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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 
ST – 01 WYMAGANIA OGÓLNE                                                                                  str. od 2 do 19 
ST – 02 ROBOTY - BRANŻA SANITARNA                                                                  str. od 20 do 31 
ST – 03 ROBOTY - BRANŻA ELEKTRYCZNA                                                            str. od 1 do 18 
 
KODY CPV:  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
ROBOTY – BRANŻA SANITARNA 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
ROBOTY - BRANŻA ELEKTRYCZNA 
4531000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
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ST – 01 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1 . Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna ST - 00 - „Wymagania ogólne", odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących ich wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach projektu pn. „MODERNIZACJA CZĘŚCI POMPOWNI  SUW KAROLIN”.   

 
1.1.1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pompowni II stopnia wody uzdatnionej do sieci miejskiej, 
polegająca na: 
▪ demontażu czterech istniejących pomp Omega 200-520B KSB  
▪ zainstalowaniu następujących nowych pomp na zmodernizowanych fundamentach: 
- normalnie ssących, jednostopniowych odśrodkowy pomp Grundfos NB 250-400/365AF1ABAQE o   

wydajności  Q= 869 m3/h przy ciśnieniu 0,37 MPa  - szt. 2  
- samozasysających, jednostopniowych pomp odśrodkowych z radialnym ssaniem i radialnym króćcem   

tłocznym Grundfos LS-200-150-508B1-F2BB-BBVP1 o wydajności 450 m3/h przy ciśnieniu0,33 MPa, 
oraz wydajności 370 m3/h przy ciśnieniu  0,37 MPa - szt. 2  

▪ montażu dwóch siłowników elektrycznych AUMA MATIC AM 01.1, na istniejących przepustnicach 
zaporowych AVK DN  600. Przepustnice są zainstalowane na dwóch rurociągach wyjściowych do sieci 
miejskiej. 

▪ przebudowie części rurociągów przyłączeniowych pomp z rur ze stali czarnej na rurociągi ze stali 
nierdzewnej,   oraz wymiana części armatury. 

▪ modernizacja automatyki SUW - roboty elektryczne i modernizacja oprogramowania   
 
1.1.2. Lokalizacja inwestycji 
Lokalizacja inwestycji: Olsztyn ul. Wiosenna 1 
Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
    10 - 218 Olsztyn ul. Oficerska 16A 
Obiekt którego dotyczy zakres modernizacji znajduje się na działkach zamieszczonych w poniższej tabeli: 
Tabela nr 1 

Lp. Nr działki Adres Właściciel/dzierżawca 

OBRĘB NR 0006 JEDN. EWIDENCYJNA 286201_1 M. OLSZTYN 

 1. 42/2, 39/7, 43/1 ul. Oficerska 16A; 10 - 218 Olsztyn 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o. 

 

Modernizowany obiekt, którego dotyczy opracowanie projektowe zlokalizowany jest na działkach nr 39/7 i 
42/2. 

1.1.3. Opis obiektów  SUW Karolin 
Stacja Uzdatniania Wody Karolin jest eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Spółka z o.o. w Olsztynie  Dostarcza wodę na cele bytowo gospodarcze dla miasta Olsztyn oraz sąsiednich 
wsi :Myki, Zalbki, Wójtowo, Nikielkowo Ostrzeszewo, Jonkowo, Łupstych. 
Stacja Uzdatniania wody Karolin jest zasilana w wodę z Ujęcia Wód Podziemnych w Wadągu.  
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W skład istniejących obiektów Stacji Uzdatniania Wody wchodzą:  
▪ budynek stacji filtrów  
▪ budynek pompowni wody II stopnia 

  W budynku pompowni znajduje się hala stacji pomp II stopnia, pomieszczenie sterowni oraz stacja    
transformatorowa  O-0659:SUW Karolin" 
▪ budynek chlorowni 
  Ścieki z chlorowni Są odprowadzane do zbiornika neutralizacyjnego 
▪ budynek administracyjno- gospodarczy,  

▪ powierzchniowy. dwuzbiornikowy, stalowy osadnik wód popłucznych o pojemności całkowitej 226,1m3, 
wraz infrastrukturą.  Sklarowane wody popłuczne są odprowadzane do rowu melioracyjnego. 
▪ dwa betonowe zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej o pojemności 3000 m3 każdy, wraz infrastrukturą,,  
Na terenie SUW Karolin znajdują się następujące główne rurociągi wodociągowe: 
▪ rurociąg wody surowej z Ujęcia Wody Podziemnej Wadąg do budynku hali filtrów DN  
▪ rurociąg tłoczny z hali filtrów do zbiorników retencyjnych DN 
▪ rurociąg ssawny ze zbiorników retencyjnych do pompowni II stopnia DN 
▪ dwa rurociągi przyłączeniowe do sieci miejskiej : sekcja I - DN, sekcja II - DN 
Stacja uzdatniania wody jest zasilana w energię elektryczną z dwóch  linii 15 kV z  GPZ Olsztyn I. Na 
terenie SUW zlokalizowano stację transformatorową  O-0659:SUW Karolin" należącą PWiK sp z oo. w 
Olsztynie.  
Stacja jest obsługiwana przez Energa Operator SA oddział w Olsztynie, oraz Zakład Energetyczny PWiK w 
Olsztynie. 
Teren SUW jest ogrodzony i objęty strefą ochrony bezpośredniej Wjazd  na teren SUW z asfaltowej drogi 
miejskiej. 
Projekt nie przewiduje budowy nowych obiektów na terenie SUW Karolin. Zakres prac obejmuje 
modernizację pompowni wody uzdatnionej II stopnia. 
                                                                                               
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako  Dokument Przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi (ST). 
ST – 02 ROBOTY - BRANŻA SANITARNA 
ST – 03 ROBOTY - BRANŻA ELEKTRYCZNA 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacją robót 
budowlanych w ramach projektu pn. „MODERNIZACJA CZĘŚCI POMPOWNI  SUW KAROLIN”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
▪ Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem 
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▪ Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami                    
i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
▪ Inspektor nadzoru - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego reprezentujący Inwestora, który musi 
posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę 
techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie 
jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe (art. 17 ustawy Prawo 
budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).  
▪ Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową             
i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez inżyniera. 
▪ Projektant – uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej 
▪ Przetargowa dokumentacja – przetargowa dokumentacja musi zawierać wszelkie niezbędne informacje 
wraz z dokumentacja projektową konieczne do wykonania robót budowlanych, 
Przed złożeniem oferty cenowej, na wykonanie robót budowlanych, Wykonawca, w ramach ceny 
kontraktowej ma obowiązek szczegółowego zapoznania się  z dokumentacją przetargową. 
Wszelkie uwagi dotyczące dokumentacji przetargowej, a w szczególności dokumentacji projektowej muszą 
być zgłoszone na etapie postępowania przetargowego. 
▪.Kosztorys ofertowy – wykaz robót z podaniem ich ilości i ceny zgodnie z przedmiarem 
▪ Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
▪ Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
▪ Budowla — należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemnej podziemne przejścia dla pieszych. sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
▪ Budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, ale także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
▪ Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
▪ Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
▪ Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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▪ Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
▪ Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
▪.Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów jakościowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montażu - także dziennik montażu. 
▪ Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
▪ Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
▪. Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
▪ Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                      
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
▪ Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
▪ Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym               
w szczegółowych warunkach umowy. 
▪ Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,                                     
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów                   
i elementów obiektu muszą być zgodne z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST                        
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu obiektu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,              
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
▪ Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji,                
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                 
w cenę umowną. 
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▪ Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
▪ Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
▪ Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
▪ Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora Nadzoru . Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru . 
▪ Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia i uzgodnienia z właścicielem, użytkownikiem oraz lokalnymi 
władzami samorządowymi nowej lokalizacji wymaganych do przestawienia obiektów małej architektury. 
▪ Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
▪ Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
▪ Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru . 
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2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanych materiałów wraz z atestami i certyfikatami do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inspektor Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji i w dokumentacji projektowej 
służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie 
rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych, niż przyjęte w Projekcie w oparciu o produkty 
(wyroby) innych producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 
uzyskanie akceptacji projektanta). 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru . 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru . 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru  , nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru  nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru  
programu zapewnienia jakości (jeżeli zajdzie taka potrzeba), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru ; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli.  
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
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6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektor Nadzoru  projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i które spełniają wymogi SST. 
3. Atesty PZH 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi  Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
▪ Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru  wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru   do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
▪ Rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do  księgi  obmiarów. 
▪ Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
▪ Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie 
▪ Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru  i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektor Nadzoru . 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru 
jako przedstawiciel Zamawiającego. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru   
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
dalszej części. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
robót 
2. Specyfikacje techniczną 
3. Dziennik budowy 
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST oraz DTR 
wbudowanych urządzeń 
5. Odbiory UDT urządzeń ciśnieniowych jeżeli są wymagane 
6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeżeli jest wymagana 
7. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jeżeli jest 
wymagana 
8. Pozytywne wyniki badań wody 
9. Wszystkie protokoły sporządzone podczas realizacji robót, protokoły rozruchów, szkolenia obsługi itp. 
10. Instrukcje eksploatacji  
11. Kartę gwarancyjną na wykonane roboty 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski 

� 14-100 Ostróda ul. Cicha 23  

� +501619170,  �biuro@inntech.com.pl 

 

Strona | 18 

 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. Koszty likwidacji wszystkich kolizji sieci uzbrojenia terenu stwierdzone w terenie należy ująć w 
cenie ofertowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować między innymi: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Ślepym Kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową.  
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-01 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-01 obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewnienia płynności ruchu 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Prawo geodezyjne i kartograficzne .Ustawa z dnia 17 maja 1989 r (DZ.U. Nr 30, poz.163 z późniejszymi 

zmianami) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r ( Dz.U. Nr 10) 
4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r ( Dz.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995 r.) 
5. Rozporządzenie  MI z  3.07.2003 r ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 i 1134 z dnia 11 lipca 2003 r.) 
Rozporządzenie  MI z  2.09.2004 r ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r z późniejszymi 
zmianami) 
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ST – 02 ROBOTY - BRANŻA SANITARNA 
KODY CPV: 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
 
SPIS TREŚCI: 
1. Wstęp          str. 21 
2. Materiały           str. 21 
3. Sprzęt           str. 25 
4. Transport           str. 25 
5. Wykonanie robót          str. 25 
6. Kontrola jakości robót          str. 29 
7. Obmiar robót           str. 29 
8. Odbiór robót           str. 30 
9. Podstawa płatności          str. 31 
10. Przepisy związane          str. 31 
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1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna ST – 02 - ROBOTY - BRANŻA SANITARNA, odnosi się do wymagań 
dotyczących wykonania i odbioru instalacji technologicznej i instalacji sanitarnych, które zostaną wykonane 
w ramach projektu pn. „MODERNIZACJA CZĘŚCI POMPOWNI  SUW KAROLIN”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 
wykonanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacja Projektową 
– branża sanitarna. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST zawartymi w ST – 01 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                                 
z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST – 01 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – 01 
WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2.2. Pompy 
Dobrano następujące typy pomp: 
a) np. pompa Grundfos  LS-200-150 – 2 szt. 
Specyfikacja: 
Pompy odśrodkowe z korpusem dzielonym charakteryzujące się wysoką sprawnością i niskimi kosztami 
cyklu życia. Konstrukcja dzielona pozwala na demontaż i wyjmowanie wewnętrznych części pomp (łożysk, 
pierścieni bieżnych, wirnika i uszczelnień wału) bez naruszania silnika i rur. Konstrukcja z dwoma 
łożyskami oznacza mniejsze wibracje i większą niezawodność. Oddzielne korpusy łożyskowania 
umożliwiają kontrolę uszczelnień, tulejek i łożysk bez konieczności demontażu górnej połowy korpusu 
pompy. Konstrukcja z podwójnym wlotem po stronie ssawnej zmniejsza obciążenie osiowe poprzez 
skierowanie przepływu cieczy na dwie strony wirnika. Konstrukcja z podwójnym korpusem spiralnym, 
dostępna dla większości modeli, zmniejsza obciążenia promieniowe, poziom hałasu i wibracje. 
• Pompy odśrodkowe z korpusem spiralnym, promieniowym króćcem ssawnym i tłocznym oraz poziomym 
wałem. 
• Kołnierze ssawny i tłoczny PN 16 wg EN 1092-2 (DIN2501). W przypadku niskiego zakresu ciśnień, 
pompy dostępne są również z kołnierzami PN 10. 
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• Pompy są sprzężone z całkowicie zamkniętym, chłodzonym powietrzem silnikiem standardowym o 
wymiarach nominalnych zgodnych ze standardami IEC i DIN, forma wykonania B3 (IM 1001). 
• Części wirujące pompy są dynamicznie wyważone zgodnie z ISO 1940 klasa G 6.3. 
• Wirniki są hydraulicznie odciążone. 
• Pompa i silnik są zamocowane na ramie podstawy, która jest zespawana, a wsporniki tworzące ramę 
podstawy są o przekroju poprzecznym C (ceownik). 
- np. pompa Grundfos NB 250-400 – 2 szt. 
Specyfikacja: 
Normalnie ssąca, jednostopniowa pompa odśrodkowa zaprojektowana zgodnie z ISO 5199, o wymiarach i 
nominalnych osiągach wg EN 733 (10 bar). Pompa jest połączona sprzęgłem z asynchronicznym silnikiem 
elektrycznym chłodzonym wentylatorem 
Prędkość obrotowa pompy: 1490 obr/min 
Aktualny przepływ obliczeniowy: 869 m3/h 
Wydajność nominalna: 812 m3/h 
Obliczona wysokość podnoszenia pompy: 37 m 
Materiały: 
Korpus pompy: Żeliwo szare EN-GJL-250 
Korpus pompy: ASTM class 35 
Uszczelnienie: Mosiądz 
Wirnik: Żeliwo EN-GJL-200 
Wał: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 
Typ silnika: SIEMENS 
IE Efficiency class: IE3 
P2 nom.: 110 kW 
Częstotliwość podstawowa: 50 Hz 
Napięcie nominalne: 3 x 380-420D/660-725Y V 
Prąd znamionowy: 200-186/116-108 A 
Prąd uruchomienia: 680-680 % 
Cos fi -współczynnik mocy: 0.9 
Prędkość nominalna: 1490 obr/min 
Efficiency: IE3 95,4% 
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 95.4-95.4 % 
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4: 95.8-95.8 % 
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2: 95.5-95.5 % 
Liczba biegunów: 4 
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting 
Klasa izolacji (IEC 85): F 
Nr silnika: 83V15444 
 
2.3. Armatura 
Należy zamontować armaturę wg poniższych wymagań: 
a) armatura zwrotna 
- zawór zwrotny np. SOCLA SAS fig. 402 DN 300 
Zawór szczególnie zalecany do pracy za  pompą (na odcinku tłocznym rurociągu) 



INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski 

� 14-100 Ostróda ul. Cicha 23  

� +501619170,  �biuro@inntech.com.pl 

 

Strona | 23 

 

• Zespół zamykania: grzybkowy o krótkim  przemieszczeniu wspomagany sprężyną 
• Korpus epoksydowany 
• Doskonała szczelność dzięki płaskiej   uszczelce 
• Praca w dowolnym położeniu 
• Małe straty ciśnienia, cicha praca, zwarta  budowa 
• Nie generuje uderzeń hydraulicznych 
• Wykonanie: PN10/16 dla średnicy DN40 do  DN150 i PN10 dla DN200 do DN500 
Zgodność z normami:  
- PED 97/23/CE: Dyrektywa ciśnieniowa, PN-EN1092-2: Owiert kołnierzy 
b) napęd przepustnic 
np. napęd AUMA MATIC AM 01.1 
Napęd do przekładni GS100.3 przełożenie 52:1 , czas przesterowania 35 sek.  
Przekładnia wymaga przerobienia pod montaż napędu 
Napęd elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF S2-15min - wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa A i B – wg 
normy PN-EN 15714-2 
Otwór pod wałek z 1 wpustem (wg ISO 5210)   ø d10 = 20 mm ( 20 20 ) 
Zasilanie: napięcie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz 
Ochrona antykorozyjna: KS (C3 / C4 / C5-M) zabezpieczenie antykorozyjne przeznacznone do montażu 
napędów w środowiskach stale lub okresowo narażonych na działanie agresywnych substancji 
chemicznych, całkowita grubość powłoki 140 µm 
Lakierowanie w standardowym kolorze dla ochrony antykorozyjnej KN/KS/KX (AUMA srebrno-szary 
zgodny RAL7037) 
Mikrołączniki momentowe: Standardowy układ wyłączający od momentu obrotowego z niezależnymi 
stykami (1NO/1NC) dla obu kierunków, styki nieizolowane galwanicznie 
Mikrołączniki drogowe: Standardowy układ wyłączający z niezależnymi stykami (1NO/1NC) dla obu pozycji 
krańcowych, styki nieizolowane galwanicznie 
Migacz sygnalizacji pracy napędu 
Grzałka antykondesacyjna w napędzie  24V (wewnętrznie zasilana) 
Termiczne zabezpieczenie silnika - termik (NC) 
Klasa izolacji silnika F wg. normy IEC 85 
Stopień ochrony IP68 wg EN 60 529, czas zanurzenia do 96h, maks. 8m wysokości słupa wody, do 10 
uruchomień 
Sterownik napędu AUMA MATIC 
I/O Interfejs 
Preselektor wyboru: LOKALNY-WYŁĄCZONY-ZDALNY 
Przyciski OTWÓRZ-STOP-ZAMKNIJ, lampki sygnalizacyjne OTWÓRZ(zielona), BŁĄD(czerwona), 
ZAMKNIJ(żółta) 
 
2.4. Orurowanie ze stali nierdzewnej 
Rurociągi należy wykonać ze stali nierdzewnej 304L o grubości ścianki 3,0 mm. Rodzaj stali X2CrNi 19-11 
(1.4306),lub X2CrNi 19-11 (1.4307),  o nominalnym ciśnieniu 1,0 MPa. Rury i kształtki mają być wytrawione 
i pasywowane fabrycznie. Powierzchnie spawów, wewnętrzne i zewnętrzne, muszą być wytrawione i 
pasywowane. Powierzchnie zewnętrzne instalacji należy zakonserwować płynem konserwującym np. typu 
Pelox. 
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Złącza  kołnierzowe należy wykonać z kołnierzy wytłaczanych ze stali nierdzewnej. Obręcz ruchoma. 
Wszystkie połączenia kołnierzowe należy wykonać przy pomocy śrub ze stali nierdzewnej  A2- 304 
(1.4301) 
Do montażu elementów kołnierzowych instalacji należy stosować uszczelki gumowe płaskie, wzmocnione 
np. Jafar 
Przed ostatecznym montażem elementów, należy je zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu. 
Zestawienie elementów rurociągów przedstawiono w tabeli: 
Tabela nr 1 

Elementy rurociągów ze stali nierdzewnej 

Lp. Element instalacji 
Jednostka 

miary 
Ilość 

1  Rura  Ø 355.6 mm m 0.80 

2  Rura  Ø 323.9 mm m 7.90 

3  Rura  Ø 273 mm m 0.25 

4  Rura  Ø 219,1 mm m 0.45 

5  Rura  Ø 168,3 mm m 0.2 

6  Kolano Ø 323,6  90 st. szt. 8 

7  Redukcja asymetryczna Ø 355,6/323,9 mm szt. 2 

8  Redukcja prosta Ø 323,9//273,0 mm szt. 2 

9  Redukcja asymetryczna Ø 355,6 / 219,1 mm szt. 2 

10  Redukcja asymetryczna Ø 219,1 /168,3 mm szt. 2 

11  Kołnierz wytłaczany z wywijką Ø 355,6 mm szt. 4 

12  Kołnierz wytłaczany z wywijką  Ø 323,6 mm szt. 26 

13  Kołnierz wytłaczany z wywijką  Ø 273,0 mm  szt. 2 

14  Kołnierz wytłaczany z wywijką  Ø 219,1 mm szt. 2 

15  Kołnierz wytłaczany z wywijką  Ø 168,3mm szt. 2 

16  Mufa gwintowana  Ø 1/ 2" szt. 4 

17 Nypel dwustronny  Ø 1/2" szt. 4 

18  Trójnik Ø  21,3 mm szt. 4 

19  Zawór czerpalny mosiężny grzybkowy Ø 1/2" szt. 4 

20  Podpora z obejmą STN Ø 323,6 mm kpl 4 
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▪ Punkty poboru wody 
Projektuje się cztery punkty poboru wody na rurociągach tłocznych pomp. Pobór wody poprzez  cztery 
zawory czerpalne, grzybkowe, mosiężne, przystosowane do opalania. Średnica zaworów 1/2". 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST – 01 WYMAGANIA OGÓLNE  pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- wciągarek mechanicznych, 
-     spawarek TIG 
-     podnośnika 
-     suwnicy 
-     elektronarzędzi 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w ST – 01 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 4 

4.2. Transport pomp 
Pompy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu do materiałów wielkogabarytowych w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

4.3. Transport armatury i rurociągów 
Armatura i rurociągi mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.4. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Założenia projektowe 
Projekt robót instalacyjnych oparto o następujące założenia: 
a) zostaje zachowany podział instalacji pompowania wody na dwie sekcje pracujące niezależnie oraz przy 

płukaniu sieci - w zespole. 
b) pracę pompowni podzielono na dwa tryby: nocny i dzienny.  
▪ w trybie nocnym będzie pracować 1 pompa np. Grundfos  LS-200-150 o wydajności 450 m3/h przy 
ciśnieniu 0,33 MPa. 
▪ w trybie dziennym będzie pracować 1 pompa np. Grundfos NB 250-400 (podstawowa) o wydajności 869 
m3/h przy ciśnieniu 0,37 MPa. 
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Pompa np. Grundfos LS-200-150 o wydajności 370 m3/h, przy ciśnieniu 0,37 MPa, będzie pełnić funkcję 
regulacyjną w zakresie wydajności od 870 do 1240 m3/h. 
c) każda pompa będzie pracować na osobnym falowniku. Każda para pomp NB 250-400 i LS-200-150 w 

sekcji I i II, będzie sterowana osobnym sterownikiem PLC. Sterowniki będą zintegrowane. 
d)  opomiarowanie ciśnienia w sieci oraz przepływu wody pozostaje bez zmian.  
 
5.2. Posadowienie pomp  
Pompy należy posadowić na istniejących fundamentach Wymiary wszystkich 4 fundamentów pomp 
wynoszą: 3,64 x 2,04 x 0,36 m. Szerokość i długość fundamentów nie wymaga zmian. Wysokość 
fundamentów zostanie dostosowana do parametrów pomp. 
▪ fundament pod pompę NB 250- 400 
Zestaw pompowy NB 250 - 400 jest zainstalowany na ramie z ceownika o wysokości 13 cm. Ramę należy 
przymocować do fundamentu przy pomocy  kotw rozporowych Ø 20 mm dł. 10 cm. Wierzch fundamentu 
należy zatrzeć na gładko i pomalować dwukrotnie farbą epoksydową np. Nobiles Nobiepoksyd. Ścianki 
fundamentu należy oblicować gresem z narożnikami plastikowymi na krawędziach. Projekt techniczny 
przebudowy  fundamentów przedstawiono na załączniku graficznym S-8 
▪ fundament pod pompę LS 200 -150 
Zestaw pompowy LS 200 -150 jest zainstalowany na ramie z ceownika o wysokości 12 cm. Ramę należy 
przymocować do fundamentu przy pomocy kotw rozporowych Ø 20 mm dł. 10 cm. Wierzch fundamentu 
należy zatrzeć na gładko i pomalować dwukrotnie farbą epoksydową np. Nobiles Nobiepoksyd. Ścianki 
fundamentu należy oblicować gresem z narożnikami plastikowymi na krawędziach. Projekt techniczny 
przebudowy fundamentów przedstawiona na załączniku graficznym S-9 
 
5.3. Zalecenia producenta dotyczące rurociągów ssawnych projektowanych pomp 
▪ Rurociągi ssawne pomp muszą mieć średnicę o minimum 1 dymensję większą od kołnierza ssawnego 
pompy. DNR 350/ DNP 300 - NB 250 - 400,  DNR 350/ DNP 250- LS 200 - 150. 
▪ Rurociąg ssawny pompy LS 200 -150 musi mieć prosty odcinek minimum 5 dymensji kołnierza 
ssawnego. 
▪ Wysokość słupa wody nad kołnierzem ssawnym pomp nie może być mniejsza niż 0,5 m  
Powyższe zalecenia są spełnione. 
 
5.4. Roboty demontażowe oraz roboty instalacyjne 
Technologia wykonania projektowanych prac w każdej z dwóch sekcji będzie polegać na: 
▪ wyłączeniu jednej sekcji poprzez zamknięcie 6 przepustnic: 
- DN 600 - przepustnica rozdzielająca sekcje 
- DN 600 - przepustnica odcinająca sieć 
- DN 350 - 2 przepustnice  rurociągów  ssawnych 
- DN 300 - 2 przepustnice rurociągów tłocznych 
▪ wykonaniu prac demontażowych i montażowych,  
▪ uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody,  
▪ wykonanie rozruchu wykonanej instalacji w sekcji. Do rozruchu należy wykorzystać rurociąg spustowy DN 

400. 
5.4.1. Roboty demontażowe 
Projektuje się zdemontowanie: 
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▪ 4 pomp Omega 200-520B KSB,  
▪ 4 redukcji żeliwnych DN 350/300 na rurociągach ssawnych DN 350 - do łączników amortyzacyjnych ERV-

R DN350. 
▪ 1 odcinek rurociągu tłocznego pompy P4 -  do zaworu zwrotnego SOCLA SAS fig. 402 DN 300  
▪ 3 odcinki rurociągów tłocznych - do przepustnic zaporowych AVK DN 300. 
Elementy instalacji przeznaczone do demontażu przedstawiono w tabeli: 
Tabela nr 2 

 
Elementy instalacji przeznaczone do demontażu 

Lp. Element instalacji  szt. Uwagi 

1 Pompa Omega 200-520B KSB  4 

Elementy ciężkie i wielkogabarytowe 
należy demontowaći transportować przy 

pomocy suwnicy pomostowej 6 t 

2 Zawór zwrotny klapowy PZ 300 CV26 3 

4 Rurociąg ze stali czarnej DN300 4 

5 Redukcje żeliwne DN350/DN300 4 

6 Redukcje żeliwne DN300/DN200 4 

7 Podpory stalowe 4 

 
5.4.2. Roboty instalacyjne 
▪ Urządzenia i armatura 
Zestawienie projektowanych do zainstalowania urządzeń i armatury przedstawiono w poniższej tabeli: 
Tabela nr 3 

 
Projektowane do zainstalowania nowe urządzenia i armatura 

Lp. Urządzenia i armatura szt. Uwagi 

1 Pompa Grundfos NB 250-400/365AF1ABAQE 2 

Elementy ciężkie i wielkogabarytowe 
należy montować i transportować przy 

pomocy suwnicy pomostowej 6 t 

2 Pompa Grundfos LS-200-150-508B1-F2BB-BBVP1 2 

3 Siłownik elektryczny AUMA MATIC AM 01.1 2 

4 Zawór zwrotny SOCLA SAS fig. 402 DN 300 3 

 
Zdemontowane elementy istniejącej instalacji, przeznaczone do ponownego wykorzystania, przedstawiono 
w tabeli: 
 
Tabela nr 4 

  Elementy istniejącej instalacji przeznaczone do ponownego wykorzystania 

Lp. Element instalacji szt. Uwagi 

1 Zawór zwrotny SOCLA SAS fig. 402 DN 300  1 Przed ponownym zamontowaniem 
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2 Łącznik amortyzacyjny ERV- R DN 300  4 łączników amortyzacyjnych należy 
sprawdzić ich przydatność do dalszej 

pracy. 3 Manometr  4 

 
5.5. Algorytm pracy pompowni wody II stopnia 
Projektuje się dwa tryby pracy pompowni wody: 
• tryb nocny przy ciśnieniu 0,33 MPa - praca pompy Grundfos LS-200-150 (pompa podstawowa) 
• tryb dzienny przy ciśnieniu 0,37 MPa  - praca pompy Grundfos NB 250-400 (pompa podstawowa) + 
praca pompy Grundfos LS-200-150 (pompa regulacyjna) 
5.5.1. Tryb nocny - ciśnienie w sieci 0,33 MPa 
Do pracy w trybie nocnym projektuje się naprzemienną pracę dwóch pomp Grundfos LS-200-150 w 
zakresie  wydajności do 450 m3/h przy ciśnieniu 0,33 MPa. Z pary pomp, jedną należy traktować jako 
pompę rezerwową. 
Przejście z trybu nocnego na tryb dzienny, tj. z ciśnienia w sieci 0,33 MPa, do ciśnienia w sieci 0,37 MPa, 
będzie odbywać się automatycznie, po uzyskaniu maksymalnej wydajności pompy LS -200 - 150 tj 450 
m3/h. Proces będzie  sterowany ciśnieniem w sieci. 
Równoważne jest sterowanie przy zadanej wydajności w zakresie 400- 450 m3, z pominięciem sterowania 
ciśnieniem w sieci. Sposób przejścia z trybu dziennego na tryb nocny zostanie ustalony przy rozruchu 
instalacji, po uprzednim uzgodnieniu z Eksploatatorem. 
5.5.2. Tryb dzienny - ciśnienie w sieci 0,37 MPa 
Projektuje się naprzemienną pracę dwóch pompy NB 250-400 jako pomp podstawowych w zakresie 
wydajności od 451 do 869 m3/h. Z pary pomp,  jedną należy traktować jako pompę rezerwową. 
PompyLS-200-150 o wydajności 370m m3/h, przy ciśnieniu 0,37 MPa, będą pełnić funkcję regulacyjną w 
zakresie wydajności od 870 do 1240 m3/h oraz w zakresie od 1739 do 2109 m3/h.  
Maksymalna wydajność układu pomp wyniesie 2479 m3/h. 
▪ Projektowany algorytm pracy pomp w trybie dziennym, przy ciśnieniu 0,37 MPa: 
- 451- 869 m3/h - praca 1 pompy NB 250-400 
- 870 + 370 = 1240 m3/h     - praca 1 pompy  NB 250-400 + praca 1 pompy LS-200-150 
- 870 + 869 = 1739 m3/h     - praca 2 pomp  NB 250-400  
- 1740 + 370 = 2110 m3/h   - praca 2 pomp  NB 250-400 + praca 1 pompy LS-200-150 
- 2110 + 370 = 2480 m3/h   - praca 2 pomp  NB 250-400 + praca 2 pomp LS-200-150 
 Łączna maksymalna wydajność pomp wyniesie ca 2480 m3/h 
• Awaria którejkolwiek z projektowanych pomp nie zakłóci podstawowego algorytmu tłoczenia wody 
do sieci. Każdą drugą pompę z zestawu dwóch pomp należy traktować jako pompę rezerwową 
 
5.7. Automatyka pompowni wody II stopnia 
Każda z czterech pomp będzie pracować na osobnym falowniku. 
Praca dwóch par pomp Grundfos NB 250-400 i LS-200-150 będzie sterowana dwoma sterownikami PLC, 
po jednym na każdą parę. Ich praca będzie zintegrowana. 
Otwarcie i zamknięcie rurociągów wyjściowych DN 600 na sieć, z każdej sekcji będzie sterowane 
automatycznie, przy pomocy przepustnic zaporowych AVK DN 600 z siłownikami elektrycznymi AUMA 
MATIC AM 01.1. 
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5.7.1. Zestawienie znamionowej mocy pomp przeznaczonych do demontażu. 
Tabela nr 5 

RODZAJ POMPY MOC (kW) 

Omega 200-520B KSB szt. 4 4 x 132 = 526 

Suma 526 

 
5.7.2. Zestawienie znamionowej mocy projektowanych pomp. 
Tabela nr 6 

 
• Zainstalowane pompy będą pracować w zakresie częstotliwości 40 - 50 Hz. 
• Moc P1 ( silnik, pompa, przetwornica) pompy NB 250-400  przy wydajności 300 - 869 m3/h wyniesie: 
P1 =  60 - 110 kW 
• Moc P1 (silnik, pompa, przetwornica) pompy LS-200-150  przy wydajności 80 - 450 m3/h wyniesie: 
P1 = 25 - 55 kW 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 01 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 6. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać dokonać wizji lokalnej oraz ustalić metodę 
prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- zbadanie materiałów i elementów budowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- badanie poprawności montażu pomp i armatury 
- badanie jakości zamontowanych materiałów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 01 WYMAGANIA OGÓLNE pkt 7. 

RODZAJ POMPY MOC (kW) 

Pompa  Grundfos NB 250-400 - szt.. 2 2 x 110 = 220 

Pompa Grundfos LS 150 – 200 - szt. 2 2 x 55 = 110 

Suma 330 
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Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady. 
Ogólne zasady podano w ST – 01 „ Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór robót. 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z modernizacją pompowni, a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe wykonania rurociągów, zestawów technologicznych, armatury i pomp 
- wykonanie fundamentów, 
- próby szczelności przewodów i dezynfekcja,  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 
Odbiorowi końcowemu podlega całość wykonanych prac zgodnie z dokumentacja projektowa i ST 
zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru końcowego i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
Poprawność wykonanych robót ocenia komisja odbiorowa powołana przez Zamawiajacego. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór inwestorski oraz członków komisji 
odbiorowej. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
robót. 
2. Specyfikacje techniczną. 
3. Dziennik budowy. 
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST oraz DTR 
wbudowanych urządzeń 
5. Pozytywne wyniki badań wody 
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6. Wszystkie protokoły sporządzone podczas realizacji robót, protokoły rozruchów, szkolenia obsługi itp. 
7. Instrukcje eksploatacji 
8. Kartę gwarancyjną na wykonane roboty 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne wymagania podano w ST – 01 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją kosztorysową dotyczącą zakresu robót podanych                 
w p.1.3. niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy. 
Kwota zawarta w umowie ustalona na podstawie sporządzonych kosztorysów na wykonanie robót jest 
podstawą rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą. 
 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332) 
2. Dz. U. 2017 poz. 2285 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627,  tekst 
jednolity Dz. U. 2017 poz. 519) 
4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. - rok 2017, nr 0, poz. 1566 z dnia 2017-08-23) 
5. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U.2001r. Nr 72, poz. 747 tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 328), 
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz 1397  tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 71) 
7. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 
stycznia 1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków ( Dz. U. 1994 Nr 21, poz. 73) 
W trakcie prowadzenia prac należy przestrzegać wymienionych norm i przepisów: 
PN-EN ISO 4064-1:2017-07 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej -- Część 1: Wymagania 
metrologiczne i techniczne. 
PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne  
PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-84/M-44010 Pompy odśrodkowe do wody zasilającej. Wymagania i badania 
PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania 


