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Kod w/g Wspolnego Stownika Zamowien :
45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
45431000-7 Kladzenie plytek

45421131-1 Instalowanie drzwi

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 lIzolacje przeciwwilgociowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
44411000-4 Wyroby sanitarne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

Nazwa zamoOwienia: ,,Modernizacja sanitariatow w budynku Urzedu Gminy w
Mykanowie”, ul. Samorzadowa 1 ~ 42-233 Mykanow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie remontu tazienek na I i II pietrze (facznie 3 szt.) w
budynku Urzedu Gminy w Mykanowie ul. Samorzadowa 1 42-233 Mykanow.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe Zgodnie z obowigzujacg Ustawa z dnia 29.01.2004r Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) niniejsza szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych (STWiORB) jest jednym z dokumentow
przetargowych. W mys$l art. 31.1. Ustawy Zamawiajacy opisuje przedmiot zamdwienia za
pomoca dokumentacji projektowej (wykaz robot do wykonania) oraz specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

1.4. Zakres robot objety specyfikacja - Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja
wszystkie czynnos$ci zwigzane z remontem fazienek w budynku Urzedu Gminy w Mykanowie
ul. Samorzadowa 1 42-233 Mykanow.

W sklad robo6t wchodza:



1.4.1. Roboty budowlane

- kompleksowy demontaz w pomieszczeniach tazienek biatego montazu, baterii tazienkowych,
kratek 1 wentylatoréw oraz wszelkich innych urzadzen,

- skucie i rozebranie $cianek dzialowych w trzech tazienkach kazda o powierzchni 15m?

- skucie i rozebranie okladzin z plytek ceramicznych na podlogach i §cianach w 3 tazienkach,
kazda o pow. podtog ok. 6,5m? , pow. $cian ok. 30 m?

- demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej (rury zeliwne 100mm)
- wykucie z muru oscieznic drzwiowych w 3 tazienkach - szt. 3

- demontaz starych opraw oswietleniowych na suficie

- demontaz paneli $§ciennych na korytarzu

- przygotowanie powierzchni posadzek i $cian wraz z gruntowaniem przed tynkowaniem,
uktadaniem plytek, malowaniem itp.

- zamurowanie otworéw istniejacych drzwi — 6szt

- wykonanie wylewki samopoziomujacej w pomieszczeniach przed ulozeniem plytek
ceramicznych na pow. ok. 19,5m? ( 3 tazienki po 6,5m?)

- montaz o$cieznic drzwiowych regulowanych szerokosci 80 cm -4szt (3 tazienki plus jedna
o$cieznica w korytarzu)

- ulozenie plytek o wymiarach 60x60 cm (kolor i wzor do ustalenia z zamawiajacym) na
podtogach o pow. ok. 19,5m? o klasie $cieralnosci V i antyposlizgowosé R>=10 - wykonanie
plytek na Scianach o wymiarach 30x60 cm (kolor 1 wzor do ustalenia z Zamawiajgcym) na catej
wysokosci $ciany o pow. 0k.90 m?

- wykonanie sufitow z ptyty GK na pow. ok. 19,5m?(dostosowanej do pomieszczen mokrych)

- dwukrotne malowanie sufitow farba lateksowa przeznaczona na pomieszczenia
kuchenne/tazienkowe pow. ok. 19,5 m?;

- przyklejenie warstwy siatki na $cianach i sufitach korytarzy
- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach korytarzy

- dwukrotne malowanie $cian korytarzy

- Posprzatanie po wykonanych pracach

1.4.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Wymiana podtynkowych przewodow instalacji elektrycznej,



- dostarczenie 1 montaz opraw sufitowych punktowych ledowych 9 szt. oraz 3 szt. ledowych
przeznaczonych nad lustro (IP opraw dla pomieszczen tazienkowych) (rodzaj opraw do
ustalenia z Zamawiajacym)

1.4.3. Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

- Wymiana baterii umywalkowych

- Montaz miski ustepowej podwieszanej wraz z deskg sedesowa

- Montaz przyciskéw do sptuczki podtynkowej dla miski ustepowych i pisuarow
- Montaz kompletu pisuarowego z syfonem

- Doprowadzenie podej$¢ do mis wc, pisuaru, umywalek

- montaz przeplywowego podgrzewacza wody lub termy

1.5. Wymagania og6lne dotyczace robét Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc
wykonywanych robot oraz za zgodnos$¢ z kosztorysem, specyfikacja techniczng i warunkami
technicznymi wykonania robot.

1.5.1 Informacja o placu budowy Na okres prowadzenia robot nalezy wydzieli¢ teren objety
remontem w taki sposob aby zapewni¢ normalne warunki uzytkowania pozostalej czesci
Urzedu Gminy. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za caty teren budowy od chwili
jego przekazania do odbioru koncowego. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia
nierozprzestrzeniania si¢ kurzu 1 pylu w obiekcie jak 1 w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robot.

1.5.2. Ochrona $rodowiska Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony §rodowiska.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw o ochronie
p/pozarowej. Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z
wymaganymi przepisami. Materialy tatwopalne beda skladowane i1 zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich zgodnie z obowigzujacymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy. Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowiazek
zadbac¢ o przestrzeganie przepisOw bezpieczefistwa 1 higieny pracy w tym, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i Zycia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych.

2.MATERIALY zapewnia Wykonawca

2.1. Stosowane materiaty. Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robdt. Wszystkie materiaty uzyte do



wykonania zadania majg spetnia¢ warunki okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przekwalifikowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢
Z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Skladowanie materialow, gospodark¢ materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujacych roboty budowlano — montazowe. W przypadku
braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez przedsiebiorstwo wykonujace roboty objete zamdowieniem. Wszystkie
sktadowane materialty nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Sposob sktadowania materiatdw na obiekcie nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej na tydzien przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci,
jak 1 wytrzymatosci, powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Maszyny mozna
uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania, ponadto nalezy
je zabezpieczy¢ przed mozliwo$ciag uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementdw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materialty w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. W czasie transportu, zaladunku 1 wytadunku oraz
sktadowania materialdéw 1 osprzgtu nalezy przestrzegaé zalecen wytworcy. Wskazane jest



dostarczenie materialow 1 osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWiORB oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego, polskimi normami, wytycznymi itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie podejmowaé decyzje w sposob
sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej, STWiORB, a takze w normach i wytycznych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i
produkcj¢ materialow. Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie speiniajag wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSC

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot. Celem kontroli bgdzie takie sterowanie przygotowaniem i
wykonaniem robot, aby osiagna¢ zalozong ich jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania 1 pomiary. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWiORB, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Materialy posiadajace



atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ dopuszczone do uzycia bez badan. Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra mozna kontynuowaé dopiero po
stwierdzeniu, przez inspektora nadzoru inwestorskiego, faktu wykonania w/w roboty w
wymaganej jakosci. W czasie przegladu robdt po zakonczeniu ich wykonywania nalezy
wykona¢ nastepujace czynnosci: —sprawdzenie zastosowanych materiatow, —sprawdzenie
stanu antykorozyjnych powltok ochronnych konstrukcji, —sprawdzenie doktadnosci
wykonanych elementow.

7. OBMIAR ROBOT Cena ryczattowa — zgodnie z przedmiarem i WTWiORB
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty podlegaja odbiorowi: - odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie budowy ulegng zakryciu. Odbidr robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, inspektor nadzoru
inwestorskiego ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i
korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potragcen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w
STWIORB. - odbiorowi koncowemu Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot
oraz ich gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 STWiORB. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupeltniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych, komisja przerwie swe
czynnos$ci ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagane] w dokumentacji projektowej i STWiORB 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy



eksploatacyjne, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

—Sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowag o wykonanie robot budowlanych, dokumentacja
projektowa, STWiORB, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych ,
obowigzujagcymi normami i przepisami,

—Sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami,
—Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru speilnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacii,
—Sporzadzi¢ protokot z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow i ustalen.

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny polega na
ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢, sposob i terminy okre§la umowa sporzadzona migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za cato$¢ robot
objetych przedmiotem zamowienia, przedstawiona w ofercie Wykonawcy. Cena ryczaltowa
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STWIORB i dokumentacji projektowej — zakresie robot.

Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:
—Robocizng bezposrednia,
—Wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

—Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzg¢tu na plac
budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

—Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym, Do ceny ryczattowe;j
nalezy doliczy¢ obowiazujacy podatek VAT.

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych zamowieniem,
za wyjatkiem przypadkow wskazanych w umowie o wykonanie robot budowlanych



dodatkowych. Platno$¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie
wszystkich materiatow uzytych do wykonania powyzszego zakresu rob6t oraz za robocizng i
uzyty sprzet oraz za inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - Ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane Dz. U. z 2019 .
poz.1186 p6z. zm. - Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych Dz. U. z
2019,poz. 1843 - Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2020,
poz.215 - Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2019
poz.1372 - Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2017r. poz.
2222 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych / tom 1-V
/Wydaw. Arkady - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach
bezpieczenstwa na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2004 nr 198, poz.
2041) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065) - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). - instrukcje ITB -
instrukcje producentow



