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KOD | NAZWA ZAMOWIENIA WEDLUG SLOWNIKA CPV:

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

71541000-2 Ustugi zarzgdzania projektem budowlanym

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232140-5 Wezty cieptownicze lokalne

45233222-1 Prace dotyczgce nawierzchni chodnikowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261300-7 Prace dotyczgce obrobki blacharskiej oraz ktadzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzenh sanitarnych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
niezbednymi uzgodnieniami oraz wykonanie na jej podstawie robét budowlanych dla
zadania polegajgcego na poprawie efektywnosci energetycznej w zakresie modernizacji
instalacji c.o. i c.w.u. poprzez montaz pomp ciepta oraz instalacji fotowoltaicznej PV w
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej nr 2 w Ole$nie przy ul. Wielkie przedmiescie 51.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Dane budynku

Powierzchnia zabudowy 4932,84 m?
Kubatura brutto 58484,82 m?
Powierzchnia uzytkowa 137,56 m?
mieszkalna

Powierzchnia uzytkowa 9482,00 m?
niemieszkalna

Wysokos$¢ budynku w kalenicy 13,16 m
Dtugo$¢ budynku 106,74 m
Szerokos$¢ budynku 108,52 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych 1

llos¢ mieszkan / izb 2/6
Wentylacja grawitacyjna,

nawiewno-wywiewna sali gimnastycznej,
wywiewna w kuchni

Instalacja wodociggowa

istniejgcy przytgcz do sieci

Instalacja kanalizacyjna

istniejgcy przytgcz do sieci

Instalacja c.o.

kotty gazowe o mocy 700 kW

Instalacja elektryczna

istniejgcy przytgcz do sieci

Instalacja kanalizacji deszczowej

istniejgcy przytgcz do sieci

Instalacja gazowa

istniejgcy przytgcz do sieci

Instalacja teletechniczna

Istniejgcy przytgcz do sieci

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Inwestycja jest zlokalizowana w wojewddztwie opolskim, na terenie miasta Olesno i
obejmuje dziatki oznaczone nr ew. 4495, 4488, 4484, 4482, 4483, 4481, 4480, 4486,
4493/1, 4496, 4487, 4499, 4489, 4491, 4490, 4477, 4475 obreb Olesno. Na terenie dziatek
znajduje sie budynek szkoty, stacja redukcyjna gazu, budynek gospodarczy, plac zabaw, a
takze boisko trawiaste i o nawierzchni asfaltowej, bieznia oraz plac do skoku w dal. Dziafki
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wyposazone sg w infrastrukture techniczng — wodng, kanalizacyjng, energetyczng,
deszczowg oraz teletechniczng. Teren dziatek jest ogrodzony.

L.P | Numer dziat- | Powierzchnia [m2]
ki

1 4495 4604,21

2 4488 1222,84

3 4484 37,26

4 4482 508,12

5 4483 851,61

6 4481 3205,08

7 4480 3293,13

8 4486 355,93

9 4493/1 123,81

10 | 4496 64,13

11 | 4487 160,53

12 | 4499 1093,56

13 | 4489 264,04

14 | 4491 2389,55

15 | 4490 142,58

16 | 4477 169,16

17 | 4475 1053,17
RAZEM 19538,71 m?

1.3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Inwestycja przewiduje roboty budowlane polegajgce na:
— ociepleniu $cian zewnetrznych oraz w $cian w gruncie,
— ociepleniu stropodachu wentylowanego i niewentylowanego,
— ocieplenie dachu nad atrium i nad halg sportowa,
— docieplenie stropu nad wejsciem,
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
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— kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w budynku, z montazem
pompy ciepta glikol-woda wspotpracujgcej ze zmodernizowang kottownig
gazowg opartg o kotty kondensacyjne, montaz bufora ciepta, wymiane instalaciji
grzewczej na nowg izolowang termicznie, wymiane grzejnikow, montaz zaworow
termostatycznych oraz zaworéw podpionowych,

— montaz pompy ciepta powietrze-powietrze z funkcjg chtodzenia zasilajgcej
urzgdzenia grzewczo-chtodnicze,

— montaz systemu zarzgdzania energig w budynku (EMS),

— wymiana zrédta ciepta do celéw przygotowania c.w.u. na pompe ciepta glikol-
woda z pionowymi odwiertami, wymiana zasobnikdéw c.w.u. na nowe, wymiana
instalacji wody cieptej oraz cyrkulacyjnej izolowanej termicznie,

— montaz instalacji fotowoltaicznej PV na dachu budynkéw,

— wymiana oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne typu LED,

— montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla sali gimnastycznej,
wymiane kanatow oraz wykonanie izolacji termicznej, zastosowanie czujnikow
CO2 do sterowania pracg instalacji wentylacji mechaniczne;.

1.4. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE
WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen oraz ich funkcje nie ulegng zmianie
w ramach planowanego przedsiewziecia, ktére bedzie obejmowato poprawe efektywnosci
energetycznej budynku. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe nie ulegng zmianie.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W ramach inwestycji nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje projektowg, obejmujgcg wszystkie
branze, zaakceptowaé przyjete rozwigzania przez Zamawiajgcego, a nastepnie uzyskac
pozwolenia na budowe i wykonaé na jej podstawie roboty budowlane. Na etapie
projektowania Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezgcych
uzgodnien z Zamawiajgcym dotyczacych przedmiotu zamdwienia (rodzaju zastosowanych
materiatdbw, rozwigzan, technologicznych, itp.), a po wykonaniu petnobranzowej
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego projektu
Zamawiajgcemu do akceptacjiw terminie odpowiednim i umozliwiajgcym jej sprawdzenie, z
uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki. W razie stwierdzenia wad lub
usterek w przekazanej dokumentacji, za ktére Wykonawca odpowiada, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania poprawienia tej dokumentacji w trybie niezwtocznym. Wykonawca
nie moze odmoéwié poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe zastosowane w
opracowanej petno branzowej dokumentacji projektowe;j.
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Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie
rzeczowym, by¢ zgodna z ustaleniami i zatozeniami przyjetymi w audycie energetycznym
oraz spetniaé wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie
prawidlowosci procesu budowlanego. Powinna ona by¢é opracowana przez
wykwalifikowanych projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi
normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie
Z najnowszg praktykg inzynierskg i najlepszg dostepng technika.

Nalezy przyjaC rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje w dtugim
okresie czasu, przy niskich kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego
reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci
bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg do
zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe. Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe.

Dokumentacja projektowa powinna przedstawia¢ szczegdétowe rozwigzania, i ich
parametry techniczne (np. parametry wytrzymatosciowe, sprawnosci dobranych
urzgdzen), szczegotowg specyfikacje (ilosciowg i jakosciowg) urzgdzen i materiatow.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych
niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia, a w
szczegolnosci:

1) wykonanie niezbednych opinii i ekspertyz, w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia
dokumentaciji projektowej i uzyskania wszystkich niezbednych pozwolen i decyzji,

2) sporzgdzenie koncepcji projektowej z uwzglednieniem planowanych do zastosowania
technologii robo6t; Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ koncepcje Zamawiajgcemu w
3 egz. w jezyku polskim w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej celem
wstepnej akceptacji. Koncepcja musi zawierac:

- rysunki architektoniczne i niezbedne konstrukcyjne prezentujgce koncepcje, tzn.
niezbedne rzuty, przekroje, czes¢ opisowg zawierajgcg opis rozwigzan architektonicznych
i konstrukcyjnych,

- rysunki instalacyjne w poszczegolnych branzach, tj. branzy instalacji sanitarnych, branzy
instalacji elektrycznych,

3) opracowanie dokumentac;ji projektowej w ilosci 5 egz. wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej, zawierajgcej projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg do zatwierdzenia z odpowiednim
wyprzedzeniem przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetniaC wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca winien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektoréw
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Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postano-
wien Umowy.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajgcego
bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w koncepcji, dokumentacji projektowej przed ich
skierowaniem do realizacji — w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, audytem oraz warunkami Umowy,

- stosowane materiaty i urzgdzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
(STWIOR),

- sposdb wykonania robot w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami (STWIOR).

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

- odbiory czesciowe,

- odbidr koncowy,

- odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamdwienia do wykonywania i utrzymywania w
stanie nadajgcym sie do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych,
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Do robo6t tymczasowych bedag
zaliczone miedzy innymi: organizacja robot budowlanych, zabezpieczenie intereséw oséb
trzecich, ochrony srodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz jezdnego na
czas prowadzenia robot, spetnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu, zabezpieczenie robdt przed dostepem o0sob trzecich,
zabezpieczenie terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za projekt i obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez
Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego, a w razie koniecznosci —
Nadzoru Konserwatorskiego oraz Nadzoru Archeologicznego w catym okresie realizacji
robét. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamdwienia do petnienia
Nadzoru Autorskiego (w zakresie wszystkich branz) nad wykonywanym zamdwieniem w
oparciu o wykonang dokumentacje projektowg oraz zobowigzany jest do przeniesienia na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji
projektowej.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map
niezbednych dla realizacji zamowienia lezg po stronie Wykonawcy.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg stanowigcg zbidr
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia,
w tym m.in.:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice i operaty z wykonanych
inwentaryzacji w trakcie realizacji obiektu,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,
zawierajgcag takze projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zamodwienia
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowg oraz obowigzujgcymi przepisami,

- oryginat dziennika budowy,

- Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na
zastosowane i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzgdzenia,

- dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzgdzenia przez
Wykonawce,

- wymagane dokumenty, protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan, badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robét branzowych
objetych zamdwieniem,

- instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu
umowy, instrukcje ppoz. wraz z podstawowym oznakowaniem,

- dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewodow
elektrycznych,

- oswiadczenia kierownika robdt sanitarnych o szczelnosci instalacji wod.-kan., c.o. i
gazowe;.

2.2.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wszystkie prace ziemne dotyczgce wykonania instalacjielektrycznej oraz fotowoltaiczne;j
nalezy uzgodni¢ z wtascicielem terenu oraz gestorami sieci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy przyjecie odpowiedzialnosci za plac budowy,
polegajgce na: ogrodzeniu terenu budowy, pilnowaniu majagtku na placu budowy;
oznakowaniu terenu budowy; wyznaczeniu miejsca dla zapleczabudowy, placéw
sktadowych i placow montazowych; ustalenie regulaminukorzystania z placu budowy, uje¢
wody i czynnikdbw energetycznych; ochrona mienia, w tym zabezpieczeniep.poz na placu
budowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie roboty byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu budynku oraz w obrebie wykonywanych prac.

W zakres przygotowania terenu wchodzi:
— zagospodarowanie placu budowy, w tym ogrodzenie oraz przytgczenie mediow na
potrzeby budowy na podstawie uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien,
— organizacja zaplecza budowy i obstuga komunikacyjna budowy,
— rozbidrka istniejgcych nawierzchni i urzgdzen kolidujgcych z budowg i wyw6z mate-
riatdw rozbiorkowych wraz z ich utylizacja,
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zabezpieczenie istniejgcej zieleni,

opracowanie organizacji pieszego ruchu zastepczego na czas budowy,

utrzymanie porzgdku w miejscu realizacji rob6t budowlanych,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli realizacji
przedmiotu umowy, w tym postepu w realizacji rob6t budowlanych lub dokumentac;i
technicznej, stosowanych w ich toku materiatéw oraz wszelkich okolicznosci doty-
czacych realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez Zamawia-
jacego dostepu do kazdego miejsca, gdzie roboty budowlane w zwigzku z umowg
beda lub sg wykonywane,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot budowlanych po ich wykonaniu.

w przypadku powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pemit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykony-
wania przedmiotu umowy lub usuwania ewentualnych wad,

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za przedmiot
umowy, ktéry wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dostawcy lub oséb/podmiotéw
trzecich, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy jak za
dziatania i zaniechania wiasne,

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
przedstawienie szczegétowego harmonogramu uwzgledniajgcego maksymalne
ograniczenie ucigzliwosci prowadzonych prac dla uzytkownikow budynku,

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejgcej infrastruktury w toku realizacji
przedmiotu umowy —naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
zagospodarowanie terenu budowy na wtasny koszt w tym zabezpieczenia dostawy
medidéw oraz ponoszenia kosztow tych mediéw,

likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego niezwtocznie po zakonczeniu robot
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrdcenie i upo-
rzgdkowanie zajetego i przylegtego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji ro-
boét budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenie naruszonej szaty
roslinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikow wraz z nawierzch-
nig drog dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robot).

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie wywoz i utylizacje odpadow w tym takze
budowlanych ($mieci, gruz i inne).

2.3.ARCHITEKTURA

Projektowana inwestycja musi respektowac zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane dotyczgce m. in. bezpieczenstwa konstrukcji poprzez zastosowanie rozwigzan
projektowych dotyczgcych konstrukcji obiektéw gwarantujgcych bezpieczenstwo zaréwno
uzytkownikow budynku, jak i oséb trzecich.
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Budynek po robotach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego
okreslone w PFU oraz audycie, a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane
przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W zakresie branzy architektonicznej nalezy wykonac:

— ocieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi gr. 15cm o wspotczynniku
A=0,031W/mK

— ocieplenie scian w gruncie na gtebokos¢ 0,8m p.p.t. ptytami styropianu ekstrudowa-
nego gr. 15cm o wspotczynniku A=0,031W/mK, a takze ocieplenie wegarkéw, pod-
okiennikéw, nadprozy oraz attyk,

— ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wetny mineralnej o grubosci
22cm oraz nad wejsciem o grubosci 24 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych o wspétczynniku A=0,040W/mK,

— ocieplenie stropodachu niewentylowanego ptytami z wetny mineralnej o grubosci
20cm o wspotczynniku A=0,039 W/mK,

— ocieplenie dachu nad atrium ptytami z piany PIR o grubosci 12cm o wspotczynniku
A=0,024 W/mK,

— ocieplenie dachu nad halg sportowg ptytami z piany PIR o grubosci 12cm o wspét-
czynniku A= 0,024 W/mK,

— wymiane stolarki okiennej na stolarke PCV o wspédtczynniku U=0,9 W/m?K oraz
wspotczynniku przepuszczalnosci promieniowania stonecznego g = 0,5 wraz z mon-
tazem nawiewnikdw okiennych cisnieniowych w kolorze brgzowym od strony ze-
wnetrznej i biatym od strony wewnetrznej,

— wymiane stolarki drzwiowej na stolarke aluminiowg o wspétczynniku U=1,3 W/m2K
oraz wspotczynniku przepuszczalnosci promieniowania stonecznego g = 0,5 w kolo-
rze brgzowym od strony zewnetrznej i biatym od strony wewnetrzne;.

Zamawiajgcy wymaga aby zastosowane drzwi byty aluminiowe antypaniczne.

Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane w sposdb zgodny z obowigzujgcymi nor-
mami i przepisami, a takze aktualnymi standardami materiatowymi i technicznymi. Kolory-
styke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed zamdéwieniem materiatu.

2.4.KONSTRUKCJA

Nie przewiduje sie zmian w Kkonstrukcji budynku. Inwestycja obejmuje roboty
termoizolacyjne, montazowe i instalacyjne. Jezeli w trakcie wykonywania prac okaze sie
niezbedne ingerowanie w konstrukcje, nalezy skonsultowaé sie z projektantem branzy
konstrukcyjnej celem zastosowania poprawnych rozwigzan.

2.5.INSTALACJE BUDOWLANE
a) INSTALACJA WODY

Planuje sie wymiane instalacji wody cieptej oraz cyrkulacyjnej na instalacje izolowang

termicznie. Nalezy prowadzi¢ rury instalacji wody zimnej i cieptej w posadzce i w bruzdach

Sciennych. Przewody instalacji cieptej i zimnej oraz podejscia do baterii czerpalnych

wykona¢ z rur PE, fgczonych przez zgrzewanie. Rozprowadzenie wody cieptej oraz
-11 -
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odcinki wody zimnej uktadane w posadzce lub w bruzdach $ciennych w otulinie termicznej
polipropylenowej (atestowanej) o grubosci w zaleznosci od $rednicy, zgodnie z ponizszg
tabelg. W miejscach odgatezieh lub zmian kierunkéw (kolana, trojniki) nalezy zwiekszy¢
grubo$¢ otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy przewoddéw. Piony instalacji wody
przewiduje sie natynkowo z obudowaniem ptytami gipsowo - kartonowymi z
wykonczeniem gtadzig gipsowg i pomalowaniem.

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (material
0,035 W/(m-K)*!

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3. Srednica weawnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. Przewody | armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy, 1/2 wymagari z poz. 1-4

skrzyzowania przewodoéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach

6. budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow 1/2 wymagari z poz, 1-4
Przewody wg poz, 6 ulozone w podlodze & mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 1/2 wymagan z poz, 1-4

11. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku2) 100% wymagan z poz, 1-4

1 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnege o innym wspolczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszozelna

Planuje sie wymiane zrédta ciepta do celow przygotowania c.w.u. na pompe cieptfa glikol-
woda z pionowymi odwiertami oraz wykorzystanie zmodernizowanej kottowni gazowej
kondensacyjnej, na szczytowe zapotrzebowanie na energie oraz do celéw przegrzewu
c.w.u. Ulepszenie obejmuje wymiane zasobnikoéw c.w.u. na nowe o wysokiej sprawnosci
akumulacji. Parametry pompy ciepta glikol-woda dla celéw przygotowania cwu:

e moc min. 49,66kW

e sprawnos¢ wytworzenia min. 300%,

e sprawnos¢ akumulacji min. 85%,

e sprawnosc transportu min. 70%

e sprawnosc¢ catkowita min 178,5%
Parametry kottowni gazowe;j:

e moc min. 49,66kW

e sprawnos¢ wytworzenia min. 88%,

e sprawnos¢ akumulacji min. 85%,

e sprawnos¢ transportu min. 70%

e sprawnosc¢ catkowita min 52,36%

-12 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wyroby zastosowane w instalacji wodociggowej powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
korozyjnosci wody, tak aby nie nastepowato pogarszanie jej jakosci oraz trwatosci
instalacji, a takze aby takich skutkéw nie wywotywato wzajemne oddziatywanie materiatow,
z ktérych wykonano te wyroby. Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenia
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywdéw
zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym. Instalacja cieptej wody powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob,
aby ilos¢ energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody byta na racjonalnie niskim
poziomie.

ZASOBNIK CWU

Zasobniki cwu nalezy przyjg¢ zbiorniki o pojemnosci minimum 2 x 1000 I. Zasobnik
powinien by¢ przystosowany do pracy z pompag ciepta. Minimalna powierzchnia wezownicy
min 9m2 dla kazdego z zasobnikéw . Ponadto zasobniki cwu powinny by¢ wyposazone w
anode magnezowg lub tytanowa.

ODWODNIENIE | NAPOWIETRZENIE

Nalezy zapewni¢ skuteczne | state odpowietrzanie uktadu przez odpowiednie
rozmieszczenie odpowietrznikdw na instalacji i separatorow powietrza. Dla umozliwienia
odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych punktach nalezy wykona¢ armature
spustowg o $rednicy nie mniejszej niz 15 mm ze zigczkg do weza. Armature spustowg
nalezy wykona¢ przy armaturze odcinajgcej na odgatezieniach, na rozdzielaczach oraz
przy armaturze odcinajgcej (bezpieczenstwo w razie awarii - brak unieruchomienia catej
instalacji)

b) INSTALACJA C.O.

Planuje sie kompleksowg modernizacje systemu grzewczego w budynku. Przewiduje sie
zmiane zrdédfa ciepta na pompe ciepta glikol-woda pokrywajgcg zapotrzebowanie na moc
cieplng w 30%. Jako szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplna przewiduje sie
zastosowanie zmodernizowanej kottowni gazowej. Przewiduje sie montaz bufora ciepfa,
wymiane instalacji grzewczej na nowg izolowang termicznie w otulinie termicznej
polipropylenowej grubosci min. 12mm (atestowanej), wymiane grzejnikbw na nowe
ptytowe dostosowane do zapotrzebowania na moc cieplng pomieszczen, montaz zaworow
termostatycznych o dziataniu proporcjonalno -catkujgcym Pl z funkcjami adaptacyjng i
optymalizujgcg (gtowice elektroniczne) oraz zawordéw podpionowych. Do celéw
grzewczych w celu podgrzania powietrza wentylujgcego przewiduje sie dodatkowo
zastosowanie pompy ciepta powietrze-powietrze z funkcjg chtodzenia zasilajgce
urzgdzenia grzewczo -chtodnicze. Instalacje i urzagdzenia do ogrzewania budynku powinny
mieC szczytowg moc cieplng okreslong zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi
obliczania zapotrzebowania na ciepto pomieszczen, a takze obliczania oporu cieplnego i
wspotczynnika przenikania ciepta przegréd budowlanych. Instalacja powinna byc¢ tak
zaprojektowana i wykonana, aby mozliwe bylo ogrzewanie mieszkan, niezaleznie od
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ogrzewania pomieszczen szkolnych. Parametry pompy ciepta glikol-woda dla celéw
grzewczych:

moc min. 185kW

sprawnosc¢ wytworzenia min. 350%,
sprawnos¢ akumulacji min. 95%,
sprawnosc transportu min. 96%,
sprawnosc regulacji i wykorzystania 93%
sprawnosc¢ catkowita min 296,86%.

Zastosowane urzgdzenia powinny charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi (bgdz wyzszymi )
parametrami:

Dwusprezarkowa gruntowa pompa ciepta o mocy przy BOW35 (wg EN14511)
minimum 106 kW oraz minimum 79 kW przy BOWS5( wg EN14511) przy pracy
dwoch sprezarek

Minimalne COP przy BOW35 (wg EN14511) — 4,7 oraz minimum 3,0 przy BOW55
(wg EN14511) przy pracy dwoéch sprezarek

Maksymalny pobdr mocy elektrycznej 38 Kw

Czynnik chtodniczy R410A

Dwie sprezarki spiralne typu scroll
Temperatura max zasilania — co najmniej 60°C

Elektroniczny zawor rozprezny

Max poziom ciSnienia akustycznego 1m od urzadzenia 55 dB(A)
W komplecie z pompg ciepta elektroniczne pompy obiegowe dolnego i gérnego
zrodta

Parametry pompy ciepta powietrze-powietrze dla celow grzewczych:

moc min. 70,50kW

sprawnosc¢ wytworzenia min. 300%,
sprawnos¢ akumulacji min. 100%,
sprawnosc transportu min. 95%,
sprawnosc regulacji i wykorzystania 94%
sprawnosc¢ catkowita min 267,90%.

Parametry kottowni gazowej dla celéw grzewczych:

moc min. 430kW

sprawnosc¢ wytworzenia min. 98%,
sprawnos¢ akumulacji min. 95%,
sprawnosc transportu min. 96%,
sprawnosc regulacji i wykorzystania 93%
sprawnosc¢ catkowita min 83,12%

DOLNE ZRODLO CIEPLA

Na potrzebe realizacji zadania konieczne jest wykonanie dokumentacji geologicznej
zgodniej z Ustawg Prawa Geologicznego i Gorniczego. Pionowy gruntowy wymiennik
ciepta jest planowany w postaci sond typu U. Przyjeto wydajnos¢ cieplng odwiertu na
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poziomie okoto 38W/m. Dokfadng wydajnos¢ cieplng okresli projekt robot geologicznych.
Sondy wykonane z rur PE100 PN16 PE40mm. Sondy z odwiertéw tgczone kolektorem
rozdzielaczowym z rotametrami (8-38 I/min) zlokalizowanym w studni kolektorowej.

Dla przedmiotowej inwestycji zostanie zaprojektowana gtebokos¢ oraz liczna odwiertow w
uwzglednieniu zapotrzebowania na ciepto obiektu. Dla potwierdzenia wydajnosci cieplne;j
gruntu na poczatkowym etapie inwestycji zostanie wykonana proba TRT. W zaleznosci od
wynikdw proby ostateczna dtugos¢ wymiennika zostanie skorygowana. Gtéwny rurocigg
PE100 PN10 PE110mm zasilajgcy pompe ciepta prowadzony zostanie na gtebokosci 1,5m
ponizej powierzchni gruntu w otulinie kauczukowej. Studnia kolektorowa i sondy potgczone
bedg rurociggiem PE100 PN10 PE40mm. Czynnikiem obiegowym bedzie solanka z
roztworem glikolu propylenowego, biodegradowalnego, obojetnego dla srodowiska.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na technologie zasypywania kanatu, ktéra powinna
odpowiada¢ procedurom producenta. Bardzo istotny jest odpowiedni dobor jakosci
wykonania i zageszczenia gruntu nasypowego nie tylko w strefie bezposrednio
przylegajacej do rury, ale takze w warstwie minimum 30cm ponad wierzch rury. W zwigzku
z tym, ze w chwili wykonywania projektu nie sg znane warunki geologiczne gruntu
podczas wykonywania odwiertow firma wykonawcza powinna zweryfikowac¢ projektowane
gtebokosci oraz zatozenia.

Firma wykonujgca prace wiertnicze powinna posiadac¢ stosowne uprawnienia i kwalifikacje
zgodnie z obowigzujgcym prawem geologicznym i gorniczym. W kazdym przypadku
nalezy wykonac projekt prac wiertniczych w uzgodnieniu z Inwestorem.

Sonde gruntowg oraz jej zasilanie i powr6t nalezy instalowaé w odlegtosci przynajmniej 70
cm od przewodow rurowych wod-kan oraz innych przewoddéw zasilajgcych. W przypadku
skrzyzowania nalezy przewody rurowe zaizolowac¢. Aby ufatwi¢ przenoszenie sond nalezy
je wczesniej napetni¢ wodg. Sonde nalezy wprowadzi¢ do odwiertu stosujgc odpowiednie
oprzyrzadowanie (np. wciggarke). Aby solidnie zamkng¢ pierécieniowg szczeline nalezy
wprowadzi¢c do odwiertu razem 2z sondg przewdod rurowy na podsypke. Przed
napetnieniem odwiertu podsypkg zamkng¢ koncéwki sondy odpowiednimi kotpakami. Aby
zapewni¢ swobodny przeptyw ciepta nalezy zespoli¢ pierscieniowg przestrzen odwiertu.
Mozna to uczyni¢ stosujgc przewod rurowy na podsypke i zespalajgc odwiert od goéry i od
dotu. Jako podsypke zespalajgcg mozna wykorzysta¢c mieszanine bentonitu, cementu
hutniczego, piasku i wody. W zaleznosci od witasciwosci gruntu mozna tez stosowac
dodatki w postaci mgczki kwarcowej, piasku kwarcowego, wytgcznie sam drobny zwir lub
wyptukiwany z odwiertu materiat. Otwory nalezy wykona¢ wiertnicg szybkoobrotowg na
tzw. ,prawym biegu” z zastosowaniem ptuczki bentonitowej. Nalezy je wykona¢ w
nastepujgcy sposob: — do gtebokosci 8 m p.p.t. wiercenie metodg okretno—udarowg w
rurze ostonowej 245mm. Rure ostonowg zabudowal¢ w ptaszczu cementowym w celu
zabezpieczenia ptuczki przed niekontrolowanym wyptywem, — do gtebokosci docelowe;j
czyli 150 m p.p.t. wiercenie prowadzi¢ bez rur ostonowych swidrem gryzowym typu BM
149mm na tzw. ,prawym obiegu” z zastosowaniem ptuczki polimerowo-bentonitowej o
odpowiedniej gestosci zapewniajgcej stabilnoS¢ otworu oraz izolacje horyzontow
wodonosnych w czasie wiercenia. Do wywierconego otworu nalezy wprowadzié¢
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pojedynczg sonde U wykonang z rury polietylenowej klasy PE100 SDR11 40x3,7mm z
dodatkowg (trzecig) rurg iniekcyjng .Aby utatwi¢ wprowadzanie sondy, nalezy jg wczesniej
napetni¢ mieszaning wody i glikolu propylenowego.

Przed zapuszczeniem nalezy przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg szczelnosci wymiennika.
Badanie szczelnosci rurociggdéw z polietylenu nalezy przeprowadzi¢ wg normy PN-EN 805
- ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowe”. Cisnieniowa kontrola dziatania powinna zosta¢ przeprowadzona przy cisnieniu
10 barow (czas trwania proby 60 minut, wstepne obcigzenie 30 minut, maksymalny
spadek cisnienia 0,2bara). Aby zamkngcC pierscieniowg szczeling nalezy wprowadzi¢ do
odwiertu razem z sondg trzeci przewdd rurowy w celu wypetnienia (iniekcji). Wypetnienie
zapewni swobodny przeptyw ciepta i wypetni pierscieniowg przestrzen odwiertu
(swobodna przestrzen miedzy $ciankg odwiertu i sondg). Trzecim przewodem rurowym
wprowadzamy materiat wypetniajgcy odwiert od dotu do gory.

Jako wypetnienie nalezy stosowac, z powodu dobrego przewodnictwa cieplnego,
mieszanine bentonitu. Jezeli materiat wypetniajgcy rozpoczyna wyptywaC¢ z wylotu
odwiertu, to jest to znak, ze odwiert zostat catkowicie napetniony.

System rur poziomych klasy PE100 SDR11 (odcinek od otworu do studni zbiorczej) o
Srednicy 40x3,0mm nalezy poprowadzi¢ na gtebokosci 1,5m. Rury zasilajgce i powrotne
nalezy uktada¢ w wykopie zachowujgc odlegtos¢ od siebie min 0,6m. Potgczenie poziome
(odcinek studnia zbiorcza - budynek) nalezy wykonac z rur klasy PE100 SDR17 o Srednicy
110mm na gtebokosci 1,5m. Rury zasilajgce i powrotne nalezy ukfada¢c w wykopie
zachowujgc odlegtos¢ od siebie min 0,6m. Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci
napetnic wymiennik gruntowy roztworem glikolu propylenowego, neutralnego dla
srodowiska naturalnego i ulegajgcego biodegradacji. Po zabudowaniu gruntowego
wymiennika usuwamy rure ostonowg z otworu. Po aplikacji sondy nalezy przeprowadzic
probe cisnieniowg (1,5 ciSnienia roboczego) oraz probe wydajnosci przeptywu. Roboty
ziemne zwigzane z ukladaniem rurociggu powinny by¢é prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m. Odktad urobku powinien
by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. tgczenie przewoddéw PE wykona¢ za pomocg ztgczek elektrooporowych
(kolanka i mufy). Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,5% do 2% w kierunku otworow na
gtebokosci min. 1,5m (zgodnie z rzedng terenu). Przewody poziome nalezy uktada¢ w
obsypce piaskowej o minimalnej grubosci 30 cm. Nad przewodami poziomymi utozy¢
tasme ostrzegawczg z wkitadkag stalowg 30-40cm nad rurg. Grunt wypetniajgcy wykop z
bokdw rur powinien by¢ zasypywany i zageszczany warstwami wg PN-B-06050:1999. Przy
przejsciach przez sciane rury dobiegowe nalezy zaizolowaC chronigc jg przed wodg
kondensacyjng, umiesci¢ w rurach ostonowych (przejScia szczelne) i uszczelnic masg
wodoszczelng. Podczas prowadzenia przewodow zachowa¢ minimalne promienie giecia
rur HDPE podawane przez producenta dla okre$lonej temperatury montazu.
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STUDNIA ZBIORCZA

Studnia zbiorcza zostanie umieszczona na terenie jako gotowy prefabrykat. Dobrano
jednokomorowg studnie wykonang z polietylenu wzmocniong uzebrowaniem. Wewnatrz
studni wmontowany jest na state kolektor wielosekcyjny wykonany z polietylenu PE100.
Przejscia sekcji kolektora przez $cianki studni sg szczelne, uniemozliwiajgc przedostanie
sie wod gruntowych do wnetrza zakopanej w ziemi studni kolektorowej. Studnie nalezy
wyposazy¢ w kaptur uszczelniajgcy, pierscien odcigzajgcy i wtaz kanatowy. Wykop pod
studnie zbiorczg powinien by¢ okoto 15 cm gtebszy niz planowana rzedna dna studzienki i
minimum 100 cm szerszy niz Srednica zewnetrzna studni. Na dnie wykopu nalezy
zastosowac 15 centymetrowg, wyrdwnang, wypoziomowang i zageszczong (do 95% wg
skali Proctora) podsypke piaskowg. Studnie nalezy na dnie wykopu wypoziomowac.
Zasypywanie wykopow pod studnie powinno nastepowaé etapowo i by¢ przeprowadzane
bezposrednio po wykonaniu w nich okreslonych prac. Przed rozpoczeciem zasypywania,
dno powinno by¢ oczyszczone, a w przypadku zalegania wody, odwodnione. Do
zasypania wykopu i jego stabilizacji wykorzystaé nalezy drobny, czysty piasek o
uziarnieniu 0,5 do 2mm. Obsypka piaskowa winna mie¢ szerokos¢ co najmniej 50cm.
Kazda warstwa piasku (do grubosci 30 cm) przy zasypywaniu, powinna by¢ zageszczana
(uzywajac lekkiego sprzetu aby nie dopusci¢ do uszkodzenia studni). Zageszczenie
powinno by¢ prowadzone do uzyskania 93-94% stopnia zageszczenia. Przed
podfgczeniem hydraulicznym studni nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé¢ podsypke pod
rury a nastepnie je podtgczyé. W studniach nalezy zabudowaé rozdzielacz powrotny i
zasilajgcy z armaturg regulacyjno-odcinajgcg. Studnia wyposazona bedzie w rozdzielacz
min. 27-sekcyjny. Na rozdzielaczu powrotnym nalezy umiesci¢ zawory regulacyjne z
bezposrednim odczytem przeptywu DN25 (zakres wskazan 8-38l/min Kv=5,1m3/h) Po
odpowietrzeniu i przeptukaniu instalacji dolnego zrodta na regulatorach przeptywu nalezy
ustawicC rowne przeptywy o wartosci 13l/min. Rozdzielacz zasilajgcy wyposazy¢ w zawory
odcinajgce kulowe, dopuszczone do pracy w temperaturach ujemnych.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI DOLNEGO ZRODLA

Instalacja zabezpieczona zostata w systemie zamknietym przeponowymi naczyniami
wzbiorczymi zgodnie z PN-99/B-02414.

ZASOBNIK BUFOROWY

Zbiornik buforowy wolnostojgcy o pojemnosci 2000 dma3.

c) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
Planuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe oprawy oparte o
nowoczesne oprawy LED o mocy min. 6,20W, wraz z zastosowaniem czujnikéw ruchu
w toaletach. Pozostate oswietlenie sterowane bedzie za pomocg tgcznikow
oswietleniowych. Ulepszenie obejmuje dodatkowo montaz systemu zarzgdzania
energig w budynku (EMS). llos¢, rodzaj oraz moc projektowanych opraw nalezy
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dostosowac¢ do wymogow warto$ci minimalnego natezenia oswietlenia w zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia:

e 500 Ix — sale lekcyjne w ktérych wystepuje pisanie reczne, obstugiwanie klawiatury,
czytanie, przetwarzanie danych, stanowiska komputerowe, pokdj pielegniarski, czy-
telnie

300 Ix — sekretariat, pokoj nauczycielski, segregowanie dokumentdéw, kopiowanie,
200 Ix — archiwa, magazyny, stotowki, spizarnie, szatnie, toalety, umywalnie

150 Ix — klatki schodowe

100 Ix — strefy komunikaciji, korytarze.

Do podtgczenia nowych opraw nalezy wykorzysta¢ istniejgce przewody. Zastosowac
osprzet o pradzie znamionowym In = 10A oraz stopniu ochrony:

- IP 44 w pomieszczeniach wilgotnych;

- |IP 65 na zewnatrz,

- IP 20 w pozostatych pomieszczeniach.

taczniki oswietleniowe montowac na wys. 1,20 m.

Do nowo projektowanego wezta cieplnego nalezy wykorzystac istniejgcy WLZ. Dla potrzeb
systemu zarzgdzania energig wezet cieplny nalezy wyposazy¢ w licznik energii elektrycz-
nej z komunikacjg Ethernet i Mod-bus TCP/RTU.

INSTALACJA PV

Na konstrukcji wolnostojgcej na dachu projektuje sie zabudowe paneli fotowoltaicznych.
Panele nalezy zabudowac¢ na dedykowanej konstrukcji montazowej i uchwytach. Caty sys-
tem (inwerter, konstrukcja, panele, okablowanie i ztgczki) musi by¢ rozwigzaniem syste-
mowym. Przewiduje sie zastosowanie systemu paneli PV produkujgcych energie elek-
tryczng na wiasne cele energetyczne budynku. Z uwagi na stabg dostepnosc paneli przy-
jetych w audycie energetycznym przewidziano system 111 sztuk paneli PV monokrysta-
licznych mocy min. 450Wp kazdy, o fgcznej mocy 49,95 kWp i powierzchni 234,6 m2 pro-
dukujgcych energie elektryczng na poziomie min. 38207 Wh/rok, usytuowanych na dachu
budynku B i C na strone potudniowg pod katem 30°.

Nalezy takze zdemontowac istniejgca i wykonac nowg instalacje odgromows. Z rozdzielni-
cy RG nalezy zasili¢ inwerter oraz rozdzielnice TDC i z niej wyprowadzi¢ kable do po-
szczegolnych paneli fotowoltaicznych. Konstrukcje nalezy uziemi¢ i potgczy¢ ze sobg bed-
narkg. Cato$¢ powinna by¢ zamontowana przez certyfikowang firme oraz z godnie z zale-
ceniami i instrukcjami producenta.

Inwerter jest to jeden z najwazniejszych elementéw instalacji fotowoltaicznej, ktéry ma za
zadanie zamiane napiecia statego na zmienne o odpowiednich parametrach nalezy dobrac
przetwornik wspotpracujgcy z siecig energetyczng. Umozliwia on kierowanie catej wytwo-
rzonej energii w pierwszej kolejnosci do sieci lub na urzgdzenia w budynku. Dobrany in-
werter musi posiada¢ uktad sledzenia punktu MPP, co umozliwia uzyskanie maksymalnej
energii z ogniw fotowoltaicznych. Uktad ten sledzi na biezgco punkt mocy maksymalnej
dostosowujgc punkt pracy do réznych wartosci nastonecznienia.

Punkt maksymalnej pracy generatora zmienia sie w zaleznosci od nastonecznienia i tem-
peratury modutdéw. Moc modutu fotowoltaicznego wzrasta przy wiekszym nastonecznieniu,
ale nagrzewajg sie wtedy ogniwa i moc zaczyna spadac.

W rzeczywisto$ci moc modutu przy temperaturze od 50 - 70 °C spada ok. 10-15 %. Naj-
wieksza moc panela jest przy niskiej temperaturze cel i wysokim nastonecznieniu.

-18 -



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Inwerter powinien by¢ dobrany tak, aby byt optymalnie obcigzony w przedziale 105 - 115
%.

INSTALACJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

W budynku zaprojektowano uziom otokowy wykonany z bednarki Fe/Zn 30x4 utozony w
gruncie na gtebokosci 0,6m w odlegtosci min. 1m od budynku. Do bednarki nalezy przy-
spawacé wypusty (przewody uziemiajgce) w miejscach sprowadzenia przewoddéw odprowa-
dzajgcych instalacji odgromowej, w miejscu montazu gtéwnej szyny wyrownawczej oraz
do ztgcza ZK-GWP. Poprzez miejscowe szyny wyréwnawcze potgczy¢ przewodzgce cze-
Sci dostepne oraz przewodzgce czesci obce, np. rurociggi wodne, CO (metalowe), koryta
kablowe, metalowe elementy konstrukcji budynku, obudowy urzadzen technologicznych.
Istniejgca instalacja odgromowa przeznaczona jest do demontazu. Nowg instalacje odgro-
mowag nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 62305.

Na dachu budynku projektuje sie wykonanie zwoddéw poziomych niskich nieizolowanych z
preta AL10mm mocowanych na wspornikach, przy zachowaniu odlegtosci miedzy uchwy-
tami — 1m. Oczka zwodow poziomych o wymiarach nie wiekszych niz 15x15m. Przewody
odprowadzajgce nalezy wykona¢ z preta AL 10mm2. Przewody odprowadzajgce uktadaé
pod ociepleniem $cian w grubosciennych systemowych rurach instalacyjnych (odgromo-
wych). Przewody odprowadzajgce potgczy¢ poprzez ztgcza kontrolne i przewody uziemia-
jace z uziomem otokowym. Przewody uziemiajgce oraz uziom otokowy wykona¢ bednarkag
Fe/Zn 30x4. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q). Przy zblizeniach i niemoz-
nosci uzyskania wymaganego odstepu izolacyjnego nalezy zastosowac drut izolowany wy-
sokonapieciowy. Wykonawca wykona pomiary rezystancji uziemienia i sporzadzi protokot.

SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA

System zarzagdzania energia, ktory otwiera nowe, bardzo skuteczne mozliwosci uzyskiwa-
nia oszczednosci w zuzyciu energii i obnizania jej kosztéw poprzez wprowadzenie aktyw-
nego systemu sterownia i nadzoru nad pracg zrédet energii (elektrycznej, ciepta lub chto-
du) i odbiorow energii podtgczonych do tych zrodet.

Dzieki wprowadzeniu systemu mozliwe jest osiggniecie znacznego obnizenia kosztéw
zwigzanych z energig i to bez znaczgcych naktadow inwestycyjnych.

Przedmiotowy system w sposob aktywny prowadzi nadzér i steruje pracg zaréwno zrodet
jak i odbiornikéw energii. Idee pracy systemu przedstawiono na ponizszym schemacie.
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System sterownia obiektami z uzyciem Smard Grid - koncepcja

Ohiektih Obiekt ... Obiekt ..n
EEEEEEEEEEN EE A EEEEEENES

Centrum Sterownia

Operator/Serwis / Administrator

= Panel HMI + PLC+ web server

Obiekt:
- sterowanie obiektem
- lokalne zadawanie parametrow

- podglad parametrow pracy
- archiwizacja /
Web Client

- zdalne zadawanie parametrow

- podglad parametréw pracy

- archiwizacja i wykresy

- alarmy i powiadamianie

- odezyt i rozliczanie zuiycia (fakturowanie)

Web Client ... Mobile
Odbiorca: Web Client ...
- monitoring @
~ k {
wv resv IiEmAEEN imEeEEEnR

--rozliczanie

Dane z obiektow (zrodta energii i odbiory) przekazywane sg do sterownika lokalnego. Ze-
brane dane i informacje sg nastepnie odczytywane przez sterownik i stuzg do aktywnego
sterowania pracg wszystkich urzgdzen obiektowych, poprzez zmiane parametrow prac
tych urzadzen.

Nastepnie sterownik komunikuje sie z Centrum Sterowania i przekazuje wszelkie informa-
cje i dane o pracy obiektu. Dane te wykorzystywane sg do aktywnego sterowania pracg
obiektu, z wykorzystaniem ustalonych algorytmoéw pracy konkretnych urzgdzen. Dodatko-
wo system na biezgco zbiera wszelkie informacje o obiekcie (temperatury, przeptywy,
wskazania licznikow ciepta lub energii elektrycznej) i je archiwizuje. W sposéb automatycz-
ny (np. informacja wysytana na telefon komorkowy obstugi) system powiadamia operatora
lub obstuge o awariach lub btednej pracy urzgdzen obiektu. Umozliwia on takze biezgce
podawanie stanu licznikow (wodomierze, liczniki ciepta. Licznik energii elektrycznej, gazo-
mierz itp.).

Cata komunikacja miedzy sterownikiem a Centrum Sterowania, oraz miedzy Centrum Ste-
rowania, a uzytkownikami systemu (operatorzy, serwis, odbiorca i dostawca energii, do-
wolny uzytkownik) odbywa sie z wykorzystaniem Internetu. System archiwizacji danych
umozliwia prezentacje wynikow pracy obiektu w wybranej formie (wykresy, dane tabela-
ryczne) oraz przekazuje dane do dziatu rozliczeh (wystawianie faktur za dostarczone me-
dia). Kazdy z uczestnikdw systemu moze mie¢ dostep do odpowiednich danych w zalez-
nosci od ustalonego ,progu dostepnosci’. Przykladowo, odbiorca energii bedzie miat do-
step do danych historycznych lub biezgcych dotyczgcych parametrow pracy obiektu i zu-
zycia energii, serwis moze wprowadzac reczne korekty pracy obiektu w stanach awaryj-
nych, a operator systemu moze zmienia¢ algorytmy pracy sterownika (takze na zyczenie
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odbiorcy) i w ten sposdb zmienia¢ parametry pracy sterownego obiektu.
d) INSTALACJA WENTYLACJI

Przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla sali
gimnastycznej. Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje odzysku ciepta o
Sredniorocznym odzysku ciepta 75%. Ulepszenie obejmuje takze wymiane kanatow oraz
wykonanie izolacji termicznej. Przewiduje sie takze zastosowanie czujnikow CO2 do
sterowania pracg instalacji wentylacji mechaniczne;j.

2.6.WYKONCZENIA

W projekcie nalezy przewidzie¢ zastosowanie takich materiatéw statego wyposazenia oraz
technologii, ktére zapewnig nieprzekraczalnos¢ dopuszczalnych stezeh i natezen
czynnikdbw szkodliwych dla zdrowia, pod warunkiem uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem. Obiekt musi zosta¢ zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do
elementéw budowlanych i wnetrza budynku, co nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie
izolacji $cian fundamentowych z masy polimerowo-bitumicznej w 2 warstwach, a
nastepnie po ociepleniu scian fundamentowych, zastosowanie zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi z folii kubetkowe;j.

Wykonczenie elewaciji tynkiem cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym.

Po wymianie instalacji cieptej wody uzytkowej, a takze instalacji c.0. i wymianie opraw
oswietleniowych, nalezy wykonczy¢ powierzchnie poprzez uzupetnienie tynkow jedynie w
miejscach bruzdowania, a takze poprzez wykonanie na nich gtadzi gipsowych
dwuwarstwowych i dwukrotne malowanie farbg odporng na zmywanie lub wykonczenie
tych miejsc ptytkami (w zaleznosci od dotychczasowego stanu). W miejscach, gdzie nie
jest mozliwe prowadzenie instalacji podtynkowo, nalezy obudowac orurowanie ptytami g-k,
z wykonczeniem gfadzig gipsowg i pomalowaniem. Przewiduje sie skucie ptytek sciennych
i podtogowych w tazienkach i kuchni jedynie w miejscach wykonania nowych instalacji
oraz posadzek i fartuchéw wokot umywalek w salach lekcyjnych. W miejscach rozbiorki
planuje sie utozenie nowej posadzki z ptytek podtogowych gresowych w tazienkach i
kuchni lub z wyktadziny PCV w salach lekcyjnych, nawigzujgcej do istniejgcej wyktadziny.
Analogicznie na $cianach, w miejscu skucia istniejgcych ptytek, przewiduje sie nowe ptytki
Scienne ceramiczne na zagruntowanym podtozu.

Stropodach nad halg sportowg nalezy przed uktadaniem ocieplenia, ponacina¢, w celu
usuniecia pecherzy, wycig¢ miejsca uszkodzone bgdz odspojone, z utozeniem nowej papy
podktadowej, na istniejgcg pape. Nalezy przewidzieC utozenie nowej zgrzewalnej papy
paroizolacyjnej gr. 4 mm na osnowie z widkna szklanego o masie 60 g/m2 + folia
aluminiowa 0,1 mm, z dolng warstwg zabezpieczong folig topliwg. Nastepnie po utozeniu
ocieplenia z ptyt piany PIR, utozy¢ pape podktadowg samoprzylepng produkowang na
osnowie z wiokniny poliestrowej o masie 190 g/m2 modyfikowang plastomerami APP gr.
ok. 1,5 mm, warstwa dolna pozbawiona bitumu. A na wierzch utozy¢ pape wierzchniego
krycia gr. ok. 5 mm na osnowie z wtdkniny poliestrowej o masie 250 g/m2 modyfikowang
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elastomerami z warstwg dolng zabezpieczong folig topliwg z posypkg wierzchnig
wykonang z naturalnego tupka lub posypkag ceramiczng.

Stropodach niewentylowany nalezy przed ukfadaniem ocieplenia, ponacina¢, w celu
usuniecia pecherzy, wycig¢ miejsca uszkodzone bgdz odspojone, z utozeniem nowej papy
podkfadowej, na istniejgcg pape. Nalezy przewidzie¢ utozenie nowej zgrzewalnej papy
paroizolacyjnej gr. 4 mm na osnowie z widkna szklanego o masie 60 g/m2 z dolng
warstwg zabezpieczong folig topliwg + folia aluminiowa 0,1 mm. Nastepnie wykonac
ocieplenie ptytami z wetny mineralnej, na ktore utozy¢ pape samoprzylepng produkowang
na osnowie z wtokniny poliestrowej o masie 190 g/m2 modyfikowang plastomerami APP
gr. ok. 1,5 mm, warstwa dolna pozbawiona bitumu. A na wierzch utozy¢ pape wierzchniego
krycia gr. ok. 5 mm na osnowie z wtdkniny poliestrowej o masie 250 g/m2 modyfikowang
elastomerami z warstwg dolng zabezpieczong folig topliwg z posypkg wierzchnig
wykonang z naturalnego tupka lub posypkag ceramiczng.

Stropodach wentylowany nalezy przed ukfadaniem ocieplenia, ponacinaé, w celu
usuniecia pecherzy, wycig¢ miejsca uszkodzone bgdz odspojone, z utozeniem nowej papy
podktadowej, na istniejacg pape.Nalezy przewidzie¢ utozenie nowej zgrzewalnej papy
paroizolacyjnej gr. 4 mm na osnowie z widkna szklanego o masie 60 g/m2 z dolng
warstwg zabezpieczong folig topliwg. Nalezy przewidzie¢ utozenie nowej zgrzewalnej papy
papa wierzchniego krycia gr. ok. 5 mm na osnowie z wtokniny poliestrowej o masie 250
g/m2 modyfikowana elastomerami z warstwg dolng zabezpieczong folig topliwa, posypka
wierzchnig wykonang z naturalnegotupka lub posypkag ceramiczng. Natomiast ocieplenie
przewiduje sie z granulatu z wetny mineralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poddachowe;.

Stropodach nad atrium i nad wejsciem nalezy ociepli¢ ptytami z piany PIR o grubosci
12cm na aluminizowanej folii paroizolacyjnej. Nastepnie wykonaé lzolacje z papy
podktadowej samoprzylepnej produkowanej na osnowie z witokniny poliestrowej o masie
190 g/m2 modyfikowanej plastomerami APP gr. ok. 1,5 mm, z warstwg dolng pozbawiong
bitumu. Na wierzch zastosowacC papa wierzchniego krycia gr. ok. 5 mm na osnowie z
widkniny poliestrowej o masie 250 g/m2 modyfikowana elastomerami z warstwg dolng
zabezpieczong folig topliwa, posypkag wierzchnig wykonang z naturalnego tupka lub
posypkag ceramiczng.

Kominy nalezy otynkowa¢ na nowo tynkiem barwionym w masie, odpornym na
zabrudzenia i na promieniowanie UV.

Przewiduje sie réwniez wymiane orynnowania oraz wymiane obrobek blacharskich z
blachy tytan-cynk. Nalezy przewidzie¢ takze wykucie istniejgcych i wstawienie nowych
podokiennikow — wewnetrzne z aglomarmuru, zewnetrzne aluminiowe.

Po uzupetnieniu ptytkowania w pomieszczeniach sanitarnych oraz po uzupetnieniu
fartuchow w salach lekcyjnych nalezy zainstalowaé nowe, bezdotykowe baterie
umywalkowe oraz natryskowe.

Na elewaciji frontowej budynku przewidziano montaz nowego logo szkoty, ktérego tresc,
kolorystyke i wielkos¢ nalezy ustali¢ z Dyrekcjg szkoty.
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2.7.ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wokot budynku przewiduje sie wykonanie opaski z zwiru ptukanego w miejscu istniejgcych

ptyt betonowych wraz z osadzeniem obrzezy betonowych.

2.8.CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH | WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania i materiaty zapewnialy trwatos¢ dla poszycia
dachu nie mniejszg niz 30 lat. Osprzet, instalacje w zakresie orurowania, oprzewodowania
i elementy wyposazenia powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmnie;j
15 lat.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zainteresowany najnizszg ceng inwestycji, pod warunkiem
spetnienia wymagan niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, przyjecia
efektywnych i ekonomicznych rozwigzan.

2.9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.9.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Poprawa efektywnosci energetycznej w zakresie modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. po-
przez montaz pomp ciepta oraz instalacji fotowoltaicznej PV w budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej nr 2 w Olesnie przy ul. Wielkie przedmiesécie 51.

2.9.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wy-
konania i odbioruwszystkich robét, objetych przedmiotem zamowienia.

2.9.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdowieniem okreslonym w pkt. 2.9.4. Odstepstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych ist-
nieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wy-
konania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

2.9.4. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdl-
nych robdt niniejszego zamdwienia.

2.9.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét i informacje o terenie budowy:
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy pro-

tokdlarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admi-
nistracyjnymi.

Zabezpieczenie terenu budowy

-23-



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kon-
traktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpie-
czajgce, w tym:ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz za-
trudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spo-
tecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

 ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatbw w sposdb uniemozli-
wiajgcy przedostanie sie szkodliwych zwigzkow do srodowiska gruntowo-wodnego;

» odprowadzanie sciekdéw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicz-
nych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizsze;j
oczyszczalni;

» oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po za-
konczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiedni-
mi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem 0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem,takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwa-
nia budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocz-
nie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy, w tym zapisow zawartych w rozporzgadzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budo-
wie. W terminie wynikajgcym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy In-
spektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
za wiasnos¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kie-
rownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego polece-
niami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wyko-
nawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewybuchy,pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwiocznie przerwie
roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego
instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/
niewybuchow poniesie Zamawiajacy.

Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér sSrodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wy-
konawca zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych
przez Nadzor.

Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej,ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,przepiséw i wytycznych podczas prowa-
dzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpo-
wiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opaten-
towanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru in-
westorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne doku-
menty.

Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty,sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powota-
nych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypad-
ku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich spraw-
dzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. R6znice po-
miedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwier-
dzenia.

2.9.6. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna z punktu widzenia obowigzujg-
cych przepiséw i spetnia¢ wymogi zawarte w punkcie 2.1.

Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszcze-
golnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni. W przy-
padku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskie-
go, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg
zgodne z dokumentacjg projektowg imajg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu bu-
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dowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.7. Okreslenia podstawowe (definicje poje¢)
Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajéw robét

-Obiekt budowlany — budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacja-
mi zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

-Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architek-
tury, jak: lotniska, drogi,linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechnicz-
ne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,oczyszczal-
nie sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
ziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako od-
rebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosS¢ uzytko-
wa;

- Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest diu-
gos¢, w szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag,
cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umiesz-
czona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablo-
wa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego cze-
Sci ani urzgdzenia budowlanego;

-Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustaw-
ki, drabinki, $mietniki.

-Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzyt-
kowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
-Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym za-
pewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki;

-Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nad budowa obiektu budowlanego;
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-Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, re-
moncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

-Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana pa-
rametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,powierzchnia zabudowy, wysokos¢ dtu-
gos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charak-
terystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;
-Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polega-
jacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwot-
nym;

-Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrédcenie pierwotnych funk-
cji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

-Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go
w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zgdane;

-Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wyglagdu budynku lub
innej konstrukcji,szczegdlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w
przyrodzie;

- Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkow oraz innej
konstrukcji przed zburzeniem lub popadnieciem w ruine;

-Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do ode-
brania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot;

-Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu ro-
bot podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich
odrebnego rozliczania

-Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane
do robét tymczasowych,w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;
-Tyczenie— ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okre$lenia potozenia i poziomu
elementoéw dla wykonania rob6t budowlanych;

-Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrze-
nig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

-Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;

- Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

-Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.
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-Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana
do usuniecia po ich zakonczeniu.

-Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajg-
cy z prawa wiasnoéci,uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowe-
go albo stosunku zobowigzaniowego,przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

-Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowa-
dzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowla-
nego.

-Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organo-
wi, komplet dokumentow dotyczgcych budowy lub roboét dla ktérych z ustawy Prawo Bu-
dowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich roz-
poczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

- Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowla-
nego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

- Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

- Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obo-
wigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

-Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Bu-
dowlane, wyznaczona przez \Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za pro-
wadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;
-Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakry-
wanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak row-
niez przy odbiorze gotowego obiektu;

-Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wyko-
nawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub
innej pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowa-
dzeniem budowy;

-Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem do-
kumentacji projektowej dopetnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z
imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;
-Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych po-
stanowieniach umowy,zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre-
Slonym w udzielonym petnomocnictwie;
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-Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie
przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

-Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyro-
by, elementy oraz inne przedmioty;

-Dostawca- osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest
producentem lub wytwérca;

-Konsultant- osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych
Zz pewnymi aspektami przedsiewziecia;

-Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budow-
lanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i konco-
wych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu;

-Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgod-
nie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane);

-Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamowie-
nia na wykonanie robo6t budowlanych.

-Projekt zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno-budowlany - projekt
opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego, dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe;

-Projekt techniczny— projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzgdzenia Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego;

-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wy-
konania robot, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot;

-Przedmiar robé6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskaza-
niem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych;

-Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatko-
wych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru;

-Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robodt i majgcych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
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czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pdzniejszymi zmianami;

-Laboratorium— laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowa-
dzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow bu-
dowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot;

-Prébka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment ma-
teriatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;
-Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

-Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam
sposob, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako
jednorodna lub identyczna;

-Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

-Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyro-
by budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i spe-
cyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
-Wyréb budowlany — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasci-
wosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawo-
wych wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa bu-
dowlanego”;

-Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako ze-
staw co najmniej dwoch odrebnych sktadnikow, ktére muszg zostac potgczone, aby mogty
zostac¢ wigczone w obiektach budowlanych;

-Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od na-
bycia surowca lub jego pozyskania z zasobdéw naturalnych do ostatecznego usuniecia wy-
robu;

-Witasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzo-
nych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

-Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogéw podstawowych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw
wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich wazno$ci;

-Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie do-
kumenty oceny;

-Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normali-
zacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku
wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

-Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wy-
dawania europejskich ocen technicznych;

-Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyro-
bu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym
europejskim dokumentem oceny;
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-Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytko-
wych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzo-
nym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, przez obiekty bu-
dowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

-Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkciji
w zakfadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami
technicznymi;

-Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wyda-
nych przed 31.12.2016 r. —a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szcze-
gotowych specyfikacjach technicznych;

-Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektan-
ta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujg-
cych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi(eksploatacji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

-Istothne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

-Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowany-
mi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

-Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty har-
monizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji;

-Wspodlny Stownik Zaméwien — wspdélny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespét
kodoéw z systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych, (ang. CommonPro-
curementVocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby zamdéwien publicznych, ktory
obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzgdze-
niem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stowni-
ka Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV Roz-
porzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28listopada zmieniajgcym;

-Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5Slistopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.),zwanym dalej ,Wspdlnym Stownikiem Zamodwien”.

2.9.8. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamowieniem bedgce
wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
r. oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow bu-
dowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obro-
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tu lub udostepniane na rynku krajowym,jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamie-
rzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidto-
wo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zasto-
sowane w sposob trwaty —spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem
powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wita-
Sciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmoni-
zowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng
technicznag, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zhar-
monizowang — dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wy-
dana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (do kornca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31grudnia 2016
r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,
albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub
w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
nie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowa-
nych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr
305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo-
Sciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowla-
ny zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informa-
cje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas
stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodze-
nia oraz daty produkcji.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegoétowe informacije do-
tyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny technicz-
ne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia2016 r. a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polski-
mi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi
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do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicz-
nymi), o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materiatléw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozy-
skanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia in-
spektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Zze postanowienia ogolne lub
szczegotowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie bu-
dowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do ro-
bot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora
nadzoru inwestorskiego. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regu-
lacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty pochodzace z rozbioérek

Materiaty pochodzgce z rozbiorek poszczegodlnych elementéw wystepujgcych w trakcie bu-
dowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom
robét rozbidrkowych.

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych SST i w zgodnosci z Usta-
wg o odpadach.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru in-
westorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i nieza-
ptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budo-
wy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.
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Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych ro-
dzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powia-
domi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany
bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.9.10. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wska-
zaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru in-
westorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwe-
storskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wy-
brany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisa-
nych wyzej warunkow,lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robat.

2.9.11. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materia-
téw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub in-
nych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusz-
czone do udziatu w wykonywaniu robét.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskie-
go w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykona-
nia robot srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody grun-
towej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wiasny koszt w zakresie spowodo-
wanego zanieczyszczenia.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
séw ruchu drogowego w szczegodlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypo-
wych wagowo i gabarytowo fadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat In-
spektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.9.12. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg pro-
jektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Decyzje Inspektora dotyczgce ak-
ceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sfor-
mutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instruk-
cjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wszystkich mate-
riatdbw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego za-
konczenia robot,Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwo-
leniem na budowe.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wej-
Scie do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest
obowigzany przed rozpoczeciem robdt uzyska¢ zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomo-
Sci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposob,
zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tego ty-
tutu.

W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o
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niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomo-
Sci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wiasciwy organ okresla jedno-
czesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lo-
kalu lub nieruchomosci.

Inwestor, po zakonczeniu roboét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawic
szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu —
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnie-
niu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
Sci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
konywaniu robo6t zostang,jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, po-
prawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w
raporcie oddziatywania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawar-
tych w Dokumentac;ji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowac¢ ilos¢ powstajgcych odpaddéw bu-
dowlanych;

— Unikac zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowla-
nych i eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac¢ w przy-
stosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz sys-
tematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem le-
gowym ptakéw (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wtgcznie);

— Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechaniczne-
go na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowa¢ prace maszyn i urzg-
dzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w
godzinach dziennych(6:00-22:00) w sposdb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do
Srodowiska;

— Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszacé
sie bedg pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przy-
padku natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy na-
tychmiast wstrzymaé prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na
dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

2.9.13. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,mozliwosci techniczne, kadrowe i or-
ganizacyjne gwarantujgce wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierag:

— organizacje wykonania robot w terminie umownym i sposdb prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych ele-
mentéw robdt;

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informaciji inspektorowi nadzoru inwestorskie-
go;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami techniczny-
mi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/rozta-
dunku materiatéw, spoiw,lepiszczy, kruszyw itp.;

— sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legali-
zacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarza-
nia mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robaot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah ma-
teriatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wyma-
ganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen la-
boratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych mate-
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riatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zo-
stang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobiera-
niu prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przepro-
wadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszonez wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stoso-
wac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,zaakceptowane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzo-
ru inwestorskiego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formu-
larzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowa-
nych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony
jest do dokonywania kontroli,pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwa-
rzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego po-
moc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowa-
dzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspek-
tora nadzoru inwestorskiego,powtorne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnosc¢
raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku gdy przeprowadzone na po-
lecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg prawidtowosc¢ ra-
portu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez in-
spektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty budowy

e Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykony-
wania robét i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.
Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osob,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robét budowlanych.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robot budowlanych,
6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla
0s6b upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajgcy
uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu. Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik bu-
dowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebie-
gu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim,bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nu-
merem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestor-
skiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy te-
renu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgod-
nienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmono-
gramow robét, a ponadto:
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— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodinych elementéw robdt,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
— daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ogra-
niczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji pro-
jektowej,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedto-
zone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wyda-
wania polecen Wykonawcy robaot.

o Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
SST lub w kosztorysie.

e Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wy-
robéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowe-
go zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,orzeczenia o jakosci materiatow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

e Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., na-
stepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskie-
go i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.9.14. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

e Ogodblne zasady obmiaru robét
a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z doku-
mentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumen-
tach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.
b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmia-
réw (rejestru obmiarow).
c) Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwe-
storskiego na pismie.
d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

e Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowe;.

e Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;
b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny
by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdze-
nia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne
Swiadectwa legalizacj;
d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta-
nie, w catym okresie trwania robot.

e Czas i sposob przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w
robotach;
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d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w spo-
séb zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementdéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpo-
wiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W ra-
zie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.9.15. SPOSOB ODBIORU ROBOT

e Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

e Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robaot.
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

e Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-
Sciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje komisja w obecnoéci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
jest powotywana przez Zamawiajgcego.

e Odbiér roboét ostateczny (koricowy)
Zasady odbioru ostatecznego (korncowego) roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci wykonanych robot.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

S— N N N
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Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obec-
nosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty doko-
na ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i po-
miardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i
SST. W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czescio-
wych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét uzupetniaja-
cych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwier-
dzi ich wykonanie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupet-
niajgce lub zamienne);

3. Protokoty odbioréow robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

4. Protokoty odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do
obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgod-
nie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszgce sie do zastosowanych materia-
tow (wyrobdw);

10.Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11.Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej,gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen;
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13.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej;
15.08wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgce-
go i Wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomie-
dzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

e Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedg-
cych przedmiotem zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych
w tym okresie ewentualnych robd6t poprawkowych,zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizual-
nej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (konco-
wy) robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach budowlanych.

2.9.16. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ustalenia ogdlne

o Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

e Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).

e Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe be-
dzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projekto-
wej.

e Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczailtowe robé6t beda obejmowac:
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— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzu-
tami zysku,dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy
itp.);

— warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robét rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatow rozbiérko-
wych przechodzgcych na wiasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu roboét);

— wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawo-
wych;

— koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownic-
twa budowy,

pracownikOw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz budo-
wy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubez-
pieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— koszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkow roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w okresie realizacji robot | w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych
linii/sieci prze zwtascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

— koszty wylgczen i przetgczenh oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie ukfadéw przejsciowych na czas budowy;

— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatow Wyko-
nawcy na sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku
VAT.

2.9.17. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

e Wykonawca roboét:
a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu na
czas prowadzenia robat,
b) uzgodni projekt organizaciji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,
C) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz za-
interesowanym zarzgdcom drdg.
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o Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddw i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowg przebudowe urzgdzenh obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.
o Koszty utrzymania objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych i poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
¢) naprawe i remont drég objazdowych.
o Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, most-
kow itp. na objazdach po zakonczeniu robdt,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
o Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ru-
chu ponosi:
a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych robot zaméwionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w
kosztorysie ofertowym.
c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru
opracowanego przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

2.9.18. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatow, niewybuchéw i
innych przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchow, niewypatéw oraz innych
przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotéw niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajacy.

2.9.19. Koszty dodatkowe

Dla wykonania robét zamdwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci
uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wy-
konania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacii
wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostko-
wej wykonania sieci i instalacji docelowych.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Teren dziatek w Olesnie przy ul. Wielkie Przedmiescie 51 na ktoérych zlokalizowana jest
Publiczna Szkoty Podstawowej nr 2 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zamawiajgcy posiada zgtoszenie robot budowlanych polegajgcych na
wykonaniu ocieplenia $cian zewnetrznych nadziemnych i podziemnych oraz ocieplenie
stropodachu budynku z dnia 10.09 .2020r.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig dz. nr 4495,
4488, 4484, 4482, 4483, 4481, 4480, 4486, 4493/1, 4496, 4487, 4499, 4489, 4491, 4490,
4477, 4475 zlokalizowanymi w Olesnie, ul. Wielkie Przedmiescie 51 na cele budowlane.

Oswiadczenie zamawiajgcego  stwierdzajgce jego prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane zostanie wydane petnomocnikowi, w trakcie
prowadzenia czynnosci uzyskania niezbednych warunkow, zgod, decyzji oraz uzgodnien
branzowych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ktory bedzie reprezentowat
zamawiajgcego przed organami administracji panstwowej i samorzgdowej oraz nadzoru
budowlanego.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

USTAWY

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086 z p6zniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIA
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr75,p0z.690,

Z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, IlI, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

W przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowaé najbardziej
aktualne. Niewypisanie w wykazie norm i przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z
zastosowania wszystkich obowigzujacych i wymaganych przepiséw prawnych.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
e Audyt energetyczny zbiorczy wykonany przez Dolnoslaskg Agencje Energii i
Srodowiska s.c. Jerzy Zurawski, B. Zurawska
o Kopia mapy zasadniczej
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e Inwentaryzacja budynku
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