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1. Wymagania ogólne 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie prac projektowych i robót 
budowlano – monta owych, polegaj cych na”Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z 
zagospodarowaniem terenu w m. Kwidzyn, dz. nr 310/79 obr. 0010 Kwidzyn” 

Niniejsze opracowanie, obejmuje budow : 
instalacji si owej i gniazdowej, 
instalacji o wietlenia podstawowego, 
instalacji o wietlenia zewn trznego,  
instalacji wyrównawczej, 
instalacji CCTV, 
instalacji odgromowej, 
instalacji uziomu otokowego, 
Demonta  istniej cej sieci o wietlenia budow  instalacji elektrycznej si y i gniazdowej. 

1.2. Zakres robót obj tych ST 
Roboty, których dotyczy ST, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu 

realizacj  inwestycji polegaj cej na „Budowa zadaszenia targowiska miejskiego wraz z 
zagospodarowaniem terenu w m. Kwidzyn, dz. nr 310/79 obr. 0010 Kwidzyn” Przedstawione poni ej 
dane zawiaraj  podstawowy podzia  ogó u robót zgodnego z DP oraz zwi zanymi z ni  
przedmiarami.Roboty zosta y okre lone nazwami i kodami zgodnymi ze Wspólnym S ownikiem 
Zamówie  (okre lanym dalej skrótem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczególne kody CPV 
dla inwestycji grupy, klasy i kategornie robót budowlanych: 

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
CPV 32323500-8 Urz dzenia do nadzoru wideo 
CPV 31500000-1 Urz dzenia o wietleniowe i lampy elektryczne 

1.3. Okre lenia podstawowe 
yte wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 

 Projektant - uprawniona osoba b ca autorem Dokumentacji Projektowej.  
 Dokumentacja projektowa - wymagany odr bnymi przepisami projekt budowlany 

wraz z opisami i rysunkami niezb dnymi do realizacji robót lub opis zawieraj cy 
okre lenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, wynikaj cy np. z 
inwentaryzacji i protoko u typowania robót. 

 Przedmiar robót - opis robót w kolejno ci technologicznej ich wykonania oraz 
podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nak adów 
rzeczowych, z podaniem ilo ci jednostek przedmiarowych robót, opracowany przed 
wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej, 

 Plan BIOZ - plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia sporz dzony zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie 
informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

 Rodzaje Robót – Roboty budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, energetyczne. 
 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 

stanowi cy urz dowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarze  i 
okoliczno ci zachodz cych w toku wykonywania Robót. 

 Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

 PZJ – Program Zapewnienia Jako ci, szczegó owo opisany w punkcie 6 Wymaga  
Ogólnych. 



 
 

 Materia y –  wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacj  Projektow ,  

 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane zwi zane w sposób trwa y z gruntem, 
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

 Kanalizacja sanitarna – system ruroci gów wraz z uzbrojeniem s cy do usuwania 
cieków od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni cieków. 

 Urz dzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urz dze  kanalizacyjnych 
cych do wprowadzenia cieków do wód lub do ziemi oraz urz dzenia 

podczyszczaj ce i oczyszczaj ce cieki oraz przepompownie cieków. 
 Sie  wodoci gowa - Uk ad po czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesy aj cych i 

rozprowadzaj cych wod  przeznaczon  do spo ycia przez ludzi, znajduj cych si  
poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu 
wodomierzowego na przy czu wodoci gowym 

 
1.4. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  

Wszystkie wykonane Roboty musz  by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  zatwierdzon  
przez Zamawiaj cego, polskim prawem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  
z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza   dopuszczalnego 
przedzia u tolerancji. 

Spis rysunków b cych podstaw  do realizacji robót: 
Rysunek E-01 – Projekt Zagospodarowania Terenu – O wietlenie terenu 

Rysunek E-02 – Projekt Zagospodarowania Terenu – Monitoring CCTV 

Rysunek E-03 – Projekt Zagospodarowania Terenu – Przebudowa istniej cej instalacji 

wietlenia terenu 

Rysunek E-04 - Projekt instalacji si owej i gniazdowej 

Rysunek E-05 – Instalacja o wietlenia podstawowego – hali targowej 

Rysunek E-06 – Projekt instalacji CCTV 

Rysunek E-07 – Projekt uziomu otokowego 

Rysunek E-08 – Projekt instalacji odgromowej 

Rysunek E-09 – Projekt instalacji elektrycznej oraz CCTV w pomieszczeniu administracyjnym 

Rysunek E-10 - Schemat rozdzielnicy R-PWP 

Rysunek E-11/1, E-11/2 – Schemat rozdzielnicy RG 

Rysunek E-11/3 – Schematy zestawów gniazdowych 

Rysunek E-11/4 – Schematy rozdzielnicy R-N 

Rysunek E-12 – Schemat instalacji CCTV 

Rysunek E-13 – Schemat instalacji o wietlenia placu 

Za cznik nr 1 – Obliczenia nat enia o wietlenia hali 

Za cznik nr 2 – Obliczenia o wietlenia placu targowego 

Za cznik nr 3 – Obliczenia skuteczno ci ochrony oraz spadków napi  dla proj. instalacji w 

budynku 

Za cznik nr 4 – Ocena ryzyka wy adowania piorunowego w obiekt 

Za cznik nr 5 – Uzgodnienie Energa O wietlenie SA 



 
 

1.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 
Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania norm krajowych, które obowi zuj  w 

zwi zku z wykonaniem prac i stosowania ich postanowie  na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi przez zamawiaj cego. Zak ada si , i  wykonawca dog bnie zaznajomi  si  
z tre ci  i wymaganiami tych norm. 

Wymagana jest cis a wspó praca z Zamawiaj cym podczas pod czania mediów do czynnych 
instalacji na obiekcie o ile wyst pi taka konieczno  (np. woda zimna, ciep a woda u ytkowa i 
cyrkulacja, energia lub wewn trznych instalacji). Dotyczy równie  systemów elektrycznych. 

Materia y stosowane do wykonywania robót powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  
i obowi zuj cymi normami, posiada  odpowiednie atesty i wiadectwa dopuszczenia do u ycia w 
obiektach u yteczno ci publicznej. 

Sprz t stosowany do wykonywania robót powinien gwarantowa  jako  robót okre lon  w 
dokumentacji projektowej, PN i specyfikacjach technicznych . 

W zwi zku z realizacj  robót budowlanych w czynnym obiekcie, wykonawca zobowi zany 
dzie do nale ytego zabezpieczenia stanowisk robót. 

1.6. Organizacjia robót budowlanych 
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentacji umowy przeka e wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiOR. Wykonawca 

dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót od 
daty rozpocz cia do daty zako czenia robót ( do wydania potwierdzenia zako czenia przez inspektora 
nadzoru). Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie 
w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Wykonawca b dzie 
utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.  

1.7. Ochrona rodowiska 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyka czania robót 
wykonawca b dzie: Podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do 
przepisów i norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie 
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze 
ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.  

Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny wzgl d na:  
1. Lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2. rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych py ami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami - 
mo liwo ci powstania po aru 

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 
Nie dopuszcza si  materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od 
dopuszczonego, okre lonego odpowiednimi przepisami.Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót 

 mia y aprobat  techniczn  wydan  przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak 
szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. Materia y, które s  szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika ( np.: materia y 
pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych wbudowania. 
Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na u ycie tych 
materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. 

Je eli wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje poniesie zamawiaj cy.  



 
 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia 

podziemne, takie jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami 
tych urz dze , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiaj cego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane po arem wywo anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.9. Warunki bezpiecze stwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 

bezpiecze stwa i higieny pracy. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie 
wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych 
odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia 
zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie 
koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  
uwzgl dnione w cenie w cenie umownej.  

1.10. Warunków dotycz cych organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji umowy, a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie 
wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe 
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp. zapewniaj ce w ten 
sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczno ci w dzie  
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt 
przyst pienia do robót, Wykonawca obwie ci przed ich rozpocz ciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ciach okre lonych przez Inspektora 
Nadzoru, tablic informacyjnych, których tre  b dzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne b  utrzymywane przez Wykonawc  w dobrym stanie przez ca y okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony 
w cen  umown . Roboty nale y oznakowa  zgodnie z: Ustaw  „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 
czerwca  1997  r.  (  Dz.  U.  Nr  98  poz.  602  z  dnia  19  sierpnia  1997  r.  –  z  pó niejszymi  zmianami)  
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie szczegó owych 
warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzeniem. 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków 
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. – z 
pó niejszymi zmianami)  

1.11. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
Zabezpieczenie dla potrzeb budowy le y po stronie Wykonawcy. Zaplecze wyznaczone w 

pasie drogowym wymaga uzyskania niezb dnych uzgodnie  w formie projektu czasowej organizacji 
ruchu. Zaplecze wyznaczone poza pasem drogowym wymaga zgody w ciciela terenu. Uznaje si , e 
wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej 
zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.  

1.12. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Sposób zabezpieczenia jezdni i chodników okre li tymczasowa organizacja ruchu. Wykonawca 

stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów i 
wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne od w adz, co do przewozu 
nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia  
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie 



 
 

odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
inspektora nadzoru 

1.13. Gospodarka odpadami 
Wykonawca staje si  w rozumieniu Ustawy o odpadach posiadaczem wszelkich odpadów 

powsta ych na terenie budowy oraz w zwi zku z realizuj  kontraktu. Podczas prowadzenia Robót 
nale y segregowa  powstaj ce odpady. Zgodnie z obowi zuj  w Polsce Ustaw  o odpadach [Dz.U. 
Nr 62 z 2001r. poz. 628 z pó niejszymi zmianami] Wykonawca prac budowlanych jest wytwórc  i 
posiadaczem odpadów i on odpowiada za prawid owe gospodarowanie odpadami. Poprzez 
„gospodarowanie odpadami” rozumie si  zbieranie, transport, odzysk  i unieszkodliwianie w tym 
równie  nadzór nad tymi dzia aniami.  

Materia y odpadowe, powinny by  bez zb dnej zw oki usuwane z terenu obiektu (w tym 
tak e z terenu remontowanych pomieszcze ). Do czasu ich usuni cia, odpady maj  by  bezwzgl dnie 
zabezpieczone. Wykonawca b dzie prowadzi  ewidencj  wywiezionego materia u i b dzie posiada  
odpowiednie dokumenty, które b  po wiadcza y, e miejsce wywozu jest legalne. 
Zagospodarowanie odpadów powinno by  zgodne z obowi zuj cymi przepisami prawnymi.  

1.14. Bezpiecze stwo i Higiena Pracy  
Podczas realizacji prac budowlanych Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych 

bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 

sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób  zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego. 

W zakresie wymogów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz bezpiecze stwa i ochrony zdrowia 
Wykonawc  w szczególno ci obowi zuj : 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i  ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego 
zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu 
rodzajów Robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. (Dz. 
U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).  

Wykonawca opracuje i wdro y Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania prac 
budowlanych, który winien zawiera  w szczególno ci wymagania dotycz ce: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgl dniaj cego odpowiedni dost p do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania si  maszyn, 

 warunków u ytkowania materia ów i dost pu do nich podczas wykonywaniaprac 
budowlanych,  

 utrzymywania w ciwego stanu technicznego instalacji i wyposa enia, 
 sposobu przechowywania i przemieszczania materia ów i substancji niebezpiecznych, 
 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porz dku i 

czysto ci, 
 organizacji pracy na terenie prac budowlanych, 
 sposobów informowania pracowników o podejmowanych dzia aniach dotycz cych 

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 



 
 

2. Wymagania dotycz ce w ciwo ci wyrobów budowlanych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 

materia ów dostarczanych na teren budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie.  
Wszelkie u yte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urz dze  nale y 

rozumie  jako przyk adowe. Dopuszczone jest stosowanie równowa nych materia ów i urz dze  
innych producentów po uzyskaniu akceptacji Projektanta. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba, e postanowienia ogólne lub 
szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej. 

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  
wywiezione z budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je eli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót ni  te, do których zosta y 
zakupione to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Inspektora Nadzoru. Ka dy 
rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.  

2.1. Materia y podstawowe 
Rury os onowe i przepusty kablowe 

Rury os onowe kabli powinny by  wykonane z materia ów niepalnych, z tworzyw sztucznych, 
wytrzyma ych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzia anie uku elektrycznego. Wn trza 
cianek powinny by  g adkie lub powleczone warstw  wyg adzaj  ich powierzchnie dla u atwienia 

przesuwania si  kabli. Rury przechowywa  na utwardzonym placu, w nie nas onecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem 

ród a wiat a w hali  
Do  celów  obliczeniowych  zastosowano  oprawy  Titan  LED  1160  65°  81W  12300lm  840  LNS  

Szary WI. Wykonawca mo e zastosowa  oprawy o równowa nych parametrach: 
Titan LED 1160 65° 81W 12300lm 840 LNS, ród o wiat a LED, 

 stopie  ochrony min. IP 66, 
 moc oprawy min. 81W,  
 strumie wietlny min. 12680lm, 
 temp. barwowa 4000K, 
 ywotno  znamionowa min. 50000h 
 system Dali  

ród a wiat a na zewn trz  
Do celów obliczeniowych zastosowano oprawy ART-METAL 04 ARIES LED 50W (Stella DWC2). 

Wykonawca mo e zastosowa  oprawy o równowa nych parametrach: 
 ród o wiat a LED, 
 stopie  ochrony IP 66, 
 moc oprawy min. 50W,  
 strumie wietlny 6593lm, 
 temp. barwowa 4000K, 

up o wietleniowy 
up o wietleniowy typu ST3/80 z razmieniem Arm R11 

 wysoko  5m,  
 stalowy  
 z herbem miasta Kwidzyna 
 z gniazdem na o wietlenie ozdobne 
 osadzony na fundamencie F100A 



 
 

 
 
Zestawy gniazdowe 
Szafki gniazdowe wyposa  w zabezpieczenia zgodnie ze schematami zasilania i montowa  na 
filarach na wysoko ci 120cm. Gniazda nale y umie ci  wewn trz szafki. Szafka powinna by  
zamykana na klucz.  
ZG 2, 4, 10 
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, 
wymiary wewn trzne 450x450x150mm, 
liczba gniazd 400V 16A IP 44 – 1 kpl., 
liczba gniazd 230V 16A IP 44 – 4kpl., 
stopie  ochrony IP65 
uk ad sieci – TN-S 
aparatura modu owa o wytrzyma ci 6kA 
ZG 2, 4, 10 
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, 
wymiary wewn trzne 450x450x150mm, 
liczba gniazd 230V 16A IP 44 – 4kpl., 
stopie  ochrony IP65 
uk ad sieci TN-S 
aparatura modu owa o wytrzyma ci 6kA 
SD 1-10 



 
 

 
liczba gniazd 230V 16A IP 44 – 4kpl., 
stopie  ochrony IP65 
uk ad sieci TN-S 
aparatura modu owa o wytrzyma ci 6kA 
na fundamencie F100A 
 
Rozdzielnica G ówna 
Rozdzielnica w wykonaniu natynkowym, 
Wymiary zewn trzne tablicy: 750x450x150 mm, 
Drzwi transparentne, 
Ilo  modu ów: 6x24 modu ów, 
Obudowa: II klasa izolacji, 
Forma sieci TN-S, 
• Stopie  ochrony: IP30, 
• Zasilanie i odej cia przewodów i kabli - od do u, 
• Aparatura modu owa o wytrzyma ci 6kA, 
• Ogranicznik przepi  typ 1+2 (klasa B+C), 
• Odbiory dedykowane do zasilania z tablicy zabezpieczone wy cznikami 
nadpr dowymi oraz ró nicowopr dowymi. 
Switch POE 

 8 portów Gigabit PoE 
 Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE 
 Zarz dzanie topologi  sieci, wysy anie alarmów, monitorowanie stanu sieci 
 Ochrona przepi ciowa 6kV dla portów PoE 



 
 

 Zasi g Af/AT do 300m w trybie rozszerzenia – transmisja do 300m. 
 Watchdog PoE automatyczne wykrywanie i uruchamianie kamer, które nie reaguj  
 Bud et mocy PoE min 110W 

Rejestrator 
 min. 2 wej cia SATA 
 Mo liwo  pod czenia min. 32kamer IP 
 sterowanie kamerami obrotowymi 

Kamery  
Kamery statyczne 

 Min. 2MP 
 IP 67, 
 IK10, 
 Kompresja H.265+ 
 IP, PoE 
 Zasi g IR do 60m 
 Funkcja dzie /noc ICR 
 Interfejs RJ45 10M/100M 
 Detekcja ruchu, sabota , wyj tki ( roz czenie sieci, konflikt adresów IP, b dne 
 logowanie, HDD full, HDD error), nag a zmiana sceny 
 temperatura pracy -35°C - +60°C 

Kamery szybkoobrotowe  
 Min. 4MP 
 IP 66, 
 IK10, 
 Kompresja H.265+ 
 IP, PoE 
 Zasi g IR do 200m 
 Zoom cyfrowy 16x, zoom optyczny 25x 
 zasilanie 24V, Hi-PoE 
 Interfejs RJ45 10M/100M 
 detekcja wtargni cia, detekcja przekroczenia linii, detekcja wej cia w obszar, detekcja 
 wyj cia z obszaru. Klasyfikacja obiektu (cz owiek/pojazd) 
 temperatura pracy -35°C - +60°C 

 

2.2. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu, gdy b  one 

potrzebne do wykonywania prac budowlanych, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci oraz by y sk adowane zgodnie z instrukcj , lub wytycznymi 
producenta.  

Miejsca czasowego sk adowania materia ów winny by  zlokalizowane w obr bie terenu 
remontowanych pomieszcze  w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj cym lub poza terenem 
remontowanych pomieszcze  w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc .  

2.3. Stosowanie materia ów z odzysku 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania metod pracy pozwalaj cych na odzysk 

warto ciowych materia ów w trakcie prowadzenia np. prac rozbiórkowych itp. Wykonawca, zapewni, 



 
 

aby tymczasowo sk adowane materia y z odzysku, do czasu, gdy b  one potrzebne do ponownego 
wykorzystania, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci. 

2.4. Materia y szkodliwe dla otoczenia 
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym 
od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.Wszelkie materia y odpadowe u yte do 
robót b  mia y wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion  jednostk , jednoznacznie 
okre laj ce brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na rodowisko. Materia y, które s  
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich szkodliwo  zanika (Np. 
materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 
wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na 

ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej. Je li Wykonawca u  
materia ów szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich u ycie spowodowa o jakiekolwiek 
zagro enia dla rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy  

3. Sprz t 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót budowlanych winien wykaza  si  

mo liwo ci  korzystania z nast puj cych maszyn i sprz tu gwarantuj cych w ciw  jako  robót: - 
urawia samochodowego - samochodu specjalnego z platform  i balkonem - spawarki 

transformatorowej do 500A, Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Liczba i wydajno  
sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót. Liczba i wydajno  sprz tu gwarantowa  b dzie 
przeprowadzenie robót, zgodni z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umow . Sprz t b cy w asno ci  
Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do 
pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 

wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych prac budowlanych i w ciwo ci przewo onych 
materia ów.  

Wszystkie rodki transportu u ywane przez Wykonawc  musz  by  sprawne technicznie i 
posiada  odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.  

Wykonawca dla celów budowy b dzie stosowa rodki transportu spe niaj ce wymagania 
okre lone w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262). 

5. Wykonanie prac budowlanych 
Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania i uko czenia prac budowlanych okre lonych 

w umowie i do usuni cia wszelkich wad. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za stosowno , stabilno  i bezpiecze stwo wszystkich 

dzia  prowadzonych na prac budowlanych. 
Podczas realizacji prac budowlanych Wykonawca b dzie utrzymywa  teren prac budowlanych 

w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód.  
Zamawiaj cy wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwi za  materia owych oraz 

techniczno – technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu prac budowlanych. 
5.1. Prace przygotowawcze 

Wykonawca zrealizuje, przed przyst pieniem do robót zasadniczych nast puj ce prace 
przygotowawcze: 
prace geodezyjne zwi zane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, 
dostarczenie na teren budowy niezb dnych materia ów, urz dze  i sprz tu budowlanego, 



 
 

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 
Przed przyst pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi zek sprawdzenia 

zgodno ci rz dnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna by  dobrana w zale no ci od g boko ci wykopu, 
ukszta towania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane wykopy wykonywa  

cznie. Wykopy powinny by  wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop 
rowka pod kabel powinien by  zgodny z dokumentacj  projektowa lub wskazaniami Inspektora 
Nadzoru 
Prace ziemne w pobli u miejsc kolizji z ruroci gami drenarskimi prowadzi  r cznie z zachowaniem 
szczególnej ostro no ci po uprzednim sprawdzeniu w terenie usytuowania istniej cych sieci 
uzbrojenia podziemnego.  
Wydobyty grunt powinien by  sk adowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by  
wykonane w sposób zapewniaj cy ich stateczno . 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod  z opadów atmosferycznych, nale y 
powierzchni  terenu wyprofilowa  ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren 
przylegaj cy do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla nale y dokona  gruntem z wykopu, bez zanieczyszcze  (np.darniny, 
korzeni, odpadków). Zasypanie nale y wykona  warstwami grubo ci od 15 do 20 cm i zag szcza  
ubijakami r cznymi lub zag szczark  wibracyjna. Wska nik zag szczenia gruntu powinien wynosi  
0,95 wed ug BN77/8931-12. Zag szczenie nale y wykonywa  w taki sposób aby nie spowodowa  
uszkodze  fundamentu lub kabla.Nadmiar gruntu z wykopu, pozostaj cy po zasypaniu fundamentu 
lub kabla, nale y rozplantowa  w pobli u lub odwie  na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

5.3. Uk adanie kabli 
Kable nale y uk ada  w trasach wytyczonych przez fachowe s by geodezyjne. Uk adanie kabli 
powinno by  zgodne z norm  SEP-E 004. 
Kable powinny by  uk adane w sposób wykluczaj cy ich uszkodzenie przez zginanie, skr canie, 
rozci ganie itp. Temperatura otoczenia przy uk adaniu kabli nie powinna by mniejsza ni. 0oC. 
Kabel mo na zgina  jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promie  gi cia powinien by  
mo liwie du y, jednak nie mniejszy ni. 10-krotna zewn trzna jego rednica. 
Kable nale y uk ada  w rurach os onowych na ca ej d ugo ci trasy, na g boko ci 0,7 m z 
dok adno ci  ± 5 cm na warstwie piasku o grubo ci 10 cm z przykryciem równie. 10 cm warstw  
piasku, a nast pnie warstw  gruntu rodzimego o grubo ci co najmniej 15 cm. Jako ochron  przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, wzd  ca ej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nale y uk ada  
foli  koloru niebieskiego szeroko ci 20 cm. Przy skrzy owaniu z innymi instalacjami podziemnymi 
lub z drogami, kabel nale y uk ada  w przepustach kablowych. Przepusty powinny by  zabezpieczone 
przed przedostawaniem si  do ich wn trza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzy owa  
kabli z istniej cymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si  wykonywanie przepustów kablowych 
metod  wiercenia poziomego, przewiduj c po jednym przepu cie rezerwowym na ka dym 
skrzy owaniu. Na kabel za  plastikowe opaski kablowe, na których nale y poda : typ kabla, 
przeznaczenie, u ytkownika, rok budowy, tras . Opaski zak ada  na wej ciu i wyj ciu kabla z rury 
os onowej i w s upie o wietleniowym. Po wykonaniu linii kablowej nale y pomierzy  rezystancj  
izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem o napi ciu nie mniejszym ni. 2,5 kV, przy czym 
rezystancja nie mo e by  mniejsza ni  20 M /m.  

5.4. Uk adanie rur, korytek 
Rury nale y uk ada  i mocowa  w uprzednio zamocowanych uchwytach. uki z rur sztywnych nale y 
wykonywa  przy u yciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uk adania. Koryta 
powinny by  mocowane za pomoc rub lub specjalnych uchwytów i konstrukcji wsporczych. 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do u enia na nich instalacji, powinny by  
zamocowane do pod y w sposób trwa y. 
Zabrania si  uk adania rur i korytek wraz z wci gni tymi w nie przewodami.  

5.5. Po czenie elektryczne przewodów 
Powierzchnie stykaj cych si  elementów torów pr dowych oraz przek adek i podk adek metalowych, 
przewodz cych pr d, nale y dok adnie oczy ci  i wyg adzi . 



 
 

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte pow ok  metalow  ogniow  lub 
galwaniczn  nale y tylko zmywa  odczynnikami chemicznymi i szlifowa  past  polersk . 
Powierzchnie zestyków nale y zabezpieczy  przed korozj  wazelin  bezkwasow . 
Rozga zienia od przewodów u onych w listwach instalacyjnych nale y wykonywa  przy u yciu 
zacisków odga nych.  
Po czenia nale y wykona  spawaniem, rubami lub w inny sposób okre lony w projekcie 
technicznym. 

ruby, nakr tki i podk adki stalowe powinny by  pokryte galwanicznie warstw  metaliczn  
Po czenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nale y wykonywa  za pomoc  spawania. Wszelkie 
po czenia elektryczne w ziemi zabezpieczy  przed korozj , np. przez pokrycie lakierem bitumicznym 
lub owini cie ta . Prace spawalnicze nale y prowadzi  tak, aby nie zanieczy ci  elementów 
izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 
Prace spawalnicze nale y wykonywa  w odleg ci bezpiecznej od aparatów i urz dze  zawieraj cych 
olej lub odpowiednio zabezpieczy  te urz dzenia i aparaty.  

5.6. Monta  urz dze  rozdzielczych, oszynowania i osprz tu. 
Monta  urz dze  rozdzielczych przeprowadzi  nale y zgodnie z odpowiednimi instrukcjami monta u 
tych urz dze . Sprz t i osprz t instalacyjny nale y mocowa  do pod a w sposób trwa y 
zapewniaj cy mocne i bezpieczne jego osadzenie. Osprz t nale y mocowa  do pod a za pomoc  
ko ków rozporowych lub klejenia. 
Kable nale y uk ada  w sposób zapewniaj cy szybk  ich identyfikacj  i atwy dost p.  
Odga zienia od szyn g ównych i pod czenia szyn do aparatów nie powinny powodowa  
niedopuszczalnych naci gów i napr . 
Dla pod czenia szyn i kabli nale y stosowa  standardowe ruby z gwintem metrycznym i z bem 
sze ciok tnym najmniejsze dopuszczalne odst py izolacyjne nale y zachowa  zgodnie z przepisami. 
Po zako czeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowi zany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób pomonta owych, tj. technicznego sprawdzenia jako ci wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
urz dze .  

5.7. Instalacja odgromowa i wyrównawcza 
Pr ty, ta my i linki przeznaczone na zwody powinny by  przed monta em wyprostowane za pomoc  
wst pnego napr enia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urz dzenia prostuj cego. Sztuczne 
zwody piorunochronne nale y instalowa  na sta e przy u yciu odpowiednich wsporników 
odst powych lub wsporników do z czy napr aj cych. Zwody poziome nieizolowane powinny by  
uk adane przy zachowaniu nast puj cych odst pów od powierzchni dachu: 
- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, 
- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spe niaj cych okre lonych wymaga  oraz na 
dachach o pokryciach z materia ów atwo zapalnych. 
Uk ad i lokalizacja zwodów powinny by  zgodne z dokumentacj , a zw aszcza: 
- zwody niskie powinny stanowi  sie , której kra cowe przewody musz  przebiega  wzd  kraw dzi 
dachu, 
- na dachach pochy ych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci nale y prowadzi  nad 
kalenic  dachu. 
Wszystkie nieprzewodz ce elementy budowlane, wystaj ce nad powierzchni  dachu, nale y 
wyposa  w zwody niskie, po czone z sieci  zwodów zamocowanych na powierzchni dachu. Zwody 
nale y prowadzi  bez ostrych zagi  i za ama  (promie  zagi cia nie mo e by  mniejszy ni  10 cm). 
Nad szczelinami dylatacyjnymi nale y stosowa  kompensacj . Do mocowania zwodów nale y 
stosowa  wsporniki, uchwyty i z czki zgodnie z normami. Przy zastosowaniu wsporników 
naruszaj cych szczelno  pokrycia dachowego po ich za montowaniu nale y uszczelni  miejsca 
zainstalowania przy pokryciach blach  przez oblutowanie. 
Przy monta u zewn trznych przewodów odprowadzaj cych na wspornikach odst powych, odleg ci 
pomi dzy wspornikami nie mog  by  wi ksze ni  1,5 m. Sposoby mocowania wsporników do ciany 
powinny by  dostosowane do rozwi zania konstrukcyjnego i materia u obiektu budowlanego (ceg a, 
beton, drewno,konstrukcja stalowa itp.). Sztuczne przewody odprowadzaj ce nale y instalowa  po 
mo liwie najkrótszej drodze pomi dzy zwodem, a przewodem uziemiaj cym. Wymagane jest 



 
 

zachowanie odleg ci przewodów odprowadzaj cych od wej  do budynku, przej  dla pieszych i 
ogrodze  metalowych przylegaj cych do dróg publicznych, nie mniejszej ni  2 m. Dopuszcza si  
odst pstwo od wymaganej minimalnej odleg ci 2 m w przypadku wej  u ytkowanych sporadycznie 
(np. wjazd do indywidualnego gara u). W przypadku, gdy nie mo na zapewni  wymaganej odleg ci, 
nale y umie ci  przewód w rurze lub rurach winidurowych o cznej grubo ci cianki nie mniejszej 
ni  5 mm. W instalacjach wykonywanych metod  napr ania nale y przewody odprowadzaj ce 
montowa  wed ug wskaza  dokumentacji projektowo-technicznej. Przewody odprowadzaj ce 
pionowe w instalacjach napr anych nale y mocowa  w taki sposób i w takich odst pach, aby 
uniemo liwi  ich uci liwe drgania i uderzenia o cian  wymuszone parciem wiatru. Po czenia 
przewodów odprowadzaj cych ze zwodami nale y wykona  jako spawane, rubowe lub zaciskane. 
Po czenia przewodów odprowadzaj cych z uziomami sztucznymi nale y wykona  za pomoc  
zacisków probierczych, usytuowanych pomi dzy przewodem odprowadzaj cym a uziemiaj cym. 
Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie , co najmniej dwie ruby zaciskowe M6 lub jedn  
rub  M10. Nale y je umieszcza  w taki sposób, aby by y atwo dost pna na potrzeby okresowej 

konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. 
Uziom wykona  jako fundamentowy lub otokowy ta  FeZn 25x4 mm. Ta  uk ada  na 

boko ci min. 0,6 m. Rezystancja uziomu winna spe nia  warunki: Ru < 10 Ohm.  
Po czenia przewodów uziemiaj cych z uziomami nale y wykonywa  przez spawanie. Przewody 
uziemiaj ce nale y chroni  przed korozj  przez pomalowanie farb  antykorozyjn  lub lakierem 
asfaltowym do wysoko ci 0,3m nad ziemi  i do g boko ci 0,2 m w ziemi. Z uziomów oraz we 
wskazanych miejscach wyprowadzi  wypusty bednarek do po cze  szyn zbiorczych uziemie  w 
rozdzielni nn. 
 

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwpora eniowej  
Dla projektowanej linii o wietlenia ulicznego, jako system ochrony przeciw pora eniowej projektuje 
si  samoczynne wy czenie zasilania. Projektuje si  uziom wykonany z p askownika FeZn 25x4 

ony we wspólnym wykopie z kablem o wietleniowym. Bednark  zakopa  w dnie rowu 
kablowego na g boko ci co najmniej 10cm i po czy  z uziomem szaf oraz z zaciskami ochronnymi 
projektowanych s upów o wietleniowych i zaciskiem ochronnym oprawy o wietleniowej. Przy 

upach ko cowych pogr  uziomy pionowe pomiedziowane fi 17,2/6-12m.  
Po czenia nale y realizowa  wykorzystuj c zaciski rubowe stanowi ce wyposa enie fabryczne, a w 
przypadku ich braku stosowa  obejmy i z czki zak adane na elementach przy czonych do uk adu 
uziomowego w sposób zapewniaj cy pewne galwaniczne po czenie z elementem obj tym ochron . 
W przypadku stosowania po cze  mied  – elazo, w miejscu po czenia zastosowa  przek adki 
bimetaliczne. 
Po wykonaniu prac monta owych przeprowadzi  badania instalacji: pomiary rezystancji 
izolacji kabli i ochrony przeciwpora eniowej 

6. Opis dzia  zwi zanych z kontrol , badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych 

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  
za on  jako  robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako  materia ów. 
Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STWiOR. Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone 
w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, inspektor nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . Wszystkie 
koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi wykonawca.  



 
 

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie cian wykopu powinno by  zgodne z dokumentacj  projektow  
i STWiOR. Po zasypaniu fundamentów lub kabli nale y sprawdzi  wska nik zag szczenia gruntu oraz 
sprawdzi  sposób usuni cia nadmiaru gruntu z wykopu.  

6.2. Fundamenty 
Program bada  powinien obejmowa  sprawdzenie kszta tu i wymiarów, wygl du zewn trznego oraz 
wytrzyma ci. Parametry te powinny by  zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Ponadto nale y sprawdzi  dok adno  ustawienia w planie i rz dne posadowienia.  

6.3. Oprawy i s upy o wietleniowe 
Elementy opraw i s upów powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . Oprawy i s upy 

wietleniowe, po ich monta u, podlegaj  sprawdzeniu pod wzgl dem: - dok adno ci ustawienia 
pionowego s upów, - prawid owo ci ustawienia  opraw wzgl dem o wietlanych przestrzeni, - jako ci 
po cze  kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 
jako ci po cze rubowych s upów i opraw, - stanu antykorozyjnej pow oki ochronnej wszystkich 
elementów 

6.4. Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zako czeniu robót kablowych nale y przeprowadzi  nast puj ce 
pomiary: - g boko ci zakopania kabla, - grubo ci podsypki piaskowej nad i pod kablem, - odleg ci 
folii ochronnej od kabla, - rezystancji izolacji i ci ci  kabla. Pomiary nale y wykonywa  co 10 m 
budowanej linii kablowej, za wyj tkiem pomiarów rezystancji i ci ci  kabla, które nale y 
wykonywa  dla ka dego odcinka kabla. Ponadto nale y sprawdzi  wska nik zag szczenia gruntu nad 
kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.  

6.5. Instalacja przeciwpora eniowa 
Podczas wykonywania uziomów ta mowych nale y wykona  pomiar g boko ci u enia bednarki 
oraz sprawdzi  stan po cze  spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi  wska nik zag szczenia i 
rozplantowanie gruntu. Pomiary g boko ci u enia bednarki nale y wykonywa  co 10 m, przy czym 
bednarka powinna by  zakopana w tym samym wykopie , w którym u ono kabel. Bednark  zakopa  
w dnie rowu kablowego na g boko ci co najmniej 10cm. Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  
zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.1. Po wykonaniu instalacji o wietleniowej nale y 
pomierzy  rezystancj  uziemienia. Wszystkie wyniki pomiarów nale y zamie ci  w protokóle 
pomiarowym ochrony przeciwpora eniowej.  

6.6. Zasady z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  ustalonych w odpowiednich punktach STWiOR i 
dokumentacji projektowej zostan  przez Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, 
które wykazuj  odst pstwa od postanowie  STWiOR i dokumentacji projektowej zostan  rozebrane i 
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Roboty polegaj  nast puj cym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
b) odbiorowi ostatecznemu 
c) odbiorowi po okresie r kojmi za wady 

7.1. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 



 
 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych 
zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo  danej 
cz ci robót do odbioru zg asza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie Inspektora Nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony 
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i 
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie inspektora Nadzoru. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu 
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawieraj cych komplet bada  laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , STWiOR i 
uprzednimi ustaleniami. Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : - u enie 
kabli - u enie bednarki - ustawienie fundamentów 

7.2. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo ci, jako ci i warto ci. Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie 
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym 
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nast pi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
zako czenie robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, 
wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  
projektow  i STWiOR. W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna si  z realizacj  ustale  
przyj tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie 
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupe niaj cych lub robót wyko czeniowych, komisja 
przerwie swoje czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

7.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego 
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Do odbioru ko cowego wykonawca 
jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: - dokumentacj  projektow  powykonawcz  - 
dziennik budowy - protokó y z pomiarów ochrony przeciwpora eniowej, rezystancji uziemienia, 
rezystancji izolacji kabli - certyfikat na znak bezpiecze stwa dla kabli  
certyfikat na znak bezpiecze stwa dla opraw, róde wiat a - kart  katalogow  zastosowanych 
opraw o wietleniowych, potwierdzaj  spe nienie wymaganych parametrów. W przypadku, gdy 
wed ug komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  
zestawione wed ug wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i uzupe niaj cych wyznaczy komisja.  

7.4. Odbiór po okresie r kojmi za wady  
Odbiór po okresie r kojmi za wady polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie r kojmi. Odbiór po okresie 



 
 

kojmi za wady b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w uwzgl dnieniem zasad 
opisanym w pkt. 7.2 „Odbiór ostateczny robót”.  

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Roboty nale y prowadzi  zgonie z przepisami prawa budowlanego, sztuk  budowlan  oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych 
1. PN-EN 12464-2:2014 wiat o i o wietlenie -- O wietlenie miejsc pracy -- Cz  2: Miejsca pracy na 
zewn trz 
2. 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napi cia – Dobór i monta  wyposa enia 
elektrycznego -- Oprzewodowanie 
3. BN-77/8931-12 Oznaczenia wska nika zag szczenia gruntu.  
4. SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa  
5. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 
6. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów BHP ( dz. U. nr 129/97 poz. 844 z pó n. zm. 


