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Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV) robót objętych 

przedmiotem zamówienia: 

 

GRUPA 71300000-1 Usługi inżynieryjne 

      71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

      71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

      71354000-4 Usługi sporządzania map 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

      45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

      45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

      45113000-2 Roboty na placu budowy 

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich  części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

      45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

      45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

      45233225-2  Roboty budowlane w zakresie dróg  jednopasmowych 

      45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

      45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

      45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne    

podobne roboty specjalistyczne  

      45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

      45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad , dróg    
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1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 

dotyczących zagospodarowania terenu poprzez  przebudowę  nawierzchni placów  i ciągów 

komunikacyjnych wraz z rozbiórką garażu  i przebudową obiektu garażowo- gospodarczego w 

obrębie działek nr 191/2, 797 obręb Kamienna Góra -6, województwo dolnośląskie, gmina 

Kamienna Góra.  Obszar na którym planowany jest zakres inwestycji stanowi podwórze Urzędu 

Gminy Wiejskiej Kamienna Góra.  

Zamierzenie obejmuje następujące elementy: 

Etap I – projektowy : 

• Opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy 

nawierzchni dróg i placów manewrowych , budowy sieci infrastruktury towarzyszącej tj. 

kanalizacja deszczowa, przyłącza energetyczne  oraz  przebudowy istniejącego budynku 

garażowo- gospodarczego wg wytycznych podanych w PFU,  

• Uzyskanie niezbędnych uzgodnień zewnętrznych, opinii, decyzji , warunków 

technicznych itp. ,  

• Opracowanie projektów rozbiórek,  

• Opracowanie i uzgodnienie  projektu budowlanego ( projekt zagospodarowania terenu 

+ projekt architektoniczno-budowlany + projekt techniczny),  

• Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,  

• Opracowanie projektów wykonawczych dla poszczególnych branż,  

• Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych,   

• Opracowanie przedmiaru robót budowlanych  

• Opracowanie kosztorysu inwestorskiego  

• Pełnienie nadzoru autorskiego    

Etap II-  realizacji : 

• Wykonanie kompleksowych robót budowlanych określonych w dokumentacji 

projektowej wykonanej w  Etapie projektowym wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem 

uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt wraz z  inwentaryzacją 

powykonawczą zrealizowanych robót. 
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1.1. Charakterystyczne  parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych   

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Teren będący przedmiotem zadania  znajduje się w ścisłej zabudowie od północnej strony 

ograniczony murem wolnostojącym biegnącym wzdłuż głównej drogi wjazdowej na teren 

posesji . Od pozostałych stron teren ograniczony budynkami mieszkalnymi oraz budynkami 

urzędu gminy. Przy bramie wjazdowej po prawej strony znajduje się budynek garażowy , 

jednostanowiskowy przylegający elewacją południowo-wschodnią do istniejącego budynku 

mieszkalnego, od strony południowo- zachodniej przylega do muru wolnostojącego 

stanowiącego ograniczenie od strony głównego wjazdu. W głębi terenu od strony południowej 

istniejący budynek garażowo- gospodarczy stanowiący część zaplecza technicznego urzędu 

gminy. Z przedmiotowego terenu istniejące wejścia do budynków urzędu gminy , wjazdy do 

garaży oraz bramy garażowe z bezpośrednim wejściem do pomieszczeń gospodarczych. 

Nawierzchnie istniejących placów manewrowych i drogi wewnętrznej stanowią silnie 

zdegradowane powierzchnie z betonu asfaltowego , betonu cementowego, trylinki betonowej  

oraz lokalnie z kostki granitowej. Nawierzchnie o nieregularnych spadkach poprzecznych i 

podłużnych z licznymi zapadliskami uniemożliwiającymi prawidłowe odprowadzenie wód 

opadowych.   W obszarze inwestycji znajduje się liczne uzbrojenie w sieci podziemne takie jak ; 

kanalizacja sanitarna, sieć wodna, sieci teletechniczne, energetyczne oraz ciepłownicze. W 

terenie znajdują się wpusty deszczowe wpięte warunkowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 

analogicznie wpięto piony rur spustowych. Brak zieleni wysokiej i niskiej w przedmiotowym 

obszarze.  

Mur wolnostojący od strony północnej murowany w konstrukcji mieszanej z cegły i kamienia, 

liczne ubytki tynku nakrapianego oraz widoczne pęknięcie pionowe świadczące o uszkodzeniu 

konstrukcji fundamentu.  

Budynek garażowy , jednostanowiskowy w konstrukcji tradycyjnej , ściany murowane z cegły 

ceramicznej pełnej , stropodach żelbetowy, płaski kryty papą . Obiekt w złym stanie 

technicznym przeznaczony do rozbiórki.  

Budynek garażowo- gospodarczy oparty na rzucie prostokąta , wykonany w technologii 

tradycyjnej, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej , stropodach płytowy - żelbetowy 

kryty papą, posadzki betonowe z licznymi ubytkami, ściany tynkowane tynkiem cementowo-

wapiennym zatartym na gładko od wewnątrz , na zewnątrz nakrapiany. Bramy garażowe 
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drewniane , pojedyncze drzwi stalowe. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej . W 

obiekcie wydzielonych 9 pomieszczeń.  Obiekt w dostatecznym stanie technicznym 

przeznaczony do przebudowy.  

Podstawowe / orientacyjne  parametry techniczne stanu istniejącego  

Rodzaj obiektu / nawierzchni Orientacyjna powierzchnia / wymiary 

Nawierzchnia asfaltowa ~ 112 m2 

Nawierzchnia betonowa  ~ 79 m2 

Nawierzchnia z trylinki betonowej  ~ 455 m2 

Nawierzchnia z kostki granitowej ~ 33 m2 

Obiekt garażowy 6,30 m x 3,30 m , wysokość ~2,70m 

Obiekt garażowo- gospodarczy 27,0 m x 6,10 m , wysokość ~2,80m  

 

 

Dokumentacja fotograficzna terenu realizacji inwestycji  

 

Fot 1. Widok budynku garażowo- gospodarczego oraz terenu południowego  
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Fot 2. Widok budynku garażowo- gospodarczego od strony frontu  

  

 

 

 

Fot 3. Widok budynku garażowego przy wjeździe na teren   
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Fot 4 . Widok wjazdu głównego  

 

 

 

   

Fot 5 . Widok muru wolnostojącego od strony północnej   
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Fot 6 . Widok uszkodzenia muru wolnostojącego od strony północnej   

 

Fot 7 . Widok nawierzchni placu od strony wejść do budynków urzędu gminy    
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OPIS STANU PROJEKTOWANEGO DO REALIZACJI  

Z uwagi na stan techniczny  nawierzchni przewidziano przebudowę układu drogowego 

z dostosowaniem do istniejących warunków gruntowo- wodnych stwierdzonych opinią 

geotechniczną będącą załącznikiem PFU. Wprowadzono ujednolicenie nawierzchni z 

zastosowaniem kostki betonowej w dwóch odcieniach. Przy wejściu do rzędu oraz przy 

budynku garażowo- gospodarczym należy wyznaczyć dwa miejsca postojowe w tym jedno dla 

osób niepełnosprawnych  stosując odpowiednie odcienie kostki zgodnie z częścią graficzną. 

Wzdłuż istniejących budynków i muru przewidziano wykonanie opaski z kruszywa granitowego 

ograniczonej od strony placów obrzeżem betonowym.  

Mając  na uwadze warunki terenowe oraz wyznaczające sztywne wysokości poziomy istniejący 

wejść do obiektów przyległych,  przewidziano ukształtowanie terenu w sposób zapewniający 

sprawne odprowadzenie wód opadowych wyprofilowanym rynsztokiem w kierunku 

istniejącego odbiornika jakim jest studnia czynnej kanalizacji deszczowej przy wjeździe na 

posesję. Wzdłuż rynsztoku planuje się usytuować wpusty kanalizacji deszczowej połączonych z 

planowaną siecią kanalizacyjną  będącą  również przedmiotem zadania. Projektowana sieć 

kanalizacji deszczowej ma służyć również do odbioru wód opadowych z  rur spustowych 

znajdujących się w obrębie terenu inwestycyjnego. Z uwagi na małą głębokość studni 

odbierającej przewidziany do realizacji odcinek kanalizacji  oraz ukształtowane terenu 

wyznaczone istniejącymi wejściami do budynków,  nie ma możliwości grawitacyjnego 

odprowadzenia wody z odcinka kanalizacji. W związku z powyższym niezbędne jest wykonanie 

na końcowym odcinku przepompowni ścieków umożliwiającej odprowadzenie wód 

opadowych z kanału do istniejącego odbiornika ( lokalizacja na PZT). Przepompownię należy 

zasilić energią  elektryczną  poprzez zabudowę WLZ od budynku 10b będącego własnością 

urzędu gminy, w tym celu zostanie zabudowana na poziomie piwnicy budynku szafa rozdzielcza 

z podlicznikiem dla pompy ( szczegóły na etapie opracowania projektu). Układ projektowanego 

uzbrojenia przedstawiono na rysunku koncepcyjnym 1PZT.  

W zakresie układu sieciowego na terenie inwestycyjnym należy wykonać 

zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych poprzez montaż 

dwudzielnych rur osłonowych przeznaczonych do tego typu zabezpieczeń. Zabezpieczenia sieci 

należy uzgodnić z gestorami uzyskując ewentualnie wymagane wcześniej warunki techniczne.  

Uwzględniając zmianę ukształtowania terenu należy przewidzieć regulację wysokościową 

istniejących wyłazów studni zabudowanych na sieciach uzbrojenia terenu po wcześniejszym 
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uzgodnieniu z gestorami sieci. 

Lico muru  wolnostojącego  od strony północnej oraz od strony bramy wjazdowej 

podlega renowacji od kierunku terenu inwestycyjnego. Z uwagi na lokalne pęknięcie pionowe 

należy przewidzieć szycie konstrukcyjne oraz podbicie lokalne fundamentu muru po 

wcześniejszej odkrywce i analizie. W przypadku stwierdzenia po odbiciu tynku większej ilości 

pęknięć konstrukcyjnych naprawę przeprowadzić również w innych miejscach.  Zaplanowano 

odbicie tynku nakrapianego, wykonanie tynkowania na gładko nowym tynkiem cementowo-

wapiennym oraz pomalowanie powierzchni muru farbą silikatową w kolorze uzgodnionym na 

etapie projektu.  Wzdłuż muru należy wykonać nasadzenia bluszczu pnącego. Należy 

uwzględnić demontaż stalowej bramy wjazdowej znajdującej się na przedmiotowym murze. 

Celem dostosowania szerokości drogi wjazdowej do wymagań drogi pożarowej należy 

uwzględnić rozbiórkę wskazanej części muru.  

Zakres objęty zadaniem dotyczy również wykonania izolacji ścian budynku gminy o 

numerze 10b wg wskazań na PZT. Należy wykonać układ warstw izolacyjnych zgodnie z 

rysunkiem szczegółowym załączonym do opracowania graficznego PFU.  

W zakresie obiektów kubaturowych przewiduje się prace na dwóch obiektach tj. 

rozbiórkę istniejącego obiektu garażowego zlokalizowanego przy bramie wjazdowej od strony 

północnej oraz przebudowę istniejącego, parterowego budynku garażowo- gospodarczego 

zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycyjnego z dostosowaniem dla potrzeb 

zaplecza technicznego jednostek urzędu gminy.  

W związku z planowaną inwestycją ,   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. przewiduje w obrębie terenu inwestycyjnego przeprowadzić prace 

związane z przebudową istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Prace te mają 

nastąpić po wykonaniu przez głównego wykonawcę  inwestycji  robót rozbiórkowych 

nawierzchni. Planowane zadanie wykonywane przez MPWiK  będzie wpływało na przerwę 

w realizacji głównego zadania przez wykonawcę do max 1 miesiąca. Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić w/w sytuację  związaną z robotami  wykonywanymi  przez MPWiK  

w swoim harmonogramie prac. Prace WPWiK muszą być poprzedzone protokolarnym 

przekazaniem placu budowy na okres wykonywania robót.    
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PARAMETRY TECHNICZNE ZAKRESU PLANOWANYCH ROBÓT  

• Rodzaj nawierzchni / powierzchnia : kostka betonowa szara  ( pow. 523 m2)  , grafitowa  

( pow. 94,50 m2)  oraz niebieska ( pow. 21,60 m2)  o wymiarach 10x20x8cm  

• Opaski przy budynkach : kruszywo granitowe frakcji 8/16mm  pow. 74 m2  

• Rynsztok : szerokości 30cm z kostki betonowej grafitowej pow. 22,50 m2 

• Powierzchnia zabudowy budynku garażowego do rozbiórki : 21 m2  

• Powierzchnia budynku garażowo- gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki: 149 m2  

• Powierzchnia zabudowy budynku garażowo- gospodarczego po przebudowie: 115,50 

m2  

• Kubatura garażu przeznaczonego do rozbiórki : 56 m3 

• Kubatura budynku garażowo- gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki: 417 m3  

• Kubatura budynku garażowo- gospodarczego po przebudowie: 416 m3  

• Orientacyjna powierzchnia izolowanych ścian fundamentowych budynku urzędu gminy: 

53 m2   

• Długość obrzeży betonowych 8x30cm: 143 m  

• Długość kolektora kanalizacji deszczowej PP200  : 66,10m  

• Długość przykanalików PP160 :  78 m  

• Długość kanału tłocznego fi 125 z przepompowni do studni rozprężnej: 3,50 m  

• Orientacyjna głębokość posadowienia kanalizacji deszczowej : do 2,5m  

• Ilość studni betonowych fi1000 głębokości do 2,5m  : 4 szt.  

• Ilość studni betonowych fi 1500 wraz z przepompownią ścieków : 1 szt.  

• Ilość studni fi600 PE : 4 szt.  

• Ilość wpustów deszczowych wraz ze studniami fi500 i osadnikami : 4 szt.  

• Orientacyjna długość rur osłonowych A110PS : 95 m  

 

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu zagospodarowa-

nia terenu. 

Przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu wraz z obiektami kubaturowymi   jest 

zgodna z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującego 
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dla rejonu ulic Waryńskiego, Wojska Polskiego, Parkowej w Kamiennej Górze – uchwała Rady 

Miejskiej w Kamiennej Górze  Nr VI/37/07 z dnia 28.2.2007r ( załącznik do PFU).  

Ponadto wszystkie zadania ujęte w zakresie Inwestycji zostaną zrealizowane w granicach te-

renów którymi dysponuje Zamawiający .   

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze a także usuwanie potencjalnych kolizji muszą być 

uzgadniane z właścicielami lub gestorami przebiegających w ich obszarach sieci naziemnych i 

podziemnych: 

- sieci energetycznej, 

- sieci telekomunikacyjnej, 

- sieci kanalizacji sanitarnej, 

-sieci wodociągowej. 

Należy uwzględnić i skoordynować planowane w rejonie inwestycji roboty przez  Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zakres robót opisano powyżej.  

 

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja pro-

jektowa oraz realizacja robót. 

Etap projektowy : 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące projektowania przedmiotu 

zamówienia. 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowe obejmujące wszystkie 

branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji składające się na kompletne dokumen-

tacje projektowe przedmiotowego zamierzenia budowlanego. 

 

Wszystkie materiały wyjściowe, brakujące uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obo-

wiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie komplet-

nym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do: 

-  sporządzenia szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań projek-

towych stanowiących kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą uwzględniającego 
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czas na uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego za-

mierzenia budowlanego. 

Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbęd-

nych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowla-

nego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym. 

-  opracowania koncepcji przebudowy układów komunikacyjnych , obiektu kubaturowego oraz  

infrastruktury towarzyszącej,  

-  opracowania i uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego   wraz z wszelkimi opra-

cowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalają-

cych na realizację zadania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych  zgodnie z Rozporzą-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

-  opracowania i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z projektowa-

nym zamierzeniem  oraz uzyskanie stosownych dokumentów  pozwalających na usunięcie ko-

lizji; 

-  uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: pozwolenie na budowę , decyzję 

konserwatorską,  

-   opracowania przedmiarów robót 

-   opracowania kosztorysów inwestorskich 

-   opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-

lanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie: obowiązują-

cych norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-

tacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072) oraz Rozporządzeniem Mi-

nistra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
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Etap realizacji: 

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wcześniej decyzjami admi-

nistracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 

projektową. 

W szczególności jest zobowiązany do: 

-   Wykonania prac przygotowawczych i pomocniczych: 

a) Zagospodarowania placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów nie-

zbędnych na czas budowy  (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogro-

dzenia,  urządzenia  ppoż. i BHP. 

b) Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej na etapie wykonawstwa robót i in-

wentaryzacji powykonawczej. 

c) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopów Wykonawca zabezpieczy  głębokie 

wykopy,  

d.) W trakcie prac rozbiórkowych obiektów kubaturowych zabezpieczy teren przed dostę-

pem osób trzecich oraz zabezpieczy okna w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót 

stosując przesłony uniemożliwiające uszkodzenie i zapylenie,   

-  Wykonania robót  drogowych oraz kubaturowych,  

- Usunięcia ewentualnych kolizji i zabezpieczeń sieci infrastruktury istniejącej,  

-  Wykonania sieci zewnętrznych (kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią ) 

- Wykonania wewnętrznych linii zasilających z obiektu urzędu gminy do przepompowni oraz 

przebudowywanego obiektu garażowo- gospodarczego,  

-   Zagospodarowania terenu, w tym uporządkowania placu budowy 

-   Wykonania wszystkich  innych prac i dostaw niezbędnych do zrealizowania kompletnego 

zamierzenia budowlanego,   uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przeka-

zania go do eksploatacji i użytkowania.  

- Wykonania kolaudatu powykonawczego,  

Wykonawca ponadto winien: 

Zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie 

każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na 

wartość czy charakter  Oferty lub wykonanie Robót. 

Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść  PFU. 
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Wykonawcy zaleca się rekonesans i sprawdzenie miejsca Robót oraz jego otoczenia w celu 

oceny, na własną odpowiedzialność oraz na własny koszt i ryzyko, wszelkich czynników ko-

niecznych do przygotowania Oferty i wykonania Zadania 

  

1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  

Główny efekt zamierzenia inwestycyjnego polega na :  

- Przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego wydzielającego strefy komunikacji pieszej 

oraz samochodowej z umożliwieniem wjazdu samochodów gabarytowych jak wozy straży 

pożarnej. W ramach uporządkowania przestrzeni komunikacyjnej wydzielono dwa miejsca 

postojowe w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.  

- Przebudowie istniejącego obiektu garażowo- gospodarczego zachowując jego funkcję dla 

potrzeb technicznych  urzędu gminy .  

- Budowie kanalizacji deszczowej zapewniającej prawidłowe odprowadzenie wód opadowych 

z terenu utwardzonego jak również z rur spustowych przyległych budynków – uporządkowanie 

systemu odwodnienia.  

- Zapewnienie izolacyjności ścian fundamentowych budynku urzędu gminy po wykonaniu 

układu izolacji.  

 

1.4.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  

a). BRANŻA DROGOWA 

Po wykonaniu rozbiórek istniejących nawierzchni wraz z korytowaniem należy wykonać nowe 

nawierzchnie z ukształtowaniem spadków poprzecznych i podłużnych umożliwiających 

sprawny spływ wód opadowych z terenów utwardzonych. Tereny utwardzone mają pełnić 

funkcję komunikacji pieszej oraz samochodów osobowych. Zwiększenie szerokości wjazdu na 

posesje poprzez rozbiórkę części muru ma zapewnić możliwość wjazdu samochodom 

większych gabarytów jak wozy bojowe straży pożarnej.   

Powierzchnie użytkowe ( zagospodarowania terenu)  układu drogowego  wraz z określeniem 

funkcji  

Rodzaj obiektu / nawierzchni/ funkcja  Powierzchnia   

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej – część manewrowa ciągi piesze  523,0  m2 

Nawierzchnia  z kostki betonowej grafitowej- część manewrowa+ 1 miejsce 

postojowe  

94,50 m2 
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Nawierzchnia z kostki betonowej niebieskiej – miejsce postojowe dla osób 

niepełnosprawnych 

21,60 m2 

Rynsztok z kostki betonowej grafitowej – odwodnienie  22,50 m2 

Opaska z kruszywa kamiennego granitowego- separacja nawierzchni od ścian  74,0  m2  

 

b). BUDYNEK GARAŻOWO- GOSPODARCZY  

W ramach zadania przewidziano przebudowę istniejącego budynku garażowo- 

gospodarczego zlokalizowanego w południowej części terenu inwestycyjnego zmieniając 

powierzchnię zabudowy wraz z układem konstrukcyjnym zachowując funkcję i przeznaczenie. 

Przewiduje się budowę obiektu parterowego w technologii tradycyjnej.  

1.  Powierzchnie użytkowe obiektu wraz z określeniem funkcji 

Nr 

pom. 

Funkcja pomieszczenia   Powierzchnia  

użytkowa    

1 Garaż  18,55  m2 

2 Pomieszczenie gospodarcze  19,67 m2 

3 Pomieszczenie gospodarcze 19,67 m2 

4 Komunikacja  12,08 m2 

 5 Pomieszczenie gospodarcze 28,0  m2  

                                                                                            SUMA POW. UŻYTKOWEJ  :  97,97 m2 

2.  Wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe  

Lp.  Rodzaj parametru    Wielkość     

1 Powierzchnia zabudowy  115,50  m2 

2 Kubatura   416,0  m3 

3 Wymiar rzutu  19,87 x 6,10m   

4 Wysokość do kalenicy   ~ 4,50m  

 5 Wysokość do okapu  ~ 2,50m    

 c). KANALIZACJA DESZCZOWA  

Celem sprawnego odprowadzenia wód padowych z terenów utwardzonych przewidziano 

wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej po wcześniejszym usunięciu istniejących wpustów 

deszczowych wpiętych do kanalizacji sanitarnej . Projektowana sieć kanalizacji deszczowej ma 

służyć również do odbioru wód opadowych z  rur spustowych znajdujących się w obrębie 

terenu inwestycyjnego. Z uwagi na małą głębokość studni odbierającej przewidziany do 

realizacji odcinek kanalizacji  oraz ukształtowane terenu wyznaczone istniejącymi wejściami do 

budynków,  nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia wody z odcinka kanalizacji. W 
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związku z powyższym niezbędne jest wykonanie na końcowym odcinku przepompowni 

ścieków umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z kanału do istniejącego odbiornika 

( lokalizacja na PZT). Przepompownię należy zasilić energią  elektryczną  poprzez zabudowę 

WLZ od budynku 10b będącego własnością urzędu gminy, w tym celu zostanie zabudowana na 

poziomie piwnicy budynku szafa rozdzielcza z podlicznikiem dla pompy ( szczegóły na etapie 

opracowania projektu). Układ projektowanego uzbrojenia przedstawiono na rysunku 

koncepcyjnym 1PZT.  

Parametry ilościowe  
Lp.  Rodzaj parametru    Wielkość     

1 Kolektor główny  fi 200 PP  66,10 m   

2 Przykanaliki fi 160 PP  78,0 m  

3 Ilość studni betonowych fi 1000   4 szt.     

4 Ilość studni betonowych fi 1500   z przepompownią   1 szt.   

 5  Ilość wpustów deszczowych ze studniami osadnikowymi fi 500      4 szt.    

6 Ilość studni PE fi 600       4 szt.  

7 Kolektor tłoczny  fi 125 PP 3,5 m  

 

d). REMONT MURU WOLNOSTOJĄCEGO  

Lico muru  wolnostojącego  od strony północnej oraz od strony bramy wjazdowej podlega 

renowacji od kierunku terenu inwestycyjnego. Z uwagi na lokalne pęknięcie pionowe należy 

przewidzieć szycie konstrukcyjne oraz podbicie lokalne fundamentu muru po wcześniejszej 

odkrywce i analizie. W przypadku stwierdzenia po odbiciu tynku większej ilości pęknięć 

konstrukcyjnych naprawę przeprowadzić również w innych miejscach.  Zaplanowano odbicie 

tynku nakrapianego, wykonanie tynkowania na gładko nowym tynkiem cementowo-

wapiennym oraz pomalowanie powierzchni muru farbą silikatową w kolorze uzgodnionym na 

etapie projektu.   

Parametry ilościowe  

Lp.  Rodzaj parametru    Wielkość     

1 Długość muru   ~ 39 m   

2 Wysokość   ~ 3,0 m  

3 Powierzchnia do remontu    ~ 117 m2     

 

e). IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  

Zakres objęty zadaniem dotyczy również wykonania izolacji ścian budynku gminy o 
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numerze 10b wg wskazań na PZT. Należy wykonać układ warstw izolacyjnych zgodnie z 

rysunkiem szczegółowym załączonym do opracowania graficznego PFU.  

Parametry ilościowe  

Lp.  Rodzaj parametru    Wielkość     

1 Długość muru do izolacji   ~ 35 m   

2 Wysokość izolacji   ~ 1,50 m  

3 Powierzchnia      ~ 53 m2     

 

f). KOLIZJE / REGULACJE WYSOKOŚCIOWE  

W zakresie układu sieciowego na terenie inwestycyjnym należy wykonać 

zabezpieczenia istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych poprzez montaż 

dwudzielnych rur osłonowych przeznaczonych do tego typu zabezpieczeń. Zabezpieczenia sieci 

należy uzgodnić z gestorami uzyskując ewentualnie wymagane wcześniej warunki techniczne.  

Uwzględniając zmianę ukształtowania terenu należy przewidzieć regulację wysokościową 

istniejących wyłazów studni zabudowanych na sieciach uzbrojenia terenu po wcześniejszym 

uzgodnieniu z gestorami sieci. 

Parametry ilościowe  

Lp.  Rodzaj parametru    Wielkość     

1 Długość rur osłonowych   A110PS  ~ 95 m   

2 Ilość studni teletechnicznych do regulacji    2 szt.   

3 Ilość studni kanalizacyjnych do regulacji    3 szt.      

4 Ilość zaworów wodnych do regulacji  1 szt.  

 

1.5. Określenie wielkości możliwych przekroczeń   

LP Element  robót Wartość parametru Dopuszczalne przekroczenie 
lub pomniejszenie parametru 

1 Powierzchnie utwardzone  
 

 735,60 m2    Bez zmian – zagospodarowanie całej 
przestrzeni terenu  

2 
 

Szerokość opaski przy budynkach  0,50 m +/- 10% 

3 Powierzchnia zabudowy budynku 
garażowo- gospodarczego  
 

115,50 m2  Bez zmian  

4 Wysokość do kalenicy  
 

 4,50 m  +/- 5%  

5 Wysokość do okapu  
 

2,50m  +/- 5% 
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6 Kanalizacja deszczowa  
– średnica, trasa 
 

DN 200PP  , 160PP  Dopuszcza się zwiększenie średnicy, oraz 
zmianę przebiegu , rozmieszczenia studni 
i wpustów wg rozwiązań projektowych  

7 Studnie kanalizacji deszczowej      
 

9 szt. Dopuszcza się zwiększenie ilości 

8 Wpusty deszczowe  4 szt.  Dopuszcza się zwiększenie ilości 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia   

Wycena całości robót musi obejmować koszty związane z: 

-  uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na kom-

pletną dokumentację projektowego przedmiotowego zamierzenia budowlanego, 

-   wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej  ; projekt zagospo-

darowania terenu , projekt architektoniczno- budowlany, projekt techniczny, projekty wyko-

nawcze branżowe, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje tech-

niczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

-   sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantów — autorów dokumentacji projek-

towej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się będą 

w zakresie koniecznym oraz na żądanie Inspektora i Zamawiającego. Nadzór sprawowany bę-

dzie w szczególności poprzez wpis do dziennika budowy, 

-  robotami budowlanymi   niezbędnymi do zrealizowania kompletnego zamierzenia budowla-

nego,  

- uzyskaniem wszelkich pozwoleń umożliwiających użytkowanie obiektu, 

 

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej  

Każdy etap dokumentacji projektowej musi zostać zaakceptowany przez Inżyniera kontraktu 

oraz Zamawiającego.  

-   Sporządzenie szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań pro-

jektowych stanowiących kompletną dokumentację, uwzględniającego czas na uzyskania nie-

zbędnych opinii, uzgodnień i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowla-

nego. Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich 

niezbędnych czynności w sposób zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia bu-

dowlanego (opracowania dokumentacji) w terminie umownym. 

Przedmiotowy Harmonogram zostanie przedłożony Zamawiającemu do zatwierdzenia przed 

podpisaniem Umowy. 
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Po zatwierdzeniu harmonogramu i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorga-

nizować „Rady Techniczne” w ilości zależnej od potrzeb celem omówienia postępu prac pro-

jektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. Do kompletu do-

kumentacji powykonawczej należy dołączyć protokoły z Rad Technicznych. 

-   Opracowanie projektów budowlanych ( projekt zagospodarowania terenu , projekt archi-

tektoniczno- budowlany, projekt techniczny)   i wykonawczych dla wszystkich branż w formie 

papierowej i cyfrowej na nośniku CD w formacie umożliwiającym wgląd do treści rysunkowej 

oraz w postaci planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne okre-

ślenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wyko-

nania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiają-

cemu z klauzulą kompletności. Klauzula kompletności zawiera oświadczenie o wykonaniu pro-

jektu zgodnie z umową, przepisami technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi w tym 

zakresie. 

Projekty wykonawcze należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji od-

dzielnie dla każdej branży: drogowej, przebudowy infrastruktury technicznej, geotechnicznej i 

innej jeżeli jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Projekty wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiającego powinny być opracowane na aktu-

alnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000, 

 

-  Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych 

robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów. 

 

Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

-    Opracowanie koncepcji  – 2 egzemplarze. 

-     PB i PW   -   po 4 egzemplarze 

-     PW usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu – dla każdej branży osobno - 2 egzemplarze 

-     Mapa ewidencji gruntów i uproszczone wypisy z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi 

działkami -   oryginały 

-     Decyzje administracyjne - oryginały 

-     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egzemplarze 

-     Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami - 3 egzemplarze, 
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-     Informacja dotycząca BIOZ - 1 egzemplarz 

 

2.2.  Przygotowanie terenu budowy 

• Usytuowanie Placu Budowy 

Plac Budowy znajdował się będzie w   obrębie działek inwestycyjnych  dysponowanych przez 

Zamawiającego  . Wykonawca wydzieli i wygrodzi (oznakuje) – po uzgodnieniu z Inspektorem 

– teren niezbędny do realizacji Robót objętych Kontraktem. 

• Urządzenia Placu Budowy 

-  Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym 

i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

-  Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wodę i odprowadzania 

ścieków na potrzeby Robót oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za pobór wody i odpro-

wadzenie ścieków poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje tymczasowe związane z dostawą 

wody i odprowadzaniem ścieków zostaną usunięte po wydaniu przez Inspektora świadectwa 

Przejęcia Robót. 

-  Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie elektryczna dla 

potrzeb prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy. Wszystkie opłaty za po-

bór (zużycie)energii elektrycznej poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje elektryczne zwią-

zane z dostawą energii elektrycznej do Placu Budowy zostaną usunięte po wydaniu przez In-

spektora Świadectwa Przejęcia Robót. 

-   Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do Placu Budowy. Wyko-

nawca zadba o to, by nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy gąsienicowe. Ewentualne 

uszkodzenia będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymy-

wane w czystości i wolne od przeszkód. 

-  Przed przystąpieniem do Robót (w ciągu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczęcia robót) 

Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Inspektora projekt zagospodarowania 

Placu Budowy obejmujący: 

                 - magazyny i miejsca składowania materiałów, 

                 - miejsca postojowe sprzętu, 

                 - inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbędne do realizacji Robót. 
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-   Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy zabezpieczające przed 

dostępem osób trzecich wraz z zamykana brama wzdłuż uzgodnionych granic oraz ochronę 

Placu Budowy. 

• Tablice informacyjne i pamiątkowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dzien-

nika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953), Wykonawca jest 

zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, za-

wierającej: 

-  określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

-   numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nad-

zoru  budowlanego, 

 -   imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inwestora, 

 -   imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub wykonawców 

robót  budowlanych, 

 -   imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

 kierownika budowy, 

 kierowników robót, 

 inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 projektantów, 

 numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia, 

 numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 

Zgodnie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” kierownik bu-

dowy  zobowiązany jest umieścić na budowie ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia. W myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłosze-

nia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 

953) - Rozdział 3, §14,ogloszenie to umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabez-

pieczony przed zniszczeniem. 

Ogłoszenie winno zawierać: 

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych, 
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- maksymalna liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robót 

Wykonawca powinien uzyskać i przechowywać na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas 

prowadzenia Robót na Placu Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się nastę-

pujące dokumenty: 

Pozwolenie na Budowę, Projekt Budowlany, Dokumentacja Wykonawcza, protokół przekaza-

nia Placu Budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i notatki Inspektora oraz inne 

dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora. 

Dokumenty powinny być trzymane na Placu Budowy i powinny być odpowiednio zabezpie-

czone i strzeżone. Wszystkie dokumenty dotyczące Placu Budowy powinny być zawsze do-

stępne dla Inspektora i Zamawiającego oraz jednostek nadzoru budowlanego i kontroli. 

Wykonawca powinien przechowywać na Placu Budowy kopie norm dotyczących dostarczo-

nych materiałów oraz certyfikaty i dopuszczenia. 

Normy mające zastosowanie do dostarczanych materiałów i prowadzonych Robót oraz wyma-

gane przez Inspektora winien skompletować Wykonawca. Jeden komplet norm Wykonawca 

winien przekazać Inspektorowi, a drugi posiadać u siebie przez cały czas trwania Kontraktu. 

• Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-

macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz. 1126), Wykonawca zobowiązany jest sporządzić plan bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP 

w okresie wykonywania Kontraktu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że 

wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wy-

konają prace prawidłowo. 

Żadne roboty nie zostaną odebrane, o ile Inspektor przedstawi zastrzeżenia do systemu BHP. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, co 

najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czy-

stości musi być zapewniony przez cały czas trwania Robót. 
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Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w 

trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy lub w powiazaniu z realizacja przed-

sięwzięcia, nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. 

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem. 

Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem 

przy użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla 

osób przebywających na Placu Budowy. 

• Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nad-

miernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

• Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić  ochronę własności publicznej i prywatnej. 

• Zgodność z prawem 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Polskim prawem. 

Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odno-

szą się do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku 

polskich norm w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich. 

Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować 

zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: 

 Prawo Budowlane, 

 Prawo geologiczne i górnicze, 

 Prawo Ochrony Środowiska, 

 Kodeks Pracy, 

 Przepisy dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż. 

 Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE. 
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Wszelkie Dostawy, Materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim 

Prawem Budowlanym, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” oraz wymaga-

niami Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich 

norm, z najlepszą praktyką. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpiecze-

nia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru 

i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 

podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wy-

konywania robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszyst-

kich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając wa-

runki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Opłaty za nadzory obce poniesie Wyko-

nawca. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak naj-

mniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga się, aby Wyko-

nawca na ciągach jezdnych i pieszych układał pomosty robocze lub stosował metody wykona-

nia pozwalające na niecałkowite tamowanie ruchu. W uzasadnionych przepisami prawa przy-

padkach Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i uzgodni go z odpowiednimi służbami. 

To samo dotyczy konieczności transportu elementów ponadgabarytowych, jeżeli taki przypa-

dek będzie miał miejsce. 

2.3. Odbiór całości Robót 

Zasady odbioru całości Robót 

Odbiór całości Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru całości Robót będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór całości Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 



Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) 

29 
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL’’ Jarosław Wawrzaszek 

Odbioru całości Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek-

tora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, w tym badan czynników oddziały-

wania na środowisko, ocenie wizualnej oraz zgodność wykonania robót z Dokumentacją Pro-

jektową i Kontraktem. 

W toku odbioru całości Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja może przerwać 

swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru całości Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i/lub Kontrak-

tem, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne Obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyję-

tych w dokumentach umowy. 

Do odbioru całości Robót i wydania Świadectwa Przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przy-

gotować następujące dokumenty: 

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły z prób szczelności, 

e) protokoły odbiorów częściowych, 

f) dzienniki budowy, 

g) atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  

przekazania tych     

   robót właścicielom urządzeń, 

j) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

k) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru całości Robót i wydania Świadectwa Przejęcia, komisja w porozumie-

niu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru całości Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

Dokumenty do odbioru całości Robót (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru całości Robót sporządzony wg wzoru usta-

lonego przez Zamawiającego. 

2.4. Prace przygotowawcze i pomocnicze 

a) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów nie-

zbędnych na czas budowy (w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodze-

nia, dróg dojazdowych, urządzeń ppoż. i BHP. 

b) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej. 

2.5. Architektura obiektów kubaturowych  

Obiekt garażowo- gospodarczy układem i kształtem wpisany w miejsce istniejącego obiektu w 

bezpośrednim sąsiedztwie budynków sąsiednich. Należy wykonać budynek parterowy oparty 

na rzucie prostokąta z dostosowaniem do kształtu budynków sąsiednich. Obiekt kryty dachem 

jednospadowym o nachyleniu 12 o , kryty blachodachówką . Po obwodzie budynku od strony 

sąsiednich obiektów należy wykonać ogniomur z uwagi na wydzielone strefy pożarowe. Od 

strony frontu obiektu należy zlokalizować wejścia do wydzielonych wewnątrz pomieszczeń 

garażowych i gospodarczych. Z uwagi na krzywizny ścian budynków sąsiednich przestrzenie 

pomiędzy projektowanymi ścianami a istniejącymi wypełnić granulatem styropianowym i 

zamknąć od góry obróbką blacharską. Biorąc pod uwagę niewielki kąt nachylenia dachu należy 

wykonać pod końcowym kryciem blachodachówką wstępne krycie papą na pełnym 

deskowaniu wykonanym płytą OSB gr. 22mm. Celem wymiany powietrza wewnątrz 

pomieszczeń przewidziano wykonać system wentylacji grawitacyjnej poprzez wykonanie 

nawiewów w drzwiach i bramach oraz systemowych kominków wywiewnych w połaci dachu. 

Ścianę obiektu od strony południowej należy wykonać zachowując dylatację min. 2cm od 

istniejącej ściany przyległego budynku. Wewnątrz dylatacji umieścić folię kubełkową 



Program Funkcjonalno - Użytkowy (PFU) 

31 
Firma projektowo-inwestycyjna ,,JW.PROJEKT-KONTROL’’ Jarosław Wawrzaszek 

skierowaną kubełkami w kierunku ściany istniejącej celem zapewnienia wentylacji płaszczyzny.   

Stosować się do części graficznej przedstawiającej układ przegród.  

Wykonać następujący układ przegród obiektu :  

Dach  

- Blachodachówka z blachy powlekanej w dużych arkuszach,  

- Łaty 60x40mm ,  

- Kontrłaty 20x40mm,  

- Papa wstępnego krycia,  

- Płyta OSB gr. 22mm 

- Krokwie drewniane z C24 

Posadzki  

- Płytki gres na kleju,  

- Jastrych cementowy gr. 8cm zbrojony siatką posadzkową,   

- 2x folia PE,  

- Styropian ekstrudowany XPS 300 gr. 10cm  

- Papa zgrzewalna,  

- Wylewka betonowa/ podkładowa  gr. 10cm z C12/15 , 

- Kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20cm 

Ściany  

- Tynk cementowo- wapienny + wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym 

silikonowym ( od zewnątrz)  

- Ściana z bloczków silikatowych kl.15 gr. 24cm   

-  Tynk cementowo- wapienny + farba silikonowa ( od wewnątrz)  

Kolorystykę obiektu należy przyjąć zgodnie z częścią graficzną.  

2.6. Konstrukcja obiektu  

Układ konstrukcji budynku garażowo- gospodarczego jako murowany w technologii tradycyjnej. 

Fundamenty  

Posadowienie bezpośrednie na gruncie rodzimym. W koncepcji przewidziano posadowienie 

poniżej strefy przemarzania w gruncie rodzimym. W przypadku wystąpienia w poziomie 

posadowienia gruntów nasypowych, nienośnych , należy wymienić grunt na zagęszczoną 

podsypkę z kruszywa łamanego 0/31,5 . Na stabilnym podłożu wykonać podkład z chudego 

betonu C12/15  i wykonać ławy żelbetowe z betonu klasy min. C20/25 zbrojonego stalą klasy 
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AIIIN odmiany B500SP. Dobór ilości zbrojenia wg opracowania projektowego.  

W przypadku występowania fundamentów sąsiedniego budynku poniżej założonych 

poziomów należy na styku wykonać ławy schodkowe. Zabrania się posadawiać nowego obiektu 

na innych głębokościach niż obiekt sąsiedni.  

Ściany  

Ściany fundamentowe murować na zaprawie cementowej z bloczków betonowych klasy min. 

15 na grubość konstrukcyjną 24cm.  

Ściany konstrukcyjne powyżej terenu  murować na kleju z bloczków silikatowych klasy min. 15 , 

grubość konstrukcyjna 24cm. Dopuszcza się zastosowanie bloczków z betonu komórkowego 

gęstości min. 600. Na fundamentach pod ścianami fundamentowymi oraz na górze tych ścian 

wykonać izolację poziomą z papy zgrzewanej lub systemowej foli.  

Elementy żelbetowe  

Wieńce, słupy oraz trzpienie wykonać z betonu klasy min. C20/25 oraz zazbroić stalą klasy AIIIN 

odmiany B500SP. Zbrojenie dobrać zgodnie z projektem konstrukcyjnym opracowanym przez 

wykonawcę.  

Nadproża  

Monolityczne nad bramami i drzwiami zewnętrznymi . Wewnątrz z elementów 

prefabrykowanych typu L19 lub betonowe sprężone.  

Konstrukcja dachu  

 Drewniana z drewna klasy C24 , układ płatwiowo krokwiowy.  W części zabudowanej pomiędzy 

obiektami sąsiednimi przełamać spadek połaci w kierunku zewnętrznym stosując krokiew 

koszową. Koncepcję układu konstrukcji dachu przedstawiono w części graficznej PFU.  

Szycie ścian istniejących   

Po odbiciu tynku należy wykonać szycie uszkodzenia konstrukcyjnego wolnostojącej ściany 

znajdującej się na granicy terenu . Szycie wykonać poprzez zatopienie prętów fi 8mm co drugą 

warstwę cegły na długości 1,20m ( po 60cm z każdej strony pęknięcia) . Wcześniej wykonać 

bruzdy poziome. Wykonać lokalne podbicie fundamentu od strony posesji. W przypadku 

stwierdzenia pod tynkiem innych uszkodzeń zabieg należy powtórzyć.  

2.7. Instalacje budowlane / sieci  

2.7.1. Instalacje wewnątrz obiektu 

Wewnątrz obiektu kubaturowego należy wykonać instalację elektryczną oświetlenia i gniazd  

wtykowych. Instalację oświetleniową wykonać z opraw LED mocowanych na ścianach. 
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Natężenie i barwę światła dla danego typu obiektu dobrać zgodnie z Polskimi Normami na 

etapie opracowywania projektu. Instalację gniazd wtykowych wykonać zgodnie z PN i 

zamontować we wskazanych w części graficznej miejscach. Przewody instalacji oświetleniowej 

wykonać przewodami YDY 3x1,5 mm2, instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami YDY 

3x2,5 mm2. Zasilanie projektowanej sieci wykonać z rozdzielni zasilanej z istniejącej sieci w 

obiekcie. Należy przewidzieć ewentualną budowę nowej  WLZ od strony obiektu urzędu gminy.   

2.7.2. Sieci i instalacje zewnętrzne  

KANALIZACJA DESZCZOWA 

Rurociągi: 

Materiał rurociągów kanalizacji i przykanalików  : rury i kształtki PP  łączone na kielichy z 

uszczelką gumową, SN 8 (minimum).  

Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i 

być produkowane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania) 

oraz muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB oraz IBDiM.  

Układać ze spadkami minimalnymi określonymi przez stosowne normatywy.  

Przy nadmiernym wypłyceniu rurociągu stosować zabezpieczenie przed uszkodzeniem. 

W zależności od wymagań producenta stosować podsypkę i obsybkę z materiałów sypkich o 

odpowiednich grubościach. 

Przed zasypaniem rurociągów wykonać próbę szczelności oraz wykonać inspekcję TV kanałów 

i sporządzić protokół. 

Studnie: 

Materiał studni deszczowych fi 1000 i 1500  mm (minimum): studnie betonowe z prefabryka-

tów betonowych klasa min. B45 (C35/40),  NW4%, F150, łączone na uszczelki elastomerowe. 

W przypadku, gdy wlot przewodu do studni lokuje się wyżej, niż 0,5m nad dnem studni,  należy 

wykonywać wpięcia kaskadowe. Kaskady należy umocnić obetonowując je betonem klasy 

(min. B-7,5). 

Zwieńczenie dostosować do rodzaju nawierzchni ( klasa D400) i wielkości obciążeń. Włazy 

żeliwno – betonowe z wkładką amortyzacyjną wtopioną w pokrywę . Dla studni usytuowanych 

w jezdni stosować dodatkowo płytę odciążającą. Do regulacji wysokości osadzenia włazu 

zastosować prefabrykowane pierścienie (dyski) betonowe. Preferuje się zastosowanie zwężek 

redukcyjnych jako zwieńczenie studni. Studzienka powinna posiadać klamry złazowe 
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montowane mijankowo co 30cm. Stopnie złazowe powinny spełniać wymagania normy PN-

64/H-74086. 

Wymogi jakie muszą spełniać włazy kanałowe określa norma PN - EN 124:2000. 

Studnie posadawiać na  płytach betonowych lub ławie z kruszywa gr. 30cm . 

Wpusty uliczne: 

Studzienki pod wpusty uliczne  fi 500 mm betonowe o parametrach jak dla studni rewizyjnych 

zastosować z osadnikami głębokości min. 0,5 m.  Zwieńczenie studzienki wykonać ze zbrojo-

nego pierścienia wieńczącego pod wpust. Na studnie zamontować wpusty płaskie kołnierzowe 

400x600 z klapą zamykaną zawiasowo klasy D400.  

Ponadto wpusty uliczne wyposażyć w łapacz zanieczyszczeń stałych, typu wiaderko ze stali 

ocynkowanej z rączką do wyjmowania.  

Materiał przykanalików : PP lub PVC  o średnicy DN 160  SN8 łączone na kielichy z uszczelką  

gumową . Studzienki wpustów posadawiać na płycie betonowej lub podbudowie jak studnie. 

Wszystkie elementy studzienek muszą posiadać stosowne Aprobaty Techniczne (np. AT 

wydawane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie). 

Przykanaliki od spustów deszczowych na podejściu pod rury w rewizji wyposażyć w czyszczaki 

umożliwiające czyszczenie zanieczyszczeń z rur spustowych rynien.  

Przepompownia ścieków : 

Pompy dobrać do wysokości podnoszenia wody . Pompy zabudować w studni Sk2 średnicy 

fi1500 .  Rurociąg tłoczny z przepompowni ścieków wykonać  z rur polietylenowych typu PE80 

szereg SDR17 o średnicy Ø125, zaizolowany otuliną styropianową o grubości 3cm. 

Zasilanie przepompowni wewnętrzna linią WLZ prowadzoną z budynku urzędu gminy. 

Szczegóły do ustalenia na etapie projektu.  

2.8. Wykończenie  

OBIEKT KUBATUROWY  

Tynki – cementowo- wapienne zatarte na gładko  

Posadzki – płytki gres na kleju  

Obróbki blacharskie – blacha powlekana w kolorze jak pokrycie  gr. min 0,60mm   

Stolarka zewnętrzna – bramy stalowe , ocieplone z wypełnieniem pianką poliuretanową, 

segmentowe z prowadnicami ukośnymi jak kąt dachu ( wg rysunku) . Bramy otwierane ręcznie. 

Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone. W dolnej strefie bramy i drzwi wyposażyć w kratki 

transferowe, powierzchnia przekroju kratek musi być dobrana na etapie projektu aby zapewnić 
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wymagany przepływ powietrza.  

Stolarka wewnętrzna – drzwi stalowe , kratki transferowe.  

Malatura ścian wewnętrznych  –  farby silikonowe, dyfuzyjne w kolorze białym lub szarym do 

uzgodnienia z Zamawiającym  

Wyprawa elewacyjna – tynk silikonowy , o strukturze baranka lub kornika do uzgodnienia z 

Zamawiającym.  

Okładziny ścian  – płytki klinkierowe , matowe w odcieniu ceglastym.  

Izolacje – izolacje ścian fundamentowych i fundamentów powłoką bitumiczną poprzez 

dwukrotne smarowanie. Na poziomie ścian fundamentowych ścianę istn. budynku izolować 

szlamem.  Jako izolacje poziome posadzek stosować folię PE oraz papę zgrzewalną SBS 5,2 mm .  

Izolacje termiczne posadzek ze styropianu XPS 300 . Szczegóły układu warstw w części 

graficznej.  

 

IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU UG  

 Należy przewidzieć wykonanie następującego układu warstw :  

- Istniejąca ściana murowana z cegły/ kamienia   

- Żelbetowa ściana dociskowa gr. min. 10cm zbrojona siatką 15x15cm z #8mm , beton C16/20  

- 2 x hydroizolacja - mikrozaprawy nakładane z pacy    

- Styrodur  XPS 300 gr. 10cm klejony na pianę   

-  Folia kubełkowa 

Szczegół układu warstw przedstawiono w części graficznej PFU.  

 

REMONT WOLNOSTOJĄCEGO MURU  

Tynk – po odbiciu i oczyszczeniu powierzchni ściany należy wykonać nowy tynk gładki 

cementowo- wapienny  

Malatura- farba silikonowa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym na etapie projektu.  

Obróbka blacharska – należy przewidzieć do wymiany czapę na murze stosując obróbkę z 

blachy tytan- cynk gr. 0,7mm.  

 

UZUPEŁNIENIE IZOLACJI PO ROZBIÓRCE GARAŻU  

Po wykonaniu rozbiórki garażu ścianę istniejącego budynku należy uzupełnić w izolację 

termiczną i wyprawę elewacyjną jak na powierzchni obok garażu.  
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2.9. Zagospodarowanie terenu-  BRANŻA DROGOWA  

 Nowe nawierzchnie muszą  spełniając wymagania wytrzymałościowe warstw konstrukcyjnych 

zgodnie z wymaganiami stawianymi dla nawierzchni kategorii ruchu KR1 (  Załącznik do 

zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r – 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych).  

Mając na względzie panujące warunki gruntowo – wodne stwierdzone opinią geotechniczną  

przyjęto następujący układ konstrukcji nawierzchni :  

• Kostka betonowa szara/ grafitowa/ niebieska  10x20x8cm ; gr. 8cm  

• Podsypka cementowo- piaskowa 1:4/ lub miał kamienny ; gr. 3-4cm  

• Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3  

(kruszywo frakcji 0/ 31,5) ; gr. 20cm 

• Stabilizacja cementowa Rm= 2,5-5,0MPa ; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu) 

• Warstwa mrozoochronna/ wyrównawcza z pospółki lub kruszywa łamanego 0/8 , gr. 

15cm    

• Grunt rodzimy/ nasypowy, zagęszczony i wyprofilowany 

Kształtować nawierzchnie ze spadkiem w kierunku środkowego rynsztoku . Z uwagi na 

nieregularny kształt terenu ograniczony obiektami kubaturowymi spadki poprzeczne mogą być 

zmienne lecz nie mniej niż 1% , zalecane utrzymanie spadku poprzecznego 2% . Spadek 

podłużny wzdłuż rynsztoku nie mniej niż 0,5% umożliwiający spływ wody. Należy ściśle 

nawiązać się do istniejących wejść i wjazdów nie tworząc barier ruchowych dla osób 

niepełnosprawnych ( uskoki przy wejściach max 2cm).  

Zapewnienia wymaganych nośności na warstwach konstrukcyjnych wykonawca potwierdzi 

badaniami modułów odkształcenia i zagęszczenia statyczną płytą VSS . Kontrolne badania w 

trakcie robót można wykonywać płytą dynamiczną.  Wykonawca jest zobowiązany 

zaprojektować układ nawierzchni w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych nośności na 

warstwach konstrukcyjnych .  

Wyposażenie układu drogowego 

Obrzeże betonowe- 8x30x100cm , wibroprasowane posadowione na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15  

Folia kubełkowa – w miejscu styku nawierzchni opasek kamiennych ze ścianami i murem 

wykonać separację poprzez ułożenie folii kubełkowej ułożonej w kierunku ścian zapewniając 

wentylację 
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Ściek / rynsztok – z kostki betonowej 8x10x20cm w kolorze grafitowym ułożonej na 

podbudowie betonowej z betonu C12/15   

Opaska kamienna – wzdłuż ścian wg wskazań na PZT odseparować nawierzchnię główną z 

kostki od budynków opaską szerokości 50cm łącznie z obrzeżem. Przestrzeń wypełnić łamanym 

kruszywem granitowym frakcji 8/16mm miąższości min. 15cm . Wzdłuż muru wolnostojącego 

od strony północnej gdzie zaplanowano nasadzenia bluszczu pnącego pod zasypką z kruszywa 

wykonać wypełnienie przestrzeni humusem zapewniającym wegetację roślin.   
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1. Wykaz dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

Przebudowa istniejącego zagospodarowania terenu wraz z obiektami kubaturowymi   jest 

zgodna z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującego 

dla rejonu ulic Waryńskiego, Wojska Polskiego, Parkowej w Kamiennej Górze – uchwała Rady 

Miejskiej w Kamiennej Górze  Nr VI/37/07 z dnia 28.2.2007r ( załącznik do PFU).  

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane  

Inwestycja   zostanie zrealizowana  w granicach działek należących do Zamawiającego oraz  

Burmistrza Miasta  Kamienna Góra.  Zamawiający posiada prawo do dysponowania dla celów 

budowlanych działkami inwestycyjnymi .    

Dane dotyczące działek (nr, obręb, właściciel: imię nazwisko, adres): 

 

l.p. 

 

Nr działki 

 

 

Obręb 

 

Właściciel, użytkownik 

1 191/2 
0006  

Kamienna Góra 

Gmina Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 

58-400 Kamienna Góra 

Gospodarowanie zasobem nieruch. 1/1: 

Wójt Gminy Kamienna Góra 

2 797 
0006  

Kamienna Góra 

Gmina Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, 

58-400 Kamienna Góra 

Gospodarowanie zasobem nieruch. 1/1: 

Wójt Gminy Kamienna Góra 

3 
885/1 

dr 

 0006  

Kamienna Góra 

Urząd Miasta Kamienna Góra  

Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra 

Gosp. zasobem nier.  Pow. 1/1: 

Burmistrz Miasta Kamienna Góra  

Zgoda na podstawie dokumentu załączonego do PFU 
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3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego  

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2003 nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi 

zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133,  z późniejszymi zmia-

nami). 

4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. nr 43, poz. 430) z późniejszymi zmianami . 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-

tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2003 nr 120 poz. 1126). 

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, 

z późniejszymi zmianami). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projek-

towych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, z póź-

niejszymi zmianami). 

9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104, z 

późniejszymi zmianami). 

10. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z później-

szymi zmianami). 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z późniejszymi 

zmianami). 

   12. Normy Polskie 

 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych  

4.1. Dokumenty , opinie , materiały wyjściowe  

• Mapa do celów projektowych ( załącznik PFU)  

• Opinia geotechniczna  określająca warunki gruntowo-wodne ( załącznik PFU)  

• Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( załącznik PFU)  
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• Uzgodnienie MPWiK w zakresie uzbrojenia terenu( załącznik PFU)  

• Uzgodnienie Burmistrza Miasta Kamienna Góra w zakresie wejścia w działkę 885/1  

 

4.2. Inwentaryzacja terenu inwestycji   

Teren będący przedmiotem zadania  znajduje się w ścisłej zabudowie od północnej strony 

ograniczony murem wolnostojącym biegnącym wzdłuż głównej drogi wjazdowej na teren 

posesji . Od pozostałych stron teren ograniczony budynkami mieszkalnymi oraz budynkami 

urzędu gminy. Przy bramie wjazdowej po prawej strony znajduje się budynek garażowy , 

jednostanowiskowy przylegający elewacją południowo-wschodnią do istniejącego budynku 

mieszkalnego, od strony południowo- zachodniej przylega do muru wolnostojącego 

stanowiącego ograniczenie od strony głównego wjazdu. W głębi terenu od strony południowej 

istniejący budynek garażowo- gospodarczy stanowiący część zaplecza technicznego urzędu 

gminy. Z przedmiotowego terenu istniejące wejścia do budynków urzędu gminy , wjazdy do 

garaży oraz bramy garażowe z bezpośrednim wejściem do pomieszczeń gospodarczych. 

Nawierzchnie istniejących placów manewrowych i drogi wewnętrznej stanowią silnie 

zdegradowane powierzchnie z betonu asfaltowego , betonu cementowego, trylinki betonowej  

oraz lokalnie z kostki granitowej. Nawierzchnie o nieregularnych spadkach poprzecznych i 

podłużnych z licznymi zapadliskami uniemożliwiającymi prawidłowe odprowadzenie wód 

opadowych.   W obszarze inwestycji znajduje się liczne uzbrojenie w sieci podziemne takie jak ; 

kanalizacja sanitarna, sieć wodna, sieci teletechniczne, energetyczne oraz ciepłownicze. W 

terenie znajdują się wpusty deszczowe wpięte warunkowo do sieci kanalizacji sanitarnej, 

analogicznie wpięto piony rur spustowych. Brak zieleni wysokiej i niskiej w przedmiotowym 

obszarze.  

Mur wolnostojący od strony północnej murowany w konstrukcji mieszanej z cegły i kamienia, 

liczne ubytki tynku nakrapianego oraz widoczne pęknięcie pionowe świadczące o uszkodzeniu 

konstrukcji fundamentu.  

 

4.3. Inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do rozbiórki , wytyczne do projektu 

rozbiórki , ocena stanu technicznego  

4.3.1. Budynek garażowy  

Budynek garażowy , jednostanowiskowy w konstrukcji tradycyjnej , ściany murowane z cegły 

ceramicznej pełnej na grubość 1 cegły  , stropodach żelbetowy gr. około 15-20 cm, płaski kryty 
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papą . Liczne ubytki obróbek blacharskich . Obiekt w złym stanie technicznym przeznaczony do 

rozbiórki.  

Parametry techniczne  

- Wymiary rzutu : 6,30 m x 3,30 m ,  

- wysokość :  ~2,70m 

- kubatura : 56 m3 

Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

- zabezpieczenie terenu rozbiórki ; wygrodzenie strefy niebezpiecznej ,  

- rozbiórka pokrycia dachu z utylizacją ,  

- rozbiórka stropodachu ,  

- rozbiórka ścian ,  

- rozbiórka posadzki,  

- rozbiórka fundamentów , 

- wywóz gruzu z miejsca rozbiórki i utylizacja,  

- uprzątniecie terenu rozbiórki,   

Roboty prowadzić mechanicznie oraz częściowo ręcznie. Zabezpieczyć pobliskie posesje oraz 

okna na ścianie przylegającej do budynku. Przestrzegać przepisów BHP podczas prac 

rozbiórkowych.  

 

4.3.2. Budynek garażowo- gospodarczy  

Budynek garażowo- gospodarczy oparty na rzucie prostokąta , wykonany w technologii 

tradycyjnej, ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 1 cegły + tynki  , stropodach 

płytowy - żelbetowy gr. około 20cm kryty papą, posadzki betonowe z licznymi ubytkami, ściany 

tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gładko od wewnątrz , na zewnątrz 

nakrapiany. Bramy garażowe drewniane , pojedyncze drzwi stalowe. Rynny i rury spustowe z 

blachy ocynkowanej . W obiekcie wydzielonych 9 pomieszczeń.  Obiekt w dostatecznym stanie 

technicznym przeznaczony do przebudowy.  

 Parametry techniczne  

- Wymiary rzutu :   27,0 m x 6,10 m  

- wysokość : ~2,80m   

- kubatura : 417 m3 
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Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych: 

- zabezpieczenie terenu rozbiórki ; wygrodzenie strefy niebezpiecznej ,  

- rozbiórka pokrycia dachu z utylizacją ,  

- demontaż bram i drzwi,  

- rozbiórka komina do poziomu dachu,  

- rozbiórka stropodachu ,  

- rozbiórka ścian ,  

- rozbiórka posadzki,  

- rozbiórka fundamentów , 

- wywóz gruzu z miejsca rozbiórki i utylizacja,  

- uprzątniecie terenu rozbiórki,   

Roboty prowadzić mechanicznie oraz częściowo ręcznie. Zabezpieczyć pobliskie posesje oraz 

okna na ścianie przylegającej do budynku. Przestrzegać przepisów BHP podczas prac 

rozbiórkowych.  
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IV. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE   
  


