



Białe Błota, dnia 29.08.2023 r.

Nr sprawy: RZP.271.33.2023.ZP2

Dotyczy postępowania pn.: **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Białe Błota w ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Baryckiej, Chlebowej, Barwinkowej i Centralnej, czerskiej w Białych Błotach - (etap III)"**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- I. W związku ze zwróceniem się Wykonawcy do Zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej zwana ustawą Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie - zestaw 1

Pytanie 1.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie dodatkowego czasu na złożenie oferty, mając na uwadze stopień trudności wyceny zamówienia z uwagi na jego złożoność, a także trwający okres urlopowy w kraju, który utrudnia potencjalnym wykonawcom pozyskanie ofert od dostawców i ewentualnych podwykonawców robót branżowych.

Uprzejma prośba o przesunięcie terminu składania ofert na 22.09.2023 r.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

- II. Powyższe wyjaśnienia treści SWZ nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach.
- III. Wyjaśnienia treści SWZ, stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich zamieszczenia na dedykowanej platformie zakupowej oraz stronie internetowej Zamawiającego w miejscu udostępnienia SWZ.


z up. Wójta
Zastępcy Wójta
Paweł Chmielewski