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Dział I – HODOWLA LASU 
I.1 Melioracje agrotechniczne 

1.1 Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WPOD-63N 
Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w 
cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z 
pozostawieniem na powierzchni (teren równy lub falisty) – 
przy pokryciu pow.: 31-60% (-63N) i pow. 60% (>63N) 

HA 

WPOD>63N 

Standard technologii prac obejmuje: 

 wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, 
  znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni, 

Uwagi: 

1. Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 
w zleceniu. 

2. Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

1.2 Wyniesienie wyciętych podszytów 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

PPOD-63N Wyniesienie wyciętych podszytów (wys. powyżej 2 m) poza 
działkę roboczą do rozdrobnienia lub zrębkowania (teren 
równy lub falisty) przy pokryciu pow.: 31-60% (-63N) i pow. 
60% (>63N) 

HA 
PPOD>63N 

Standard technologii prac obejmuje: 

 wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów poza działkę roboczą na odległość do 
10 m (od granicy działki) z pozostawieniem w stosach niewymiarowych do 
rozdrobnienia lub zrębkowania. 

Uwagi: 

1. Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 
w zleceniu. 



5 
 

2. Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w 
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.2 Ręczne przygotowanie gleby 

2.1 Wykonanie talerzy 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary  

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 

POP-TAL Poprawianie talerzy w poprawkach TSZT 

Standard technologii obejmuje: 

 ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach (40 x 40 cm), przy pomocy motyki lub 
szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby 
w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) lub ich ilości określonej w 
zleceniu.  

Uwagi: 

1. Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 
w zleceniu. 

2. Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, placówek, poprzez ich policzenie na 
powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej 
ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze lub placówki. 
Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości 
wykonanych talerzy i placówek w stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w 
których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na 
powierzchniach próbnych określana jest również więźba wykonanych talerzy i placówek. 
Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie 
dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn 
obiektywnych np. pniaki, zabagnienia itp.) 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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2.2 Przekopanie talerzy 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 

PRZ-PL12 Przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2m TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przekopanie i spulchnienie gleby na talerzach, placówkach na głębokość minimum 25 cm 
w warunkach górskich minimum 15 cm.  

Uwagi: 

1. Przekopanie gleby w talerzach dotyczy powierzchni 30x30 cm w środku talerza. 
2. Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 

w zleceniu. 
3. Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem oraz określenie ilości przekopanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach 
próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej 
powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie powierzchni 
próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w ilości przekopanych talerzy w 
stosunku do ilości podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z 
braku możliwości wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne 
zabagnienia itp.). Głębokość przekopania zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie 
potwierdzający jakość wykonanych prac, poprzez wciskanie w talerze lub placówki 
odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.3 Mechaniczne przygotowanie gleby 

3.1 Wyoranie bruzd 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-POGCZ 
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na 
powierzchni pow. 0,50 ha 

KMTR 

WYK-PA5GCZ 
Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. 
do 0,5 ha (np. gniazda) 

KMTR 

Standard technologii prac obejmuje: 

 mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm pługiem dwuodkładnicowym. 
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Uwagi: 

1. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna wynosić 1,50 m (+/- 10%). Bruzdy 
powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej nie głębiej niż do 
około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach po spulchnieniu nie powinna tworzyć 
nadmiernych zagłębień.  

2. Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający 
podczas wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

3. Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 
4. W trakcie wykonywania przygotowania gleby pług musi być zagregowany z 

pogłębiaczem zapewniającym spulchnienie gleby w środku bruzdy na głębokość 
minimum 25 cm. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego 
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Przyjmuje się, że na 1 HA, 
gdzie odległość pomiędzy bruzdami wynosi ok. 1,5 m (+/-10 %) jest 6670 m (metrów) bruzdy. 
Pomiar odległości pomiędzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 5 (reprezentatywnych) 
miejscach na każdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez określenie średniej odległości 
pomiędzy 11. sąsiadującymi ze sobą bruzdami. Średnia odległość między bruzdami w danej 
próbie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu bruzd odległości między osiami bruzdy 1. i 
11. Odległością porównywaną z zakładaną jest średnia z wszystkich prób (np. z 12 prób 
wykonanych na 4 HA powierzchni).  

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 10%. 

Sprawdzenie głębokości bruzd zostanie wykonane miarą prostopadle do dna bruzdy, na jednej z 
jej ścianek bocznych, w ilości min. 3 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10%. 

Głębokość spulchnienia zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający jakość 
wykonanych prac, poprzez wciskanie w bruzdy odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy 
nie wpływającej na jakość pomiaru. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.4 Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia 

4.1 Sadzenie pod kostur jednolatek 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT 

POPR-1KP 
Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach w 
poprawkach i uzupełnieniach 

TSZT 
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SADZ-1M Sadzenie 1-latek w jamkę TSZT 

Standard technologii dla tej czynności obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 
rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem; 

W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 
sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie świerkowe, przykrycie 
dołu.  

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, w 
przypadku żelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do żelowania, 
żelowanie korzeni (według instrukcji na etykiecie); środek zapewnia Zamawiający; 

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia; 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura; 
- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do 

korzenia, udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi; 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca 

załadunku sadzonek. 

Uwagi: 

1. Szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek.  
2. Korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być 

proste i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu 
korzeniowego.  

3. Sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce. 
4. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 
5. Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone 

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie 
gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez 
Zamawiającego. 

6. Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający, narzędzia - Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 
na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 
kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 
jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

4.2 Sadzenie w jamkę wielolatek 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
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miary 

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce 
sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed 
wysychaniem; 

W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 
sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie świerkowe i przykrycie 
dołu.  

- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, W 
przypadku żelowania korzeni sadzonek: przygotowanie zawiesiny do żelowania, 
żelowanie korzeni (według instrukcji na etykiecie), środek zapewnia Zamawiający; 

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia; 
- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką; 
- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek; 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca 

załadunku sadzonek. 

Uwagi: 

1. Jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 
korzeniowy. 

2. Korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki. 
3. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można 

przykładać sadzonki do ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm ponad 
szyję korzeniową gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły na szkółce gatunki 
iglaste.  

4. Po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać glebą 
mineralną. 

5. Glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 
6. Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone 

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie 
gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez 
Zamawiającego. 

7. Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający, narzędzia - Wykonawca.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 
na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 
kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 
jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  
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(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

4.3 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 
miary 

SAD-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 300 cm³ 

TSZT 

POP-B<300 Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 300 cm³ w poprawkach i uzupełnieniach 

TSZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek w kasetach lub skrzynkach ze szkółki lub innej lokalizacji na 
terenie nadleśnictwa na miejsce sadzenia, rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów 
korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie); 

W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, ustawienie 
kaset z sadzonkami oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie świerkowe i 
przykrycie dołu. 

- doniesienie sadzonek w kasetach lub skrzynkach w miejsce sadzenia; 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura lub innego narzędzia, który wycina w 

glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki (w 
przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę przed 
zleceniem prac); 

- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej 
sadzonki warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół 
sadzonki, oczyszczenie sadzonki z ziemi; 

- zwrot pustych kaset lub skrzynek do miejsca załadunku sadzonek. 

Uwagi: 

1. Bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do 
otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może 
być zbyt głęboki tj. podstawa otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki 
powietrznej. 

2. Wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej 
bryłki. 

3. Otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa 
powinna być przykryta ziemią 1-2 cm. 

4. Glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień. 
5. Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone 

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie 
gatunków domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez 
Zamawiającego. 

6. Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający, narzędzia - Wykonawca.  

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Ilość sadzonek zostanie 
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określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków 
na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, 
kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane 
jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.5 Pielęgnowanie upraw 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- spulchnianie gleby, 
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzewek, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka 

należące do gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), 

różniących się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów,  
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i 

obumarłych. 

 

5.1 Pielęgnowanie gleby 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych 

HA 

ZARN30-50 Usuwanie żarnowca o pokryciu 30-50% HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności 
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg 
może być wykonywany poprzez chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem 
ręcznym lub mazaczem, wydeptywanie lub wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub 
kosą sierpem lub tasakiem), wykaszanie (np.). 

Uwagi: 

1. Wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna 
roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek. 

2. Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu 
w zleceniu. 
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3. Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. 

 

Procedura odbioru: 

1. Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). 

2. Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna, itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.2 Czyszczenia wczesne 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CW-SZTIL 
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów 
sztucznych iglastych lub liściastych 

HA 

CW-SZTM 
Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i 
siewów  

HA 

CW-NAT Czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących 
gatunek główny lub domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp 
lub grup (drzew) - różniących się składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie 
wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów lub przedrostów, przerzedzenie 
przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek wadliwych, 
chorych, obumierających i obumarłych.  

Uwagi:  

Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez 
wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w 
miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu 
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. 

Procedura odbioru: 

1. Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). 

2. Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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I.6 Pielęgnowanie młodników 

Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w 
sosnowych i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka 
dobrej żywotności i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w 
sosnowych i liściastych. Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan 
główny powinna na końcu fazy młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka 
ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać 
drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu 
czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, przedrostów i 
przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować 
powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich 
drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W 
szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych 
należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. 
Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień 
przetrzymywanych długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze 
szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok 
szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref 
przejściowych. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w 
trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg.  

 

6.1 Czyszczenia późne 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CP-SZTIL1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg I 

HA 

CP-SZTIL2 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-SZTM1 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 
sadzenia zabieg I 

HA 

CP-SZTM2 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z 
sadzenia zabieg II 

HA 

CP-NAT1 
Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg I 

HA 
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CP-NAT2 
Czyszczenia późne w młodnikach z naturalnego odnowienia 
zabieg II 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, 
przerostów, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, 
tasaka lub pilarki, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i 
pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na 
ziemi.  

Uwagi: 

1. Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic 
drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich 
uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu 
drzewek oraz gałęzi z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na 
powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  

3. Jeżeli zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy 
wyrobić surowiec drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I 
ZRYWKA DREWNA. 

4. I zabieg – pierwszy zabieg czyszczeń późnych w danym młodniku niezależnie od lat 
obowiązywania PUL, 

5. młodniki wielogatunkowe - maksymalny udział żadnego z gatunków nie przekracza 70% 
powierzchni młodnika. 

Procedura odbioru: 

1. Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.).  

2. Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

I.7 Pozostałe prace godzinowe w hodowli lasu 

7.1 Prace ręczne z hodowli lasu 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ-RH Prace godzinowe ręczne H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 pozostałe prace godzinowe ręczne i ciągnikowe w hodowli lasu, których nie można 
zakwalifikować do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii 
wykonawstwa prac leśnych. 

Uwagi: 

Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział II – OCHRONA LASU 
 

II.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną 

1.1 Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

ZAB-REPEL 
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu 
repelentów 

HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 odbiór materiału (repelentu) z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i dostarczenie 
na pozycję roboczą; 

 przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) 
oraz przygotowanie narzędzi do smarowania; 

 gat. So należy posmarować igły otaczające pączek szczytowy w ilości określonej w 
zleceniu, 

 gat. liściaste w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, a w przypadku Św pączek 
szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek w ilości 
określonej w zleceniu; 

 zdanie opakowań do wskazanego miejsca. 

Uwagi: 

Repelent zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2. dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp.).  
3. Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.2 Zwalczanie szkodników wtórnych i wykładanie pułapek 

2.1 Mechaniczne zwalczanie szkodników wtórnych 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KOR-PSO Ręczne korowanie drewna i niszczenie kory M3 

Standard technologii prac obejmuje: 
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- korowanie zasiedlonego surowca,  
- dostarczenie kory do miejsca spalenia lub zakopania. 

Uwagi 

1. Korowanie jest wykonywane w terminie określonym przez Zamawiającego w zleceniu. 
2. Spalenie lub zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) 

kory w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 
2. ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 

(posztucznie). 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2.2 Wykładanie i zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYW-PUŁF 

WYW-PUŁF - wykładanie pułapek feromonowych na 
szkodniki wtórne 

SZT 

ZDE-PUŁF - zdejmowanie pułapek feromonowych na 
szkodniki wtórne 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

- WYW-PUŁF - pobór z magazynu leśnictwa, rozwiezienie, przygotowanie i zaostrzenie 
palików, wbicie i zamontowanie stelaży pod pułapki, powieszenie pułapek na stelaże w 
sposób umożliwiających ich obsługę zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, uzupełnienie 
feromonu i płynu (50%); 

- ZDE-PUŁF – uzupełnienie płynu i lub wymiana feromonu, zwiezienie i umycie pułapek 
(50%). 

Uwagi 

Pułapki, feromony i płyn – Zamawiającego. Paliki do montowania pułapek – Wykonawcy. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 
2. ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

2.3 Wykładanie pułapek na ryjkowce 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 
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PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przygotowanie krążków, wałków (wraz z lekkim ich okorowaniem od strony układania 
na ziemi) lub gałęzi (chrustu) z drewna sosnowego lub świerkowego, 

 dostarczenie krążków, wałków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 
 wykopanie dołka o wym. 30x30x30 cm i wszystkich ścianach pionowych, 

rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków, wałków lub 
gałęzi do przygotowanych dołków, 

Uwagi: 

1. Zakres i rozmieszczenie zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem prac w zleceniu. 
2. Materiał na pułapki zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 
2. ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.3 Próbne poszukiwania owadów w ściole 

3.1 Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na 
wszystkich powierzchniach próbnych; 

 przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 
m na powierzchniach o numerach nieparzystych; 

 zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich 
w opisanych pudełkach oraz przekazanie Zamawiającemu. 

Uwagi: 

1. Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych 
poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rozmieszczenia i zmiany lokalizacji 
powierzchni poszukiwań na tzw. metodę podokapową. 

3. Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia Zamawiający. 
4. Narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 

ze zleceniem, 
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2. ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

II.4 Smarowanie pni biopreparatem 

4.1 Smarowanie pni biopreparatem 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dostarczenie wody i preparatu na powierzchnię roboczą; 
 przygotowanie cieczy roboczej (według instrukcji na opakowaniu) oraz przygotowanie 

narzędzi; 
 nałożenie biopreparatu na 100 % pniaków przez spryskanie lub polanie zgodnie z 

instrukcją – etykietą preparatu oraz przykrycie pniaka ściołą lub mchem, a w przypadku 
stosowania środka ROTSTOP WP bez przykrycia; 

 dostarczenie niewykorzystanego preparatu i opakowań do miejsca składowania; 
 zabieg należy wykonywać bezpośrednio po ścince drzew. 

Uwagi: 

1. Materiały zapewnia Zamawiający. 
2. Na powierzchni roboczej muszą zostać zabezpieczone wszystkie pniaki po ściętych 

drzewach. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2. dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 
3. Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.5 Grodzenie upraw 

5.1 Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia z magazynu z terenu 
Nadleśnictwa; 
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 przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie 
przeszkadzających w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i 
roślinności zielnej; 

 rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków stroną zabezpieczoną na głębokość 0,6 m 
(z dokładnością do +/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi: 5,5 m (+/- 0,5 m) lub 
mniej w uzasadnionych przypadkach; 

 rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu; 
 zabezpieczenie słupków przed wychylaniem poprzez wykonanie ukośnych słupków 

podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do 
słupka; 

 zabezpieczenie słupków przed wychylaniem; 
 wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie 2 szt./ogrodzenie wg 

załączonego schematu. 

Uwagi: 

1. Słupki narożne należy zabezpieczyć w minimum dwóch kierunkach. 
2. Rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub 

narożnego poprzez owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych 
mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy 
przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć 
możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów 
poziomych. 

3. Umocowanie siatki polega na: 
 jej opalikowaniu lub 
 obsypaniu ziemią lub 
 przybiciu żerdzi lub 
 stosowaniu drutu nośnego, 

4. Zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: 
 słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),  
 słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia. 

Materiały zapewnia: 

Zamawiający – siatka grodzeniowa, drut nośny, materiał na słupki, paliki i żerdzie.  

Wykonawca - skoble ocynkowane i gwoździe ocynkowane. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 
2. sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 

mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia, 

3. dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.). 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

5.2 Przygotowanie słupków 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 w wypadku słupków z drewna Db korowanie od strony przybijanej siatki oraz jednego z 
końców na długości 0,7 m; 

 w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków i zabezpieczenie 
jednego z końców np. poprzez opalenie lub malowanie impregnatem na długości 0,7 m; 

 rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków; 
 załadunek, dostarczenie słupków z terenu nadleśnictwa do magazynu na terenie 

leśnictwa, rozładunek. 

Uwagi: 



22 
 

1. Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm (sporadycznie cieńsze w 
uzgodnieniu z Zamawiającym). 

2. Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu – 25 cm (sporadycznie grubsze w 
uzgodnieniu z Zamawiającym). 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość przygotowanych słupków zostanie ustalona poprzez ich 
policzenie po rozłupaniu (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

5.3 Naprawa (konserwacja) ogrodzeń 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych HM 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dostarczenie materiałów na powierzchnię z terenu leśnictwa; 
 wymianę słupów na nowe; 
 naciągnięcie lub wymianę siatki, (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu 

leśnictwa, zużytą siatkę, nie nadającą się do dalszego użytkowania należy zawieźć do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego); 

 naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek; 
 usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji. 

Uwagi: 

1. Zamawiający zabezpiecza siatkę i drewno na wymianę słupów bez dowozu, a 
Wykonawca gwoździe, skoble, drut.  

2. Przygotowanie słupków do naprawy ogrodzeń jest rozliczane odrębnie. 
3. Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2. zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji, 
3. sprawdzenie ilości odzyskanych materiałów. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

II.6 Wywieszanie i konserwacja budek lęgowych i schronów dla nietoperzy 

6.1 Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla SZT 
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nietoperzy  

Standard technologii prac obejmuje: 

 odbiór budek/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa; 
 rozwiezienie budek/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa; 
 przymocowaniu budki/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-4 m 

otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód. 

Uwagi: 

1. Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.  
2. Budki/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem. Ilość wywieszonych budek lub schronów zostanie ustalona 
poprzez ich policzenie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

6.2 Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dojazd do budek, schronów; 
 otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych (schronów) z pozostałości po lęgach, 

itp.; 
 wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania 

budek, itp.); 
 przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do skrzynki garści trocin; 
 zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek i przekazanie ich 

Zamawiającemu. 

Uwagi: 

Materiały: trociny, gwoździe - zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2. ilość wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
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II.7 Pozostałe prace w ochronie lasu 

7.1 Wykładanie drzew zgryzowych  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych   SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 wykładanie drzew zgryzowych przez ich ścięcie na pozycjach wskazanych przez 
Zamawiającego. 

Uwagi: 

1. Drzewa zostaną wyznaczone na powierzchni roboczej przez Zamawiającego. 
2. Surowiec wyłożony do zgryzania może zostać odebrany w trakcie trwania cięć 

planowanych lub cięć przygodnych - wówczas czynności dot. pozyskania i zrywki 
drewna zostaną rozliczone zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I 
ZRYWKA DREWNA - albo pozostawiony do naturalnego rozkładu. 

 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
1. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania drzew co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 
2. ilość wyłożonych drzew zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 

(posztucznie).  
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

7.2 Kontrola pułapek na ryjkowce 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

KONTR-RYJ 
Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i 
usuwanie ryjkowców 

SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana, poprawienie ścian dołków oraz 
wybieranie i niszczenie ryjkowców, itp.; 

 usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez 
(w sąsiedztwie uprawy) Zamawiającego do ich naturalnego rozkładu. 

Uwagi: 

1. Materiał przygotowuje Wykonawca wg wskazań Zamawiającego. 
2. Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją 

wskazaną przez Zamawiającego. 
3. Szczegółowy sposób i zakres wykonania zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem 

prac w zleceniu. 
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Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

2. ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).  

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

7.3 Prognozowanie zagrożenia od owadów na drzewach ściętych 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

LICZ-OWAD Ścinka drzew na płachty SZT 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dostarczenie wymaganych do wykonania prac narzędzi; 
 ścięcie wskazanego przez Zamawiającego drzewa na rozłożoną uprzednio płachtę; 
 dokładne przejrzenie korony i zbiór znajdujących się w niej owadów; 
 w miarę potrzeby obcinanie gałęzi oraz okrzesanie sztuki, jej pocięcie oraz ułożenie; 
 czynności dot. pozyskania i zrywki drewna zostaną rozliczone zgodnie z 

postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

Uwagi: 

Pudełka do zbioru owadów i płachtę zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1. sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
2. potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

7.4 Usuwanie drzewek porażonych na uprawach  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

USUW-DRZ Usuwanie na uprawach drzewek porażonych HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 usunięcie z powierzchni drzewek porażonych przez grzyby lub owady; 
 wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego;  
 utylizację materiału (np. spalenie). 

Uwagi: 

W przypadku konieczności wywiezienia materiału – transport na koszt Wykonawcy. 

Procedura odbioru: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
2. dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp.), 
3. Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

7.5 Porządkowanie terenu leśnego  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na 
terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

 zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę,  
 dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 

Uwagi: 

Worki zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
2. potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

7.6 Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ-RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ-CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, których nie można zakwalifikować 
do wymienionych w opisie czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac 
leśnych.  

 Prace m.in. będą dotyczyły: ograniczania szkód wyrządzonych przez bobry, wyznaczania 
drzew trocinowych i innych prac godzinowych wykonywanych ręcznie lub z 
wykorzystaniem transportu. 
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Uwagi: 

1. Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
2. Prace objęte VAT 8 % 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1. sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
2. potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział III -POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 
III.1 Pozyskanie drewna 

1.1 Wyrób drewna 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

CWDN-D Całkowity wyrób drewna niziny M3 

Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami 

wielooperacyjnymi.  

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, 

technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować 

ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, 

obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno 

pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego 

drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy. 

Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych zostały wskazane 

w załącznikach do SIWZ nr 3. 

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 

 zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych 

określonych w zleceniu, 

 termin realizacji zlecenia, 

 wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 

 ograniczenia sprzętowe, 

 ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 

 inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na 

terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte 

na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być 

niezwłocznie uprzątnięte. 

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. 

pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć 

przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek. 

Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy 

złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji 

sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w stosy niewymiarowey. 

Odpowiednie tablice ostrzegawcze z datami rozpoczęcia i zakończenia praz oraz oznakowanie 

pozycji cięć leżą po stronie Wykonawcy. 
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W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje 

konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego 

zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca 

składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 

informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi 

publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy powierzchnię oraz szkic zawierający ww. 

informacje. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia. 

Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu 

pozyskania drewna.  

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 

późnych (CP-P) obejmują:  

 prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki, a w przypadku 

pozyskania rębnego w pakietach 1, 2, 5 i 6 również usunięcie podszytów w niezbędnym do 

bezpiecznej ścinki zakresie, 

 ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 

planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

 okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 

technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 siwz,  

 manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  

zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w siwz, 

 przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym 

kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących 

wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

 okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 

 Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 

wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

 

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG) 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych 

do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).   

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 

wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 

drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 
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4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 

20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma 

obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 

ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 

ścinającej piły łańcuchowej).  

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  

1. Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 
wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach 
utrudniających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże 
krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania 
można wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. szczegółowych 
wskazań zawartych w zleceniu, (np. wg gatunków, jakości lub średnic). 

2. Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP 
normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w zał. 3 do 
SIWZ. 

3. Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu 
przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w zał. 3 do SIWZ, 

4. Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad). 

 

Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D) 
Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu obydwóch powyższych 

technologii. 

 

III.2 Zrywka drewna 

2.1 Zrywka drewna 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

ZRYWKA Zrywka drewna M3 

Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna 

stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem i 

rozładunkiem. 

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po 

szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy 

szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m, nie dotyczy to rębni 

zupełnej i cięć uprzątających, gdzie zrywkę należy prowadzić tym samym szlakiem do składnic 

przyzrębowych kierując się minimalizacją jej odległości. 
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Zrywka drewna obejmuje: 

- Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego 

miejsca składowania. 

- Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy. 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zbiegu. 

 Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 

zrywka drewna obalonego na drogi). 

 Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  

bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a 

także utrzymanie drożności rowów odwadniających w przypadku zrywki drewna przez 

drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji 

Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. 

zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich 

wykorzystanie w przyszłości, a także uprzątnąć wszelkie gałęzie i inne pozostałości z pasa 

przeciwpożarowego w odległości nie mniejszej niż30 m od granicy pasa drogowego, 

parkingu, lub miejsca postoju pojazdów. 

 Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa. 

 Stosy oraz mygły, dla każdego sortymentu oddzielnie (łączenie sortymentów jest 

dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego), należy układać na podkładkach 

umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a 

podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z 

instrukcją BHP np. kołyską. 

 Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w 

sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

 

III.3 Pozostałe prace godzinowe w pozyskaniu i zrywce drewna 

3.1 Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ POZ Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 

Standard technologii prac obejmuje w szczególności:  

- w cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 

publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i 

uprawami), 

- prace przy powtórnej sortymentacji drewna wynikającej np. ze specyfikacji manipulacyjnej, 

- ścinkę drzew z pozostawieniem na gruncie, 

- dodatkowe prace przy poszerzaniu dróg, odtwarzaniu linii oddziałowych 

- inne prace z użyciem pilarki. 
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Uwagi: 

Przy pracy z pilarką wymagane są zasady jak w pkt. 1.1 wyrób drewna pilarką. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 

3.2 Prace wykonywane ciągnikiem 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ-CH Prace wykonywane ciągnikiem H 

Godziny ciągnikowe obejmują w szczególności: 

- w cięciach przygodnych prace przy ścince drzew trudnych (pochylonych nad drogami 

publicznymi, liniami energetycznymi, urządzeniami melioracyjnymi, młodnikami i 

uprawami).  

- prace przy rozmygłowywaniu wynikające np. ze specyfikacji manipulacyjnej. 

Uwagi: 

Przy pracach wykonywanych ciągnikiem wymagane są zasady jak w pkt. 2.1 Zrywka drewna. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i 
zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział IV - OCHRONA P.POŻ 
IV.1 Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych 

1.1 Porządkowanie pasów p.poż 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 

Standard technologii prac obejmuje: 

 porządkowanie terenu w ramach profilaktyki przeciwpożarowej po wykonanych 
zabiegach pielęgnacyjnych w drzewostanach przylegających do dróg publicznych 
utwardzonych, czynnych linii kolejowych oraz obiektów poprzez usunięcie martwych 
drzew, leżących gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub 
powalonych drzew oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, 
polegające na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy 
pasa drogowego, parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego. 

Uwagi: 

Materiał musi być wyniesiony i rozrzucony na odległość co najmniej 30 m od granicy pasa 
drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazdów. 

Procedura odbioru: 

1. Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem. 

2. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). 

3. Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i szerokości pasa. 
4. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie przeprowadzone, za pomocą 

urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości min. 10 pomiarów 
na każdy kilometr. 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

IV.2 Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż  

2.1 Prace ręczne i transportowe 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ-RH Prace wykonywane ręcznie H 

GODZ-CH Prace wykonywane ciągnikiem H 

Standard technologii prac obejmuje: 
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 porządkowanie terenów (na których nie wykonywano zabiegów pielęgnacyjnych) na 
powierzchni pasów przeciwpożarowych poprzez usunięcie martwych drzew, leżących 
gałęzi, pozostałości poeksploatacyjnych, ściętych nieokrzesanych lub powalonych drzew 
oraz podszytu i podrostu gatunków iglastych, z wyjątkiem jodły, polegające na ich 
wyniesieniu i rozrzuceniu w odległości co najmniej 30 m od granicy pasa drogowego, 
parkingu, miejsca postoju pojazdu lub skraju toru kolejowego, 

 rozmieszczenie w terenie tablic p.poż., 
 wykaszanie punktów czerpania wody, utrzymanie porządku, oczyszczenie studzienek 

ssawnych,  
 wykaszanie terenu i utrzymanie porządku przy obiektach przeciwpożarowych, 
 przygotowanie w bazach sprzętu podręcznego, sprzętu gaśniczego do sezonu 

pożarowego;  czyszczenie po wykorzystaniu akcji gaśniczej, 
 dogaszanie pożarzyska sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka),  
 obkopywanie, zasypywanie i zalewanie wodą zarzewi ognia,  
 dozorowanie (kontrolowanie stanu pożarzyska), 
 oborywanie pożarzysk, dowóz wody do dogaszania pożarzysk,  
 przewożenie tablic informacyjnych p.poż. oraz materiałów do utrzymania obiektów 

przeciwpożarowych,  
 przewożenie sprzętu podręcznego, gaśniczego, 
 inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 

Uwagi: 

1. Pozostałości drzewne z porządkowanych pasów muszą być wyniesione i rozrzucone na 
odległość minimum 30 metrów od granicy pasa drogowego, kolejowego, parkingu lub 
miejsc postoju pojazdów, 

2. Materiały do ochrony p.poż zapewnia Zamawiający. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z ochrony 
przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 
V.1 Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych 

1.1 Prace ręczne i transportowe 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ-RH Prace wykonywane ręcznie H 

GODZ-RH23 Prace wykonywane ręcznie (VAT 23%) H 

GODZ-CH Prace wykonywane ciągnikiem H 

GODZ-CH23 Prace wykonywane ciągnikiem (VAT 23%) H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 dokonywanie konserwacji urządzeń turystycznych i edukacyjnych (VAT 23%), 
 wykaszanie trawy i chwastów na terenie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju 

pojazdów (parkingu leśnego) od kwietnia do października włącznie, 
 utrzymanie obiektu edukacyjnego, miejsca postoju pojazdów (parkingu leśnego) w 

porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew oraz 
zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana (w ustalonym dniu) w okresie całego roku (VAT 
8%), 

 inne wg. potrzeb. 

Uwagi: 

1. Nieczystości (śmieci) muszą być dostarczone do miejsca wyznaczonego przez 
Zamawiającego, 

2. Materiały do konserwacji obiektów i urządzeń zapewnia Zamawiający. 
3. Środki i narzędzia zapewnia Wykonawca. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
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Dział XI – UTRZYMANIE OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI 
1.1 Prace ręczne 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary 

GODZ-RH Prace wykonywane ręczne H 

Standard technologii prac obejmuje: 

 wykaszanie traw i roślinności zielnej,  
 wycinacie i wykaszanie nalotów,  
 wycinacie i wykaszanie podrostów,  
 odmulanie obiektów MRN,  
 wymiana zniszczonych lub uszkodzonych przez bobry elementów drewnianych 

obiektów MRN,  
 likwidacja tam bobrowych,  
 udrażnianie przepustów,  
 pozostałe prace związane z utrzymaniem obiektów.  

Uwagi: 

1. Prace wykonywane przy obiektach MRN przy użyciu narzędzi (wykaszarki, podcinarki, 
pilarki, kosiarki itp.). 

2. W zakres prac wchodzi również konserwacja (remont doraźny) obiektów MRN. 

Procedura odbioru: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz 
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny)  

 


