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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7

-czes¢ ogolna

1. Czs¢ ogollna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogdélne” odnasds Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot, ktére zosgamykonane w ramach zadania pn.
»1ermomodernizacja magazynu nr 10 RARS w Eiku.

Zamawiagcym jest Radowa Agencja Rezerw Strategicznych z siegimidVarszawie ul.
Grzybowska 45.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg Techniczp jako czs$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych.
Specyfikacja niniejsza stanowi podstawdo sporzdzenia szczegdtowych specyfikacji
technicznych.

1.3. Zakres Robo6t ob¢tych ST

Termomodernizacja obejmuje wykonanie gpsgjacych prac :

1. Ustawienie rusztows

2. Skucie lEnych i odparzonych tynkéw i ich uzupetnienie,

3. Demonta obrébek blacharskicKcian oraz drabiny weégiowej na dach, demorta
instalacji odgromowej,

4. Przygotowanie podi@, docieplenidcian elewacji styropianem EPS 70 0038 gr 10 cm,
filarkdw styropianem gr. 5cm EPS 70 0032 zzelmem tynku cienkowarstwowego,
silikatowo-silikonowego , caké w systemie NRO,

5. Przygotowanie podt@, docieplenigcian wetry mineraly 0038 gr. 10cm oraz filarkow
wetng mineraly 0032 gr. 5cm. z uleniem tynku cienkowarstwowego, silikatowo-
silikonowego , calet w systemie NRO,

Utozenie tynkuzywicznego w cgsci przycokotowej wysokgci ok. 50cm,

Montaz obrébekscian elewacii,

Montaz nowej drabiny na dach,

Demonta obrobek pasa pod i nadrynnowego, obrébek gzymbuhbek krawdzi
dachu nacianach szczytowych, demonteynien i rur spustowych,

10.Adaptacg otworow w gzymsach dla nowej lokalizacji rur smysych,
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11.Demonta i ponowny monta nowych zwoddéw instalacji odgromowej na nowych
stojakach i wspornikach rsgianach i dachu,

12.Napraw i konserwagj podtaza z papy,

13.Montaz krawedziakéw dla umaliwienia mocowania obrobek blacharskich,

14.Ulozenie styropianu gr 12 cm laminowanego gap powierzchni dachu,

15.Ulozenie obrobek blacharskich dylatacji i krgei scian podhinych,

16.Ulozenie obrobek separacyjnych wetny mineralnej,

17.Montaz pasow welny mineralnej twardej gr. 12cm na potkaihu,

18.Montaz kominkéw wentylacyjnych stropodachu — ok. 2sztfh60

19.Montaz warstwy papy podkiadowej,

20.Montaz papy termozgrzewalnej nawierzchniowej - éatpokrycia w systemie NRO,

21.Montaz jednej warstwy papy termozgrzewalnej na gzymsach,

22.Montaz obrobek blacharskich gzymsu, pasa pod i nadryngowé&rawedzi dachu
wzdhuz scian szczytowych, obrdobek pasa dylatacyjnego ofabbek separacyjnych
welny mineralnej,

23.Montaz nowych rynien i rur spustowych,

24.Demonta i ponowny monta elementéw rénych, kamer, tablic, wspornikow itp.
znajdupcych s¢ nascianach elewacji i dachu,

25.Wyw0z gruzu i pozostakoi z prac na wysypisko wraz z optatami.

26.Prace towarzysre obejmuj:

27.Malowanie konstrukcji i poszycia z blachy trapezpwaszkow przy bramach
wjazdowych,

28.Malowanie konstrukcji i poszycia dachéw z blachgpzowej wiat przy bramach od
tytu budynku,

29.Skucie i ponowne wykonanie utwardzeetonowych przed wjazdami do magazynu od
frontu budynku.

1.3.1. Lokalizacja robot
Roboty lzdg realizowane w olgbie budynku magazynu nr 10 na terenie sktadnicy BARy
ulicy Wilczej w miejscowéci Nowa Wig Elcka 19-301 Etk

1.3.2. Istniepcy stan

Na dzialce zlokalizowany jest przedmiotowy budynekgazynowy oraz budynki magazynowe
i administracyjne z portierai

Dziatka uzbrojona w przytza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji desaeej, energii
elektrycznej i przygcze telekomunikacyjne.

Dziatka ogrodzona.

1.3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja fkudlynagazynowego nr 9 w skiadnicy
Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Etku.

Termomodernizacja obejmuje termomodernigagjian i dachu budynku wraz z wymian
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych orgming bram wjazdowych i wykonaniem
roboét towarzyszcych.

Niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy, bedgwniczenia, kryty stropodachem
petnym z pokryciem paptermozgrzewal

Budynek wzniesiony w technologii szkieletelbetowego, prefabrykowanego, w poprzecznym
uktadzie ram ngnych.

Ramy trzynawowe.

Wypeltnienia ram z cegty silikatowej.




Posadzki betonowe na gruncie.
Wrota stalowe, rozwierane, dwuskrzydtowe.
Budynek wyposzony w instalagj elektryczm, odgromow i instalacje teletechniczne.

Dane podstawowe budynku (po termomodernizacji):
Dtugos¢ — 109,72 m

Szerokaé¢ — 39,39 m

Wysoka¢ — 9,30 m

Powierzchnia dachu — 4332,75 m2

Powierzchnia zabudowy — 4304,04* m

Kubatura budynku - 37 789°m

W ramach termomodernizacji przewiduje slocieplenie cgci nadziemnejscian elewacji
budynku, docieplenie stropodachu wargstyropianu laminowanego pag pokryciem dachu
pap termozgrzewalf wymiare rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskistymiane
bram wjazdowych do budynku.

W ramach prac termomodernizacji budynku pmpldokon& wymiany instalacji odgromowe;j
budynku.

1.3.3. Kolejna¢ realizacji zadania

W pierwszej kolejnéci nalezy ustawé rusztowania,

Nastpnie, po ustawieniu rusztowanazna przysipi¢ do prac pozostatych, ktore ura
realizowa jednoczénie, niezalenie od siebie w rinych fragmentach budynku.

Naprawa pkniec scian poprzez zszycie, skuciezhych i gluchych tynkoéw, uzupetnienia
tynkow.

Naprawa poszycia dachu, docieplenie stropodachopst, utozenie papy termozgrzewalnej,
wymiana obrdbek , rynien dachowych i rur spustowych

W dalszym etapie natg wykona& docieplenigcian i agciezy styropianem metedekka

mokrg w systemie NRO z robotami towarzysygmi.

Zakaczeniem pracduzie rozbiérka rusztowr zatazenie drabiny na dach, malowanie wiat i
daszkéw stalowych wymiana@zi utwardzé rozbiorka rusztowai uporzdkowanie terenu.
Inwestor przekze Wykonawcy plac budowy wskazuajelementy uzbrojenia podziemnego.
Wskaze dosgp do energii elektrycznej i wody, oraz wskesposob odprowadzeriiciekow.
Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy, kstiamia z energii elektrycznej i wody
oraz inne prace niegtine do realizacji przedmiotu zamdwienia gbajag Wykonawe.

1.4. Niektore okrelenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy (Robot} osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona
do kierowania robotami i do wygiowania w jego imieniu w procesie budowlanym
realizowanej rozbudowy i przebudowy przedszkola.

1.4.2. Inspektor Nadzoru— osoba reprezenfiga Zamawiagcego podczas realizacji
robét, oraz petnca samodzieln funkcje techniczg nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane w procesie budawin niniejszego
zadania.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t, zgodne z
Dokumentacj Projektows i Specyfikacp Techniczp, zaakceptowane przez



Inspektora i Zamawiagego. Materialy giyte do wykonania robot powinny by
nowe i petnowartéciowe.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajwego,
niezkezdne do przeprowadzenia wszelkich hadardéb zwizanych z ocepjakosci
materiatow oraz robot.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych Robo6t 2z
dopuszczonymi tolerancjami, aslieprzedziat tolerancji nie zostat oléteny - z
przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju Robot
budowlanych.

1.4.6. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczrgdra autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.7. Aprobata techniczna- dokument potwierdzajy pozytywry ocery techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatng do stosowania w okénych warunkach,
wydany przez jednosikupowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobagych zestawiony jest w Rozpagdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994v sprawie aprobat i
kryteridw technicznych dotygzych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

1.4.8. Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufitexrtyi
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopie zaufania, 4 nalerycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okrdong normy lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrob&puaszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustaw dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodiwdo wykazuje, ze zapewniono zgod&é
wyrobu z PN lub aprobattechniczg (w wypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustalono PN).

1.4.9. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazgy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 4
dany wyrdb, proces lub ustugas zgodne z okrdong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxre Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz
Dokumentagj Projektovs, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wdayst wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, DziekniBudowy i jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania warunkow wydanych przez og#n
uzgadniajce, opiniujce oraz wiécicieli terendw, na ktorych prowadzonedh prace.

Przed rozpocxiem robdt Wykonawca jest zobawany pisemnie powiadohiwszystkie
zainteresowane strony (wtacieli lub administratorow terendw, wicieli urzadzer, inne
jednostki — zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacpjéktowej) o terminie rozpoegia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zaazenia.




1.5.2. Dokumentacija Projektowa

(2) Dokumentacja Projektowa zajczona do Dokumentow Przetargowych obejmuje:
a.Projekt techniczny robat,
b. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
c. Przedmiar robot

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przeéd/ykonawce w ramach Ceny

Ofertoweyj:

a. Dokumentacja techniczna zawieyeg wszystkie zmiany w stosunku do opisu
wynikte w trakcie realizacji robot (jeli takowe wysipia),

b. Protokoty odbiorow robot i protokoty balasprawdze,

c. Swiadectwa potwierdzage odpowiedni jakos¢ materiatéw aytych do realizacji
zadania (aprobaty, certyfikaty, itp.).

d. Oswiadczenie kierownika budowy i kompletny dzienniaq@

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nglaja¢ w cenie ofertowej ryczattowe.

1.5.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicztam®wvg cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w cliby jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bltedéw lub opuszczew Dokumentach Umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénZamawiagcego i Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpjetagch dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiadddzgodne z DokumentacProjektovg i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe.
Cechy materiatow i elementéw budowli mas®<¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadpProjektovg
lub ST, i wplynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, zostanniezwiocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést&a na Terenie
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy do zakaczenia i odbioru kicowego Robot, a
w szczegOlngci:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob enijacych czynnéci zwigzane z
budows i nienaruszaln@ ich mienia stdgcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem oso6b nieupowaionych.

b. Zabezpieczy budoyv przed dosfpem przypadkowym, doz celowym dzieci
korzystagcym z zag¢ szkolnych.

c. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy ngleja¢ w cenie ofertowej ryczattowe.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka@zania Robot Wykonawcatzie:

— stosowa si¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nip82. 628, z ptn. zm.),




— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu Budowy orardie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrsgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

a. lokalizacg bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych,
b. srodki ostr@nadsci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie bazy, w pomieszczeniach biurowych i magaely oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ¢da skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persdigkonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposoéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do Robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, &zpkmczeniu Robaot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. podczas trwania Robo6t. Wykonawca erap wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtgtdlacji i uradze.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oradzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreawuglzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaha powierzchni ziemi i uggzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9. Ograniczenie obaizen 0si pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bchzenia na é przy transporcie
materialdbw i wyposzenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia od
wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw $posob eiglty bedzie o kadym
takim przewozie powiadomiony Inspektor. Pojazdy adunki powodujce nadmierne
obciazenie osiowe nie ¢ula dopuszczone na Teren Budowy i Wykonawedze odpowiadat
za napraw wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgozipeleceniami Inspektora.




1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycrych

bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékmd Wykonawca ma obowzek zadbé aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezigch, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz

sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.

W szczegllnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajacych z:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz. U.  Nr
47, poz. 401)

Uznaje st¢, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagyakreslonych powyej nie

podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie ofertowej ryczattowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Roboét od daty rozpecia do daty odbioru Rob6t przez Zamawiago.
Wykonawca bdzie utrzymywdé Roboty do czasu keowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot Robéidgb elementy byty w zadowaidgym
stanie przez caly czas, do momentu odbiomckwego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
powinien rozpocz Roboty utrzymaniowe (pogdkowe) nie paéniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek
sposOb zwjzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegaroegzas
prowadzenia Robot.

1.5.11. Skladowanie materiatow z rozbidrek

Materiaty z rozbidérek, wykopow i nie nadeg s¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie po
posortowaniu na miejsce wskazane przez Zamaedagp na odlegkd do 15 km (zgodnie z
Przedmiarem Rob6t) od terenu budowy.

Koszty transportu i koszty zwgane z przyjciem materialu Wykonawca uwzglni w cenie
ofertowej ryczattowe.

Materiaty nadajce s¢ do wytku wykonawca przewiezie we wskazane przez inwastoejsce
na odlegté¢ do 15km.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcazyje do wbudowania mugz odpowiada
warunkom okrédonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. (t.j. z 2003
r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z . zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyaioh
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca glatwierdzenia jak&i uzytych
materiatéw dostarcz§wiadectwa potwierdzage odpowiednj jakas¢ materiatow.




2.2. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektorasli Jmspektor zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdbw do innych robotzrte, dla ktdrych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewaciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdpjsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane na#yerido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swopkaosc i
wiasciwosci do Robat i byty dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowaniadb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budawyiejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robot powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora w terminie
przewidzianym Umow.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéstwierdzajcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania warunkow
Umowy, zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda Robat.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wieiwosci przewaonych
Materiatébw oraz stan drog.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhspektora, w terminie
przewidzianym Umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnid wymagania dotycze przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigat na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bdzie usuwdé na biegagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogaclowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.




5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgbdnie z Umow, oraz za jake
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Rob6t, zh zgodné¢ z Dokumentag
Projektowg, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia dakoraz poleceniami Inspektora.
Nastpstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez Wykonawe prowadzeniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenEoboét lgdy
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dodntacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektorastla wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdgba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Programu Zapewnienia Jakb, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia
Robd6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauej wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentagj Projektows, ST, Umows oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jala bedzie zawier&:
ngc 0Qg0Im opisupca:

organizag} wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadadRobot,

» organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,

* bhp,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakad terminowd¢é wykonania poszczegoélnych
elementow Robdt,

* system (sposéb i proceddir proponowanej kontroli sterowania jdkn
wykonywanych Robot,

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli,

* sposoéb oraz formmgromadzenia wynikéw badapomiarow, wyciganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie wykonywania Rolpdbponowany sposéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;

cze$é szczeqdbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robat:

* wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiogzn

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauita wiasciwosci w czasie
transportu,

* sposo6b i procedarpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, itp.)
prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnyaheedw Robot,

* sposbb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom
okreslonym w pkt 2.1.

Projekt Programu Zapewnienia Ja&iozostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspekid
najp&niej w terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.



Koszty zwhzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnieni@sdakalezy uja¢ w cenie
ofertowej ryczattowe;.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robot

Celem kontroli Roboét dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot i
jakos¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systenmtiadi, wiaczapc personel,
laboratorium, sprt i wszystkie uradzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatdw
oraz Robo6t. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem lbackateriatow i
Robat ponosi Wykonawca (np. badania gidbopowtoki lakierniczej itp.).

6.3. Pobieranie probek

Prébki kpda pobierane losowo. Zaleca; Stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcacdhie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgzwatpliwosci, co do ich jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowielala
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniadwgkasciowych materiatow; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj

Pojemniki do pobierania probeledy, dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonaae bada wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposbéb zaakwapy przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Koszt wykonania niezluinych pomiarow i bada powinien zosta uwzgkdniony w cenie
jednostkowej kadej z pozyciji, ktérej dotyczy.

6.5. Raporty z bada i pomiarow

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badapomiarow
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia
Jakaci.

Wyniki bada i pomiaréw (kopie) bda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokamywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbosstvanych przez Wykonaw¢ zapewniona
mu kedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakaoy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy- Dziennik Prac

Dziennik Budowy-Prac jest wymaganym dokumentem adboujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budovey kihca okresu




gwarancyjnego. Odpowiedzialfio za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdt
oraz zdarze i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania Robot, stanu bezpiéstea
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwakechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemkda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa& w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

* dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnia@ki@gi,

e terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

» przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

» daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw Robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» dane dotyczce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedt@zone Inspektorowi do ustosunkowania. si

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whdeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inisfoea do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przepdzaaase w sposob aigtly.

Ksiega obmiaru nie jest dokumentem wymaganym.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakwgi. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:



* pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
» protokoty odbioru Robot,

* protokoty z narad i ustate

» korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy g przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiced
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje nhatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaagl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentagj Projektov i ST.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym poangeniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych ziwalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich Robét (za wkiem zmiany Wykonawcy Roba6t). &lne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora n&ipie.

7.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca obowgzany jest posiada wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a tad w
przypadku wysipowania dtuszej przerwy w Robotach mi7 dni lub zmiany Wykonawcy
Robat.

Obmiar Roboét zanikagych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzeasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxdg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci bedg uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mduy¢
dolagczone w formie oddzielnego zaaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzOr zostanie
uzgodniony z Inspektorem




7.4. Zasady okrélania ilosci Robdét i materialow
Wszystkie obmiary ¢da liczone w jednostkach prajych w Przedmiarze Rob6t.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robdt
W zalenosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdp
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektozg pdziale Wykonawcy:

a) odbiér Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) przegcie kaxcowe,
C) przegcie ostateczne.

8.2. Odbidér Robot zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debizika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbgizle przeprowadzony niezwitocznie, nie
poézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika d®ug i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robodt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaven
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przegcie Koncowe

Kiedy catag¢ Robot zostanie zasadniczo vkaona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajcego. Upowania to Zamawiajcego do wystawienia Protokotu Odbioru w
odniesieniu do Robot, zgodnie z Umpw

8.4. Dokumenty do Przegcia Koncowego Robat

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego Robot jest protokdt odbioru

koncowego Robot spogdzony wg wzoru ustalonego przez Zamagygapo.

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

* Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami ¢eli wystpity) i z aktualnymi
uzgodnieniami,

* uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odieidRobot zanikagych i ulegajcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalece

» recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy-Roboét,

* Ksiggi Obmiaru (jeeli wystypity),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

» sprawozdanie techniczne,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

» dokumentagj geodezyjg powykonawcg — inwentaryzagj,

* inne dokumenty wymagane przez Zamagdeapo.

Sprawozdanie techniczne powinno zawtera
. zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,



. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenEBxgjektowej przekazanej
przez Zamawigego,

. uwagi dotycace warunkéw realizacji Robot,

. dak rozpoczcia i zakaczenia Robot,

W przypadku, gdy wedlug przez Zamaw@@go Roboty pod wzgllem przygotowania
dokumentacyjnego nie¢a gotowe do odbioru kawowego, Zamawiggy w porozumieniu z
Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ikcowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigjego Roboty poprawkowe lub uzupetpeg eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaws&go. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robét uzupetnigych wyznaczy komisja.

8.6. Przepcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z prmkgl pogwarancyjnego, Wykonawca
przedktada Zamawiggemu stwierdzenie o wykonaniu zamoOwienia zgodnigraows, po
czym w ustalonym terminie Zamawdaly winien dokona zwrotu Zabezpieczenia najgego
wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa przedstawiona w podpisamgwie.

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykagaza jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycjicthizie uwzgedniac wszystkie czynnii, wymagania i badania

sktadagce st na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w pkt. 9 ST.

Cena jednostkowachzie obejmowé

» robocizre bezpdredny,

e wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezggprna teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

e Kkoszty pdrednie, w skfad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty yaahce oznakowana Robot, wydatki
dotyczice bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzmie placow i bocznic,
ubezpieczenia oraz koszty zaitm przedsjbiorstwa Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifaav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie tagle
wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaws@a dapy pozycg w wycenionym

Przedmiarze RoboOt jest ostateczna i wykluczazliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robo6t obtych tg pozycp kosztorysow.

Dla robdt ktore nie byly mdiwe do przewidzenia przez wykonagvav trakcie realizacji

wyceny ofertowe] przewiduje i kalkulacg i1 wycere powykonawcz kosztorysow

skalkulowan przy zachowaniu czynnikbw cenotworczych pegygh do opracowania
kosztorysu ofertowego do umowy oraednich cen materiatdbw publikowanych przez
wydawnictwo Sekocenbud z ostatni kwartat poprzegtgajykonanie wyceny.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogolne

Specyfikacje Techniczne wadych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowd& jako integralg czsé | nalezy je czyt& tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wpstvaty. Rozumie gi iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawaite | wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotydy wykonywane w bezpieczny sposéitisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, ktiivewizujag w
zwigzku z wykonaniem prac offiych Umowg i stosowania ich postanowiena réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specwytjach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca doglonie zaznajomit iz trecig i wymaganiami tych norm.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- specyfikacje szczegotowe



