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Inwestor:     
GMINA W BOGUSZOWIE-GORCACH,  
pl. Odrodzenia 1,  
58-370 Boguszów-Gorce

OPINIA GEOTECHNICZNA  
Dla potrzeb budowy miejsc postojowych w rejonie istniejącego stoku narciarskiego w Starym 
Lesieńcu (działki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1) 

Lokalizacja: Stary Lesieniec  
Gmina: Boguszów-Gorce  
Powiat: wałbrzyski  
Województwo: dolnośląskie  
 
 
 
Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza 
 
Opracowanie:  
mgr Tomasz Magiera   
2020 
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1.  WSTĘP  
Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dla potrzeb budowy miejsc 
postojowych w Starym Lesieńcu w rejonie stoku narciarskiego w gminie Boguszów -Gorce 
(działki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1.  
Celem opracowania jest określenie i ocena warunków geotechnicznych podłoża 
gruntowego, dla potrzeb projektowania i przebudowy istniejącej infrastruktury drogowej.  
Według kryteriów zawartych w „Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych” z dnia 25 kwietnia 2012 r. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej, przy prostych warunkach geotechnicznych.  
Ostateczną ocenę kategorii geotechnicznej całego obiektu budowlanego lub jego 
poszczególnych części dokonuje projektant obiektu budowlanego.  
Opinię wykonano w oparciu o:  
• Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych /Dz.U.2012.463/.  

• Normy:  
o PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar  
o PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne  
o PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe   
o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogólne   
o PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
o PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli  

• Materiały archiwalne:  
o Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów ark. Wałbrzych  
o Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów ark. Boguszów  
o Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Wałbrzych – Świebodzice – Kamienna 

Góra  
2. POŁOŻENIE TERENU   
Obszar badań projektowanej inwestycji położony jest w województwie dolnośląskim, powiecie 
wałbrzyskim, gminie Boguszów-Gorce. Według podziału fizyczno-geograficznego obszar ten 
należy do makroregionu Sudety Środkowe, podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim. 
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA   
Podłoże gruntowe badanego obszaru w zakresie 1m do 2m p.p.t. budują czwartorzędowe 
zwietrzeliny gruzowo-gliniaste. Lokalnie występują zwietrzeliny gliniasto-gruzowe. Na terenie 
opracowania nie występują grunty antropogeniczne. W granicach terenu głębokość 
zwierciadła wód podziemnych znajduje się powyżej od 5m do 10m pod poziomem terenu. 
4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE  
Pod względem hydrogeologicznym teren badań znajduje się w regionie sudeckim, 
podregionie śródsudeckim. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter porowy w utworach 
czwartorzędowych oraz szczelinowy w utworach karbonu. Wydajności wahają się w granicach 
od kilku do kilkudziesięciu m3/h. Głębokość pierwszego zwierciadła wód gruntowych zawiera 
się w przedziale od 5 do 10 m p.p.t.   
5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTÓW  
Warunki gruntowo – wodne określono na podstawie materiałów archiwalnych. Według badań 
przeprowadzonych przez firmę PROXIMA na omawianym terenie pod warstwą gleby o średniej 
miąższości około 0,4 m występują czwartorzędowe zwietrzeliny gliniaste zlepieńców 
gnejsowych.   
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Według Atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Wałbrzych – Świebodzice – Kamienna 
Góra na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono warunków budowlanych 
niekorzystnych. Istniejące warunki gruntowe należy określić jako przeciętne 
Na całej długości opracowania występują proste warunki gruntowo wodne. Pochylenie stoku 
w kierunku północnym zapewnia stały odpływ wód. 
6. WNIOSKI I ZALECENIA  
• W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy uważnie obserwować poziom zwierciadła 

wód gruntowych, ponieważ jest on podatny na wahania sezonowe, spowodowane 
intensywną infiltracją wód opadowych lub roztopowych.  

• Ustalenie głębokości zwierciadła wód gruntowych bezpośrednio przed przystąpieniem do 
prac ziemnych pozwoli określić zakres i sposób ochrony ścian wykopów przed zalaniem i 
osuwaniem się  

• Wiercenia geotechniczne są badaniami punktowymi podłoża, więc pomiędzy otworami 
mogą występować grunty słabonośne na innych głębokościach niż w wykonanych 
otworach. Jeśli w poziomie posadowienia zostaną stwierdzone grunty nienośne, należy 
wybrać warstwę tych gruntów (minimum 0,5 m) i zastąpić ją odpowiednio przygotowaną 
podsypką piaskowo-żwirową.  

• Ze względu na występowanie w podłożu gruntów spoistych należy liczyć się z 
występowaniem zjawiska wody zawieszonej na stropie tychże gruntów.  

• Prace ziemne należy wykonać w porze suchej, przy możliwie niskich stanach wód.  
• Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić starannie, tak aby nie naruszyć 

naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Ze względu na występowanie 
gruntów spoistych należy chronić wykop przed zalewaniem wodą i zamarzaniem.  

• Analizując materiały archiwalne oraz dane ze Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów 
ustalono, że warunki geotechniczne są proste, a grunty występujące w poziomie 
posadowienia są nośne, dlatego zaproponowano I kategorię geotechniczną. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych” z dnia 25 
kwietnia 2012 r. ostateczną ocenę kategorii geotechnicznej całego obiektu budowlanego 
lub jego poszczególnych części dokonuje projektant obiektu budowlanego.  

• Roboty ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, polegającym 
na bieżącej kontroli zgodności z dokumentacją warunków gruntowych i wodnych oraz 
zapobieganiu działaniom pogarszającym warunki gruntowe. 
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INFORMACJA BIOZ 

 
7. Podstawa opracowania 
• Zlecenie Inwestora. 
• Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.) 
• Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r. 
8. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
Zakres realizacji robót związanych z budową miejsc postojowych w gminie Boguszów-Gorce, 
miejscowość Stary-Lesieniec (działki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1). 
• Roboty rozbiórkowe krawężników istniejącej nawierzchni, 
• Wycinka drzew wraz z usunięciem karpin 
• roboty ziemne: korytowanie dla wykonania konstrukcji miejsc postojowych, dróg 

manewrowych, krawężników jezdniowych 
• wykonanie robót: wykonanie ław betonowych z oporem, ustawienie krawężników 

betonowych, podbudów i nawierzchni miejsc postojowych 
• roboty przy kształtowaniu skarp 
• montaż prefabrykowanych ścian oporowych typu L 
• montaż projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi 
• montaż chodnikowych barier ochronnych  
• oznakowanie: realizacja stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) 

oznakowanie robót z uwagi na pracujący sprzęt i wykopy 
9. Wykaz projektowanych i istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji 

lub rozbiórce 
Na przedmiotowym terenie nie występują obiekty w stanie rozbiórki lub podlegające 
adaptacji. W czasie prowadzenia prac budowlanych będą prowadzone prace rozbiórkowe 
części istniejących nawierzchni i krawężników. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
zostanie przeprowadzona wycinka istniejących drzew będących w kolizji z projektowana 
inwestycją wraz z późniejszym usunięciem karpin. 
10. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
Na terenie projektowanej inwestycji nie występują zagrożenia wynikające ze sposobu 
zagospodarowania działki. Wszystkie prace należy prowadzić z normami technicznymi i 
utrzymywać we właściwym stanie zaplecze techniczne budowy.  Większość prac zostanie 
wykonana za pomocą środków mechanicznych. 
11. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót 
Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia 
następujących zagrożeń : 
Zagrożenia wynikają z prowadzenia robót budowlanych na wysokości a w szczególności:  
• zagrożenie upadku ze skarp lub nasypów  

Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY MIESJC POSTOJOWYCH w Starym Lesieńcu 
(działki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1) 

Obiekty: MIEJSCA POSTOJOWE SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

Adres obiektu: (działki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1) 

Inwestor: GMINA W BOGUSZOWIE-GORCACH, pl. Odrodzenia 1, 58-370 
Boguszów-Gorce 

Opracował: 
mgr inż. Katarzyna JABŁOŃSKA MAGIERA 
upr. proj. Nr  46/2010/DS OIA  
zamieszkała: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wrocław 
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• zagrożenie ze strony spadających przedmiotów,  
• zagrożenie z tytułu niewłaściwego wygrodzenia placu budowy lub niewłaściwego 

oznakowania placu budowy.  
• Możliwości uszkodzeń istniejących sieci infrastruktury technicznej 
• Zagrożenie od pracujących maszyn i środków transportu  
• Zagrożenie od warunków atmosferycznych, silne wiatry 
• Zagrożenie wynikające z ruchu i transportu drogowego 
• Zagrożenia z tytułu konieczności tankowania pojazdów mechanicznych 
Ponadto przyczyną zagrożeń może być transport poziomy i pionowy. 
12. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia, ze szczególnym uwypukleniem ewentualnych zagrożeń oraz 
sposobów ich zapobiegania. Pracownicy pracujący na wysokości muszą mieć aktualne 
badania lekarskie z potwierdzoną zdolnością do pracy na wysokości. Wszyscy pracownicy 
powinni mieć poświadczone szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed 
przystąpieniem do prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych, każdorazowo należy 
informować pracowników o przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Instrukcje dotyczące prac szczególnie niebezpiecznych 
powinny być prowadzone z należytą dokładnością mając na uwadze bezpieczeństwo i 
ochronę zdrowia pracowników. 
Osoba nadzorująca budowę zobowiązana jest do przekazania wiedzę w sposób zrozumiały i 
czytelny dla wykonujących niebezpieczne prace budowlane. Do objaśnień należy posłużyć 
się wszelkiego rodzaju materiałami takimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice. 
Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (dz. U.Nr47,poz.401). 
13. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom 
Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlano - montażowe musi umożliwiać dojazd 
i dojście do sąsiednich budynków wszystkim służbom ratowniczym. Roboty budowlane 
powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Sprzęt pomocniczy i nie 
może być pozostawiony w miejscu blokującym dojazd do innych obiektów. 
Należy oznakować, utrzymać w należytym porządku drogi ewakuacyjne umożliwiające szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Pracownicy powinni posiadać informacje o postępowaniu w wypadku zagrożenia życia i 
zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie służb ratowniczych i kierownika 
budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia 
przyczyn wypadku). Pracownicy winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice 
robocze, kaski, okulary ochronne. 
Należy stosować przewidziane przy kolejnych robotach urządzenia zabezpieczające i 
ochronne np. osłony, pasy. Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
W czasie trwania robót należy codziennie prowadzić dla osób zatrudnionych na budowie 
instruktaż stanowiskowy, w czasie, którego omówić sposób prowadzenia robót, występujące i 
mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
Należy umożliwić dostęp pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefonów i adresu 
najbliższego punktu pomocy lekarskiej, straży pożarnej, policji, oraz dostęp do apteczki i 
środków i urządzeń p.poż. 
Należy sprawdzić, aby na budowie stale znajdowały się podręczne środki gaśnicze takie jak 
gaśnice proszkowe itp.  
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Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikacje  
i dojazd wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Dróg tych nie wolno zastawiać, 
wykorzystywać jako miejsca składowania, gdyż musza być dostępne w każdej chwili.  
14. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy 
Dziennik budowy powinien znajdować się na stałe na terenie budowy i powinien być dostępny 
dla osób upoważnionych takich jak: 
inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego , kierownik budowy , projektant , osoby wykonujące 
czynności geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organów nadzoru budowlanego i 
innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie w ramach 
dokonywanych czynności kontrolnych. 
 

 
Opracowała: 

Katarzyna JABŁOŃSKA MAGIERA 
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
1. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest budowa miejsc postojowych w Starym Lesieńcu (działki: 16/13, 
obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1). 
W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie następujących zasadniczych robót: 
• Usunięcie istniejącego drzewostanu będącego w kolizji z projektowanym 

zagospodarowaniem terenu. 
• Wykonanie nowej nawierzchni drogi manewrowej z kostki betonowej gr. 8cm wraz z 

podbudowa dla kategorii ruchu KR1 
• Wykonanie nowych wjazdów i zjazdów z projektowanego parkingu  
• wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
• Wykonanie jezdni manewrowych 
• Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej  
• wykonanie zielonych pasów rozdziału. 
• Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. 
Wszystkie prace dotyczące niniejszej inwestycji będą przeprowadzone w zakresie istniejącej 
działki nr 16/13 zgonie z rysunkami technicznymi PZT-1 DO PZT-1-2. 
Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne przez jego realizację ma na celu zwiększenie miejsc 
postojowych w rejonie istniejącego stoku narciarskiego co znacząco przyczyni się do 
zwiększenia ilości obsługiwanych turystów korzystających z przyległych terenów rekreacji. 
Przy istniejącej drodze wewnętrznej obsługującej teren rekreacyjny oznaczonej w mpzp jako 
KDW27 zaprojektowano parking wraz z jezdniami manewrowymi. Parking zaprojektowano  
z wjazdem od południowej i wyjazdem od północnej strony opracowania. Projektowane 
przedsięwzięcie poza wykonaniem wjazdu i zjazdu z parkingu nie ingeruje w znaczący sposób 
istniejący układ komunikacyjny. 
Zaprojektowano parking w rzucie zbliżonym do trójkąta prostokątnego. Takie zaprojektowanie 
przestrzeni. Pozwoliło na maksymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej działki.  
Zaprojektowano miejsca postojowe na zewnętrznych bokach trójkąta z wyznaczonymi 
wewnątrz drogami manewrowymi. Taki zaprojektowanie geometrii pozwolił ana 
zmaksymalizowanie ilości miejsc postojowych. Obszary niewykorzystane pod funkcję 
komunikacyjna zostały zaprojektowane jako tereny zieleni izolacyjnej – separacyjnej z na 
sadzeniami zieli wysokiej – drzewa. W związku z koniecznością nawiązania proj. parkingu do 
istniejącej jezdni drogi wewnętrznej i w konsekwencji pochylenia całości powierzchni w 
kierunku północnym w celu zagospodarowania wód opadowych zaprojektowano odcinek 
kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi. Całość została wpięta do istniejącej sieci.  
Projekt ma na celu w sposób zrównoważony osiągnięcie celów komunikacyjnych nie 
pogarszając stanu przyrody z jednoczesnym polepszeniem stanu zagospodarowani terenu i 
dostosowując go do walorów przyległego terenu. 
Rozwiązaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja całego odcinka objętego 
opracowaniem. 
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 
2. Podstawa opracowania  
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa (do celów projektowych) w skali 1:500 
• Zlecenie i ustalenia z Inwestorem 
• Wizja lokalna przeprowadzona w terenie i pomiary inwentaryzacyjne 
3. Stan prawny nieruchomości 
TYTUŁ DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE: GMINA W BOGUSZOWIE-
GORCACH, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce 
4. Opis do rysunków PZT-1 DO PZT-1-2. działki: 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 
022101_) 
Na rysunkach jak wyżej przedstawiono projekt budowy parkingu z wykonaniem wjazdu i 
wyjazdu z istniejącej drogi wewnętrznej. 



str. 21 

W granicach opracowania od strony południowej zaprojektowano wjazd na jezdnię 
manewrową parkingu. Droga manewrowa o szerokości 5m i obustronnie ograniczona 
krawężnikami betonowymi o wymiarach 100x30x15cm. Na styku jezdni z miejscami 
postojowymi jako ograniczenie zastosowano krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 
100x22x15cm osadzone na ławie betonowej. Krawężniki rozdzielające teren zielony od 
nawierzchni wyniesiono nad powierzchnię jezdni i miejsc postojowych na wys. 10cm. Krawężniki 
najazdowe pomiędzy jezdnią manewrową a miejscami postojowymi wyniesiono na wys. 2 cm. 
Nawierzchnię jezdni manewrowej stanowi kostka betonowa w kolorze szarym o wymiarach 
20x10x8cm. Nawierzchnia miejsc postojowych została zaprojektowana jako naw. z 
betonowych płyt drogowych o wym. 60x40x10cm w kolorze szarym.  
Na terenie parkingu w jego centralnej części z dużą deniwelacją terenu zaprojektowano 
zabezpieczenie miejsc postojowych przez wykonanie ściany prefabrykowanej ściany oporowej 
typu L. Ściana w części parkingu stanowi jego ograniczenie bez konieczności montażu 
krawężników drogowych. Na ścianach oporowych na zewnętrznej stronie zaprojektowano 
montaż barier chodnikowych typu U12a o wysokości 110 cm. bariery i sposób rozwiązania 
mocowania przedstawiono na rysunku technicznym.  
Miejsca postojowe jak i jezdnia manewrowa została zaprojektowana z jednostronnym 
spadkiem poprzecznym o wartości 2%. 
Na terenie zaprojektowano obszary zieleni niskiej urządzonej – trawnik wykonany siewem, 
tereny zieleni średniej – krzewy ozdobne i zieleń wysoką – nasadzenia drzew. Poszczególne 
lokalizacje pokazano na rysunku technicznym.  
Wyjazd z parkingu zaprojektowano w północnej części opracowania.  
Wjazd i wyjazd z proj. parkingu zostanie wykonany poprzez rozebranie istniejących 
krawężników przy istniejącej drodze wewnętrznej na długości jak na projekcie 
zagospodarowania terenu. Zdemontowane krawężniki po demontażu należy ponownie 
zamontować jako obniżone na styku dwóch nawierzchni – istn. asfaltowej i projektowanej z 
kostki betonowej. Przełożony krawężnik będzie stanowił opór dla projektowanej nawierzchni.  
Teren projektowanego parkingu zostanie odwodniony za pomocą projektowanych wpustów 
ulicznych podłączonych do projektowanych studni kanalizacji deszczowej.   
W ramach zadania wykonane zostaną następujące prace budowlane: 
• Wycinka drzew i zakrzaczeń 
• Usunięcie karpin i ich wywóz 
• Roboty rozbiórkowe 
• Demontaż krawężników  
• Usuniecie istniejących nawierzchni gruntowych  
• Roboty ziemne 
• Budowa instalacji kanalizacji deszczowej 
• Montaż studni 
• Montaż wpustów ulicznych 
• Przebudowa wykonanie proj wjazdów i wyjazdów na droge wewnętrzną  
• Budowa konstrukcji nawierzchni projektowanej jezdni manewrowej 
• Budowa konstrukcji nawierzchni miejsc postojowych  
• Montaż elementów zabezpieczeń drogowych,  
• Nasadzenia zieleni - krzewów 
• Niwelacja zielonych pasów rozdziału 
5. Opis i ocena stanu istniejącego: 
Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się na terenie gminy Boguszów-Gorce  
w miejscowości Stary-Lesieniec. Teren w granicach opracowania znajduje się na terenie 
zabudowy usług turystyki. W stanie istniejącym teren w obszarze opracowania oznaczony jako 
dr. według ewidencji gruntów. Teren w całości porośnięty zielenią wysoką – drzewa, głównie 
świerki z rozlicznymi samosiewami głównie na granicy zadrzewień od strony zachodniej i 
północnej. 
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Teren w stanie istniejącym o jednostajnym pochyleniu w kierunku północnym z istniejącymi 
deniwelacjami w jego centralnej części. Całość terenu bez zagospodarowania 
kubaturowego. Od strony zachodniej z bezpośrednim sąsiedztwem drogi wewnętrznej i 
wyznaczonymi przy krawężniku skośnymi miejscami postojowymi. Od strony północnej teren 
sąsiaduje z istn. drogą o nawierzchni gruntowej. na terenie działki nie występują cieki wodne. 
6. Konstrukcje nawierzchni w granicach opracowania 
Na terenie w granicach opracowania nie występują żadne nawierzchnie. Teren niezmieniony 
antropogenicznie. Całość stanowi zieleń wysoka i samosiew na krawędzi zadrzewień 
7. Urządzenia obce w pasie drogowym. 
Na długości odcinka w pasie drogowym i obok występują następujące 
urządzenia infrastruktury techniczne: 
na terenie działki w granicach opracowania nie występują sieci ani żadne inne urządzenia 
uzbrojenia terenu. W rejonie przyległej drogi wewnętrznej znajdują się sieci kanalizacji 
deszczowej, sieć wodociągowa i energetyczna w zachodniej stronie drogi. 
8. Charakterystyka zieleni. 
Na przeważającej części w granicach opracowania teren porośnięty jest zielenią wysoką o 
charakterze zbliżonym do lasu.  Teren nie posiada wtórnych nasadzeń zieleni wysokiej i średniej. 
Charakter zieleni jak i parametry drzewostanu przedstawia poniższa tabela: 

Nr średnica 
(cm) gatunek Obwód 

(cm) 
świerk
świerk
świerk
świerk

świerk
świerk
świerk

świerk
świerk
świerk
świerk
świerk

świerk-Suchy 

świerk

świerk
świerk
świerk
świerk
świerk
świerk
świerk

Charakter zieleni jak i 
parametry drzewostanu ujęto 
w decyzji Starosty 
Wałbrzyskiego z dnia 
09.05.2024 r. 
(WIP.613.43.2024) 
zezwalającą na usunięcie 
drzew.
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świerk
świerk

świerk

świerk

świerk

grab-Suchy 
świerk

świerk
świerk
świerk
świerk
świerk
świerk
świerk
świerk

świerk
świerk
świerk
świerk

świerk
świerk

świerk
świerk
świerk
świerk
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świerk

świerk

świerk
świerk
świerk
świerk
świerk
świerk

świerk
świerk
świerk
świerk
świerk

świerk
świerk

świerk
świerk
świerk
świerk
świerk
świerk
świerk
świerk

świerk
świerk
świerk

świerk
świerk

świerk
świerk
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9. Projektowane zagospodarowanie terenu: 
Teren został gruntownie przeprojektowany z wykonaniem projektowanych wjazdów i 
wyjazdów z terenu.  
Budowa nowych odcinków dróg manewrowych. 
Budowa miejsc postojowych  
Wykonanie ścian oporowych z barierami ochronnymi 
Wykonanie terenów zielonych z kształtowaniem skarp nasypów 
Nasadzenia zieleni niskiej urządzonej i zieleni wysokiej –utworzenie nowych form zielni 
urządzonej – podkreślenie ciągów komunikacyjnych. 
Niweleta dróg manewrowych bazująca na podstawie trenu istniejącego przyległego do 
istniejącej drogi wewnętrznej. 
Jezdnie zaprojektowane w układzie ze spadkiem jednokierunkowym 2%. Miejsca postojowe ze 
spadkami 2% w kierunku krawędzi jezdni. 
10. Projektowane elementy nawierzchni i wyposażenie terenu: 
• projekjtowana jezdnia o naw. z kostki betonowej 10cmx20cmx8cm, pow. -769.58m2  
• proj. miejsca postojowe z betonowych płyt ażurowych gr. 10cm pow. - 946.10m2 
• projektowany betonowy krawężnik drogowy wyniesiony dł. -330,00m 
• projektowany betonowy krawężnik drogowy najazdowy dł. -201,00m 
• projektowana prefabrykowana ściana oporowa typu L OP190 dł. -16,00m 
• projektowana bariera chodnikowa U12a z poprzeczką - 200 x 150 (110) cm - rama i 

poprzeczka - rura ∅48,3 mm - szara - dł. 16m 
• proj. tereny zielone (humusowanie 20cm gr.) zieleń niska urządzona, trawnik wykonany 

siewem pow. - 411,00m2 
• projektowane wpusty deszczowe z osadnikiem h=0,5 m DN500 4 sztuki 
• projektowane przykanaliki deszczowe o DN160 PVC-U -4 szt. -dł 17m 
• proj. odcinek kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN250  - dł 52.3m m 
• Projektowane studnie betonowe o DN1000 z włazem DN600 typu przejazdowego - 3 sztuki 
• proj. nasadzenia zieleni wysokiej - 1- szztuk, buk pospolity (sadzonki o wys. min. 1,8m) 
• zieleń izolacyjna średnia - pow. 102.50m2 
• proj. miejsca postojowe przeznaczone dla rowerów (stojaki rowerowe 80x60 z rury stalowej 

ocynkowanej ∅60mm - 8szt.) 
• proj. wyznaczone miejsca postojowe dla autokarów 
obmiar podstawowych robót ziemnych i przygotowania terenu: 
• zebranie humusu - 957.73m3 
• wykop w gruncie rodzimym po usunięciu humusu i zagospodarowanie na terenie budowy 

- 15m3 
• nasyp-niwelacja terenu pod konstrukcje parkingu, kruszywo 0-31,5 - 2120,00m3 
• nasyp istniejąca droga gruntowa do wyrównania 0-31,5 - 177.63m3 
• istniejące drzewa do wycięcia, załadowanie i wywóz - 110 sztuk 
• świerk - 75 sztuk 
• modrzew - 16 sztuk 
• buk - 8 sztuk 
• jawor - 9 sztuk 
• grab - 2 sztuki 
• utylizacja gałęzi po wycince drzew 
• karczowanie i wywóz karpin po wycince - 110 sztuk 
• karczowanie i utylizacja samosiewów 140 m2 
• usunięcie i utylizacja istn. karpin (karpin w stanie rozkładu biologicznego) - 40 sztuk 
zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych o dofinansowaniu 
 
 

zgodnie z decyzją Starosty Wałbrzyskiego z dnia 
09.05.2024 r. (WIP.613.43.2024) zezwalającą na 
usunięcie drzew.

zgodnie z decyzją Starosty Wałbrzyskiego z dnia 09.05.2024 r.    
                (WIP.613.43.2024) zezwalającą na usunięcie drzew.
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11. Projektowane warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni: 
11.1. Nawierzchnia drogi manewrowej: 
o warstwa jezdna - kostka betonowa 10cmx20cm gr.8cm 
o stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5 MPa gr. 3cm 
o kruszywo łamane 0/31.5 gr. 15cm  
o warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem wytrz. 2,5 MPa gr. 15cm 
11.2. Nawierzchnia miejsc postojowych: 

o płyty betonowe ażurowe gr. 10cm obsiane trawą 
o podsypka piaskowa gr. 5cm 
o podbudowa z kruszywo łamanego 0/31.5 gr. 25cm  
o grunt rodzimy 

11.3. Konstrukcja podbudowy i osadzenia krawężnika drogowego obniżonego: 
o krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm 
o podsypka cem.-piask. gr. 5 cm 
o ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm 

11.4. Konstrukcja podbudowy i osadzenia krawężnika drogowego: 
o krawężnik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm 
o podsypka cem.-piask. gr. 5 cm 
o ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm 

12. Projektowane elementy wyposażenia: 
Na projektowanym terenie – parking nie przewiduje się montażu ławek parkowych i innego 
wyposażenia małej architektury. 
13. ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
projektowany teren przedstawiony na rysunkach PZt, nie znajduje się w obszarze wpisanym do 
rejestru zabytków. Ponadto teren nie znajduje się w obszarze ochrony archeologicznej.  
14. Wpływ eksploatacji górniczej  
Na terenie nie występują szkody górnicze i związany z tym niekorzystny wpływ eksploatacji 
górniczej. 
15. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych 
i ich otoczenia 
Projektowane obiekt nie oddziałuje niekorzystnie na środowisko i odpowiednia Ustawa nie ma 
tu odniesienia.  
16. Ochrona przyrody i krajobrazu 
Projekt nieprzewidujeza budowy kubaturowej. Geometria i trasa jezdni manewrowych i miejsc 
postojowych dostosowana do pochylenia i przebiegu istniejącej jezdni drogi wewnętrznej. 
Zaprojektowano nasadzenia zieleni wysokiej jako uzupełnienia istniejącej zieleni – szpalery 
drzew liściastych i utworzenie nowych powierzchni zielonych, pasów rozdziału z utworzeniem 
szpalerów.  
W związku z powyższym inwestycja bez znaczącego wpływu na krajobraz i przyrodę. 
17. Projektowana infrastruktura techniczna 
Projektuje się wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowejodwodniającej teren parkingu 
18. Miejsca postojowe 
Zaprojektowano miejsca postojowe zaspokające zapotrzebowanie ze względu na 
bezpośrednie sąsiedztwo terenów usług turytyki i rekreacji – istniejący stok narciarski z 
infarastrukturą. 
19. Komunikacja  
Wszystkie projektowane tereny ze względu na charakter inwestycji są skomunikowane. 
20. Utrzymanie ładu i porządku 
Całość istniejącego terenu w bezpośredenim sąsiedztwie drogi wewnętrznej została 
wyposażona w kosze nasmieci. 
21. Zgodność proj. inwestycji z MPZP zagospodarowania przestrzennego gminy 
Boguszów-Gorce  
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Projektowana inwestycja jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
i w całości jest zgodna z jego zapisami. 
22. Odprowadzenie wód opadowych 
Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez projektowany odcinek kanalizacji 
deszczowej do wpięcia z istniejąca kanalizacją deszczową.  
 
23. Warunki w zakresie ochrony interesu osób trzecich 
Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt został zaprojektowany oraz będzie 
użytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
24. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Nie dotyczy 
25. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
Obszar bezpośredniego oddziaływania ustalono dla działek nr: 16/13, 1/1 
Wyznaczenia obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
Wydane warunki zabudowy. 
 

Opracowała: Katarzyna JABŁOŃSKA Magiera 
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:  
15.  Projektowane nawierzchnie 

15.1. Nawierzchnia drogi manewrowej: 
o warstwa jezdna - kostka betonowa 10cmx20cm gr.8cm 
o stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5 MPa gr. 3cm 
o kruszywo łamane 0/31.5 gr. 15cm  
o warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem wytrz. 2,5 MPa gr. 15cm 

15.2. Nawierzchnia miejsc postojowych: 
o płyty betonowe ażurowe gr. 10cm obsiane trawą 
o podsypka piaskowa gr. 5cm 
o podbudowa z kruszywo łamanego 0/31.5 gr. 25cm  
o grunt rodzimy 

15.3. Konstrukcja podbudowy i osadzenia krawężnika drogowego obniżonego: 
o krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm 
o podsypka cem.-piask. gr. 5 cm 
o ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 15cm 

15.4. Konstrukcja podbudowy i osadzenia krawężnika drogowego: 
o krawężnik betonowy wyniesiony 15x30x100 cm 
o podsypka cem.-piask. gr. 5 cm 
o ława betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10cm 

16. Wymagania dla podbudowy wg PN—EN 13242:2004. 
Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod ww. konstrukcje musi odpowiadać parametrom 
E2ž45MPa. W przypadku wyników słabszych należy zaprojektować wzmocnienie podłoża — 
zgodnie z zał. nr 4, pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej [31 z dnia 
02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430). 
Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie 
powinien wynosić E2ž80MPa, przy czym zagęszczeni' należy uznać za prawidłowe, gdy 
E2/ElS2,2. 
17. Obramowanie miejsc postojowych 
Miejsca postojowe od strony jezdni ograniczyć krawężnikiem betonowym najazdowym 
100x22x15 cm obniżonym do wys. 2cm. miejsca postojowe i droga manewrowa od strony 
terenów zielonych została ograniczona krawężnikiem betonowym 100x30x15cm wyniesionym 
na wys. 10 cm. krawężniki po ułożeniu ławy betonowej należy posadowić bezpośrednio na 
wilgotny, świeży i niestężony beton, zachowując założoną w projekcie niweletę krawężnika. 
Ławę betonową z oporem wykonać z betonu C12/15 (patrz załączony szczegół osadzenia 
krawężnika). Ława pod krawężnikiem oraz opór krawężnika, powinny mieć grubość nie 
mniejszą niż 15 cm, natomiast opór wykonać do 2/3 wysokości krawężnika, 
Na zjeździe i wjeździe zaprojektować od strony jezdni krawężnik betonowy porozbiórkowy z 
istniejącej drogi wewnętrznej i ponowne osadzenie go jako opór dla projektowanej 
nawierzchni drogi manewrowej z kostki betonowej. Przebudowane odcinki krawężników należy 
osadzić na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15. Szerokość zjazdu 
indywidualnego min, 4,50m, w tym jezdnia zjazdu o szerokości nie mniejszej niż 3,00m i nie 
większej niż szerokość jezdni na drodze, zgodnie z S79 w/w Rozporządzenia z dnia 2 marca 
1999r, 
Wysokość krawężnika na miejscach postojowych 10 cm od poziomu nawierzchni. Na zjazdach 
zastosować obniżenie krawężnika do 4cm. 
18. Odwodnienie 
Wody opadowe będą odprowadzane za pomocą projektowanych wpustów ulicznych do 
projektowanych studni kanalizacji deszczowej włączonych do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej. 
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19. Szczegóły konstrukcyjne 
Przekroje konstrukcyjne zaopatrzono w szczegół ukazujący uzupełnienie nawierzchni po 
zabudowie krawężnika, tzn. dla rzeczywistego układu nowo projektowanych miejsc 
postojowych i drogi manewrowej, mając na uwadze rzeczywiste warstwy. 
Projekt uwzględnia usunięcie elementów kolidujących z nowo projektowanym parkingiem, np. 
drzewa, słupy, oznakowanie drogowe i inne. 
Zwymiarowano jezdnię drogi manewrowej, wzdłuż której budowane są miejsca postojowe, 
podając w części rysunkowej jej szerokość istniejącą oraz rzeczywistą szerokość już po 
wykonaniu nowej nawierzchni. Na odpowiednich rysunkach pokazano przekroje poprzeczne, 
ukazujące umiejscowienie nowych miejsc postojowych w stosunku do istniejącej drogi 
wewnętrznej i projektowanej jezdni drogi manewrowej w nawiązaniu do jej osi tak, aby 
szerokość pasa ruchu po ograniczeniu jezdni wystającym krawężnikiem nie była mniejsza niż 
5,00m. 

 
SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KRAWĘŻNIKA WZDŁUŻ MIEJSC POSTOJOWYCH I DROGI 

 
 

     
 

 
Co 50 mb należy wykonać dylatacje ławy o szerokości 12 mm – wypełnioną trwale 

plastyczną masą zalewową i wodoodporną  
 

Opracował: Tomasz MAGIERA  
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ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE – KANALIZACJA DESZCZOWA 
20. WSTĘP 
 Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na wykonanie przyłącza kanalizacji 
sanitarnej na działce 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1) 
21. Inwestor: 

GMINA W BOGUSZOWIE-GORCACH  
pl. Odrodzenia 1,  

58-370 Boguszów-Gorce, 

22. Cel i zakres opracowania 
 Celem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej w rejonie 
istniejącego stoku narciarskiego w Starym Lesieńcu, gmina Boguszów-Gorce. 
23. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały 
 Podstawę opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowi zlecenie   
Inwestora, tj. Gminy Boguszów-Gorce, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce. 
W opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 
• mapę ewidencji gruntów i wypis władających działkami, 
• dane i materiały   dostarczone przez Inwestora, 
• wyniki wizji lokalnych w terenie, 
• uzgodnienia przeprowadzone z Inwestorem, 
• Ustawę z dnia 18.07.2001 „Prawo wodne” (Dz. U. 2015, poz. 469 z późn. zm.), 
• przepisy, normy, wytyczne. 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 

24. Charakterystyka ogólna 
Lokalizacja   
Inwestycja znajduje się na działce ewid. nr 16/13, obr. Stary Lesieniec 0006, jed. ewid. 022101_1 
przy istniejącej drodze wewnętrznej w rejonie stoku narciarskiego. Boguszów Gorce to miasto 
uzdrowiskowe w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, położone w Górach 
Wałbrzyskich (Sudety Środkowe). 
25. Opis przyjętych rozwiązań projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 
Zaprojektowano budowę instalacji kanalizacji deszczowej odwadniającej projektowany 
parking z rur PVC-U o następujących parametrach: 
• Instalacja kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN250 o długości L=53,0 m. 
• Studnie betonowe o DN1000 z włazem DN600 typu przejazdowego – 4 szt. 
• Wpusty deszczowe z osadnikiem h=0,5 m DN500 – 4 szt. 
• Przykanaliki deszczowe o DN160 PVC-U -4 szt. o łącznej długości L=18,0 m. 
Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej należy wpiąć do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej za pomocą nawiercenia otworu w istniejącej studni 10 cm nad kinetą studni.  
26. Kolizje i zbliżenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 
Kolizje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem przedstawiono na 
przekrojach podłużnych.  Zaznaczone kolizje podane są orientacyjnie, ze względu na brak 
szczegółowych rzędnych inwentaryzacyjnych. Rzeczywiste usytuowanie istniejącego 
uzbrojenia podziemnego należy ustalić w trakcie realizacji przy udziale właścicieli uzbrojenia 
według zasad określonych w uzgodnieniach, postanowieniach, decyzjach.  
27. Armatura i obiekty na projektowanej sieci 

27.1. Studnie betonowe 
Na sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1000 w ilośc4 szt. wykonane z gotowych 
prefabrykatów betonu o wytrzymałości min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego 
(nw≤4%), mrozoodpornego (F-50) łączonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i 
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wyprowadzonymi króćcami., wyposażone w włazy żeliwne DN600 mm typu przejazdowego 
D400. Elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek elastomerowych. 
Studnie należy posadowić na płycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio 
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montażu podanymi przez producenta. 
Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny być przystosowane do 
przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od ruchu pojazdów - klasa 
D400. W tym celu powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać pierścień 
odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń, który należy zamontować zgodnie z 
wytycznymi producenta danego systemu.  
Studnie DN1000muszą posiadać fabrycznie zamontowane stopnie żeliwne typu ciężkiego. W 
studni stosować właz klasy D400, 2-lub 4 otworowe, żeliwny z wypełnieniem betonowym, bez 
części ruchomych, osadzone w sposób uniemożliwiający przesuwanie się.  Połączenie żeliwo-
szare – beton gwarantuje stabilność przy zachowaniu rozsądnych  
i bezpiecznych mas pokryw. Beton stanowi ponadto dodatkowe zabezpieczenie przed 
kradzieżą. 
Zastosowane włazy kanałowe powinny być zgodne z normą PN-EN 124:2000. 
właz żeliwny okrągły kl. D400– dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach oraz w 
miejscach narażonych na obciążenie wywołane pojazdami mechanicznymi, 
właz żeliwny okrągły kl. B125– dla pozostałych studzienek kanalizacyjnych. 

27.2. Wpusty deszczowe 
Zaprojektowano wpusty deszczowe jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte kratką 
żeliwną. Składa się ona z następujących elementów: element denny z osadnikiem  
o średnicy 500mm, kręgów betonowych 500mm, pierścienia odciążającego 
1120x120mm, pierścienia dystansowego 920x250mm, włazu żeliwnym z kratką, pierścieni 
szczelnych dla rury PVC 160mm, króćca wylotowego o średnicy 160mm. Jako właz żeliwny 
z kratką należy stosować pokrywy prostokątne typu T50 spełniające wymagania projektowe 
zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe wykonywane w obrębie ulicy powinny 
być przystosowane do przenoszenia obciążeń statycznych i dynamicznych pochodzących od 
ruchu pojazdów - klasa D 400 . 
W tym celu powinny być wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadać pierścień 
odciążający przystosowany do przenoszenia obciążeń charakterystycznych dla grupy 4, który 
należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kręgi betonowe 
posadowić na prefabrykowanej podstawie betonowej 920x150 mm. Kręgi betonowe 
wpustów ulicznych muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub 
uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy wpustu ulicznego wraz z 
zestawieniem jego elementów przedstawiono poniżej. 
Studnie i wpusty betonowe należy dwukrotnie zewnętrznie zaizolować. Na studniach i 
wpustach stosować zabezpieczenia przed kradzieżą. 
Głębokość osadnika powinna wynosić co najmniej 0,50m. 
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Schemat przykładowego wpustu deszczowego. 

 

 
wymiary: średnica x wysokość [mm] 
Podstawa betonowa Ø920x150 
pod wpust uliczny 340x480 
Podstawa betonowa Ø920x150 
pod wpust uliczny ciężki Ø460 
Pierścień dystansowy Ø920x250 
Pierścień odciążający Ø1120x120 
Krąg betonowy Ø500x1000 
Krąg betonowy Ø500x750 
Krąg betonowy Ø500x500 
Krąg betonowy Ø500x250 
Element denny Ø500x1500 
Element denny Ø500x1000 
Pierścienie szczelne UNI dla rury PVC Ø160 

Wiercenie otworu od Ø100-315 
Uszczelka LKS na wiercony otwór 

 

28. Wytyczne wykonawcze 
28.1. Montaż sieci kanalizacji deszczowej 

Roboty związane z układaniem rur należy wykonać w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i 
obudowy wykonać w spadku przewidzianym dla kanału w projekcie. Przed ułożeniem rur w 
wykopie należy sprawdzić czy nie powstały uszkodzenia podczas transportu oraz  datę  
wykonania  rury. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Do 
wykopu rury należy opuszczać powoli i ostrożnie. Można to robić ręcznie lub za pomocą lin. Nie 
wolno wrzucać rur wykopu nawet przy małej jego głębokości. Rury układać należy od 
najniższego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanału. Przy układaniu należy 
sprawdzić właściwe położenie rury w stosunku do kierunku osi  kanału. Rura powinna być 
zawsze ułożona kielichem w  górę kanału. Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 15 
cm. 
Przed montażem bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym przez 
producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne, należy przestrzegać określonej 
przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i technologii łączenia rur, 
skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie, prostopadłej do osi rury.  

28.2. Technologia robót ziemnych 
Roboty ziemne wykonywać sprzętem mechanicznym  oraz  ręcznie. Zakłada się wykonanie 
wykopów w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie. Poza zbliżeniami do uzbrojenia podziemnego, 
wykopy  wykonywać sprzętem  mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje się  
wykopy szerokoprzestrzenne o  szerokości dna wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami. 
Teren robót  odpowiednio  oznakować i  zabezpieczyć. Do  prac  ziemnych  należy  przystąpić  
po  uprzednim  wyznaczeniu tras projektowanych przewodów przez uprawnionego  geodetę 
zgodnie z  planem  syt.-wys. sieci. Prace przy  budowie  sieci  należy prowadzić  w  wykopie  
suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania  robót ziemnych  należy zachować  szczególną 
ostrożność, aby  nie uszkodzić istniejącego  uzbrojenia  podziemnego. W miejscach 
przewidzianych kolizji  prace  ziemne  należy  wykonywać ręcznie. Przed przystąpieniem do 
prac  ziemnych  należy  zawiadomić  wszystkich użytkowników  uzbrojenia  podziemnego oraz 
użytkowników dróg i cieków wodnych. Przewód  należy  układać  na  głębokości  przewidzianej 
w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu złączy wykonywać dołki 
montażowe głębokości 5cm. Ułożony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki 
ochronnej z piasku na wysokość 30 cm po zagęszczeniu ponad wierzch rury. Obsypkę należy 
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wykonać przy zachowaniu dostępności do dołków montażowych, które można zasypać po 
wykonaniu próby szczelności danego odcinka. 
Po zakończeniu robót montażowych zasypkę rur i kanałów wykonać ręcznie do   wysokości 30-
50 cm ponad górną krawędź przewodu. Warstwa ziemi stanowiąca przykrycie przewodu 
powinna być pozbawiona  kamieni, następne warstwy zasypywać  co 20 cm z  
systematycznym  zagęszczaniem, aż do poziomu terenu.  
Na czas robót należy przewidzieć rurociągi tymczasowe umożliwiające zaopatrzenie 
mieszkańców w wodę. 
Poza strefą niebezpieczną zasypywanie przewodów można prowadzić mechanicznie 
wykorzystując grunt pozostały z  wykopu  bez  kamieni i głazów. 
W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniających wykopy należy 
prowadzić dziennik czasu pracy pomp, w którym rzeczywisty czas pompowań potwierdzony 
będzie przez przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.   

28.3. Wykopy i ich umocnienia 
Wykopy należy wykonywać głównie mechanicznie. W pobliżu skrzyżowań  
z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać je ręcznie. Projektuje się wykopy liniowe o 
ścianach pionowych, umocnionych deskowaniem pełnym.  
Głębokość wykopu powinna wynosić: 

H = Ho + ½ Dz 

gdzie: 
Ho – projektowane zagłębienie wodociągu; 
Dz – zewnętrzna średnica rury. 
Szerokość wykopu powinna zapewnić odległość 0,30 m pomiędzy ścianą wykopu, a 
zewnętrzną ścianką rury z obu jej stron. Dno wykopu oczyścić  
z kamieni, korzeni i innych części stałych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanych wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykopy należy zabezpieczać barierkami  
o wysokości 1,0 m, a na noc oświetlić światłami ostrzegawczymi. 

28.4. Odwodnienie wykopu 
Nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopu. W przypadku wystąpienia konieczności 
odwadniania wykopu należy prowadzić dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp 
podlega kontroli nadzoru inwestorskiego. 

28.5. Próba szczelności 
Próbę szczelności prowadzić zgodnie z PE-EN 1610. Kanał przygotowany do próby szczelności 
powinien być zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem połączeń rur i połączeń ze studzienkami 
nie zasypanych. Przeprowadzić próbę szczelności kanału grawitacyjnego na eksfiltrację 
napełniając kanał od dołu ze studzienki położonej najniżej na badanym odcinku. Wodę należy 
doprowadzać powoli z otwartego zbiornika. Rurociąg z PVC poddaje się próbie ciśnienia 3,0 
m słupa wody. Badany przewód powinien pozostać napełniony wodą przez 1 godzinę. Na 
złączach kielichowych nie powinny ukazywać się krople wody. Kanał uważa się za szczelny, 
jeżeli ilość dopełnianej wody w czasie 15 min nie wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni 
rury. W przypadku nieszczelności złącze należy wymienić a próbę powtórzyć. Temperatura 
zewnętrzna, podczas próby nie może być niższa niż +10 oC. 
UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE 
29. Odbudowa nawierzchni 
Wykonanie sieci układanej wzdłużnie w ciągach drogowych realizowane będzie w wykopach 
o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych. 
Nawierzchnia bitumiczna na etapie wykonywania wykopu należy rozebrać na szerokości 
wykopu i klina odłamu. Po zakończeniu prac związanych z budową rurociągu należy 
niezwłocznie przystąpić do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchnię użyć gruntu 
niewysadzinowego. Grunt dogęścić do wskaźnika Is=1,00. Jednocześnie zasypywać warstwami 
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0,2-0,3 m wykop (zagęszczając każdą warstwę) do momentu osiągnięcia rzędnej spodu 
konstrukcji. Nawierzchnię odbudować zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach i 
uzgodnieniach, których kopie załączono w niniejszym projekcie.  
30. Odbiór robót 
Odbiór techniczny prowadzić zgodnie z normami. 
W czasie wykonywania robót liniowych odbiorowi technicznemu podlegają następujące fazy 
robót: 
• roboty ziemne, 
• montaż rur i armatury. 
Przed przystąpieniem do zasypywania ułożonych rurociągów należy sprawdzić: 
• rzędne osi rurociągów, 
• równomierność spadków, 
• prawidłowość połączeń, 
 
Warunkiem odbioru końcowego jest, poza elementami wymienionymi powyżej, pozytywny 
wynik prób ciśnieniowych. 
Należy wykonać geodezyjną dokumentację powykonawczą wodociągu. 
31. Warunki BHP 
Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie należy prowadzić w zgodzie z zasadami 
bezpiecznej pracy i rozsądku oraz przestrzegać zasad podanych w poniższych aktach 
prawnych: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
• Zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji 

urządzeń wodno-ściekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa wrzesień 1989 r. 
32. Wykonawstwo 
Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych należy przestrzegać wymagań 
zawartych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, normie BN-
83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz 
instrukcji DTR od producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. Urządzenia ciśnieniowe 
muszą posiadać stosowne certyfikaty UDT. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do 
robót powinny odpowiadać Polskim Normom. 
Przed wykonaniem wykopów należy zdjąć warstwę humusu o grubości min. 30 cm z pasa o 
szerokości ca 3.0 m. Po wykonaniu robót, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostać 
przywrócona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, płoty, 
chodniki itp. - odbudowane, w tym celu należy wykonać dokumentację fotograficzną przed 
przystąpieniem do robót na danym odcinku.  
Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od głębokości wykopu i warunków 
hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu do zasad bhp jest, aby przy 
głębokościach większych niż 1 m, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie 
wykopy posiadały pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i 
półzwartych dopuszcza się deskowanie ażurowe. 
33. Uwagi i zalecenia 
Przed przystąpieniem do budowy należy zapoznać się z projektem. Ewentualne zapytania lub 
wyjaśnienia odnoszące się do projektu udzielane będą w  ramach  nadzoru  autorskiego. Przy 
wykonaniu   wykopów i stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami należy powiadomić Inwestora, a 
następnie projektanta. 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami i 
opiniami technicznymi, ponadto wykonać dokumentację fotograficzną   
w celu późniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.  
Aby zapewnić właściwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednią jakość prac 
montażowych, Zleceniodawca winien powierzyć wykonanie robót wykonawcy 
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyższym opracowaniu, roboty 
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ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizować zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz I i II ze 
szczególnym uwzględnieniem wytycznych producentów materiałów i urządzeń oraz polskich 
norm,  nadzór nad robotami powierzyć osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych 
funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczególne 
odbiory dokonać przy współudziale użytkowników terenu, sieci, urządzeń; 

UWAGA !!! 
Projektant nie odpowiada za szkody wynikłe z powodu niezgodności pomiędzy stanem 
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podkładzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz 
za szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się wykonawcy robót budowlano-
montażowych do treści ustaleń zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym. 
Przed przystąpieniem do budowy należy zapoznać się z uzgodnieniami oraz uwagami 
dotyczącymi skrzyżowań z pozostałym uzbrojeniem podziemnym.  
34. Informacja BIOZ 

34.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego lub kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów: 

W zakres robót związanych wchodzą: 
• Wykopy pod kanały; 
• Ułożenie kanałów kanalizacji deszczowej 
• Montaż studzienek kontrolnych; 
• Zasypywanie wykopów; 
• Wykonanie nawierzchni chodnika; 
• Wykonanie umocnień wlotu z istniejącego rowu i wylotu do istniejącego rowu. 
Kolejność realizacji zamierzeń budowlanych wg harmonogramu sporządzonego przez 
Wykonawcę 

34.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
• Istniejące uzbrojenie podziemne i nadziemne; 

34.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które   mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• istniejące uzbrojenie podziemne – kable elektryczne, telekomunikacyjne, sieć kanalizacji 
sanitarnej, sieć wodociągowa; 

• słupy oświetleniowe i energetyczne; 
• ruch pojazdów na istniejących drogach 

34.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących   podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i 
czas ich wystąpienia: 

• w trakcie budowy będą wykonywane roboty wymagające sporządzenia przed 
rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz). 
34.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
• określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
• konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,    
• zabezpieczających przed   skutkami zagrożeń, 
• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 
34.6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robot budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym 
zapewniających bezpieczną           i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

• roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji pozwoleniu na 
budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego; 



str. 36 

• roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 
• w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, 

przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich oraz przepisy związane z 
wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe  regulują zapisy specyfikacji 
technicznych), 

• w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz. 
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