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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Roboty ogólnobudowlane

1.1. Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 

0354/12

Wykucie z muru podokienników

1,08+1,085+1,09*2+1,1*3+1,08+1,09*2+1,08*5+1,12+1,13+1,11+1,105+1,1+1,09+1,08 m 24,04

razem m 24,04

2 KNR 4-01 

0354/11

Demontaż rolet

4*1,5+4*1,5 m 12

razem m 12

3 KNR 4-01 

0354/13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

kratki wentylacyjne    11 szt 11

nawiewniki podokienne    4 szt 4

razem szt 15

4 KNR 4-01 

0323/03

Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły

kratki wentylacyjne    11 szt 11

nawiewniki podokienne    4 szt 4

razem szt 15

5 KNR 4-01 

0333/09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

kratki wentylacyjne    13 szt 13

razem szt 13

6 KNR 4-01 

0811/07

Rozebranie parapetów z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

0,2*(1,125*2+1,13*2) m2 0,902

razem m2 0,902

7 KNR 4-01 

0348/03

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

8,5    2,96*(1,825+0,88+0,86) m2 10,552

-(0,6*1,99+0,6*1,97+0,6*1,98*2) m2 -4,752

10    2,96*(6,29+2,86*2+3,81+1,54+1,82+2,83+1,16+2,72)+2,1*0,215 m2 77,086

-(0,7*2*2+0,8*1,99+0,75*1,12+0,9*1,99+0,9*1,98+0,68*1,11+0,8*1,99+1,25*2,25+0,245*2+0,545*3+0,85+1,715) m2 -18,654

12    2,025*(1,495+0,715)+2,96*(2,83) m2 12,852

-(0,6*1,98*3) m2 -3,564

razem m2 73,52

8 KNR 4-01 

0349/01

Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie wapiennej

15,5    0,155*2,96*1,83 m3 0,84

26,5    0,265*2,96*(0,74+0,48) m3 0,957

-0,265*0,675*0,89 m3 -0,159

30    0,3*2,025*0,57 m3 0,346

razem m3 1,984

9 KNR 4-01 

0329/03

Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej

0,57*0,155*2,05 m3 0,181

0,57*1,34*2,05 m3 1,566

razem m3 1,747

10 KNR 4-01w 

0820/08

Rozebranie okładziny ściennej

1,33*(0,185+0,25+0,995+0,305) m2 2,308

1,48*(0,47+3,8+0,04+0,185*4+0,12+0,35+0,635+0,525+0,34+0,225+0,265+0,245)+0,79*(1,125*2) m2 13,255

1,48*(0,465+0,34+0,525+0,635+0,245+0,16+0,645+2,02+0,585+1,49)+0,76*(1,13*2) m2 12,24

1,48*(0,055+1,075+1,025+0,22+0,785+0,215+0,15+0,56+0,2+0,2+2,435) m2 10,242

1,58*(0,235+1,36+1,17+0,915+0,81+0,88+0,86+1,155+1,575+0,175) m2 14,433

1,35*(1,11+0,45) m2 2,106

1,4*(0,62+0,96) m2 2,212

1,48*0,9 m2 1,332

1,48*(0,13+4,665+0,39+0,185*6+0,39+3,565+0,655+5,1)+0,8*(1,12+1,13+1,11)+0,82*1,11 m2 27,286

1,48*2*(0,3+0,455) m2 2,235

razem m2 87,649

11 KNR 4-01 

0411/07

Demontaż listew odbojowych

0,975+2,085+0,995+0,85+2,28+0,36+1,185+6,295 m 15,025

razem m 15,025
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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

12 KNR 9-29 

0205/01

Demontaż okładzin pojedynczych z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy 

powierzchni demontażu do 2m2

(0,17+0,2)*(3,485) m2 1,289

(0,2+0,2)*5,31 m2 2,124

(0,145+0,26)*(3,485) m2 1,411

(0,18+0,49)*4,87 m2 3,263

(0,17+0,27)*0,65 m2 0,286

(0,12+0,27)*4,85 m2 1,892

razem m2 10,265

13 KNR 4-01 

0354/09

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych

szt 20

14 KNR 4-01 

0354/09

Wykucie z muru ościeżnic okiennych

szt 3

15 KNR 4-01 

0348/01

Rozebranie ścianek z luksferów

1,25*2,25 m2 2,813

razem m2 2,813

16 KNR 4-01 

0354/10

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2

1,11*2,14 m2 2,375

1,4*1,99 m2 2,786

1,36*1,98 m2 2,693

razem m2 7,854

17 KNR 4-01 

0701/05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 

cementowo-wapiennej

zdemontowane płytki    -87,649 m2 -87,649

istn 0,1    

2,95*(0,3*2+0,455*2+0,255+2,02+3,91+4,31+0,15*6+0,755+3,12+3,81+0,055+1,075+1,025+0,22+0,785+1,61+0,21

5+0,56+0,2+0,2+2,435)+0,225*2,02+0,21*2*2,04-(1,36*1,98+0,79*1,97+1,0*1,98+0,6*1,99+0,8*1,99+1,1*1,76*3)

m2 71,95

istn 0,2    2,96*(0,235+0,845+1,36+1,17+0,915+0,81) m2 15,792

istn 0,3    2,96*(0,88) m2 2,605

istn 0,4    2,96*(0,86+1,155+1,575+0,175) m2 11,144

istn 0,5    2,975*(5,31*2+3,665*2+0,16*4)+2,0*0,225-(0,79*1,97+1,08*1,76*2) m2 50,397

istn 0,6    2,96*(4,85*2+5,88*2-1,34+0,17*6)-(0,8*1,99+1,08*1,76*3) m2 55,28

istn 0,7    2,97*(2,72+3,285*2)+0,21*2,0*2+0,335*2,03*2-(1,0*1,98+1,0*1,995) m2 25,816

istn 0,8    2,955*(2,505*2+2,72+0,17*4)-(1,08*1,76*2) m2 21,05

istn 0,9    2,97*(5,885*2+4,915*2-0,56+0,12*8)-(1*2,0+1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,08*1,76) m2 55,666

istn 0,10    2,97*(1,59*2+0,83*2)-0,9*2,1 m2 12,485

istn 0,11    2,97*(4,445+2,875+1,775+0,18*4+0,295*2)+0,32*2,04*2-(0,8*1,99+1,09*1,76*3) m2 24,861

istn 0,12    2,96*(6,29+2,78+0,95+0,15*4)-(1,1*1,76+1,09*1,76) m2 27,581

istn 0,13    2,965*(2,86+1,72+0,16*2)-(1,08+1,76) m2 11,689

istn 0,14    2,97*(1,685+0,17*2)-(1,09*1,76) m2 4,096

istn 0,15    2,95*(3,91+1,44+0,15*2)-(1,08*1,76) m2 14,767

istn 0,16    2,96*(0,47+3,8+2,76+3,8+0,47+0,15*4)-(1,09*1,76*2+0,89*1,99+1,11*2,14) m2 27,241

istn 0,17    

2,96*(3,635*2+3,31+0,46+1,49+0,135+0,15*4)+(0,09*2,04*2)-(0,89*1,99+0,89*1,99+1,11*2,14+1,1*1,76*2)

m2 29,842

istn

istn

istn

istn

istn

istn

razem m2 374,613

18 KNR-W 4-01 

0812/05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju

4,58+2,38+2,31+28,59+10,87+12,04 m2 60,77

razem m2 60,77

19 KNR-W 4-01 

0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

220,12-(4,58+2,38+2,31+28,59+10,87+12,04) m2 159,35

razem m2 159,35

20 KNR 4-01 

0106/04

Usunięcie z budynku gruzu

24,04*0,3*0,05+12*0,1+15*0,01+13*0,1+0,902*0,05+73,52*0,12+1,984+1,747+87,649*0,05+15,025*0,01+10,265*

0,05+20*0,1+3*0,1+2,813*0,1+7,854*0,1+374,613*0,03+60,77*0,05+159,35*0,05

m3 46,266

razem m3 46,266

21 KNR 4-01 

0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

24,04*0,3*0,05+12*0,1+15*0,01+13*0,1+0,902*0,05+73,52*0,12+1,984+1,747+87,649*0,05+15,025*0,01+10,265*

0,05+20*0,1+3*0,1+2,813*0,1+7,854*0,1+374,613*0,03+60,77*0,05+159,35*0,05

m3 46,266

razem m3 46,266

22 KNR 4-01 

0108/12

(dopłata 9x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

24,04*0,3*0,05+12*0,1+15*0,01+13*0,1+0,902*0,05+73,52*0,12+1,984+1,747+87,649*0,05+15,025*0,01+10,265*

0,05+20*0,1+3*0,1+2,813*0,1+7,854*0,1+374,613*0,03+60,77*0,05+159,35*0,05

m3 46,266

razem m3 46,266

23   Kalkulacja 

indywidualna 

Utylizacja gruzu

24,04*0,3*0,05+12*0,1+15*0,01+13*0,1+0,902*0,05+73,52*0,12+1,984+1,747+87,649*0,05+15,025*0,01+10,265*

0,05+20*0,1+3*0,1+2,813*0,1+7,854*0,1+374,613*0,03+60,77*0,05+159,35*0,05

m3 46,266

razem m3 46,266

Opaska

24 KNR 2-31 

0806/01

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki

m2 12

25 KNR 2-31 

0814/02

Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

m 16,07

26 KNR-W 4-01 

0102/01

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione w gruncie suchym i wilgotnym o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 

1,5m kategorii I-II m3 10

27 KNR 4-01 

0108/05

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II

m3 10

28 KNR 4-01 

0108/08

(dopłata 9x)

Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

m3 10

29   Kalkulacja 

indywidualna 

Opłata za składowanie i utylizację ziemi

m3 10

1.2. Roboty adaptacyjne

30 KNR-W 2-02 

2008/01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie, bez pasków Płyta 

gips. karton.zwykła gr.12,5mm

2,96*(0,47+0,245) m2 2,116

razem m2 2,116

31 KNR-W 2-02 

2008/06

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych grubości 12,5mm (suche tynki) na ścianach na zaprawie - dodatek za drugą 
warstwę

2,96*(0,47+0,245) m2 2,116

razem m2 2,116

32 NNRNKB 

202 2023/04

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z 

pokryciem jednostronnym 50 Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)

2,94*(0,19+0,78+0,25+0,19+0,33+0,15) m2 5,557

2,95*(0,15*2+0,225+0,41+0,18+0,15*2+0,215+0,15) m2 5,251

2,97*(0,165*2+0,42+0,25+0,165+0,15*2+0,4) m2 5,539

2,96*(0,15*2+0,35+0,245) m2 2,649

2,99*(0,3+0,165) m2 1,39

2,975*(0,85+0,15) m2 2,975

2,04*1,03*2 m2 4,202

2,0*0,89*2 m2 3,56

razem m2 31,123

33 NNRNKB 

202 2023/04

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z 

pokryciem jednostronnym 50 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)

2,96*(0,165+0,195+0,28+0,2+2,425+3,79) m2 20,883

razem m2 20,883

34 NNRNKB 

202 2023/05

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z 

pokryciem jednostronnym 75 Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)

0,915*2,035*2 m2 3,724

1,0*2,0*2 m2 4

zabudowy po roletach    0,25*1,5*8+0,2*1,5*8 m2 5,4

zabudowy po skrzynkach    0,34*0,34+0,4*0,23+0,25*0,4+0,74*0,64 m2 0,781

razem m2 13,905

35 NNRNKB 

202 2024/02

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z 

pokryciem obustronnym 75 Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)

2,97*(4,155+1,34+0,245+1,48) m2 21,443

2,96*(1,82) m2 5,387

2,95*(2,685+3,62+2,72+2,72) m2 34,648

2,14*1,135 m2 2,429

2,04*0,9 m2 1,836
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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-1,2*2*(1) m2 -2,4

-0,9*2*(1+1+1+1+1) m2 -9

razem m2 54,343

36 NNRNKB 

202 2024/02

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z 

pokryciem obustronnym 75 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)

2,96*(2,65+1,59) m2 12,55

-0,8*2,0 m2 -1,6

razem m2 10,95

37 KNR 4-01 

0304/01

Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

0,18*0,25*2,05 m3 0,092

(0,22*0,3+0,25*0,3)*2,025 m3 0,286

razem m3 0,378

Nadproża

38 KNR 4-01 

0201/01

Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji

N1    2 m2 2

N2    2 m2 2

N3    2 m2 2

N4    2 m2 2

P1    4 m2 4

razem m2 12

39 KNR 4-01 

0336/04

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

N1    1,2 m 1,2

razem m 1,2

40 KNR 4-01 

0336/07

Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

N2    1,8*2 m 3,6

N3    1,4*2 m 2,8

N4    (1,04+0,18*2) m 1,4

P1    2,95 m 2,95

razem m 10,75

41 KNR 4-01 

0346/03

Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

P1    2 gniazdo 2

N1    2 gniazdo 2

N4    2 gniazdo 2

razem gniazdo 6

42 KNR 4-01 

0346/04

Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

N2    2 gniazdo 2

N3    2 gniazdo 2

razem gniazdo 4

43 KNR 19-01 

0203/17

Betonowanie stopni, słupków, poduszek

N1    0,1*0,15*0,1*2 m3 0,003

N2    0,1*0,23*0,57*2 m3 0,026

N3    0,1*0,18*0,57*2 m3 0,021

N4    0,1*0,18*0,265*2 m3 0,01

P1    0,1*0,3*0,3*2 m3 0,018

razem m3 0,078

44 KNR 19-01 

0319/09

Założenie belek stalowych

414,81 kg 414,81

razem kg 414,81

45 KNR 19-01 

0203/05

Ułożenie betonu niezbrojonego na stropie o objętości do 0,5m3

N1    0,12*0,07*1,2 m3 0,01

N2    0,18*0,54*1,8 m3 0,175

N3    0,18*0,54*1,4 m3 0,136

N4    0,18*0,235*1,4 m3 0,059

P1    0,18*0,27*2,95 m3 0,143

razem m3 0,523

1.3. Roboty adaptacyjne - zewnętrzne
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46 KNR K-09 

0101/03

Przygotowanie podłoży mineralnych betonowych przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni ścian

m2 15

47 KNR K-08 

0101/01

Zmycie mechaniczne podłoża
m2 15

48 KNR K-08 

0101/06

Dwukrotne gruntowanie podłoża
m2 15

49 KNR-W 2-02 

0603/09

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza 

warstwa m2 15

50 KNR-W 2-02 

0603/10

Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda 

następna warstwa ponad jedną m2 15

51 KNR K-08 

0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - 14cm

m2 15

52 KNR K-08 

0102/05

Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą
m2 15

53 KNR K-08 

0102/08

Montaż narożnika ochronnego

m 2

54 KNR AT-06 

0104/01

Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - 

samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - Dostawa materiału na zasypkę
Nr ST: 452-2

12*0,15 m3 1,8

razem m3 1,8

55 KNR 2-01 

0504/01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach gruntem kategorii I-III z zagęszczeniem 

ubijakami ręcznymi: analogia

12*0,15 m3 1,8

razem m3 1,8

56 KNR K-08 

0105/01

Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy 

tynkarskie m2 15

57 KNR K-08 

0105/03

Ułożenie na ścianach  cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego

m2 15

58 KNR 2-31 

0402/03

Ława betonowa zwykła pod krawężniki

0,15*0,3*16,07 m3 0,723

razem m3 0,723

59 KNR 2-31 

0407/04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
m 16,07

60 KNR 2-31 

0105/05

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 12

61 KNR 2-31 

0105/06

(dopłata 7x)

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2 12

62 KNR 2-31 

0511/02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej

m2 12

1.4. Oblicowanie ścian

63 KNR K-32 

0102/02

Wykonanie izolacji o grubości 2,0mm z folii w płynie w warunkach przesączania pod okładziny ścian w technologii 

ATLAS

-1,02    2,6*(8,4+1,0)+2,04*0,18*2+0,18*1,0-0,9*2,0 m2 23,554

-1,03    2,6*(5,64+5,87)+2,04*0,18*2+0,18*1,0-0,9*2,0*3 m2 25,44

-1,11    2,6*4,84-0,8*2,0 m2 10,984

razem m2 59,978

64 KNR K-32 

0105/05

Okładziny ścian z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w 

technologii ATLAS

-1,02    2,6*(8,4+1,0)+2,04*0,18*2+0,18*1,0-0,9*2,0 m2 23,554

-1,03    2,6*(5,64+5,87)+2,04*0,18*2+0,18*1,0-0,9*2,0*3 m2 25,44

razem m2 48,994

65 KNR K-32 

0105/05

Okładziny ścian z płytek gresowych 30x60cm przy użyciu zaprawy klejowej ATLAS PROGRES ELASTYK w 

technologii ATLAS

-1,11    2,6*4,84-0,8*2,0 m2 10,984

razem m2 10,984

66 KNR 4-01 

0711/03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym 

miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 

pianobetonu - po demontażu płytek istniejących

1,33*(0,185+0,25+0,995+0,305) m2 2,308

1,48*(0,47+3,8+0,04+0,185*4+0,12+0,35+0,635+0,525+0,34+0,225+0,265+0,245)+0,79*(1,125*2) m2 13,255

1,48*(0,465+0,34+0,525+0,635+0,245+0,16+0,645+2,02+0,585+1,49)+0,76*(1,13*2) m2 12,24

1,48*(0,055+1,075+1,025+0,22+0,785+0,215+0,15+0,56+0,2+0,2+2,435) m2 10,242

1,58*(0,235+1,36+1,17+0,915+0,81+0,88+0,86+1,155+1,575+0,175) m2 14,433

1,35*(1,11+0,45) m2 2,106
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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1,4*(0,62+0,96) m2 2,212

1,48*0,9 m2 1,332

1,48*(0,13+4,665+0,39+0,185*6+0,39+3,565+0,655+5,1)+0,8*(1,12+1,13+1,11)+0,82*1,11 m2 27,286

1,48*2*(0,3+0,455) m2 2,235

razem m2 87,649

67 KNR-W 2-02 

0803/03

Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie

-1,01    

2,96*(3,1+0,455+0,91+3,89+0,22+1,61+13,16+1,89)-(0,8*2+0,9*2*4+1,2*2+1,36*2)+0,25*2,1*2+0,57*2,04*2

m2 64,151

-1,04    2,975*(3,665*2+5,31*2-(0,15+0,85))-0,89*2,0+2,975*0,2*4+0,5*2,0*2-(0,9*2,0+1,08*1,76*2) m2 47,425

-1,05    

2,96*(4,85*2+5,88*2-(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33))+2,96*0,2*6-0,89*2,0+0,5*2,0*2-(1,2*2,0+1,08*1,76*3)

m2 53,597

-1,06    2,97*(1,5+1,38+1,09+0,25+1,5)-(1,09*2,04+0,9*2,0)+0,57*2,04*2 m2 15,29

-1,07    2,995*(4,265*2+2,72-0,215-0,15+0,2*4)-(1,08*1,76*2) m2 31,195

-1,08    

2,96*(4,915*2+5,885*2-(0,3+0,165*2+0,42+0,25+0,4+0,15)+0,165*8)+0,35*2,0*2-(1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,075*1,

76+0,9*2,0)

m2 54,302

-1,09    2,97*(0,095+4,535*2+5,74+0,2*10)-(1,1*1,76+1,09*1,76+1,08*1,76+1,09*1,76*2) m2 40,616

-1,10    2,97*(0,095+2,59+2,86+1,755+0,2*4)-(0,915*2,04+1,09*1,76*2) m2 18,354

-1,12    2,95*(3,785+2,46+0,15*4+0,165)-(0,915*2,04+1,1*1,76*2) m2 14,941

-1,13    2,95*(3,05-0,41-0,18+0,2*4+3,47+0,165*2+0,33)-(1,0*2,0+1,1*1,76*2) m2 15,929

-1,14    2,96*(3,8+2,76-0,35+3,625+0,225+0,2*4)-2,0*(1,0+0,9+1,135)-1,09*1,76*2 m2 22,239

-1,15    2,96*(3,175+0,1+3,385+3,065+0,2*4+0,135+3,635)-2,0*(1,03+1,135+0,9)-0,9*2,0-1,1*1,76*2 m2 30,511

razem m2 408,55

68 KNR K-09 

0103/03

Wyrównanie nierówności ścian przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gładzi w 

technologii BOLIX

ściana sąsiadująca z inwestycją    2,96*6,03-1,36*2,0 m2 15,129

razem m2 15,129

69 KNR K-09 

0103/05

Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków pod wykonanie gładzi w technologii 

BOLIX

ściana sąsiadująca z inwestycją    2,96*6,03-1,36*2,0 m2 15,129

razem m2 15,129

70 KNR K-09 

0201/01

Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne

-1,01 gk    2,6*(4,24+2,685+2,72+1,82)-(1,2*2+0,9*2*4) m2 20,209

-1,01    

2,6*(3,1+0,455+0,91+3,89+0,22+1,61+13,16+1,89)-(0,8*2+0,9*2*4+1,2*2+1,36*2)+0,25*2,1*2+0,57*2,04*2

m2 55,067

-1,04 gk    2,9*(0,15+0,85)+0,89*2,0 m2 4,68

-1,04    2,9*(3,665*2+5,31*2-(0,15+0,85))-0,89*2,0+2,975*0,2*4+0,5*2,0*2-(0,9*2,0+1,08*1,76*2) m2 46,153

-1,05 gk    2,9*(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33)+0,89*2,0 m2 7,261

-1,05    

2,9*(4,85*2+5,88*2-(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33))+2,96*0,2*6-0,89*2,0+0,5*2,0*2-(1,2*2,0+1,08*1,76*3)

m2 52,423

-1,06 gk    2,6*(2,72)-0,9*2,0 m2 5,272

-1,06    2,6*(1,5+1,38+1,09+0,25+1,5)-(1,09*2,04+0,9*2,0)+0,57*2,04*2 m2 13,174

-1,07 gk    2,95*(2,72+0,215+0,15)-0,9*2,0 m2 7,301

-1,07    2,95*(4,265*2+2,72-0,215-0,15+0,2*4)-(1,08*1,76*2) m2 30,669

-1,08 gk    2,96*(0,3+0,165+0,42+0,165*2+0,165+0,25+0,15+0,4) m2 6,453

-1,08    

2,96*(4,915*2+5,885*2-(0,3+0,165*2+0,42+0,25+0,4+0,15)+0,165*8)+0,35*2,0*2-(1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,075*1,

76+0,9*2,0)

m2 54,302

-1,09 gk    2,97*(5,645)-1,2*2,0 m2 14,366

-1,09    2,97*(0,095+4,535*2+5,74+0,2*10)-(1,1*1,76+1,09*1,76+1,08*1,76+1,09*1,76*2) m2 40,616

-1,10 gk    2,6*(1,48+2,615+0,645+0,15)+0,915*2,04-0,9*2,0 m2 12,781

-1,10    2,6*(0,095+2,59+2,86+1,755+0,2*4)-(0,915*2,04+1,09*1,76*2) m2 15,357

-1,12 gk    2,95*(0,15+0,225+3,635+2,685-0,165)-(0,9*2,0)+0,915*2,04 m2 19,33

-1,12    2,95*(3,785+2,46+0,15*4+0,165)-(0,915*2,04+1,1*1,76*2) m2 14,941

-1,13 gk    2,95*(2,72+3,47+0,41+0,15+0,15*2+0,18)+1,0*2,0-0,9*2,0 m2 21,529

-1,13    2,95*(3,05-0,41-0,18+0,2*4+3,47+0,165*2+0,33)-(1,0*2,0+1,1*1,76*2) m2 15,929

-1,14 gk    2,96*(0,15+0,35+2,535)+2,0*(1,0+0,9+1,135)-0,9*2,0 m2 13,254

-1,14    2,96*(3,8+2,76-0,35+3,625+0,225+0,2*4)-2,0*(1,0+0,9+1,135)-1,09*1,76*2 m2 22,239

-1,15 gk    2,96*(0,245+0,15)+2,0*(1,03+1,135+0,9) m2 7,299

-1,15    2,96*(3,175+0,1+3,385+3,065+0,2*4+0,135+3,635)-2,0*(1,03+1,135+0,9)-0,9*2,0-1,1*1,76*2 m2 30,511

ściana sąsiadująca z inwestycją    2,96*6,03-1,36*2,0 m2 15,129

razem m2 546,245

71 KNR K-09 

0201/04

Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

-1,01 gk    2,6*(4,24+2,685+2,72+1,82)-(1,2*2+0,9*2*4) m2 20,209

-1,01    

2,6*(3,1+0,455+0,91+3,89+0,22+1,61+13,16+1,89)-(0,8*2+0,9*2*4+1,2*2+1,36*2)+0,25*2,1*2+0,57*2,04*2

m2 55,067

-1,04 gk    2,9*(0,15+0,85)+0,89*2,0 m2 4,68

-1,04    2,9*(3,665*2+5,31*2-(0,15+0,85))-0,89*2,0+2,975*0,2*4+0,5*2,0*2-(0,9*2,0+1,08*1,76*2) m2 46,153

-1,05 gk    2,9*(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33)+0,89*2,0 m2 7,261
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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-1,05    

2,9*(4,85*2+5,88*2-(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33))+2,96*0,2*6-0,89*2,0+0,5*2,0*2-(1,2*2,0+1,08*1,76*3)

m2 52,423

-1,06 gk    2,6*(2,72)-0,9*2,0 m2 5,272

-1,06    2,6*(1,5+1,38+1,09+0,25+1,5)-(1,09*2,04+0,9*2,0)+0,57*2,04*2 m2 13,174

-1,07 gk    2,95*(2,72+0,215+0,15)-0,9*2,0 m2 7,301

-1,07    2,95*(4,265*2+2,72-0,215-0,15+0,2*4)-(1,08*1,76*2) m2 30,669

-1,08 gk    2,96*(0,3+0,165+0,42+0,165*2+0,165+0,25+0,15+0,4) m2 6,453

-1,08    

2,96*(4,915*2+5,885*2-(0,3+0,165*2+0,42+0,25+0,4+0,15)+0,165*8)+0,35*2,0*2-(1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,075*1,

76+0,9*2,0)

m2 54,302

-1,09 gk    2,97*(5,645)-1,2*2,0 m2 14,366

-1,09    2,97*(0,095+4,535*2+5,74+0,2*10)-(1,1*1,76+1,09*1,76+1,08*1,76+1,09*1,76*2) m2 40,616

-1,10 gk    2,6*(1,48+2,615+0,645+0,15)+0,915*2,04-0,9*2,0 m2 12,781

-1,10    2,6*(0,095+2,59+2,86+1,755+0,2*4)-(0,915*2,04+1,09*1,76*2) m2 15,357

-1,12 gk    2,95*(0,15+0,225+3,635+2,685-0,165)-(0,9*2,0)+0,915*2,04 m2 19,33

-1,12    2,95*(3,785+2,46+0,15*4+0,165)-(0,915*2,04+1,1*1,76*2) m2 14,941

-1,13 gk    2,95*(2,72+3,47+0,41+0,15+0,15*2+0,18)+1,0*2,0-0,9*2,0 m2 21,529

-1,13    2,95*(3,05-0,41-0,18+0,2*4+3,47+0,165*2+0,33)-(1,0*2,0+1,1*1,76*2) m2 15,929

-1,14 gk    2,96*(0,15+0,35+2,535)+2,0*(1,0+0,9+1,135)-0,9*2,0 m2 13,254

-1,14    2,96*(3,8+2,76-0,35+3,625+0,225+0,2*4)-2,0*(1,0+0,9+1,135)-1,09*1,76*2 m2 22,239

-1,15 gk    2,96*(0,245+0,15)+2,0*(1,03+1,135+0,9) m2 7,299

-1,15    2,96*(3,175+0,1+3,385+3,065+0,2*4+0,135+3,635)-2,0*(1,03+1,135+0,9)-0,9*2,0-1,1*1,76*2 m2 30,511

ściana sąsiadująca z inwestycją    2,96*6,03-1,36*2,0 m2 15,129

razem m2 546,245

72 KNR K-09 

0201/05

Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

-1,01 gk    2,6*(4,24+2,685+2,72+1,82)-(1,2*2+0,9*2*4) m2 20,209

-1,01    

2,6*(3,1+0,455+0,91+3,89+0,22+1,61+13,16+1,89)-(0,8*2+0,9*2*4+1,2*2+1,36*2)+0,25*2,1*2+0,57*2,04*2

m2 55,067

-1,04 gk    2,9*(0,15+0,85)+0,89*2,0 m2 4,68

-1,04    2,9*(3,665*2+5,31*2-(0,15+0,85))-0,89*2,0+2,975*0,2*4+0,5*2,0*2-(0,9*2,0+1,08*1,76*2) m2 46,153

-1,05 gk    2,9*(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33)+0,89*2,0 m2 7,261

-1,05    

2,9*(4,85*2+5,88*2-(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33))+2,96*0,2*6-0,89*2,0+0,5*2,0*2-(1,2*2,0+1,08*1,76*3)

m2 52,423

-1,06 gk    2,6*(2,72)-0,9*2,0 m2 5,272

-1,06    2,6*(1,5+1,38+1,09+0,25+1,5)-(1,09*2,04+0,9*2,0)+0,57*2,04*2 m2 13,174

-1,07 gk    2,95*(2,72+0,215+0,15)-0,9*2,0 m2 7,301

-1,07    2,95*(4,265*2+2,72-0,215-0,15+0,2*4)-(1,08*1,76*2) m2 30,669

-1,08 gk    2,96*(0,3+0,165+0,42+0,165*2+0,165+0,25+0,15+0,4) m2 6,453

-1,08    

2,96*(4,915*2+5,885*2-(0,3+0,165*2+0,42+0,25+0,4+0,15)+0,165*8)+0,35*2,0*2-(1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,075*1,

76+0,9*2,0)

m2 54,302

-1,09 gk    2,97*(5,645)-1,2*2,0 m2 14,366

-1,09    2,97*(0,095+4,535*2+5,74+0,2*10)-(1,1*1,76+1,09*1,76+1,08*1,76+1,09*1,76*2) m2 40,616

-1,10 gk    2,6*(1,48+2,615+0,645+0,15)+0,915*2,04-0,9*2,0 m2 12,781

-1,10    2,6*(0,095+2,59+2,86+1,755+0,2*4)-(0,915*2,04+1,09*1,76*2) m2 15,357

-1,12 gk    2,95*(0,15+0,225+3,635+2,685-0,165)-(0,9*2,0)+0,915*2,04 m2 19,33

-1,12    2,95*(3,785+2,46+0,15*4+0,165)-(0,915*2,04+1,1*1,76*2) m2 14,941

-1,13 gk    2,95*(2,72+3,47+0,41+0,15+0,15*2+0,18)+1,0*2,0-0,9*2,0 m2 21,529

-1,13    2,95*(3,05-0,41-0,18+0,2*4+3,47+0,165*2+0,33)-(1,0*2,0+1,1*1,76*2) m2 15,929

-1,14 gk    2,96*(0,15+0,35+2,535)+2,0*(1,0+0,9+1,135)-0,9*2,0 m2 13,254

-1,14    2,96*(3,8+2,76-0,35+3,625+0,225+0,2*4)-2,0*(1,0+0,9+1,135)-1,09*1,76*2 m2 22,239

-1,15 gk    2,96*(0,245+0,15)+2,0*(1,03+1,135+0,9) m2 7,299

-1,15    2,96*(3,175+0,1+3,385+3,065+0,2*4+0,135+3,635)-2,0*(1,03+1,135+0,9)-0,9*2,0-1,1*1,76*2 m2 30,511

ściana sąsiadująca z inwestycją    2,96*6,03-1,36*2,0 m2 15,129

razem m2 546,245

73 KNR K-09 

0302/01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych

-1,01 gk    2,6*(4,24+2,685+2,72+1,82)-(1,2*2+0,9*2*4) m2 20,209

-1,01    

2,6*(3,1+0,455+0,91+3,89+0,22+1,61+13,16+1,89)-(0,8*2+0,9*2*4+1,2*2+1,36*2)+0,25*2,1*2+0,57*2,04*2

m2 55,067

-1,04 gk    2,9*(0,15+0,85)+0,89*2,0 m2 4,68

-1,04    2,9*(3,665*2+5,31*2-(0,15+0,85))-0,89*2,0+2,975*0,2*4+0,5*2,0*2-(0,9*2,0+1,08*1,76*2) m2 46,153

-1,05 gk    2,9*(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33)+0,89*2,0 m2 7,261

-1,05    

2,9*(4,85*2+5,88*2-(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33))+2,96*0,2*6-0,89*2,0+0,5*2,0*2-(1,2*2,0+1,08*1,76*3)

m2 52,423

-1,06 gk    2,6*(2,72)-0,9*2,0 m2 5,272

-1,06    2,6*(1,5+1,38+1,09+0,25+1,5)-(1,09*2,04+0,9*2,0)+0,57*2,04*2 m2 13,174

-1,07 gk    2,95*(2,72+0,215+0,15)-0,9*2,0 m2 7,301

-1,07    2,95*(4,265*2+2,72-0,215-0,15+0,2*4)-(1,08*1,76*2) m2 30,669

-1,08 gk    2,96*(0,3+0,165+0,42+0,165*2+0,165+0,25+0,15+0,4) m2 6,453

-1,08    

2,96*(4,915*2+5,885*2-(0,3+0,165*2+0,42+0,25+0,4+0,15)+0,165*8)+0,35*2,0*2-(1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,075*1,

76+0,9*2,0)

m2 54,302

-1,09 gk    2,97*(5,645)-1,2*2,0 m2 14,366
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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-1,09    2,97*(0,095+4,535*2+5,74+0,2*10)-(1,1*1,76+1,09*1,76+1,08*1,76+1,09*1,76*2) m2 40,616

-1,10 gk    2,6*(1,48+2,615+0,645+0,15)+0,915*2,04-0,9*2,0 m2 12,781

-1,10    2,6*(0,095+2,59+2,86+1,755+0,2*4)-(0,915*2,04+1,09*1,76*2) m2 15,357

-1,12 gk    2,95*(0,15+0,225+3,635+2,685-0,165)-(0,9*2,0)+0,915*2,04 m2 19,33

-1,12    2,95*(3,785+2,46+0,15*4+0,165)-(0,915*2,04+1,1*1,76*2) m2 14,941

-1,13 gk    2,95*(2,72+3,47+0,41+0,15+0,15*2+0,18)+1,0*2,0-0,9*2,0 m2 21,529

-1,13    2,95*(3,05-0,41-0,18+0,2*4+3,47+0,165*2+0,33)-(1,0*2,0+1,1*1,76*2) m2 15,929

-1,14 gk    2,96*(0,15+0,35+2,535)+2,0*(1,0+0,9+1,135)-0,9*2,0 m2 13,254

-1,14    2,96*(3,8+2,76-0,35+3,625+0,225+0,2*4)-2,0*(1,0+0,9+1,135)-1,09*1,76*2 m2 22,239

-1,15 gk    2,96*(0,245+0,15)+2,0*(1,03+1,135+0,9) m2 7,299

-1,15    2,96*(3,175+0,1+3,385+3,065+0,2*4+0,135+3,635)-2,0*(1,03+1,135+0,9)-0,9*2,0-1,1*1,76*2 m2 30,511

ściana sąsiadująca z inwestycją    2,96*6,03-1,36*2,0 m2 15,129

razem m2 546,245

74 KNR K-09 

0302/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych

-1,01 gk    2,6*(4,24+2,685+2,72+1,82)-(1,2*2+0,9*2*4) m2 20,209

-1,01    

2,6*(3,1+0,455+0,91+3,89+0,22+1,61+13,16+1,89)-(0,8*2+0,9*2*4+1,2*2+1,36*2)+0,25*2,1*2+0,57*2,04*2

m2 55,067

-1,04 gk    2,9*(0,15+0,85)+0,89*2,0 m2 4,68

-1,04    2,9*(3,665*2+5,31*2-(0,15+0,85))-0,89*2,0+2,975*0,2*4+0,5*2,0*2-(0,9*2,0+1,08*1,76*2) m2 46,153

-1,05 gk    2,9*(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33)+0,89*2,0 m2 7,261

-1,05    

2,9*(4,85*2+5,88*2-(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33))+2,96*0,2*6-0,89*2,0+0,5*2,0*2-(1,2*2,0+1,08*1,76*3)

m2 52,423

-1,06 gk    2,6*(2,72)-0,9*2,0 m2 5,272

-1,06    2,6*(1,5+1,38+1,09+0,25+1,5)-(1,09*2,04+0,9*2,0)+0,57*2,04*2 m2 13,174

-1,07 gk    2,95*(2,72+0,215+0,15)-0,9*2,0 m2 7,301

-1,07    2,95*(4,265*2+2,72-0,215-0,15+0,2*4)-(1,08*1,76*2) m2 30,669

-1,08 gk    2,96*(0,3+0,165+0,42+0,165*2+0,165+0,25+0,15+0,4) m2 6,453

-1,08    

2,96*(4,915*2+5,885*2-(0,3+0,165*2+0,42+0,25+0,4+0,15)+0,165*8)+0,35*2,0*2-(1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,075*1,

76+0,9*2,0)

m2 54,302

-1,09 gk    2,97*(5,645)-1,2*2,0 m2 14,366

-1,09    2,97*(0,095+4,535*2+5,74+0,2*10)-(1,1*1,76+1,09*1,76+1,08*1,76+1,09*1,76*2) m2 40,616

-1,10 gk    2,6*(1,48+2,615+0,645+0,15)+0,915*2,04-0,9*2,0 m2 12,781

-1,10    2,6*(0,095+2,59+2,86+1,755+0,2*4)-(0,915*2,04+1,09*1,76*2) m2 15,357

-1,12 gk    2,95*(0,15+0,225+3,635+2,685-0,165)-(0,9*2,0)+0,915*2,04 m2 19,33

-1,12    2,95*(3,785+2,46+0,15*4+0,165)-(0,915*2,04+1,1*1,76*2) m2 14,941

-1,13 gk    2,95*(2,72+3,47+0,41+0,15+0,15*2+0,18)+1,0*2,0-0,9*2,0 m2 21,529

-1,13    2,95*(3,05-0,41-0,18+0,2*4+3,47+0,165*2+0,33)-(1,0*2,0+1,1*1,76*2) m2 15,929

-1,14 gk    2,96*(0,15+0,35+2,535)+2,0*(1,0+0,9+1,135)-0,9*2,0 m2 13,254

-1,14    2,96*(3,8+2,76-0,35+3,625+0,225+0,2*4)-2,0*(1,0+0,9+1,135)-1,09*1,76*2 m2 22,239

-1,15 gk    2,96*(0,245+0,15)+2,0*(1,03+1,135+0,9) m2 7,299

-1,15    2,96*(3,175+0,1+3,385+3,065+0,2*4+0,135+3,635)-2,0*(1,03+1,135+0,9)-0,9*2,0-1,1*1,76*2 m2 30,511

ściana sąsiadująca z inwestycją    2,96*6,03-1,36*2,0 m2 15,129

razem m2 546,245

75 KNR K-09 

0302/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych

-1,01 gk    2,6*(4,24+2,685+2,72+1,82)-(1,2*2+0,9*2*4) m2 20,209

-1,01    

2,6*(3,1+0,455+0,91+3,89+0,22+1,61+13,16+1,89)-(0,8*2+0,9*2*4+1,2*2+1,36*2)+0,25*2,1*2+0,57*2,04*2

m2 55,067

-1,04 gk    2,9*(0,15+0,85)+0,89*2,0 m2 4,68

-1,04    2,9*(3,665*2+5,31*2-(0,15+0,85))-0,89*2,0+2,975*0,2*4+0,5*2,0*2-(0,9*2,0+1,08*1,76*2) m2 46,153

-1,05 gk    2,9*(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33)+0,89*2,0 m2 7,261

-1,05    

2,9*(4,85*2+5,88*2-(0,25+0,19+0,19+0,78+0,15+0,33))+2,96*0,2*6-0,89*2,0+0,5*2,0*2-(1,2*2,0+1,08*1,76*3)

m2 52,423

-1,06 gk    2,6*(2,72)-0,9*2,0 m2 5,272

-1,06    2,6*(1,5+1,38+1,09+0,25+1,5)-(1,09*2,04+0,9*2,0)+0,57*2,04*2 m2 13,174

-1,07 gk    2,95*(2,72+0,215+0,15)-0,9*2,0 m2 7,301

-1,07    2,95*(4,265*2+2,72-0,215-0,15+0,2*4)-(1,08*1,76*2) m2 30,669

-1,08 gk    2,96*(0,3+0,165+0,42+0,165*2+0,165+0,25+0,15+0,4) m2 6,453

-1,08    

2,96*(4,915*2+5,885*2-(0,3+0,165*2+0,42+0,25+0,4+0,15)+0,165*8)+0,35*2,0*2-(1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,075*1,

76+0,9*2,0)

m2 54,302

-1,09 gk    2,97*(5,645)-1,2*2,0 m2 14,366

-1,09    2,97*(0,095+4,535*2+5,74+0,2*10)-(1,1*1,76+1,09*1,76+1,08*1,76+1,09*1,76*2) m2 40,616

-1,10 gk    2,6*(1,48+2,615+0,645+0,15)+0,915*2,04-0,9*2,0 m2 12,781

-1,10    2,6*(0,095+2,59+2,86+1,755+0,2*4)-(0,915*2,04+1,09*1,76*2) m2 15,357

-1,12 gk    2,95*(0,15+0,225+3,635+2,685-0,165)-(0,9*2,0)+0,915*2,04 m2 19,33

-1,12    2,95*(3,785+2,46+0,15*4+0,165)-(0,915*2,04+1,1*1,76*2) m2 14,941

-1,13 gk    2,95*(2,72+3,47+0,41+0,15+0,15*2+0,18)+1,0*2,0-0,9*2,0 m2 21,529

-1,13    2,95*(3,05-0,41-0,18+0,2*4+3,47+0,165*2+0,33)-(1,0*2,0+1,1*1,76*2) m2 15,929

-1,14 gk    2,96*(0,15+0,35+2,535)+2,0*(1,0+0,9+1,135)-0,9*2,0 m2 13,254

-1,14    2,96*(3,8+2,76-0,35+3,625+0,225+0,2*4)-2,0*(1,0+0,9+1,135)-1,09*1,76*2 m2 22,239

-1,15 gk    2,96*(0,245+0,15)+2,0*(1,03+1,135+0,9) m2 7,299

-1,15    2,96*(3,175+0,1+3,385+3,065+0,2*4+0,135+3,635)-2,0*(1,03+1,135+0,9)-0,9*2,0-1,1*1,76*2 m2 30,511
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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

ściana sąsiadująca z inwestycją    2,96*6,03-1,36*2,0 m2 15,129

razem m2 546,245

76 KNR-W 2-02 

1124/04

Odbojnice narożne z PCV 50x50mmx2,0m

13*2,0 m 26

razem m 26

1.5. Podłogi, posadzki

77 KNNR-W 3 

0809/03

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie

-1,01 win    30,77 m2 30,77

-1,02 gres    4,93 m2 4,93

-1,03 gres    3,89 m2 3,89

-1,04 w flok    19,5 m2 19,5

-1,05 w pcv    28,5 m2 28,5

-1,06 win    4,08 m2 4,08

-1,07 w flok    11,57 m2 11,57

-1,08 w pcv    28,52 m2 28,52

-1,09 w pcv    26,84 m2 26,84

-1,10 win    9,09 m2 9,09

-1,11 gres    1,25 m2 1,25

-1,12 w flok    10,13 m2 10,13

-1,13 w flok    11,4 m2 11,4

-1,14 win    10,31 m2 10,31

-1,15 w flok    11,9 m2 11,9

razem m2 212,68

78 KNR-W 2-02 

1126/07

Warstwy gruntujące przy posadzkach

-1,01 win    30,77 m2 30,77

-1,02 gres    4,93 m2 4,93

-1,03 gres    3,89 m2 3,89

-1,04 w flok    19,5 m2 19,5

-1,05 w pcv    28,5 m2 28,5

-1,06 win    4,08 m2 4,08

-1,07 w flok    11,57 m2 11,57

-1,08 w pcv    28,52 m2 28,52

-1,09 w pcv    26,84 m2 26,84

-1,10 win    9,09 m2 9,09

-1,11 gres    1,25 m2 1,25

-1,12 w flok    10,13 m2 10,13

-1,13 w flok    11,4 m2 11,4

-1,14 win    10,31 m2 10,31

-1,15 w flok    11,9 m2 11,9

razem m2 212,68

79 KNNR 2 

1208/01

Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 

2,0mm

-1,01 win    30,77 m2 30,77

-1,02 gres    4,93 m2 4,93

-1,03 gres    3,89 m2 3,89

-1,04 w flok    19,5 m2 19,5

-1,05 w pcv    28,5 m2 28,5

-1,06 win    4,08 m2 4,08

-1,07 w flok    11,57 m2 11,57

-1,08 w pcv    28,52 m2 28,52

-1,09 w pcv    26,84 m2 26,84

-1,10 win    9,09 m2 9,09

-1,11 gres    1,25 m2 1,25

-1,12 w flok    10,13 m2 10,13

-1,13 w flok    11,4 m2 11,4

-1,14 win    10,31 m2 10,31

-1,15 w flok    11,9 m2 11,9

razem m2 212,68

80 KNNR 2 

1208/02

(dopłata 2x)

Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie 

więcej jak do 10mm grubości

-1,01 win    30,77 m2 30,77

-1,02 gres    4,93 m2 4,93

-1,03 gres    3,89 m2 3,89

-1,04 w flok    19,5 m2 19,5

-1,05 w pcv    28,5 m2 28,5

-1,06 win    4,08 m2 4,08

-1,07 w flok    11,57 m2 11,57

-1,08 w pcv    28,52 m2 28,52
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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-1,09 w pcv    26,84 m2 26,84

-1,10 win    9,09 m2 9,09

-1,11 gres    1,25 m2 1,25

-1,12 w flok    10,13 m2 10,13

-1,13 w flok    11,4 m2 11,4

-1,14 win    10,31 m2 10,31

-1,15 w flok    11,9 m2 11,9

razem m2 212,68

81 KNR-W 2-02 

1124/01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu Wykładzina podłogowa flokowana 100x25

-1,04 w flok    19,5 m2 19,5

-1,07 w flok    11,57 m2 11,57

-1,12 w flok    10,13 m2 10,13

-1,13 w flok    11,4 m2 11,4

-1,15 w flok    11,9 m2 11,9

razem m2 64,5

82 KNR-W 2-02 

1124/01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkładu Wykładzina podłogowa PCV

-1,05 w pcv    28,5 m2 28,5

-1,08 w pcv    28,52 m2 28,52

-1,09 w pcv    26,84 m2 26,84

razem m2 83,86

83 KNNR 2 

1205/09

Posadzki z paneli winylowych LVT 150x28cm klejonych

-1,01 win    30,77 m2 30,77

-1,06 win    4,08 m2 4,08

-1,10 win    9,09 m2 9,09

-1,14 win    10,31 m2 10,31

razem m2 54,25

84 KNR K-32 

0202/02

Wykonanie izolacji o grubości 2,0mm z folii w płynie w warunkach przesączania pod okładziny posadzek w 

technologii ATLAS

-1,02 gres    4,93 m2 4,93

-1,03 gres    3,89 m2 3,89

-1,11 gres    1,25 m2 1,25

razem m2 10,07

85 KNR K-32 

0204/05

Posadzki z płytek gresowych 60x60cm przy użyciu zaprawy klejącej ATLAS PROGRES ELASTYK w technologii 

ATLAS

-1,02 gres    4,93 m2 4,93

-1,03 gres    3,89 m2 3,89

-1,11 gres    1,25 m2 1,25

razem m2 10,07

86 KNR-W 2-02 

1124/06

Cokół systemowa listwa - Listwa z płyty drewnopochodnej MDF 3krotnie lakierowanej w kolorze białym wys. 8cm

-1,01 win    38,32-(0,8+1,2*2+0,9*8+1,36) m 26,56

-1,04 w flok    18,55 m 18,55

-1,05 w pcv    22,21 m 22,21

-1,06 win    7,35-0,9*2 m 5,55

-1,07 w flok    14,57-0,9 m 13,67

-1,08 w pcv    22,87 m 22,87

-1,09 w pcv    21,3 m 21,3

-1,10 win    12,77-0,9 m 11,87

-1,12 w flok    13,54-0,9 m 12,64

-1,13 w flok    14,55-0,9 m 13,65

-1,14 win    13,57-0,9 m 12,67

-1,15 w flok    14,84-0,9 m 13,94

razem m 195,48

1.6. Sufity

87 KNR-W 2-02 

2004/09

Obudowa jednowarstwowa 100-01 belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych 

pojedynczych

-1,01    30,77-18 m2 12,77

-1,04    0,35*5,31+0,4*5,16+0,18*2,915+0,6*2,915+0,15*2,465+0,25*2,915+0,45*5,31+5,16*0,350+0,2*2,915 m2 12,073

-1,05    0,2*4,85+0,15*4,32+0,4*5,53+0,2*4,65+0,5*4,65+0,25*4,85+0,3*4,32+0,3*5,53 m2 11,253

-1,07    0,215*(0,62+3,195)+0,3*2,505+0,25*2,505+0,2*(3,05+0,62) m2 2,932

-1,08    0,25*(3,125+0,4+1,39)+0,4*5,285+0,35*(1,39+3,125+0,4)+0,25*(3,125+1,39+5,285*2)+0,3*(3,125+1,39) m2 10,189

-1,09    0,45*(5,74+0,45+4,235)+0,45*(4,235)+0,25*5,74 m2 8,032

-1,12    0,4*2,685+0,4*2,685 m2 2,148

-1,13    0,4*(1,31+0,25+1,49)+0,25*3,385+0,35*(3,385*2+1,49+1,31) m2 5,416

-1,14    0,35*3,8*2 m2 2,66

razem m2 67,473
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Tabela przedmiaru robót
Adaptacja części pomieszczeń poziomu -1 w budynku nr 15 na pomieszczenia Zakładu Pielęgniarstwa i Położniczo-Ginekologicznego Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

88 KNR-W 2-02 

2005/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z 

kształtowników CD i Ud Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

-1,02    4,93 m2 4,93

-1,03    3,89 m2 3,89

-1,11    1,25 m2 1,25

razem m2 10,07

89 KNR-W 2-02 

2005/01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z 

kształtowników CD i Ud Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm

-1,04    12,77 m2 12,77

-1,05    23,5 m2 23,5

-1,06    4,08 m2 4,08

-1,10    9,09 m2 9,09

razem m2 49,44

90 KNR-W 2-02 

2702/01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych Płyta dekor.z wł.min.do 

suf.podw.60x120cm

-1,01    18 m2 18

razem m2 18

91 KNR K-09 

0103/04

Wyrównanie nierówności stropów przez zeskrobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pod wykonanie gładzi 

w technologii BOLIX

-1,07    9,93 m2 9,93

-1,08    7,35+16,52 m2 23,87

-1,09    22,4 m2 22,4

-1,12    9,09 m2 9,09

-1,13    4,38+5,04 m2 9,42

-1,14    9,1 m2 9,1

-1,15    11,87 m2 11,87

razem m2 95,68

92 KNR K-09 

0103/06

Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków pod wykonanie gładzi w technologii 

BOLIX

-1,07    9,93 m2 9,93

-1,08    7,35+16,52 m2 23,87

-1,09    22,4 m2 22,4

-1,12    9,09 m2 9,09

-1,13    4,38+5,04 m2 9,42

-1,14    9,1 m2 9,1

-1,15    11,87 m2 11,87

razem m2 95,68

93 KNR K-09 

0202/01

Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne

67,473+10,07+49,44+95,68 m2 222,663

razem m2 222,663

94 KNR K-09 

0202/04

Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm

67,473+10,07+49,44+95,68 m2 222,663

razem m2 222,663

95 KNR K-09 

0202/05

Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą

67,473+10,07+49,44+95,68 m2 222,663

razem m2 222,663

96 KNR K-09 

0302/01

Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych

67,473+10,07+49,44+95,68 m2 222,663

razem m2 222,663

97 KNR K-09 

0302/02

Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych

67,473+10,07+49,44+95,68 m2 222,663

razem m2 222,663

98 KNR K-09 

0302/03

Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych

67,473+10,07+49,44+95,68 m2 222,663

razem m2 222,663

99 KNR-W 2-02 

1215/03

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w sufitach - Rewizja sufitowa 0,2*0,3

szt 1

100 KNR-W 2-02 

1215/03

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w sufitach - Rewizja sufitowa 0,3*0,3

szt 5
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101 KNR-W 2-02 

1215/03

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w sufitach - Rewizja sufitowa 0,15*0,3

szt 1

1.7. Stolarka

102 KNR K-08 

0101/07

Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii

1,08*1,76*7+1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,08*1,76*2+1,09*1,76+1,1*1,76+1,09*1,76*6+1,1*1,76*5+1,08*1,76 m2 49,826

razem m2 49,826

103 KNR 0-19 

1024/07

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi D1 aluminiowo-szklane 0,9*2,0

kpl 8

104 KNR 0-19 

1024/07

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi D2 aluminiowo-szklane 1,2*2,0

kpl 8

105 KNR 0-19 

1024/08

Montaż drzwi dwuskrzydłowych - Drzwi D3 aluminiowo-szklane 1,36*2,0

kpl 1

106 KNR 0-19 

1024/07

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi D4 0,9*2,0 płytowe

kpl 2

107 KNR 0-19 

1024/07

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi D5 0,8*2,0 płytowe

kpl 1

108 KNR 0-19 

1024/07

Montaż drzwi jednoskrzydłowych - Drzwi D6 0,8*2,0 płytowe

kpl 1

109 KNR 4-01 

0917/17

Dopłata za samozamykacz

szt 15

110 KNR-W 2-02 

1219/07

Odboje drzwiowe nikiel z czarną gumą fi 39mm, H 40mm

szt 15

111 KNR-W 2-02 

1218/04

Analogia montaż parapetów wewnętrznych

1,13*81,15*2+1,13*2+1,14+1,15+1,14*6+1,13+1,15*5 m 201,669

razem m 201,669

112 KNR-W 2-02 

1215/03

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach - Drzwiczki 0,2*0,35

szt 2

113 KNR-W 2-02 

1215/03

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach - Drzwiczki 0,25*0,35

szt 1

114 KNR-W 2-02 

1215/03

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach - Drzwiczki 0,2*0,3

szt 2

115 KNR-W 2-02 

1215/03

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach - Drzwiczki 0,25*0,3

szt 2

116 KNR-W 2-02 

1215/03

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach - Drzwiczki 0,15*0,20

szt 1

117 KNR-W 2-02 

1215/03

Drzwiczki i kratki stalowe osadzone w ścianach - Kratki wentylacyjne

szt 13

118 KNR-W 2-02 

1038/01

Montaż rolet - Rolety przyciemniające

26*(0,9*0,2+0,9*1,15) m2 31,59

razem m2 31,59

119 KNR-W 2-02 

1520/01

Naklejenie foli nieprzeziernej

0,9*1,15*26 m2 26,91

razem m2 26,91

120 KNR K-08 

0101/08

Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę

1,08*1,76*7+1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,08*1,76*2+1,09*1,76+1,1*1,76+1,09*1,76*6+1,1*1,76*5+1,08*1,76 m2 49,826

razem m2 49,826

121 KNR 4-01 

0911/03

Wykonanie nawiewników okiennych

szt 26

122 KNR 4-01 

1215/05

Mycie po robotach okien innych niż zespolone

(1,08*1,76*7+1,1*1,76*2+1,08*1,76+1,08*1,76*2+1,09*1,76+1,1*1,76+1,09*1,76*6+1,1*1,76*5+1,08*1,76)*2 m2 99,651

razem m2 99,651

123 KNR 4-01 

0903/01

Regulacja okien

szt 26

1.8. Wyposażenie

WC damski

124 KNR 2-15U2 

0102/01 - 

analogia 

Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej

kpl 1
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125 KNR 2-15u2 

0104/01

Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym elemencie montażowym

kpl 1

126 KNR 2-15u2 

0105/01

Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych

kpl 1

127 KNR-W 2-02 

1030/02

Szczotka do wc

kpl 1

128 KNR-W 2-02 

1219/06

Pojemnik na papier listkowy stal nierdzewna matowa

kpl 1

129 KNR 2-15w 

0230/02

Umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych szer 65cm + odpływ + zawór spustowy na zatrzask

kpl 1

130 KNR-W 2-15 

0137/02

Baterie umywalkowe

kpl 1

131 KNR-W 2-02 

1219/06

Dozownik mydła w płynie stal nierdzewna matowa

kpl 1

132 KNR-W 2-02 

1030/02

Kosz na odpady z uchylną pokrywą stal nierdzewna matowa

kpl 1

133 KNR-W 2-02 

1219/06

Pojemnik na ręczniki papierowe stal nierdzewna matowa

kpl 1

134 KNR-W 2-02 

1219/06

Wieszak pojedynczy

kpl 1

135 KNR-W 2-02 

2008/03

Okładziny ścian z lustra

2,22*1,2 m2 2,664

razem m2 2,664

136 KNR-W 2-02 

1219/06

Poręcz stała 60cm dla NSP

kpl 2

137 KNR-W 2-02 

1219/06

Poręcz uchylna 70cm dla NSP

kpl 2

WC męski

138 KNR 2-15U2 

0102/01 - 

analogia 

Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej

kpl 1

139 KNR 2-15u2 

0104/01

Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym elemencie montażowym

kpl 1

140 KNR 2-15u2 

0105/01

Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych

kpl 1

141 KNR-W 2-02 

1030/02

Szczotka do wc

kpl 1

142 KNR-W 2-02 

1219/06

Pojemnik na papier listkowy stal nierdzewna matowa

kpl 1

143 KNR 2-15w 

0230/02

Umywalka ceramiczna szer 60cm + odpływ + zawór spustowy na zatrzask

kpl 1

144 KNR-W 2-15 

0137/02

Baterie umywalkowe

kpl 1

145 KNR-W 2-02 

1219/06

Dozownik mydła w płynie stal nierdzewna matowa

kpl 1

146 KNR-W 2-02 

1030/02

Kosz na odpady z uchylną pokrywą stal nierdzewna matowa

kpl 1

147 KNR-W 2-02 

1219/06

Pojemnik na ręczniki papierowe stal nierdzewna matowa

kpl 1

148 KNR-W 2-02 

1219/06

Wieszak pojedynczy

kpl 1

149 KNR 2-15u2 

0102/02

Montaż gotowych elementów do mocowania pisuaru

kpl 1

150 KNR-W 2-15 

0234/01

Pisuary ze złączką odprowadzającą do zaworu podtynkowego, syfon pisuarowy

kpl 1

151 KNR 2-15u2 

0105/01

Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych pisuarowy

kpl 1

152 KNR-W 2-02 

1029/01

Przegroda pisuarowa

kpl 1

153 KNR-W 2-02 

2008/03

Okładziny ścian z lustra

1,2*1,2 m2 1,44

razem m2 1,44

Pomieszczenie porządkowe
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154 KNR 2-15w 

0230/02

Umywalka techniczna, syfon

kpl 1

155 KNR-W 2-15 

0137/02

Baterie umywalkowe techniczne

kpl 1

156 KNR-W 2-15 

0229/02

Zlew gospodarczy

kpl 1

157 KNR-W 2-15 

0137/02

Baterie zlewozmywakowe

kpl 1
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Nr Opis

1. Roboty ogólnobudowlane

1.1. Roboty rozbiórkowe

1.2. Roboty adaptacyjne

1.3. Roboty adaptacyjne - zewnętrzne

1.4. Oblicowanie ścian

1.5. Podłogi, posadzki

1.6. Sufity

1.7. Stolarka

1.8. Wyposażenie


