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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu:

ADAPTACJA CZESCI POMIESZCZEN POZIOMU -1 W BUDYNKU NA POM. ZAKLADU PIELEGNIARSTWA
| POLOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO GDANSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania sa:
¢ wewnetrzna instalacja c.o.
e wewnetrzna instalacja wodociggowa
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
¢ wewnetrzna instalacja wentylacji
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét i powinna by¢

rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa (okreslang dalej skrotem DP), dotyczgca tych robdét.

2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikacji technicznych
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg o zaméwieniach

publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.
3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych

szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy - w sktad robét do wykonania wchodza:

e wewnetrzna instalacja c.o.
e wewnetrzna instalacja wodociggowa
e wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

e wewnetrzna instalacja wentylaciji

4 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne z wykazem

podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

° Dokumentacja budowy: nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem



budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka

obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza: nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

Aprobata techniczna: pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w

budownictwie.

Dziennik budowy: dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen z przebiegu robét
budowlanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji pomiedzy Inzynierem,

Wykonawcg i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw: akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie

kontraktem.

Kierownik budowy: osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji rob6t, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za

prowadzong budowe.

Kosztorys "Slepy” (przedmiar): wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na podstawie dokumentac;ji

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Kosztorys ofertowy: wyceniony kosztorys Slepy.

Dokumentacja projektowa: projekt budowlany, projekt wykonawczy i slepy kosztorys

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét.

Projekt budowlany: opracowanie zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462.).

Projekt wykonawczy: uszczegoétowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym
Z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét: (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).



° Projektant: uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,Dokumentacji projektowej”.

° Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

o Odpowiednia zgodnos¢: zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranciji nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robot budowlanych.

° Materiaty: wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

W ramach catej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw, grup, klas i
kategorii rob6t wg ,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z DP, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.
6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze DP i dwa komplety ST. Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6t Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé za szkody wynikie na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych.
Inwestor powinien réwniez poinformowaé protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie
przewidzianych robét) innych przeszkéd utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposéb ich
usuniecia. Protokdt przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia
robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i sktadowanie
materiatbw pomocniczych i niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen

wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.
6.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacjg techniczng [ST]

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki
do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z DP i ST. W przypadku
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stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od
odczytéw ze skali rysunkéw. Wielkosci okreslone w DP i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byé jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty
nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
6.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakohczenia i ostatecznego odbioru robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem"”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie  budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robo6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki zabezpieczajgce itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo oséb poruszajgcych sie w poblizu wykonywania robét. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inspektora. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony

srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek



6.5

6.6

6.7

wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego

dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca bedzie: podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska, na terenie i wokét
Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji

robét albo przez personel wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtasdciwych organéw administracji

panstwowe;.
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny

jest za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i podziemnych urzgdzeh znajdujgcych sie
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w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju rurociagi i kable. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne dla prowadzonych robdét) dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu urzadzen uzbrojenia
podziemnego, bgdz ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomié¢ wtascicieli i zarzadcow tych urzgdzen.
Przed zasypaniem kazde skrzyZzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi
zarzadcy lub wtasciciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen i instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze

wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikow z zakresem prac,
zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez pracownikow w

Arkuszach skfadu zespotu realizujgcego polecenie pracy gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej.

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego projektu muszg
posiada¢ aktualne $wiadectwa uprawnien kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sg one

wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do

zagrozen mogacych powstac¢ podczas wykonywanej pracy objetej zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego wygrodzenia i
oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen, a takze do zapewnienia

bezpiecznych dojs¢/dojazddéw i warunkéw ewakuacji na terenie wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzgdzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzadzenia i wszelkg dokumentacje $wiadczaca o

aktualnych badaniach i przeglgdach technicznych.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad i przepisow zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisOw bezpieczenhistwa i higieny pracy

(Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

7



6.9

Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat
bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane

ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt.

6.10 Ochronai utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy
byly w stanie zadowalajgcym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to
na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora

nadzoru.

6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdéow w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazddw, przejazddw i organizacji

ruchu, w tym:

usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazddw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebne;j

zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.



6.13 Roéwnowaznosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kiére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢

doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

7 MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujgcymi normami,

posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.
7.1  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DP i ST nie mogg zosta¢ uzyte do robot bedgcych przedmiotem
Umowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
7.2  Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
7.3  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg wbudowane bytly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é wiasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skitadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w
obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.
7.4  Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robdt. Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopow,
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ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania
na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych
wykopdw, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna

z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy,
zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do Robdét.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.
WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami Specyfikaciji
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Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i
btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace  akceptacji lub  odrzucenia  materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutlowanych w DP, ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy

wykonywac w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegOlly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogodlng opisowg opisujgcg organizacje wykonania roboét (terminy i sposéb prowadzenia robét), bhp,
wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i
urzgdzenia do pomiaréw i kontroli, sposob i forme gromadzenia wynikow badan i pomiardéw, proponowany sposob

i forme przekazywania informacji Inzynierowi.
b) czes¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:

] wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

] sposéb  zabezpieczenia i ochrony materiatdbw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie.
] sposéb i procedure pomiardw i badan (np. rodzaj i czestotliwo$¢)

] sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Wykonawca posiadajgcy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu

zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng

kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robdét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
11.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera

bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
11.4 Badaniai pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych

przez niego.
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11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami DP i ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swo¢j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z DP i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.
11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat

zgodnosci z:
a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

12 DOKUMENTY BUDOWY

12.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwalg metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datg

oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy bedg przedtozone
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Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

12.2

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robaét,

terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementow robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosé rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto

je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robot.

Szczegotowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w

wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

12.3

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakoci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione

na kazde zyczenie Inzyniera.

12.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

12.5 Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

13 OBMIAR ROBOT

13.1 Ogodblne zasady obmiaru roboét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢  faktyczny  zakres  wykonywanych Robdt  zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pisSmie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesigecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inzyniera.
13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest réwniez posiadanie niezbednych
atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty

okres trwania robat.
13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem  Robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do

Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.
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14 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okredlenie ich wartosci

technicznej.

a) Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktére w dalszym procesie

realizacji zanikaja.

Odbiér robot zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i
wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgceh. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia

tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

b)  Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,

wyszczegoblniony w harmonogramie robot.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

c) Odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  Robo6t

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakohczenie Robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i

ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
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Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo

ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan

przyjetych
w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t jest protokét odbioru ostatecznego

Robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii  telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom

urzadzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wediug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.
e) Odbidér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,0dbiér wstepny Robét”.
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15 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegodtowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach umownych,

wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

16 PRZEPISY ZWIAZANE

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst jednolity)

o Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566)

° Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst jednolity).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

o Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017 poz.1888)
Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé
tacznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483 tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczgcych ochrony srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczehstwa pracy
i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie

nastepujgce rodzaje norm: Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
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30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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