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1.2. KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV 

 
 
 

DZIAŁ 
74000000-9  Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 
GRUPA 
74200000-1  Usługi doradcze dotyczące architektury i inżynierii 
KLASA 
74220000-7  Usługi architektoniczne i podobne 
74230000-0  Usługi inżynieryjne 
KATEGORIA 

74222000-1  Usługi projektowania architektonicznego 
74232000-4  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV 
 

DZIAŁ 

45000000-7 Prace budowlane 
 
GRUPA 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
KLASA 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45340000-2 Instalowanie sprzętu ochronnego 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe 
 
KATEGORIA 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna 
45324000-4 Tynkowanie 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji w postaci 
wykonania dokumentacji budowlanej oraz realizacji robot budowlanych i 
instalacyjnych wraz z dostawą i montażem zgodnie z Programem Funkcjonalno – 
Użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonania w formie zaprojektuj i wybuduj 
inwestycji 

 

W ramach przedmiotu zamówienia należy: 
· wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno - użytkowego 
oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne, uzgodnienia oraz opinie 
zezwalające na rozpoczęcie robót, 
· przygotować plac budowy,  
· wykonać roboty budowlane, 
-  wykonać dostawę i montaż urządzeń, 
· uzyskać decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbędne do dopuszczenia 
obiektu do użytkowania, 
· przeprowadzić szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego, 
dotyczące sposobu użytkowania urządzeń. 
 
Zakres robót: 
- demontaż istniejącego wyposażenia (w tym regałów jezdnych przeznaczonych do 
ponownego montażu) 
- demontaż drzwi (przeznaczone do ponownego montażu) 
- rozbiórka elementów z suchej zabudowy 
- demontaż instalacji oświetlenia 
- rozbiórka sufitów podwieszanych 
- rozbiórka zabudów elementów konstrukcji budynku 
- demontaż instalacji c.o. 
- demontaż instalacji wod-kan 
- demontaż instalacji wentylacji 
- demontaż instalacji elektrycznej 
- demontaż nieczynnych instalacji (w tym fragmentu ciepłociągu) 
- skucie tynków  
- rozbiórka warstw posadzki 
- rozbiórka ścian nośnych i wykonanie nowych podciągów 
- wykonanie poziomej izolacji ścian piwnicy metodą iniekcji krystalicznej 
- wykonanie pionowej izolacji ścian od zewnątrz  
- wykonanie nowej hydroizolacji i warstw posadzkowych 
- wykonanie nowych ścian działowych i obudowy elementów konstrukcji 
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych  
- wykonanie nowych tynków 
- wykonanie nowych instalacji c.o.   
- wykonanie nowych instalacji wod-kan 
- wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
- wykonanie instalacji klimatyzacji 
- wykonanie instalacji gaszenia pożaru 
- wykonanie nowych zabudów sufitów i innych elementów 



- wykończenie posadzek  
- wykończenie i malowanie ścian 
- montaż drzwi (w tym montaż nowych z kontrolą dostępu), oświetlenia, osprzętu i 
wyposażenia (w tym regałów jezdnych) 
- montaż platformy dla niepełnosprawnych 
 
Szczegółowy przedmiot i zakres opracowań obejmuje: 
- w odniesieniu do prac projektowych-przygotowawczych: 
a) pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla obszaru objętego PFU,  
b) aktualizację warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia, przebudowy i 
budowy infrastruktury technicznej, jeśli zajdzie taka potrzeba,  
c) opracowanie szczegółowego harmonogramu prac projektowych i realizacyjnych, 
poddawanego bieżącej koordynacji i aktualizacji; 
- w odniesieniu do prac projektowych: 
a) wykonanie projektu pomieszczeń oraz izolacji w skali 1:20 i 1:50, 
skoordynowanego z pracami projektowymi i realizacyjnymi wykonywanymi w 
obszarze opracowania,  
c) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień (w szczególności: Sanepid, 
p.poż, itp.) 
d) występowanie w imieniu Zamawiającego (po uzyskaniu pełnomocnictwa) w 
sprawach formalno-prawnych związanych pozyskaniem zgód, opinii, decyzji i 
innych związanych z realizacją robót, 
e) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla 
wszystkich wydanych projektów wykonawczych, warsztatowych i technologicznych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno –użytkowym (Dz.U. 2004 Nr 
130, poz.1389) oraz z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 2września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno –użytkowego (tekst jednolity Dz.U.2013 
poz.1129 z późniejszymi zmianami) na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 
2004 r. –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 
2164zpóźniejszymi zmianami)w ilości wskazanej przez zmawiającego, 
d) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według 
wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, umożliwiającej przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy na 
warunkach zgodnych z wymogami Funduszy Strukturalnych UE, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać w ilości 
wskazanej przez zamawiającego,  
e) przekazanie deklaracji zgodności z Polską Normą lub Europejską Aprobatę 
Techniczną, certyfikatów itp. dla wszystkich materiałów i urządzeń wymagających 
tego typu dokumentów,  

f) przekazanie dokumentacji w formie cyfrowej obejmującej: rysunki – pliki dwg 

oraz PDF, teksty – pliki doc. (Word) oraz PDF, zdjęcia, skany – pliki JPG 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazywał dokumentację projektową 
(budowlaną i wykonawczą) w 4 egz., a powykonawczą w 2 egz. 



2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I 
USYTUOWANIE OBIEKTU. 

 

Budynek jest sześcio-kondygnacyjny (włącznie z poziomem piwnic), na planie litery 
L, podpiwniczony, kryty dachem niskim, dwuspadowym. Zakres projektu dotyczy 
części istniejącego budynku dydaktycznego, obecnie użytkowanej zgodnie z 
przyszłym przeznaczeniem. Istniejący budynek jest obiektem wykonanym w 
technologii szkieletowej stalowej, podpiwniczonym. Budynek ma charakter 
zabytkowy, jest wpisany do rejestru zabytków. Po przeprowadzeniu modernizacji 
pomieszczenia zlokalizowane w tej części budynku będą wykorzystywane jako 
pracownie oraz archiwum. 
 

Dane techniczne budynku (w zakresie opracowania): 

- powierzchnia użytkowa 247,70 m2 
- kubatura  818,10 m3 

 

W zakres opracowania wchodzi część budynku znajdującego się na działce nr 21/2 
w Szczecinie. 

Teren objęty opracowaniem jest ograniczony ulicami Wąską, pl. Kilińskiego, 
Unisławy i Felczaka. Na terenie znajdują się zabudowania dydaktyczne Instytutu 
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.  

 

 Przeznaczenie budynku        -  dydaktyczny 

 Powierzchnia użytkowa (w zakr. oprac.) -  247,70 m2   

 Kubatura  (w zakr. opracowania)           -  818,10 m3   

 Podpiwniczenie                   -  100 % 

 Ilość kondygnacji naziemnych               -  3/4  
 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie 
zagospodarowania terenu, wynikają następujące uwarunkowania: 
1 – program użytkowy określony przez Zamawiającego musi zmieścić się w ramach 
kubatury budynku adaptowanego;  
2 – zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres 
użytkowania jak dla budynku nowo wznoszonego; 
3 - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą 
stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów 
w sąsiedztwie; 
4 - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 
postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 
przedstawicielami Zamawiającego; 
5 - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; 
materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej 
dziennego zużycia; 
6 - nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po 
zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

 

 



2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 

W założeniu zamawiającego w przedmiotowym pomieszczeniach w istniejącym 
budynku miałyby się znaleźć pomieszczenia o funkcji dydaktyczno-laboratoryjnej 
wraz z archiwum roślin. Zamawiający określił wytyczne do wykonania koncepcji i 
programu funkcjonalno-użytkowego. Wytyczne określają zestaw pomieszczeń i 
funkcji, które powinny się znaleźć się w ramach projektowanej kubatury. 

W skład wymienionych pomieszczeń i funkcji weszły m.in.: 

nr 0.1 Korytarz 

nr 0.2 Pomieszczenie 

nr 0.3 Pomieszczenie 

nr 0.4 Przedsionek 

nr 0.5 Toaleta 

nr 0.6 Pracownia 

nr 0.7 Pomieszczenie przygotowawcze do digitalizacji 

nr 0.8 Archiwum 

 
W pomieszczeniach znalazłyby się regały jezdne umożliwiające przechowywanie w 
odpowiednich warunkach próbek roślin, suszarnia umożliwiająca uzyskanie 
odpowiedniej wilgotności, skaner umożliwiający przeprowadzenie cyfryzacji zbiorów 
oraz pomieszczenia towarzyszące. 

 

2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁASNOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 

Koncepcja zakłada przebudowę i modernizację pomieszczeń w piwnicy. 
Koncepcja zakłada umieszczenie wszystkich wymaganych przez program 
funkcjonalny funkcji w ramach istniejącej bryły budynku – Nie przewidziano 
zwiększenia powierzchni zabudowy budynku.  

W pomieszczeniach projektuje się rozbiórkę kilku ścian, budowę nowych w 
miejscach zgodnych z układem funkcjonalnym, wykonanie nowych instalacji, 
dodatkowych regałów samojezdnych, itp. 

 
 
Funkcja pomieszczeń, rozkład i powierzchnia została przedstawiona w 
architektonicznym schemacie funkcjonalnym (koncepcja programowo-
przestrzenna). Powierzchnie użytkowe (przybliżone) poszczególnych pomieszczeń 
wraz z określeniem ich funkcji przedstawiono poniżej w poniższym układzie 
tabelarycznym. 

 
 

2.6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 

 

Dane techniczne budynku: 

- powierzchnia zabudowy  Bez zmian m2 

- powierzchnia użytkowa 247,70 m2 
- kubatura  817,41 m3 

 
 
 



Zestawienie powierzchni: 

 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia użytkowa 
[m2] 

Powierzchnia netto 
[m2] 

PIWNICA 

nr 0.1 Korytarz 20,85 20,85 

nr 0.2 Pomieszczenie 33,42 33,42 

nr 0.3 Pomieszczenie 14,40 14,40 

nr 0.4 Przedsionek 3,36 3,36 

nr 0.5 Toaleta 4,36 4,36 

nr 0.6 Pracownia 41,29 41,29 

nr 0.7 

Pomieszczenie 
przygotowawcze do 
digitalizacji 24,70 24,70 

nr 0.8 Archiwum 105,32 105,32 

Razem: 247,70 247,70 

OGÓŁEM: 247,70 247,70 
 


ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WYNOSI 247,70 m2 
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WYNOSI 247,70 m2 
 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Wymagania ogólne 
  
 Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 
muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał 
dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z 
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i posiadają wymagane deklaracje 
zgodności. 
 Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w 
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały 
przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry. 
  
Wymogi zawartości dokumentacji projektowej 

 projekt architektoniczny, 

 ekspertyza techniczna z uwzględnieniem sposobu naprawy elementów stalowych, 

 projekt konstrukcyjny uwzględniający podciągi i wymagane naprawy, 

 zaprojektowanie instalacji elektrycznej w tym: instalacji gniazd wtykowych, 
oświetlenia awaryjnego, oświetlenia (ogólnego, miejscowego, stanowiskowego), 
instalacji zasilania komputerów, instalacja zasilania instalacji alarmowej - 
bezpieczeństwa, instalacji uziemień wyrównawczych i instalacji uziemiającej, oraz 
innych instalacji niezbędnych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania 
budynku. 

 zaprojektowanie instalacji kontroli dostępu oraz innych instalacji niezbędnych 
wymaganych do prawidłowego funkcjonowania budynku. 

 projekt instalacji wod-kan. 

 projekt instalacji wentylacji  

 projekt instalacji klimatyzacji 



 projekt instalacji p.poż. zawierający m. in.: rozwiązania gaszenia pożaru gazem 

 projekt aranżacji wnętrz zgodny z wytycznymi zamawiającego zawierający 
elementy pierwszego wyposażenia – Zamawiający określi zakres opracowania 

 charakterystyka energetyczna, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i 
wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), 
czyli według wskaźnika energii pierwotnej EP. Charakterystyki zewnętrznych 
przegród budowlanych powinny być dostosowane przez autora projektu do 
wymagań wynikających z w/w rozporządzenia. Obowiązek i koszt sporządzenia 
świadectwa energetycznego będzie spoczywał na Wykonawcy. 
Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym. 
Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie 
branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu 
jakiemu mają służyć. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie 
funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone 
w Programie będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

3.1. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
 

Teren budowy posiada przyłącze wody i elektroenergetyczne. Punkty podłączenia 
zapewni Wykonawca. Oba przyłącza muszą być opomiarowane co zapewni 
Wykonawca we własnym zakresie. Wywozu gruzu i odpadów budowlanych 
Wykonawca może dokonywać na odpowiednie wysypisko miejskie. Przekazywanie 
oraz koszty utylizacji (m. in. zamawianie kontenerów, wypełnianie kart odpadów 
zgodnych z BDO, itp.) należą do Wykonawcy. 
Teren budowy nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownika do 
funkcjonującej części obiektu. W miarę możliwości nie może również utrudniać 
Użytkownikom obiektu korzystania z części budynku poza zakresem opracowania. 
Projekt budowlany powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy.  

 
3.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY  

 
3.2.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów . 
 
Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne 
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, oraz 
wytyczne wynikające z uzgodnień z konserwatorem zabytków, z zarządcami 
terenów sąsiadujących, itp. 
Kolorystyka oraz szczegółowa aranżacja pomieszczeń będzie uzgadniana z 
Inwestorem/Użytkownikiem na etapie tworzenia projektu wykonawczego oraz prac 
budowlanych. 

 
3.2.2.Wymagania szczegółowe 

 
 3.2.2.1. Ławy oraz ściany fundamentowe/piwniczne.  



Po rozbiórce warstw wykończeniowych i innych elementów ścian należy dokonać 
oceny stanu istniejącego elementów konstrukcji (stalowych) jak i samych ścian. 
Należy zaprojektować i wykonać izolację przeciwwilgociową istniejących ścian 
piwnicznych w postaci izolacji poziomej (za pomocą iniekcji krystalicznej) oraz 
izolacji pionowej po zewnętrznej stronie budynku po rozbiórce warstw utwardzenia 
wokół budynku w zakresie objętym opracowaniem. Izolację pionową wykonać z 
materiałów bitumcznych, izolację termiczną ze styropianu ekstrudowanego. Przed 
zasypaniem wykopów należy izolację zabezpieczyć folią kubełkową. 
Należy również wykonać izolację i remont studzienek okiennych w zakresie 
opracowania. 

 3.2.2.2. Ściany. 

 Zewnętrzne – bez zmian. 
           Ewentualne uszkodzone elementy ścian, otwory okienne lub drzwiowe należy 
wykończyć analogicznie do istniejących. Należy uzupełnić cokół budynku płytkami 
klinkierowymi dopasowanymi do istniejących w zakresie opracowania.  
 Wewnętrzne ściany działowe - murowane z bloczków gazobetonowych i w 
technologii lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na systemowej zabudowie 
szkieletowej. 
 Obudowy szachtów/kominów - w technologii lekkiej z płyt gipsowo-
kartonowych na systemowej zabudowie szkieletowej. 
 Wykończenie ścian na klatce schodowej i w korytarzach - powierzchnie 

zmywalne odporne na uszkodzenia.  
 Wykończenie ścian w łazienkach/wc, pomieszczeniach aneksu kuchennego, 
gospodarczych, technicznych itp. - płytki ceramiczne - glazura z profilami 
ceramicznymi do połączeń posadzka/ściana. Powyżej lini glazury - malowanie 
farbami lateksowymi, odporne na mycie i szorowanie. 
 Wykończenie ścian w pozostałych pomieszczeniach - malowanie farbami 
lateksowymi, odpornymi na mycie i szorowanie. 

 3.2.2.3. Podłogi i posadzki. 

 Posadzki na gruncie – zaprojektować wszystkie podłogi na gruncie do stanu 
ocieplonego np. z twardej płyty styropianowej (podłoga pływająca) EPS-100 

gr.10cm, =0,035 wraz z izolacją przeciwwilgociową np. 2x folia PCV lub papa 
termozgrzewalna. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,30 [W/ (m2 K)] 
 Posadzki w pomieszczeniach „mokrych” i w socjalnym - układ warstwy 
uzupełniony o dodatkową izolację poziomą na podkładzie betonowym w postaci 
„płynnej folii”. Izolacja wywinięta na ściany na wysokość 15cm. Szczególną uwagę 
zwrócić na połączenie posadzka - ściana – wykonać zgodnie z instrukcją 
producenta materiału.  
 

 Wykończenie posadzek.  
W łazienkach/wc, - Płytki ceramiczne - glazura z profilami ceramicznymi do 
połączeń posadzka/ściana i elementami dekoracyjnymi. Stosować płytki zgodne z 
klasyfikacją obciążenia ruchem P.E.I. 
Hol, korytarze, pomieszczenia - Płytki gresowe w klasie ścieralności 4 

posiadające odpowiednie atesty. Stopnice schodów wykonać z płytek gresowych 
posiadających ryfle przy krawędzi płytek w celu zwiększenia antypoślizgowości. 
Cokoły o wys. 8cm i szerokości dostosowanej do szerokości zastosowanej płytki 
gresowej. Fugowanie należy prowadzić wg sztuki budowlanej i zaleceń producenta.  
Pomieszczenia archiwum. Na uprzednio przygotowanej podbudowie z izolacją 
termiczną zaprojektować warstwę poślizgową w postaci folii PE. Następnie 



wykonywana jest płyta betonowa o grubości odpowiedniej do przewidywanych 
obciążeń użytkowych i technologicznych. Należy szczególnie zadbać o dobór 
właściwej receptury mieszanki betonowej z uwzględnieniem klas ekspozycji oraz 
odpowiedniego zbrojenia. Zaprojektować pokrycie posadzki wykładziną 
homogeniczną winylową zgodnie z systemem producenta. Minimalne wymagania 
dla wykładziny:  
- Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu  
- Grubość całkowita: 2 mm  
- Grubość warstwy użytkowej: 2 mm  
- Technologia wolna od ftalanów i emisja LZO ≤ 10 µg/m³ 
- Niskonakładowa i prosta konserwacja. 

 3.2.2.4. Ślusarka okienna. 
Nie przewidziano wymiany stolarki okiennej. 

 3.2.2.7. Stolarka wewnętrzna. 
 W większości pomieszczeń drzwi typowe metalowe z metalowymi ościeżnicami. 

Drzwi wejściowe z klatki schodowej uzupełnić o zamek z kontrolą dostępu (w 
przypadku braku takiej możliwości należy drzwi wymienić na nowe - Ei30 - z 
kontrolą dostępu). Drzwi do archiwum wymienić należy na takie z kontrolą dostępu.  
Pozostałe drzwi do zachowania. Do toalety i pomieszczenia socjalnego drzwi 
typowe płycinowe z otworami wentylacyjnymi (przeznaczone do pomieszczeń 
mokrych). 

 3.2.2.9. Przystosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. 
Dostępność dla osób niepełnosprawnych zapewniona w pomieszczeniach 
dostępnych dla studentów i kadry dydaktycznej. Zaprojektować i wykonać platformę 
dla niepełnosprawnych przy schodach z klatki schodowej, umożliwiającej 
komunikację  z poziomu terenu przed wejściem na poziom piwnicy. 

 3.2.2.10. Dach. 

Dla urządzeń montowanych na dachu muszą być przewidziane rozwiązania 
umożliwiające łatwe ich serwisowanie. Należy przewidzieć uszczelnienie przejść 
instalacji przez pokrycie dachu. 
Dla urządzeń montowanych w terenie należy przewidzieć odpowiednie 
zabezpieczenia oraz utwardzenia nawierzchni wokół tych urządzeń.  

 3.2.2.11. Pozostałe. 

Stropy podwieszane, poziome obudowy przewodów instalacyjnych z płyt gipsowo – 
kartonowych do zastosowań ściennych i sufitowych lub sufity kasetonowe o 
odpowiednich parametrach przeciwpożarowych na ruszcie stalowym – schemat 
konstrukcji rusztu stalowego zgodnie z instrukcją producenta. W pomieszczeniach 
mokrych płyta odporna również na działanie wilgoci.  
Pozostałe - gładź gipsowa, malowane farbą lateksową zmywalne, lub równoważne. 
Zabudowy kanałów wentylacyjnych na wyższych kondygnacjach wykonać mając na 
względzie jak najmniejszą ingerencję w istniejące korytarze. Kanały obudować 
płytami gipsowo-kartonowymi na stelażu metalowym w odpowiedniej klasie 
pożarowej oraz odtworzyć powierzchnie w korytarzach (posadzki na styku z 
zabudowami, malowanie ścienne, sufity, itp.). 
Aneks kuchenny w pomieszczeniu socjalnym wyposażyć należy w zlew nablatowy 
do mycia ze stali nierdzewnej. 
Barierki stalowe z rur ze stali nierdzewnej satynowanej lub malowanej proszkowo o 
średnicy 45mm, wysokości 110cm od poziomu posadzki, wypełnione pionowymi 
prętami o śr. ok. 15mm.  
Armatura: Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, umywalki, miski ustępowe i pisuary - 



montowane na ścianach, a w przypadku misek ustępowych z wykorzystaniem 
stelażu podtynkowego systemu spłukiwania. Kratki ściekowe ze stali nierdzewnej. 
System spłukiwania toalet - podtynkowy na stelażu ze sterowaniem od przodu. 
Glazurę w łazience wykonać z otworem na lustro. Lustro zamówić pod wymiar po 
położeniu glazury.  

Przy materiałach budowlanych, produktach i urządzeniach nazwy 
własne podano tylko jako przykładowe, określające jedynie oczekiwany 
standard jakościowy. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia o 
standardzie równoważnym lub wyższym. 
 

3.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
 

Układ konstrukcyjny budynku - Budynek zbudowano w konstrukcji szkieletowej 
stalowej. Konstrukcja wypełniona ścianami z elementów ceramicznych. 
Stropy - Strop wykonany jako drewniany oparty na ścianach nośnych. Konstrukcja 
dachu opiera się na szkielecie budynku i słupkach stalowych opartych na stropie. 
Wszelkie zmiany w konstrukcji należy wykonać w oparciu o właściwy projekt branży 
konstrukcyjnej. 
Konstrukcja dachu – istniejąca drewniana, możliwe zmiany w konstrukcji 
wymuszone przez przejścia instalacji i montaż urządzeń. 

 
3.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

 
3.4.1. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych. 

 
3.4.1.1. Wstęp. 
Budynek powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające 
na użytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy 
zachowaniu standardów wykonania i jakości materiału nie gorszych niż opisane w 
przedmiotowym programie. 
Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej. 
Lokalizacja wszelkich elementów instalacji sanitarnych wymagających obsługi w 
trakcie normalnej eksploatacji, a zabudowane ściankami lub sufitami musi być 
oznakowana w sposób czytelny i jednoznaczny. Sposób zabudowy musi umożliwiać 
łatwy dostęp serwisowy.  
Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania 
pomieszczeń powinny być oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej 
armatury (określenie głównego zaworu gazu, głównego zaworu wody). 
  
Zapewnić ogrzewanie pomieszczeń z dostosowaniem typu i charakterystyki 
instalacji grzewczej do istniejących źródeł ciepła. 
W pomieszczeniach archiwum należy zaprojektować układ wentylacji i klimatyzacji 
zapewniający stałą wilgotność w pomieszczeniu (40%) oraz stałą temperaturę 
zgodnie z normą. 
W zakresie odprowadzenia ścieków przewidzieć należy zaprojektowanie i 
wykonanie nowych instalacji wewnętrznych dla pomieszczeń łazienki oraz pionu 
kanalizacyjnego. 
Budynek powinien być zaopatrzony we wszystkie instalacje zgodnie z PN. 
Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z odpowiednimi projektami 



branżowymi. 
Zakres instalacji określić można jako: 
- wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej  
- wewnętrzne instalacje wody zimnej i ciepłej na potrzeby sanitarne, porządkowe  
- instalację grzewczą  
- instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapewniającej 
wymagane wymiany ilości powietrza dla osób przebywających w pomieszczeniach, 
- instalację wywiewną dla pomieszczeń sanitarnych 
- instalację klimatyzacji; 
Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie instalacji sanitarnych należy 
uwzględnić następujące punkty: 

 Instalacje należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami, przepisami i wydanymi warunkami ogólnymi i technicznymi przyłączeń  

 Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty techniczne, 
atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności. 

 Instalacje powinny być wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w 
bruzdach, zabudowa płytami g-k/ chyba, że przepisy określające warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowią inaczej (dla 
instalacji gazów technicznych). 

 W trakcie prac montażowych instalacji, urządzeń sanitarnych i przyborów 
należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe mocowanie do stelaży, konstrukcji 
wsporczych, zawiesia, podpory ślizgowe, punkty stałe, uchwyty, obejmy, itp. 

 Przejścia wszelkich instalacji przez przegrody (ściany, stropy, itp.) należy 
zabezpieczyć pożarowo do odpowiedniej klasy zgodnie z warunkami techn. i 
normami. 

 Dopasować system dystrybucji ciepła do lokalnych możliwości z 
uwzględnieniem zasad szczelności powietrznej budynku oraz mechanicznej 
wentylacji. 

 Rozmieścić instalacje z uwzględnieniem przekrojów. 

 Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej : 
rzuty wszystkich instalacji budynku powinny uwzględniać rzeczywiste przekroje rur i 
kanałów instalacji CO, CT, Wod-Kan i wentylacji; rozmieszczenie i połączenie 
urządzeń; detale kolizji z elementami konstrukcyjnymi; detale przejścia przez 
warstwy paroizloacji i hydroizolacji. 

 Należy opisać kolejność prac podczas montażu. 
 

Przy materiałach instalacyjnych, przyborach sanitarnych i urządzeniach 
nazwy własne podano tylko jako przykładowe, określające jedynie 
oczekiwany standard jakościowy. Wykonawca może zastosować materiały i 
urządzenia o standardzie równoważnym lub wyższym. 

 
3.4.1.2. Przybory sanitarne. 
Dla części sanitariatów i przyborów sanitarnych w pomieszczeniach nie związanych 
z technologią: 
Miski ustępowe wiszące, z montażem ram stalowych (stelaży) i zbiorników stalowe 
Zastosować system spłukiwania „Spłukuj-Stop” i przycisk do spłukiwania 
Umywalka – wisząca, dostosowana do niepełnosprawnych. Umywalkę przewidzieć 
jako model  z otworem. W toalecie przewidzieć brodzik z wpustem liniowym w 
poziomie posadzki, umożliwiający manewry osobom niepełnosprawnym. Toaletę 
wyposażyć w osprzęt niezbędny do obsługi osób niepełnosprawnych (uchwyty, 



poręcze, itp.) 
Zlewozmywak, zlew – z blachy stalowej nierdzewnej fakturowanej 
Baterie –ścienne lub stojące, jednootworowe.  
W zakresie standardu typu i rodzaju przyborów sanitarnych jako nadrzędne 
traktować wytyczne architektury wnętrz i projekt architektoniczny aranżacji 
pomieszczeń. 

 
3.4.1.3. Instalacja wody zimnej. 
Woda zimna przeznaczona jest na cele: bytowe, porządkowe. 
Układ rur przewidzieć z rur PP PN20, z rur PEX lub równoważnych. Prowadzenie 
głównych przewodów sieciowych w zabudowie lub powyżej stropów 
podwieszanych. Podejścia do grup przyborów z rozprowadzeniem pod tynkiem lub 
w posadzkach.  
Wszystkie elementy projektowanej instalacji wodociągowej przewidzieć jako 
izolowane technologią zgodną z zastosowanymi rurami – przykładowo otuliny z 
pianki PU. 
Piony wody zimnej zamontować w szachtach instalacyjnych wspólnie z pionami 
wody ciepłej, kanalizacyjnymi. 
 
 3.4.1.4. Instalacja wody ciepłej. 
System przygotowywania ciepłej wody w budynku opiera się o lokalne 
podgrzewacze przepływowe. System pozostaje bez zmian. Należy przewidzieć 
montaż nowych podgrzewaczy. 
 
 3.4.1.5. Instalacja p. pożarowa. 

Zaprojektować należy i wykonać instalację gaszenia pożaru gazem pomieszczenia 
archiwum. Instalację tą należy zaprojektować zgodnie z systemem dostawcy 
urządzeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność pomieszczenia, klapy w 
przepustach, wentylacji i innych instalacjach, przepuście zewnętrznym. Należy 
spełnić w pełnym zakresie wymagania systemu przeznaczonego do montażu. 
 
Realizacja gaszenia: Sterowanie gaszeniem realizować poprzez zadziałanie 
odpowiednich czujek lub przycisków dla chronionego pomieszczenia. Ze względów 
bezpieczeństwa oraz warunków PN gaszenie podzielić na dwa etapy realizowane w 
ramach rzeczywistych potrzeb:  
- gaszenie po zadziałaniu czujek 
– inicjowane automatycznie poprzez czujki działające w koincydencji, z ilością 
środka gaśniczego wynikającą z wyliczeń dla kubatury pomieszczenia,  
- gaszenie z przycisku START  
–inicjowane automatycznie poprzez przycisk ręczny, z ilością środka gaśniczego 
wynikającą również z wyliczeń dla kubatury pomieszczeń.  
Proces gaszenia rozpoczynać się może dopiero po zadziałaniu czujek pracujących 
na dwóch niezależnych liniach dozorowych zainstalowanych w pomieszczeniu. 
Rozpoczęcie procesu gaszenia następować może poprzez sygnalizację optyczną i 
akustyczną w pomieszczeniu. Centrala powinna sygnalizować rozpoczęcie 
gaszenia poprzez sygnalizatory optyczno-akustyczne zainstalowane wewnątrz oraz 
na zewnątrz pomieszczenia. W przypadku zainicjowania gaszenia – centrala ma 
zwolnić elektromagnes uruchamiający butlę ze środkiem gaśniczym i rozpocznie się 
gaszenie poprzez wypełnienie gazem (całej kubatury pomieszczenia). Właściwe 
rozprowadzenie środka gaśniczego pod względem ilościowym zrealizować poprzez 



zastosowanie odpowiednich długości i przekrojów rurociągów rozprowadzających 
gaz.  
Redukowanie ciśnienia powinno przebiegać na zewnątrz, w sposób kontrolowany 
poprzez kanały odciążające wyposażone w klapy ppoż. sterowane i zasilane przez 
centralę sterowania gaszeniem. Należy zastosować klapy odciążające o wielkości 
dobranej zgodnie z programem obliczeniowym. 
Centrale sterujące po wykryciu pożaru, realizują: 
o sterowanie sygnalizacją ostrzegawczą z zaprogramowanym czasem 
ewakuacji (czas ewakuacji maksymalnie 60sek.). 
o sterowanie urządzeniami gaszącymi za pośrednictwem wyjść 
przekaźnikowych, służących do uruchomienia elektromagnesu butli wyzwalającej. 

Sygnalizator akustyczny powinien generować dźwięk o natężeniu w odległości 1m 
>100dB oraz ostrzegawcze sygnały błyskowe świetlne. 

Należy przewidzieć sygnalizatory informacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne) do 
optycznego i akustycznego powiadamiania osób znajdujących się w pomieszczeniu 
o rozpoczęciu procedury gaszenia jak również ostrzegania przed wejściem do 
pomieszczenia, w którym nastąpiło wyładowanie środka gaśniczego. 

Należy przewidzieć przycisk START (uruchomienia gaszenia) i przycisk STOP 
(wstrzymania gaszenia). 

Pomieszczenie przeznaczone do ochrony gazem powinno być wyposażone w 
zestaw oznaczeń, służących informowaniu osób o podstawowych funkcjach 
systemu i sposobie działania w nagłych wypadkach. 

Należy zaprojektować i wykonać przeniesienie hydrantu znajdującego się obecnie 
w pom. archiwum na korytarz, zgodnie z przepisami i normami. 
 
3.4.1.6. Kanalizacja sanitarna. 

Instalację na piętrze zaprojektować i wykonać jako nową z rur i kształtek PVC, PP - 
stosowanie do wymogów i parametrów odprowadzanych ścieków. Instalację z rur 
PVC przewidzieć dla kanalizacji ogólnej bytowej. Większość pionów przewidzieć z 
wyprowadzeniem ponad dach do wywietrzaków, w szczególnych przypadkach 
stosować zawory napowietrzające lub obejścia wentylacyjne. Przewidzieć 
doprowadzenie kanalizacji do obsługi szafy klimatyzacji i skroplin z jednostki 
zewnętrznej. 
Przestrzegać właściwego mocowania pionów, odejść i podejść kanalizacyjnych. 
 
3.4.1.7. Instalacja C.O. 

Należy przewidzieć instalacje dopasowane do istniejących układów ogrzewania w 
budynku: 
- pomieszczenia ogrzewane instalacją grzewczą wodną dwururową z końcowymi 
punktami grzewczymi jako grzejniki konwektorowe zasilane z węzła cieplnego. 
Należy przewidzieć montaż nowych grzejników konwekcyjnych dobranych zgodnie 
z przeznaczeniem pomieszczeń, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
normami. 
W zakresie przewodów przewidzieć główne przewody sieciowe wodnej instalacji 
grzewczej z rur tworzywowych np. PP lub rur miedzianych lutowanych. Przy 
projektowaniu należy szczególną uwagę zwrócić na równomierne rozprowadzenie 
grzejników i ciepła w pomieszczeniach archiwum. 

 



 
3.4.1.8. Instalacje wentylacyjne. 
Przewidzieć należy w budynku układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
z odzyskiem ciepła. Wentylacji wymagają wszystkie pomieszczenia. W 
pomieszczeniach toalet i łazienek zastosować wentylację mechaniczną. 
Dostosować projekty instalacji wentylacji do obowiązujących przepisów dla tego 
rodzaju budynków i pomieszczeń. 
Instalacje wentylacji zaprojektować nie naruszając zabytkowego charakteru elewacji 
budynku. Czerpnię i wyrzutnię należy zlokalizować na dachu budynku. Wentylacja 
mechaniczna toalety i pom. socjalnego może wykorzystać istniejące trasy wentylacji 
wywiewnej.  
Trasy prowadzenia pionów wentylacji uzgodnić z użytkownikami budynku i 
prowadzić nie naruszając w istotnym stopniu funkcjonalności pomieszczeń powyżej 
oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów (w szczególności - p.poż). Piony 
wentylacji należy zabezpieczyć do odpowiedniej klasy p.poż lub/i wyposażyć w 
klapy zapewniające zgodność instalacji z wymogami p.poż budynku oraz strefami 
pożarowymi. 
 
3.4.1.9. Instalacje klimatyzacji. 

Należy przewidzieć montaż układu klimatyzacji w pomieszczeniach archiwum do 
utrzymywania zadanej temperatury i wilgotności w archiwum niezależnie od 
warunków zewnętrznych. Klimatyzacja pomieszczenia może być realizowana w 
postaci wewnętrznej jednostki jako szafy klimatyzacyjnej. Doprowadzić instalację 
wod-kan do obsługi jednostek klimatyzacji. 
Jednostkę zewnętrzną należy umieścić na ścianie parterowej przybudówki 
przylegającej do przedmiotowego budynku. 
Wszystkie przewody i połączenia należy wykonać jako izolowane. Przejścia przez 
ściany uszczelnione termicznie i pożarowo. 
 
3.4.2. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

      
3.4.2.1. Wstęp. 
Program funkcjonalno - użytkowy w zakresie szeroko pojętych instalacji 
elektrycznych dotyczy wymagań dla rozwiązań technologicznych i 
architektonicznych, a także dostosowania instalacji do aktualnych przepisów. 

 
UWAGA: 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i 
aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, 
sanitarnych i p. pożarowych. 

Przy materiałach instalacyjnych i urządzeniach nazwy własne podano 
tylko jako przykładowe, określające jedynie oczekiwany standard jakościowy. 
Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia o standardzie 
równoważnym lub wyższym. 

 
Zastosować system samoczynnego szybkiego wyłączania zasilania jako ochronę 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 
3.4.2.2. Wewnętrzne linia zasilająca – WLZ. 



Pomieszczenia wyposażone w istniejącą linię zasilającą do rozdzielnicy. 
            

3.4.2.3. Rozdzielnice. 

Rozdzielnicę na etapie projektowania i wykonywania (jeśli zajdzie potrzeba) należy 
przebudować z uwzględnieniem nowoprojektowanych odpływów. Oszynowanie 
rozdzielnicy wykonać jako miedziane. Rozdzielnicę wyposażyć w wyłączniki 
zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie 
niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji. Ilość i 
rodzaj rozdzielnic musi być dostosowana do wymaganych instalacji w budynku. 

 
3.4.2.4.Instalacje elektryczne podstawowe. 

 
3.4.2.4.1. Oprzewodowanie.  
Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych 
Na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać perforowane 
korytka kablowe lub, dla większych obciążeń drabinki kablowe. Ilość korytek należy 
dobierać stosownie do przewidywanych ilości przewodów. Dla instalacji 
teletechnicznych i p.poż. należy przewidzieć odrębne korytka układane obok lub 
ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w 
pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i 
wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (muszą być 
wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych 
obudowanych płytą G-K lub podobną w celu umożliwienia wymiany i dobudowania 
dodatkowych instalacji elektrycznych.  

 
3.4.2.4.2. Oświetlenie podstawowe. 

Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw ledowych lub innych 
wybranych przez Zamawiającego na etapie projektowania. Stosować oprawy 
nastropowe, modułowe do stropów podwieszonych, naścienne w zależności od 
charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Należy stosować lampy do 
wyposażenia budynków dydaktycznych, laboratoriów. Stosować oprawy o 
właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Natężenie oświetlenia 
dla poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z normami i wymaganiami. 
Instalacje wykonać jako wtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. 
Stosować osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych.  

 
3.4.2.4.5. Oświetlenie awaryjne. 
W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu 
na bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego i 
kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 3h wyposażonym 
w autotest. Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z dodatkowymi żyłami 
zasilania ładowania baterii akumulatorowej modułu. Stosować przewody miedziane.  
Dodatkowo należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa 
gwarantujące, po zaniku głównego zasilania, bezpieczne zakończenie prac przy 
stołach laboratoryjnych, w pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz 
biurowo-socjalnych i innych. Należy stosować oprawy z modułem zasilania 
awaryjnego 3-godzinnym wyposażonym w autotest i systemem ciągłej kontroli 
stanu technicznego urządzeń.  



Dla całości oświetlenia awaryjnego należy przyjąć jeden system umożliwiający  
3.4.2.4.6. Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. 
We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd 
wtyczkowych ogólnego przeznaczenia dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do 
charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz wymagań 
Zamawiającego. Obwody wyprowadzać z tablicy, z odrębnych sekcji i zabezpieczać 
wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować przewody miedziane. Przewody 
prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich.  

 
3.4.2.5. Instalacje specjalistyczne. 

 
3.4.2.5.1. Instalacje teletechniczne i okablowania strukturalnego. 
Instalacje teletechniczną i okablowania strukturalnego należy poprowadzić 
podtynkowo. Przewody instalacji powinny być oddalone od przewodów sieci 
energetycznej a ich przekrój powinien zapewniać minimalne spadki napięcia. 
Krzyżowanie się przewodów dopuszczalne jest tylko pod kątem prostym. 
Sieć okablowania strukturalnego ma być zgodna z obowiązującymi normami 
branżowymi oraz ma spełniać wymogi narzucone przez Zamawiającego.  
 
Sieć teleinformatyczna w pomieszczeniach herbarium na Wydziale Biologii US musi 
być wykonana w formie mieszanej tj. światłowodowej i miedzianej. Punkt 
dystrybucyjny PPD zainstalowany będzie w pomieszczeniach herbarium i połączony 
z głównym punktem dystrybucyjnym GPD za pomocą jedno modowego kabla 
światłowodowego z 24 włóknami (typu OS2 – 24j) z czego wspawane pomiędzy 
punktami PPD a GPD musi być 6 torów zakończonych na krosownicy ze złączami 
SC/APC (zielone). Dodatkowo połączenie w/w punktów musi być wykonane kablem 
kat. 7A w ilości 6 torów zakończone na panelach krosowych również kat. 7A.  
Sieć lokalna w pomieszczeniach herbarium powinny składać się z gniazd RJ-45, 
gniazd światłowodowych wyposażonych w złącza 2x SC/APC oraz gniazd 230V. 
Pojedynczy punkt logiczny powinien zawierać 3x RJ-45, 3x 230V i 2x gniazda 
światłowodowe ze złączami 2xSC/APC w pomieszczeniach biurowych herbarium. 
Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednią ilość odpowiednich patchcordów 
światłowodowych OS2 (SC/APC – LC/UPC, duplex) jak i patchcordów miedzianych 
UTP kat. 7A do wykonania wszystkich połączeń, pomiędzy węzłami, oraz gniazdami 
abonenckimi.   
 
3.4.2.5.2. Instalacje kontroli dostępu.  

Kontrolę dostępu do pomieszczeń należy zapewnić poprzez system zamków drzwi 
obsługiwany kartami dostępu (kontrola dostępu obejmuje drzwi z klatki schodowej 
wewnętrznej do piwnicy oraz drzwi wewnętrzne do pomieszczenia 0.8). Przewody 
instalacji powinny być oddalone od przewodów sieci energetycznej a ich przekrój 
powinien zapewniać minimalne spadki napięcia. Krzyżowanie się przewodów 
dopuszczalne jest tylko pod kątem prostym. 
 

3.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
 

a) Kolorystyka pomieszczeń wg projektu uzgodniona z zamawiającym i 
użytkownikiem (posadzki, ściany, stolarka i ślusarka). 
b) Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. klej do płytek, 
masa do fugowania, izolacje w płynie, taśmy narożne, mankiety uszczelniające przy 



podejściach wodnych i kanalizacyjnych do przyborów sanitarnych, preparaty 
gruntujące.  
c)  Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności. 
d) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji 
Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.). 
e) W pomieszczeniach mokrych należy bezwzględnie wykonać izolacje 
przeciwwilgociowe ( folia w płynie ). 
f)  Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z 
budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy. 
g) Wyposażenie wewnętrzne powinno obejmować: 
- pom. laboratoryjne – biurka, krzesła, szafy, stół, krzesła, kosz na śmieci 
- pom. socjalne – wyposażony aneks kuchenny, kosz na śmieci, zlew 
- łazienka z WC – toaleta, umywalka, muszla klozetowa, kabina prysznicowa, lustro, 
armatura: wieszak do papieru toaletowego, podajnik do mydła, podajnik do 
ręczników papierowych, uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych, itp. 
- pom. gospodarcze i magazyny – umeblowanie stosownie do potrzeb, np. regały 
- archiwum – regały jezdne, stół, krzesła  
Tabelaryczne zestawienie wyposażenia: 
 

Nazwa 
wymiary [cm] 

Ilość 
Nr 

pomieszczenia wysokość głębokość szerokość 

biurko 

komputerowe 
70 60 140 1 0.6 

regał 

bezdrzwiowy 
220 55 130 2 0.6 

regał 

bezdrzwiowy 
220 50 115 4 0.6 

biurko 

komputerowe 
70 60 130 2 0.6 

stół 70 125 250 1 0.6 

szafka 40 40 80 4 0.6 

szafka 80 40 80 1 0.6 

krzesło 

komputerowe 

obrotowe 

   3 0.6 

kosze do  

segregacji 

śmieci 

  trzy oddzielne komory o łącznej pojemności 40 l  

  górne klapy w różnych kolorach ułatwiające 
segregację 

Pojemność (l) 40 

Wysokość (cm) 42,5 

Szerokość (cm) 50 

Głębokość (cm) 30 
 

3  

stół 100 100 200 1 0.8 

szafka 145 60 85 1 0.7 

biurko 

komputerowe 
75 70 130 1 0.7 

 

zabudowa kuchenna pomieszczenia socjalnego, zlewozmywak 



łazienka: umywalka, toaleta, kabina prysznicowa, szafka pod umywalkę 
 
W pomieszczeniu 0.7 znajduje się (w trakcie remontu należy ją usunąć i ponownie 
wstawić po zakończeniu prac) suszarka zielnikowa zasilana elektrycznie o maks. 
mocy 2kW, wymiarach 165/55/188 i wadze ok. 170kg. Należy przewidzieć połączenie 
końcówek wylotowych z komór suszarniczych do układu wentylacji i wyprowadzić 
ponad dach. 
W pomieszczeniu 0.8 znajdują się regały jezdne. W trakcie trwania prac należy je 
rozmontować i usunąć z pomieszczeń, a po wykonanych pracach ponownie umieścić 
w pomieszczeniach wraz z montażem. 
 

3.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Prace związane z zagospodarowaniem terenu powinny obejmować obszar 
wyznaczony przez konieczność wykonania izolacji pionowej ścian zewnętrznych.  
W zakresie zagospodarowania należy m.in.: 
- wykonać projekt organizacji ruchu związany z wyłączeniem użytkowania 

chodników wokół budynku 
- zabezpieczenie stref wykopów 
- rozbiórka nawierzchni utwardzonych wokół budynku w określonym zakresie 
- po wykonaniu izolacji należy odtworzyć chodniki, dojścia, schody zewnętrzne 

prowadzące do pomieszczeń archiwum, tereny utwardzone i zielone (należy 
przewidzieć zaprojektowanie spadku utwardzenia od budynku). 

- materiały wykończeniowe, posadzkowe powinny być antypoślizgowe 
 
3.2.1. Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów . 
 
Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą spełniać aktualne 
warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie oraz 
wytyczne wynikające z uzgodnień z konserwatorem zabytków, zarządcami terenów 
(np. ZDiTM). 

 
3.2.2.Wymagania szczegółowe 

 
 3.2.2.1. Nawierzchnie.  

Nawierzchnie piesze i jezdne oraz chodniki należy odtworzyć z materiałów 
pierwotnie zastosowanych (w miarę możliwości odzyskanych przy ich rozbiórce). 
Nawierzchnie wykonać z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 
kruszywie łamanym o uziarnieniu stabilizowanym mechanicznie i zagęszczonym 
podłożu gruntowym o odpowiedniej wytrzymałości określonej przez typ ruchu na 
danej nawierzchni. 

 
4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 
4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 



przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
projektem, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
 
4.1.2. Ogólne zasady wykonania Robót. 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
4.1.3. Przekazanie placu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi 
Budowy plac budowy wraz z posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz dokumentację techniczną. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Wykonawcy, udostępni 
wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego 
Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, 
materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali 
na własny koszt.  
 
4.1.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach określonych 
przez Zamawiającego, tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
pracowników, społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
4.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 



W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać 
teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

 
4.1.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych 
w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 
4.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub 
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
4.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się 
na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem 
potwierdzenie informacji dotyczących mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich 
uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, 
instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz 
powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 



niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych 
i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
4.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” przed rozpoczęciem 
robót budowlanych. 
 
4.1.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia 
przez Zamawiającego Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
polecenia od  Zamawiającego. 
 
4.1.11. Stosowanie się do przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły 
będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
4.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 
 

 Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając 
wymagania ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, póz. 
1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 



kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, póz. 690, z późniejszymi zmianami), 
innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej.  

 
4.3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegóły swojego Programu zapewnienia jakości. Przedstawi on w 
nim zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją techniczną 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 
 
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości 
Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej. 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 
 

4.4. DOKUMENTY BUDOWY 
 

Dziennik Budowy 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
2. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy 
3. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego zapisu, 
podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska 
służbowego. zapisy będą wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w 
porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
4. Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                    
i Inspektora Nadzoru 
5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności 

 datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy 

 datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej 

 datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania 



jakości i harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn 
przerw w robotach 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta 

 daty wstrzymania robót z podaniem powodu 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 
częściowych i końcowych 

 wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, 
kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 
6. Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
4.5. ODBIÓR ROBÓT 

1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

 specyfikacje techniczne 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu 

 recepty i ustalenia techniczne 

 Dziennik Budowy  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 
ST i PZJ 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

 opinię technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych dokumentów do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

 sprawozdania techniczne 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
2. Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

 zakres i lokalizację wykonanych robót 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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