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Wykaz właścicieli, władających 
 Ulica Obręb Nr dz. Właściciel  Adres 
1 Grabowska 0208 267 Powiat 

Ostrowski 
ul. Staszica 
63-400 Ostrów Wielkopolski 

2 Środkowa 0209 6 Miasto 
Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 
63-400 Ostrów Wielkopolski 
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania:  

„Przebudowa ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim 
na odcinku do ul. Grabowskiej do ul. Drzymały” 

 

1. Podstawa opracowania 
- umowa zawarta pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 
a ZPUIŚ,,Primeko”  Kalisz,  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,  
- uzgodnienia projektowe  
- wizja terenowa 
- obowiązujące normy i przepisy   
 

2. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest odwodnienie ulicy Środkowej na odcinku do ul. Drzymały do 

ul. Grabowskiej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez wybudowanie kolektora kanalizacji 
deszczowej wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej do prywatnych posesji oraz 
odgałęzieniami do wpustów deszczowych. 
 

3. Ogólna charakterystyka obiektu 
  Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w celu umożliwienia 
odwodnienia drogi i budowę przyłączy kanalizacji deszczowych do posesji prywatnych. 
Kolektor deszczowy zaprojektowano w technologii rur dwuściennych z rur PP400 
zlokalizowany zostanie na skrzyżowaniu ul. Środkowej i ul. Grabowskiej oraz w pasie 
jezdnym ul. Środkowej.  
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Odprowadzenie wód deszczowych zaprojektowano do istniejącej kolektora kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulicy Środkowej i Grabowskiej. Projektowany 
kolektor włączony zostanie do istniejącego kolektora poprzez nabudowanie studni o 
parametrach 147,17/145,06. Włączenie projektowanego kolektora na rzędnej 145,28. 
  Kolektor uzbrojony zostanie w studnie włazowe, betonowe Ø1000 z kinetą 
o szczelnych przejściach. Odbiór wód deszczowych z jezdni podlegającej przebudowie 
nastąpi poprzez wpusty deszczowe. Zakres robót obejmuje wykonanie przyłączy kanalizacji 
deszczowej do granicy prywatnych posesji z rur PVCØ160 zakończonych korkiem, jeśli 
właściciel będzie zainteresowany wykonaniem przyłącza. Planowane roboty prowadzone 
będą w wykopach wąskoprzestrzennych zabezpieczanych szalunkami, odwadnianych 
powierzchniowo.  
 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco: 
 

Kolektory kanalizacji deszczowej   PP400mm  452,9  mb 
Przyłącza kanalizacji deszczowej  PVC160mm  166,2/38 mb/szt. 
Odgałęzienia wpustów deszczowych  PVC160mm  68,9/24 mb/szt. 
 
4. Warunki gruntowo-wodne 
 Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463. 
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do głębokości 3,0 m p.p.t.  
Stwierdzono występowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym na głębokości 1,3 m 
w rejonie ul. Grabowskiej oraz na głębokości 0,9 w rejonie ul. Drzymały. Warstwę 
przypowierzchniową stanowi gleba oraz nasypy niekontrolowane. Podłoże zbudowane jest 
z dobrze przepuszczalnych gruntów piaszczystych zalegających na słabo przepuszczalnych 
glinach pylastych. 
Dla w/w warunków gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA ustalono: 
-proste warunki gruntowe § 4 ust 3.1. 
-pierwsza kategoria geotechniczna § 7 ust 1c. 
 
5.Opis rozwiązań projektowych 
5.1. Kolektory deszczowe 
  Kanalizację deszczową zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnętrznej 
z rur o ściankach strukturalnych z PP, z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką, 
zgodne z normą PN-EN 13476-1(3):2007.  
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych łączonych na uszczelkę gumową 
klasy SN8, średnicy DN400mm.  
  Układanie rurociągów powinno odbywać się ze spadkami według profilów 
podłużnych. Przebieg kanałów podano na planie zagospodarowania terenu. Rzędne 
posadowienia kanałów nawiązano do rzędnych terenu istniejącego, rzędnych studni 
odbiorczej oraz zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego.  
 W celu kontroli i eksploatacji na kanałach zaprojektowano studnie rewizyjne, zgodne 
z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Przewidziano studnie 
betonowe, włazowe o średnicy 1000 mm z betonu C35/45, z prefabrykowaną kinetą uzbrojoną 
w przejścia szczelne dla rurociągów. Studnie te zaprojektowano z kręgów łączonych na 
uszczelki gumowe, wyposażonych w żeliwne stopnie włazowe, a zwieńczenie przewidziano 
zwężką redukcyjną z włazem dn600mm klasy D400, z wypełnieniem betonowym bez 
wentylacji z wkładką tłumiącą w pokrywie włazu, z zabezpieczeniami przez obrotem, z 
umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym, H=140mm, co trzeci właz będzie 
wentylowany. 
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 5.2 Przyłącza deszczowe 

 Dla umożliwienia odprowadzenia wody deszczowej z terenu prywatnych posesji 
zlokalizowanych wzdłuż projektowanych kolektorów deszczowych, przewidziano 
wyprowadzić do granic posesji przyłącza deszczowe zakończone korkiem. Przyłącze zostanie 
zrealizowane jeśli właściciel posesji będzie zainteresowany wykonaniem przyłącza. Pozostała 
część zaprojektowania przyłącza tj. od korka, do miejsca zrzutu wód, leży w gestii 
zainteresowanych. Projekt przewiduje wykonanie  przykanalików do posesji bez możliwości 
dzielenia ich z sąsiednią posesją.  
 Dla przyłączy przewidziano zastosowanie rur PVC litych kielichowych łączonych na 
uszczelkę gumową klasy SN8 średnicy 160mm i spadkach min. 1,5%, włączonych do 
kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za pomocą przyłączy siodłowych 
400/160mm. Ich przebieg podano na planach zagospodarowania terenu a spadki w 
zestawieniach tabelarycznych. 
 

 5.3. Odgałęzienia do wpustów deszczowych 
  Dla umożliwienia odwodnienia nawierzchni ul. Środkowej  zaprojektowano wykonać 
odgałęzienia do wpustów deszczowych. 
  Przewidziano zastosowanie rur z PVC o średnicy 160 mm, klasy S, litych, 
kielichowych, łączonych na uszczelkę gumową. Przykanaliki te należy włączyć do sieci 
poprzez studzienki rewizyjne z przejściem szczelnym lub za pomocą przyłączy siodłowych 
400/160mm. 
  Przebieg odgałęzień podano na planie sytuacyjnym a spadki w zestawieniach 
tabelarycznych.   
 
 
 
5.4. Wpusty deszczowe 
  Projekt obejmuje wykonanie 24 szt. wpustów deszczowych dla odprowadzania wód z 
pasa drogowego. Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych 
o 500mm z wpustem żeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokości min.70cm, 
stanowiącym minimalną pojemność osadową równą V=135dm3.  
 
5.5. Odbiornik wód opadowych i roztopowych 

Odbiornikiem wód deszczowych będzie istniejący kolektor kanalizacji deszczowej 
Ø400 (docelowo Ø600) zlokalizowana na skrzyżowaniu ul. Środkowej i Grabowskiej. 
Włączenie projektowanego kolektora zostanie wykonane poprzez nabudowanie studni na 
istniejącym kolektorze. Włączenie kolektora na rzędnej 145,28,  

 
6. Wytyczne wykonania robót 
6.1.Roboty przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej 
przewidziano wykonanie pomiarów związanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjnej. W 
zakres robót pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągu 
poprzez wyniesienie współrzędnych poszczególnych studzienek na kolektorze grawitacyjnym 
oraz wyznaczenie punktów wysokościowych (reperów roboczych).  
 
6.2.Roboty ziemne 
  Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacyjnej powinny być prowadzone 
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych.  
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Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie koparkami o pojemności łyżki  
0,6-1,2m3. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostępnych odcinkach 
robót przewidziano roboty ziemne ręczne. Wykopy projektuje się wykonać jako pionowe, 
umocnione, przy pomocy szalunków skrzynkowych. Zaleca się, aby długość wykopów 
otwartych nie przekraczała20-30mb, a w miejscach zbliżeń do budynków 5-6mb. Minimalna 
szerokość wykopów powinna być równa średnicy rury i obustronnej odległości pomiędzy 
ścianką rury a krawędzią wykopu równej 25cm, przy czym minimalna szerokość wykopu 
powinna wynosić 0,8-1,0m.  
Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasie jezdnym narzuca roboty ziemne z transportem 
gruntu i jego wymianę na grunt zagęszczalny. Zasypkę wykopów do 30cm nad rurociąg 
wykonywać ręcznie, gruntem luźnym z jego ręcznym ubiciem, pozostałość w miarę 
warunków mechanicznie. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierać brył, gruzu czy śmieci. Zasypkę 
wykopów wykonywanych w pasie dróg należy wykonywać warstwami  
z zagęszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijaków stopowych i zagęszczarek 
płytowych, do uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia (tj. do wartości Is=1,0 w zakresie 
do 1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.). 
Należy przestrzegać minimalnych odległości sieci kanalizacyjnej od sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej, przewodów telekomunikacyjnych, gazowych i energetycznych oraz 
słupów energetycznych i znaków geodezyjnych. 
Całość terenu po robotach ziemnych należy wyplantować, doprowadzając do stanu 
poprzedzającego roboty ziemne.  
Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu  
z Inwestorem winien opracować projekt organizacji robót, a dla robót w pasie drogowym 
projekt organizacji ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
dostosowując się do wymogów służb drogowych.   
 
 
6.3.Roboty montażowe rurociągów 
  Układanie rurociągów kanalizacyjnych należy wykonywać zgodnie z założeniami 
zawartymi w PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze.”  
Przewody kanalizacyjne należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu  
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu. Prace montażowe należy prowadzić z punktów 
węzłowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych węzłowych, układając rurociąg od rzędnych 
niższych do wyższych.  
Ułożone rurociągi należy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 
10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostępu do złączy montażowych. W trakcie 
montażu kolektorów grawitacyjnych z rur PP i PVC kielichowych łączonych na wcisk należy 
zwrócić szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki i posmarować ją środkiem 
ułatwiającym poślizg.  
  System kanalizacji deszczowej po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności 
przewodów. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna 
gwarantować utrzymanie przez okres 30 min ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 
badanego odcinka wodą do poziomu terenu.  

 
 6.4. Przekraczanie przeszkód terenowych, kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

  Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej koliduje poprzecznie z istniejącymi 
przyłączami kanalizacyjnymi, wodociągowymi, siecią gazową oraz przewodami 
energetycznymi i telekomunikacyjnymi.   
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Istniejącą sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych przekopów,  
a na czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Kolidujące przewody telekomunikacyjne i energetyczne zostaną przebudowane 
(projekt przebudowy według odrębnego opracowania). 
Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planie sytuacyjnymi profilu, 
o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót w obrębie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy wykonywać ręcznie 
z zachowaniem normowych odległości.  
  W przypadku kolizji poprzecznych na istniejących przewodach energetycznych należy 
zamontować na całej szerokości wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.  
 W przypadku wystąpienia kolizji na etapie budowy kanału należy wszystkie 
przebudowy istniejącej infrastruktury wod-kan uzgodnić z Wodkan S.A. 
  
7. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, 
normami i przepisami.  
Wytyczenia projektowanych kanałów należy dokonać poprzez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną.  
Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które  
są właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu.  
Należy przestrzegać minimalnych odległości od sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 
przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów i znaków 
geodezyjnych.  
Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zaznaczyć  
na planach powykonawczych. 
Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty wykonywać 
zgodnie z wymogami służb drogowych. Wraz z postępem robót należy dokonywać odbioru 
robót zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonać 
powykonawczych pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacji). 
 
Uwaga! Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla 
określenia ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że dopuszcza się 
zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą 
wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych  
i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej. 
Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót ma obowiązek posiadać komplet 
dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą 
podlegały weryfikacji na etapie realizacji. 
 

 
  Opracował: 

      inż. Jarosław Grzelak 
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Zestawienia tabelaryczne 
 



Przebudowa ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku  od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  

ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI 
kolektorów kanalizacji deszczowej 

Nazwa 
kolektora Nr studzienki 

Długość kolektora Spadki 
 

(‰) 
Uwagi DN-250 

(mb) 
DN-300 

(mb) 
DN-400 

(mb) 
DN-500 

(mb) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

D-1 

 

 

 

 

D1-D2 

D2-D3 

D3-D4 

D4-D5 

D5-D6 

D6-D7 

D7-D8 

D8-D9 

D9-D10 

D10-D11 

D11-D12 

D12-D13 

D13-D14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,0 

38,0 

30,1 

40,5 

37,0 

35,0 

33,0 

37,0 

35,0 

33,6 

35,8 

35,6 

39,3 

 6,5 

4,0 

16,0 

16,0 

16,0 

12,0 

12,0 

12,0 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

2,5 

wł. do istn. kD 

 

 

 Ogółem: 

452,9 

  452,9    
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
studzienek rewizyjnych TB1000 

 

Kanał         Deszczowy 

Nazwa kolektora                 D-1 

Średnica kanału               Ø400                     

Nr studzienki   D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 

Rzędna góry 
pokrywy n.p.m. 147,17 147,45 147,99 148,45 149,00 149,64 150,14 150,54 

Rzędna dna kinety n.p.m. 145,06 145,43 145,58 146,06 146,71 147,30 147,72 148,12 

Wysokość 
studzienki mb 2,11 2,02 2,41 2,39 2,29 2,34 2,42 2,42 

Kineta Ø1000  
h=560 szt         

Kineta Ø1000  
h=810 szt         

Kineta Ø1000  
h=1060 szt 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kręgi Ø1000  
h=250 szt 1    1    

Kręgi Ø1000  
h=500 szt   1 1  1 1 1 

Kręgi Ø1000  
h=750 szt         

Kręgi Ø1000  
h=1000 szt         

Zwężka 
Ø1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 1 1 1 1 

Pokrywa 
Ø1240/625 h=150 szt         

Pierścień Ø625  
h=60 szt 1 2   1  2 2 

Pierścień Ø625  
h=80 szt    1 1    

Pierścień Ø625  
h=100 szt  1 1  1    

Właz żeliwny 
Ø600  typ D 
h=140 

szt 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
studzienek rewizyjnych TB1000 

 

Kanał         Deszczowy 

Nazwa kolektora                 D-1 

Średnica kanału               Ø400                                       

Nr studzienki   D9 D10 D11 D12 D13 D14 Razem  

Rzędna góry 
pokrywy n.p.m. 150,98 151,40 151,92 152,52 153,10 153,72   

Rzędna dna kinety n.p.m. 148,56 149,08 149,59 150,13 150,66 150,76   

Wysokość 
studzienki mb 2,42 2,32 2,33 2,39 2,44 2,96   

Kineta Ø1000  
h=560 szt         

Kineta Ø1000  
h=810 szt         

Kineta Ø1000  
h=1060 szt 1 1 1 1 1 1 14  

Kręgi Ø1000  
h=250 szt       2  

Kręgi Ø1000  
h=500 szt 1 1 1 1 1  10  

Kręgi Ø1000  
h=750 szt         

Kręgi Ø1000  
h=1000 szt      1 1  

Zwężka 
Ø1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 1 1 14  

Pokrywa 
Ø1240/625 h=150 szt         

Pierścień Ø625  
h=60 szt 2    1  11  

Pierścień Ø625  
h=80 szt    1 1 2 6  

Pierścień Ø625  
h=100 szt       3  

Właz żeliwny 
Ø600  typ D 
h=140 

szt 1 1 1 1 1 1 14  
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Zestawienie kątów dla kinet studni betonowych 
Oznaczenie 
studzienki 

Średnica 
studzienki 

(mm) 

Katy kierunków w kinecie  
0º 

odpływ dopływ I dopływ II dopływ III dopływ IV dopływ V 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
D10 
D11 
D12 
D13 
D14 

 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 
Ø1000 

 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 
Ø400 

 
95º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 
180º/Ø400 

 
180º/Ø400 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI 
przyłączy kanalizacji deszczowej 

 

Nr 
Długość  
przyłącza 

PVCØ160(mb 

Długość  
przyłącza 

PPØ200(mb) 
Spadki (%) Miejsce  

włączenia 

 
R.ochr.  

(mb) Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
 

PD1 
PD2 
PD3 
PD4 
PD5 
PD6 
PD7 
PD8 
PD9 
PD10 
PD11 
PD12 
PD13 
PD14 
PD15 
PD16 
PD17 
PD18 
PD19 
PD20 
PD21 
PD22 
PD23 
PD24 
PD25 
PD26 
PD27 
PD28 
PD29 
PD30 
PD31 
PD32 
PD33 
PD34 
PD35 
PD36 
PD37 
PD38 

 
Razem 

 

 
2,9 
6,4 
6,4 
3,4 
6,2 
3,6 
6,1 
3,8 
3,7 
5,6 
3,6 
5,4 
4,1 
4,8 
4,1 
4,8 
4,3 
4,8 
4,6 
4,7 
4,7 
4,2 
4,6 
3,9 
3,7 
4,4 
4,0 
4,3 
4,1 
4,1 
4,1 
3,9 
3,9 
3,9 
3,8 
3,8 
3,8 
3,7 

 
166,2 

 

 
 
 
 

 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

 

 
T400/160 

D2 
T400/160 

D3 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 

D7 
D7 

T400/160
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
T400/160 
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ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI 
odgałęzień do wpustów kanalizacji deszczowej 

 
 
 

Nr 
Długość  
przyłącza 

PVCØ160(mb 

Długość  
przyłącza 

PPØ200(mb) 
Spadki (%) Miejsce  

włączenia 

 
R.ochr.  

(mb) Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
 

WD1 
WD2 
WD3 
WD4 
WD5 
WD6 
WD7 
WD8 
WD9 
WD10 
WD11 
WD12 
WD13 
WD14 
WD15 
WD16 
WD17 
WD18 
WD19 
WD20 
WD21 
WD22 
WD23 
WD24 

 
Razem 

 

 
4,0 
1,3 
4,9 
1,2 
4,1 
4,1 
1,9 
2,6 
2,9 
2,7 
2,8 
2,7 
3,0 
2,7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,9 
2,9 
2,9 
2,8 
2,5 
2,9 

 
68,9 

 

 
 
 
 

 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

 

 
T400/160 
T400/160 

D3 
T400/160 
T400/160 

D4 
D5 
D5 
D6 
D7 
D7 
D8 
D8 
D9 
D9 
D10 
D10 
D11 
D11 
D12 
D12 
D13 
D14 
D14 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
studzienek wpustowych500 

 
 
 
 
 
 

Kanał Deszczowy 

Nazwa kolektora                                    D-1 

Średnica odgałęzienia Ø160 

Nr studzienki  WD1 WD2 WD3 WD4 WD5 WD6 WD7 

Rzędna góry wpustu  147,20 147,22 147,47 147,88 147,96 148,42 148,97 

Rzędna dna 
studzienki 

 145,38 145,40 145,65 146,06 145,64 146,10 147,15 

Wysokość studzienki mb 1,82 1,82 1,82 1,82 2,32 2,32 1,82 

Dno studz. fi500 
h=1000 szt        

Dno studz. fi500 z 
przejściem dla rury   
h=1000 

szt 1 1 1 1 1 1 1 

Kręgi przejściowe 
fi500  h=100 szt        

Kręgi przejściowe 
fi500        h=250 szt     2 2  

Kręgi przejściowe 
fi500 h=250 z 
przejściem dla rury 

szt        

Kręgi przejściowe 
fi500  h=500 z 
przejściem dla rury 

szt 1 1 1 1 1 1 1 

Pierścień 
utrzymujący kratę  
fi960/500 h=150mm 

szt 1 1 1 1 1 1 1 

Wpust żeliwny D400 
h=170 szt 1 1 1 1 1 1 1 



Przebudowa ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku  od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
studzienek wpustowych500 

 
 
 
 
 
 

Kanał Deszczowy 

Nazwa kolektora                                    D-1 

Średnica odgałęzienia Ø160 

Nr studzienki  WD8 WD9 WD10 WD11 WD12 WD13 WD14 

Rzędna góry wpustu  149,58 149,59 150,08 150,08 150,48 150,48 150,92 

Rzędna dna 
studzienki 

 147,76 147,77 148,26 148,26 148,66 148,66 149,10 

Wysokość studzienki mb 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

Dno studz. fi500 
h=1000 szt        

Dno studz. fi500 z 
przejściem dla rury   
h=1000 

szt 1 1 1 1 1 1 1 

Kręgi przejściowe 
fi500  h=100 szt        

Kręgi przejściowe 
fi500        h=250 szt        

Kręgi przejściowe 
fi500 h=250 z 
przejściem dla rury 

szt        

Kręgi przejściowe 
fi500  h=500 z 
przejściem dla rury 

szt 1 1 1 1 1 1 1 

Pierścień 
utrzymujący kratę  
fi960/500 h=150mm 

szt 1 1 1 1 1 1 1 

Wpust żeliwny D400 
h=170 szt 1 1 1 1 1 1 1 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
studzienek wpustowych500 

 
 
 
 
 
 

Kanał Deszczowy 

Nazwa kolektora                                    D-1 

Średnica odgałęzienia Ø160 

Nr studzienki  WD15 WD16 WD17 WD18 WD19 WD20 WD21 

Rzędna góry wpustu  150,92 151,34 151,34 151,86 151,86 152,46 152,46 

Rzędna dna 
studzienki 

 149,10 149,52 149,52 150,04 150,04 150,64 150,64 

Wysokość studzienki mb 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

Dno studz. fi500 
h=1000 szt        

Dno studz. fi500 z 
przejściem dla rury   
h=1000 

szt 1 1 1 1 1 1 1 

Kręgi przejściowe 
fi500  h=100 szt        

Kręgi przejściowe 
fi500        h=250 szt        

Kręgi przejściowe 
fi500 h=250 z 
przejściem dla rury 

szt        

Kręgi przejściowe 
fi500  h=500 z 
przejściem dla rury 

szt 1 1 1 1 1 1 1 

Pierścień 
utrzymujący kratę  
fi960/500 h=150mm 

szt 1 1 1 1 1 1 1 

Wpust żeliwny D400 
h=170 szt 1 1 1 1 1 1 1 
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ZESTAWIENIE PARAMETRÓW 
studzienek wpustowych500 

 
 
 

 
 

Kanał Deszczowy 

Nazwa kolektora                                    D-1 

Średnica odgałęzienia Ø160 

Nr studzienki  WD22 WD23 WD24 Razem    

Rzędna góry wpustu  153,04 153,73 153,73     

Rzędna dna 
studzienki 

 151,22 151,91 151,91     

Wysokość studzienki mb 1,82 1,82 1,82     

Dno studz. fi500 
h=1000 szt    0    

Dno studz. fi500 z 
przejściem dla rury   
h=1000 

szt 1 1 1 24    

Kręgi przejściowe 
fi500  h=100 szt    0    

Kręgi przejściowe 
fi500        h=250 szt    4    

Kręgi przejściowe 
fi500 h=250 z 
przejściem dla rury 

szt    0    

Kręgi przejściowe 
fi500  h=500 z 
przejściem dla rury 

szt 1 1 1 24    

Pierścień 
utrzymujący kratę  
fi960/500 h=150mm 

szt 1 1 1 24    

Wpust żeliwny D400 
h=170 szt 1 1 1 24    
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Zestawienie parametrów robót 
 

Odcinek 
kolektora 

Długość 
wykopu 

 
 

(mb) 

Średnia 
głębokość 
wykopu 

 
(m) 

Średnia 
szerokość
wykopu 

 
(m) 

Wykop 
ręczny 

5% 
 

 (m3) 

Wykop liniowy                  
w szalunkach 

Wykop liniowy  
skarpowy 

Wykonanie 
podsypki 

grub 10cm 
 

(m2) 

Wymiana 
gruntu z 

dowozem 
 

(m3) 

Cięcie 
nawierzch 

asf 
 

(mb) 

Rozb/odb 
nawierzch. 
podbudowy

chodnika 
(m2) 

Odbud. 
rowów, 
poboczy 

 
(mb) 

Odwodn. 
wykopu 
igłofiltr. 

 
(szt/godz) 

mech. 
na odkład 

(m3) 

  mech. z                   
transport 

(m3) 

mech. 
 na odkład 

(m3) 

mech. z 
transport. 

(m3) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sieć kanalizacji deszczowej  
D1-D14 452,9 2,36 1,1 58,79   1116,94     498,19 1116,94     

Przyłącza 166,2 1,30 0,8 8,64   164,21     132,96 164,21     

Przykanaliki 68,9 1,20 0,8 3,31   62,84     55,12 62,84     

Razem 688,0   70,74   1343,98     686,27 1343,98     



Przebudowa ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku  od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO Kalisz  

 
 
 
 
 

Informacja  BIOZ 
 
 

 
 

Zadanie:  Przebudowa ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej 
w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymały do 
ul. Grabowskiej 
  

 
Inwestor:  Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 
  ul. Zamenhofa 2B 
  63-400 Ostrów Wielkopolski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował:     
 
 

  inż. Jarosław Grzelak 
  ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 
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Informacja BIOZ 
Przebudowa ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Ostrowie 

Wielkopolskim na odcinku od ul. Drzymały do ul. Grabowskiej 
 
 
1.  Podstawa prawna 

 Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 
poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.             
nr 47 poz. 401 z 2003r.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      
 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 
 Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, 
Inwestor  dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót wyłonionemu w fazie 
przetargu.  
Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  
Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 
Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 
 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 
Zakres robót obejmuje: 
- wykopy liniowe pod rurociągi deszczowe o głębokości do 2,50m p.p.t.  
- montaż rurociągów deszczowych w rur PP i PVC 
- montaż studzienek rewizyjnych betonowych  
- zasypka wykopów 
 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Sieć kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa i energetyczna 
 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- nie występują 
 

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 
- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  
  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót 
 Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 
powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, 
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych 
pracowników biorących udział w realizacji zadania.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 
pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi 
na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  
Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się 
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  

8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  
- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem 
organizacji ruchu na czas budowy 
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ 

 
 
 

           
        
       Opracował:  

Inż. Jarosław  Grzelak 
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Wykaz współrzędnych 
 

NUMER Położenie X Położenie Y 
D1 5723075,19 6490932,66 
D2 5723055,29 6490921,10 
D3 5723022,52 6490901,90 
D4 5722996,59 6490886,61 
D5 5722962,13 6490865,25 
D6 5722930,29 6490846,45 
D7 5722900,41 6490828,24 
D8 5722872,23 6490811,05 
D9 5722840,65 6490791,81 
D10 5722810,77 6490773,59 
D11 5722781,95 6490756,30 
D12 5722751,16 6490738,02 
D13 5722720,36 6490720,20 
D15 5722686,38 6490700,53 
PD1 5723058,64 6490919,73 
PD1-T 5723057,20 6490922,21 
PD2 5723051,10 6490925,89 
PD2-T 5723055,29 6490921,10 
PD3 5723025,96 6490911,32 
PD3-T 5723028,91 6490906,15 
PD4 5723024,23 6490898,96 
PD5 5723009,24 6490901,32 
PD5-T 5723012,42 6490895,94 
PD6 5723012,37 6490891,75 
PD6-T 5723010,55 6490894,84 
PD7 5722989,62 6490889,50 
PD7-T 5722992,86 6490884,29 
PD8 5722984,94 6490874,88 
PD8-T 5722982,92 6490878,13 
PD9 5722979,60 6490871,67 
PD9-T 5722977,63 6490874,85 
PD10 5722965,09 6490873,69 
PD10-T 5722968,05 6490868,92 
PD11 5722961,07 6490860,46 
PD11-T 5722959,25 6490863,55 
PD12 5722951,55 6490865,29 
PD12-T 5722954,30 6490860,63 
PD13 5722936,87 6490845,61 
PD13-T 5722934,80 6490849,11 
PD14 5722923,27 6490847,77 
PD14-T 5722925,76 6490843,69 
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NUMER Położenie X Położenie Y 
PD15 5722921,03 6490835,99 
PD15-T 5722918,90 6490839,51 
PD16 5722897,95 6490832,37 
PD17 5722902,77 6490824,59 
PD18 5722891,24 6490828,26 
PD18-T 5722893,73 6490824,17 
PD19 5722887,94 6490815,23 
PD19-T 5722885,55 6490819,17 
PD20 5722881,74 6490822,38 
PD20-T 5722884,19 6490818,35 
PD21 5722877,71 6490819,84 
PD21-T 5722880,13 6490815,87 
PD22 5722872,67 6490806,37 
PD22-T 5722870,52 6490810,01 
PD23 5722848,30 6490801,70 
PD23-T 5722850,60 6490797,87 
PD24 5722852,61 6490794,53 
PD24-T 5722850,60 6490797,87 
PD25 5722824,32 6490777,47 
PD25-T 5722822,38 6490780,66 
PD26 5722805,31 6490775,47 
PD26-T 5722807,58 6490771,68 
PD27 5722805,69 6490765,89 
PD27-T 5722803,64 6490769,31 
PD28 5722796,86 6490770,29 
PD28-T 5722799,09 6490766,58 
PD29 5722792,40 6490757,76 
PD29-T 5722790,28 6490761,30 
PD30 5722782,22 6490761,27 
PD30-T 5722784,34 6490757,74 
PD31 5722777,70 6490749,05 
PD31-T 5722775,62 6490752,54 
PD32 5722769,47 6490753,40 
PD32-T 5722771,45 6490750,07 
PD33 5722750,68 6490742,22 
PD33-T 5722752,65 6490738,91 
PD34 5722743,84 6490738,26 
PD34-T 5722745,78 6490734,90 
PD35 5722728,72 6490720,65 
PD35-T 5722726,82 6490723,93 
PD36 5722722,26 6490725,74 
PD36-T 5722724,19 6490722,41 
PD37 5722695,02 6490709,92 
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NUMER Położenie X Położenie Y 
PD37-T 5722696,94 6490706,64 
PD38 5722698,76 6490703,44 
PD38-T 5722696,94 6490706,64 
WD1 5723070,02 6490934,24 
WD1-T 5723072,01 6490930,81 
WD2 5723070,96 6490928,89 
WD2-T 5723070,39 6490929,87 
WD3 5723050,71 6490922,93 
WD4 5723029,53 6490904,62 
WD4-T 5723028,93 6490905,66 
WD5 5723020,44 6490905,44 
WD6 5722993,65 6490889,45 
WD7 5722962,06 6490863,33 
WD8 5722929,08 6490848,70 
WD9 5722930,51 6490843,59 
WD10 5722898,22 6490829,89 
WD11 5722900,88 6490825,55 
WD12 5722870,02 6490812,69 
WD13 5722872,67 6490808,10 
WD14 5722838,45 6490793,44 
WD15 5722841,07 6490789,07 
WD16 5722808,36 6490775,11 
WD17 5722810,97 6490770,72 
WD18 5722779,54 6490757,83 
WD19 5722782,14 6490753,44 
WD20 5722748,76 6490739,58 
WD21 5722751,31 6490735,16 
WD22 5722718,01 6490721,78 
WD23 5722685,10 6490702,74 
WD24 5722687,77 6490698,13 
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z rur PP∅300-400

PROJ. WPUSTY DESZCZOWE
bet. ∅500 z przył. PVC∅160

PROJ. PRZYŁĄCZA DESZCZOWE
PVC∅160
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Nazwa
rysunku

Rys nr.

Data oprac.

Stadium

Skala

www.primeko.com.pl    e-mail: primeko@o2.pl

 "PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
Jednostka projektowa

ul. Środkowa, Ostrów Wielkopolski

Przebudowa ulicy Środkowej wraz z budową kanalizacji
deszczowej w Ostrowie Wielkopolskim
na odc. od ul. Grabowskiej do ul. Drzymały

Listopad 2019 r.

Projekt 
wykonawczy

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2

63-400 Ostrów Wielkopolski

Opracowujący

Opracowujący

mgr inż. Rafał Olejniczak

mgr inż. Łukasz Cholewa

Projektant inż. Jarosław Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002spec.sanitarna

Sprawdzający mgr inż. Monika Żurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06spec.sanitarna

1

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

D2

WD2

PD1

NR DZIAŁEK OBJĘTE OPRACOWANIEM

TEREN OBJĘTY OPRACOWANIEM

PROJ. KRAWĘŻNIK 15x30
(wg branży drogowej)

PROJ. KRAWĘŻNIK 15x22 (najazdowy)
(wg branży drogowej)

PROJ. OPORNIK 8x30
(wg branży drogowej)

PROJ. ELEMENTY DO LIKWIDACJI
(wg branży telekomunikacyjnej)

PROJ. PRZEBUDOWA SIECI TELEKOM.
(wg branży telekomunikacyjnej)

Sporządzono na kopii mapy do celów projektowych.
Potwierdzam za zgodność z oryginałem.
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/2002
spec.sanitarna

Spraw
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m
gr inż. M

onika Żuraw
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PROFIL KA
NA

LIZA
CJI DESZCZOW

EJ2.1

0.69

0.90

1.05

1.13



Poziom
 porów

naw
czy 135,00 m

 n.p.m
.

Rzędna terenu projektow
anego

147,21

Rzędna terenu istniejącego

147,24

Rzędna dna kanału

Zagłębienie dna kanału [m
]

Odległości [m
]

Średnice, m
ateriał

Spadek

Długość trasy [m
]

0,00

W
D1-T

147,20147,27

146,02

146,08

1,19

1,12
4,00

PV
C∅

160

15,0 ‰4,00W
D1

147,23147,260,00

W
D2-T 147,22147,26146,08 146,101,15 1,121,30PV

C∅
160

15,0 ‰

1,30

W
D2

147,45147,400,00

D2

147,47147,60

146,28

146,35

1,17

1,12
4,90

PV
C∅

160

15,0 ‰4,90

W
D3

147,88147,80146,74 146,761,14 1,121,20PVC∅16015,0 ‰1,20

W
D4

147,99147,900,00

D3

147,96147,90

146,28

146,34

1,71

1,62
4,10

PV
C∅

160

15,0 ‰4,10W
D5

148,45148,400,00

D4
148,42148,40

146,74

146,80

1,71

1,62
4,10

PV
C∅

160

15,0 ‰4,10W
D6

149,00149,100,00

D5

148,97149,10
147,82

147,85
1,18

1,121,90

PV
C∅

160

15,0 ‰

1,90

W
D7

149,64149,650,00

D6

149,64149,650,00

D6

149,58149,65

148,42

148,46

1,22

1,12
2,60

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,60W
D8

149,59149,65

148,43

148,47

1,21

1,12
2,90

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,90W
D9

150,14150,200,00

D7

150,14150,200,00

D7

150,08150,20

148,92

148,96

1,22

1,12
2,70

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,70W
D10

150,08150,20

148,92

148,96

1,22

1,12
2,80

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,80W
D11

150,54150,610,00

D8

150,54150,610,00

D8

150,48150,61

149,32

149,36

1,22

1,12
2,70

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,70W
D12

150,48150,61

149,31

149,36

1,22

1,12
3,00

PV
C∅

160

15,0 ‰

3,00W
D13

150,98150,970,00

D9

150,98150,970,00

D9

150,92150,97

149,76

149,80

1,22

1,12
2,70

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,70W
D14

150,92150,97

149,76

149,80

1,22

1,12
2,70

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,70W
D15

151,40151,350,00

D10

151,34151,35

150,18

150,22

1,22

1,12
2,80

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,80W
D16

151,40151,350,00

D10

151,34151,35

150,18

150,22

1,22

1,12
2,80

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,80W
D17

151,92152,000,00

D11

151,92152,000,00

D11

151,86152,00

150,70

150,74

1,22

1,12
2,80

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,80W
D18

151,86152,00

150,70

150,74

1,22

1,12
2,90

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,90W
D19

152,52152,400,00

D12

152,52152,400,00

D12

152,46152,40

151,30

151,34

1,22

1,12
2,90

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,90W
D20

152,46152,40

151,30

151,34

1,22

1,12
2,90

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,90W
D21

153,10153,000,00

D13

153,04153,00

151,88

151,92

1,22

1,13
2,80

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,80W
D22

153,72153,800,00

D14

153,72153,800,00

D14

153,73153,80

152,57

152,61

1,15

1,12
2,50

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,50

W
23

153,73153,80

152,57

152,61

1,15

1,12
2,90

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,90W
D24

147,88147,80145,552,330,00

W
D4-T

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kabel energ. eN

istn. kan. san.  ø200
istn. kabel teletech.  t

proj. kan. deszcz.  ø400

istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63

istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
do przełożenia kabel teletech. t

istn. wod.  ø110
do przeł. kabel teletech. t

istn. kan. san.  ø200

istn. wod.  ø110
do przeł. kabel teletech. t

istn. kan. san.  ø200

istn. wod.  ø110

istn. kan. san.  ø200

istn. wod.  ø110

istn. kan. san.  ø200

istn. wod.  ø110
do przeł. kabel teletech. t

istn. kan. san.  ø200

istn. wod.  ø110
do przeł. kabel teletech. t

istn. kan. san.  ø200

istn. wod.  ø110

istn. kan. san.  ø200

istn. wod.  ø110

istn. kan. san.  ø200

istn. kan. san.  ø200

istn. wod.  ø110

1:100/500

Nazw
a obiektu

A
dres obiektu

Nazw
a

rysunku

Rys nr.

Data oprac.

Stadium

Skala

w
w
w
.prim

eko.com
.pl    e-m

ail: prim
eko@

o2.pl

 "PRIM
EKO"

62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63

Zakład Projektow
o-Usługow

y Inżynierii Środow
iska

Jednostka projektow
a

ul. Środkow
a, Ostrów

 W
ielkopolski

Przebudow
a ulicy Środkow

ej w
raz z budow

ą kanalizacji
deszczow

ej w
 Ostrow

ie W
ielkopolskim

na odc. od ul. Drzym
ały do ul. Grabow

skiej

Lipiec 2021 r.

Projekt 
w
ykonaw

czy

M
iejski Zarząd Dróg
ul. Zam

enhofa 2
63-400 Ostrów

 W
ielkopolski

Opracow
ujący

Opracow
ujący

m
gr inż. Rafał Olejniczak

m
gr inż. Łukasz Cholew

a

Projektant
inż. Jarosław

 Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW

/2002
spec.sanitarna

Spraw
dzający

m
gr inż. M

onika Żuraw
ska

upr. nr W
KP/0273/PW

OS/06
spec.sanitarna

PROFIL PRZY
KA

NA
LIKÓW

2.2

0.40

0.45



Poziom
 porów

naw
czy 135,00 m

 n.p.m
.

Rzędna terenu projektow
anego

147,43

Rzędna terenu istniejącego

147,46

Rzędna dna kanału

145,51

Zagłębienie dna kanału [m
]

1,92

Odległości [m
]

Średnice, m
ateriał

Spadek

Długość trasy [m
]

0,00

PD1-T

147,54147,46

146,03

146,07

1,40

1,47
2,90

PV
C∅

160

15,0 ‰

2,90

PD1

147,54147,50

146,24

146,34

1,21

1,20

6,40

PV
C∅

16015,0 ‰6,40

PD2

147,88147,82145,552,330,00

PD3-T

147,99147,82

146,29

146,39

1,59

1,60

6,40

PV
C∅

16015,0 ‰6,40

PD3

147,99147,900,00

D3

148,01147,90

146,76

146,81

1,23

1,20
3,40

PV
C∅

160

15,0 ‰

3,40PD4

148,16148,09145,772,390,00

PD5-T

148,27148,09

146,58

146,67

1,58

1,60

6,20

PV
C∅

16015,0 ‰6,20

PD5
148,20148,13145,802,400,00

PD6-T

148,32148,13

147,06

147,12

1,14

1,20
3,60

PV
C∅

160

15,8 ‰

3,60PD6

148,51148,47146,132,380,00

PD7-T

148,62148,47

146,93

147,02

1,58

1,60

6,10

PV
C∅

16015,0 ‰6,10

PD7

148,67148,68146,322,350,00

PD8-T

148,69148,68

147,43

147,49

1,24

1,20
3,80

PV
C∅

160

15,0 ‰3,80PD8

148,76148,79146,422,340,00

PD9-T

148,88148,79

147,62

147,68

1,14

1,20
3,70

PV
C∅

160

15,0 ‰3,70PD9

148,92149,00146,602,320,00

PD10-T

149,03149,00

147,45

147,53

1,47

1,50

5,60

PV
C∅

16015,0 ‰5,60

PD10

149,07149,16146,762,310,00

PD11-T

149,18149,16

147,93

147,98

1,14

1,20
3,60

PV
C∅

160

15,0 ‰

3,60PD11

149,17149,24146,852,320,00

PD12-T

149,27149,24

147,69

147,77

1,48

1,50
5,40

PV
C∅

160

15,0 ‰5,40

PD12

149,55149,57147,212,340,00

PD13-T

149,63149,57

148,37

148,43

1,18

1,20
4,10

PV
C∅

160

15,0 ‰4,10PD13

149,71149,73147,362,350,00

PD14-T

149,79149,73

148,22

148,29

1,49

1,50
4,80

PV
C∅

160

15,0 ‰4,80

PD14

147,45147,400,00

D2

149,83149,85147,462,370,00

PD15-T

149,90149,85

148,64

148,70

1,19

1,20
4,10

PV
C∅

160

15,0 ‰4,10PD15

150,14150,200,00

D7

150,22150,20

148,65

148,72

1,49

1,50
4,80

PV
C∅

160

15,0 ‰4,80

PD16

150,14150,200,00

D7

150,21150,20

148,95

149,01

1,19

1,20
4,30

PV
C∅

160

15,0 ‰4,30PD17

150,23150,29147,812,420,00

PD18-T

150,31150,29

148,74

148,81

1,49

1,50
4,80

PV
C∅

160

15,0 ‰4,80

PD18

150,35150,41147,932,420,00

PD19-T

150,43150,41

149,16

149,23

1,19

1,20
4,60

PV
C∅

160

15,0 ‰4,60PD19

150,37150,43147,652,720,00

PD20-T

150,45150,43

148,88

148,95

1,49

1,50
4,70

PV
C∅

160

15,0 ‰4,70

PD20

150,43150,49148,002,430,00

PD21-T

150,51150,49

148,94

149,01

1,49

1,50
4,70

PV
C∅

160

15,0 ‰4,70

PD21

150,56150,62148,142,420,00

PD22-T

150,63150,62

149,37

149,43

1,19

1,20
4,20

PV
C∅

160

15,0 ‰4,20PD22

150,84150,85148,422,420,00

PD23-T

150,84150,85148,422,420,00

PD24-T

150,92150,85

149,35

149,42

1,49

1,50
4,60

PV
C∅

160

15,0 ‰4,60

PD23

150,92150,85

149,66

149,72

1,18

1,20
3,90

PV
C∅

160

15,0 ‰3,90PD24

151,23151,20148,882,350,00

PD25-T

151,29151,20

150,03

150,09

1,20

1,20
3,70

PV
C∅

160

15,0 ‰3,70PD25

151,45151,41149,142,310,00

PD26-T

151,52151,41

149,85

149,92

1,60

1,60
4,40

PV
C∅

160

15,0 ‰4,40PD26

151,52151,50149,212,310,00

PD27-T

151,59151,50

150,33

150,39

1,19

1,20
4,00

PV
C∅

160

15,0 ‰4,00PD27

151,61151,61149,292,320,00

PD28-T

151,68151,61

150,12

150,18

1,49

1,50
4,30

PV
C∅

160

15,0 ‰4,30PD28

151,77151,81149,442,330,00

PD29-T

151,84151,81

150,58

150,64

1,19

1,20
4,10

PV
C∅

160

15,0 ‰4,10PD29

151,88151,95149,552,330,00

PD30-T

151,95151,95

150,39

150,45

1,49

1,50
4,10

PV
C∅

160

15,0 ‰4,10PD30

152,04152,08149,702,340,00

PD31-T

152,11152,08

150,85

150,91

1,19

1,20
4,10

PV
C∅

160

15,4 ‰4,10PD31

152,12152,13149,772,350,00

PD32-T

152,18152,13

150,62

150,68

1,50

1,50
3,90

PV
C∅

160

15,0 ‰3,90PD32

152,48152,37150,102,380,00

PD33-T

152,54152,37

150,88

150,94

1,60

1,60
3,90

PV
C∅

160

14,2 ‰3,90PD33

152,61152,49150,222,390,00

PD34-T

152,67152,49

150,96

151,02

1,65

1,65
3,90

PV
C∅

160

15,4 ‰3,90PD34

152,97152,87150,552,420,00

PD35-T

153,03152,87

151,77

151,83

1,20

1,20
3,80

PV
C∅

160

15,0 ‰3,80PD35

153,03152,92150,592,440,00

PD36-T

153,09152,92

151,38

151,44

1,65

1,65
3,80

PV
C∅

160

15,0 ‰3,80PD36

153,54153,57150,732,810,00

PD37-T

153,60153,57

152,04

152,10

1,50

1,50
3,80

PV
C∅

160

15,0 ‰3,80PD37

153,54153,57150,732,810,00

PD38-T

153,60153,57

152,34

152,40

1,20

1,20
3,70

PV
C∅

160

15,0 ‰3,70PD38

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. gaz.  ø63
do likw. kan. deszcz.  ø400

istn. kan. san.  ø200
istn. kabel teletech. t
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t
istn. kabel teletech. t

istn. wod.  ø110
do likw. kan. deszcz.  ø400

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
do likw. kan. deszcz.  ø400

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
do likw. przepust

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
do likw. przepust

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. przepust
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
do przeł. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. przepust
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t
do likw. przepust
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t
do likw. przepust
istn. kabel teletech. t

istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t

istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech.  t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech.  t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech.  t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t
do likw. przepust

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. kan. san.  ø200
istn. gaz.  ø63
istn. kabel teletech. t

proj. kan. deszcz.  ø400
istn. wod.  ø110
istn. kabel teletech. t
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Y
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Wymagania dla studni betonowych:
- klasa ekspozycji XA1
- beton klasy C35/45
- nasiąkliwość nie większa od 5%
- szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm
- wskaźnik w/c nie większy od 0,45
- maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu
- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w
kinecie
- zastosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
- stosować uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spełniające wymagania EN 681-1
- stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym
kolorze
- minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od
5kN
- grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika
Is=0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla gruntu
nie może być większy od 2,2 - pozostałe wymagania zgodnie z
normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736, PN-EN 752
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