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dotyczy postepowania na:
,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie

gminy Stara Biata, powiat ptocki, woj. mazowieckie”.— nr postepowania 158/24

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 6 art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 4
ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1605) Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Warszawie uprzejmie Panstwa informuje, Zze oftrzymat zapytania do
postepowania, na ktére niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 32:
Dotyvezy rur kanalizacji deszczowe]

a. W dokumentacji projektowej zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur GRP.
Na rynku polskim mato jest producentéw tego typu rur, co powoduje ich wysokg cene,
trudniejszy dostep a tym samym organicznie dostepu do rynku producentéw innych typow rur.
Wobec tego zwracamy sie z prosba o dopuszczenie do budowy kanalizacji deszczowej rur
betonowych/zeibetowych jako alternatywny materiat. Dopuszczenie to spowoduje wiekszg
konkurencje a tym samym zmniejszenie kosztéw inwestycji. Ponadto nalezy zwrécié uwage,
iz rury betonowe/zelbetowe wraz ze studniami betonowymi bedg stanowity jednolity materiat
catosci systemu.

W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, iz na inwestycji do budowy
kanalizacji deszczowej mozna zastosowac¢ alternatywnie rury betonowe/ zelbetowe.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje parametry materiatow uzyte w dokumentaciji projektowej.

Pytanie 33:

Czy zamawiajgcy dopusci rury SN8 niekarbowane PP lub PEHD zgodne z normg PN-EN
13476-2 jako réwnowazne do zaprojektowanych rur PCV, GRP

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje parametry materiatow uzyte w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 34:
Zwracamy sie do Zamawiajacego o wyjasnienie czy ma by¢ wykonany chodnik na odcinku

przylegajgcym do dziatek nr ewid. 15/44, 15/45 oraz 15/507 W planie sytuacyjnym wrysowane
sqg tylko obrzeza.

Odpowiedz:
W ramach odpowiedzi Zamawiajacy przekazuje zaktualizowane nastepujace pliki;

o ssttomi_mzdwb540 v3 rew.1
e mzdw 540 - opis techniczny_pw v3 rew.1
e  mzdw.540 - plan v47 pw rew.1
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e mzdw.540 - przekroje normalne pw rew.1 4.1-4.3

e przedmiary_rev.2.

Pytanie 35:
Zwracamy sie do Zamawiajgcego o podanie materialu z jakiego ma by¢ nawierzchnia

oznaczona na ponizszej grafice kolorem czerwonym oraz o udostepnienie przekroju
konstrukcyjnego tej nawierzchni.

Odpowiedz:
Wybrukowanie o ktérym mowa w pytaniu nalezy wykona¢ z kostki kamiennej.

Pytanie 36:
Czy zamawiajgcy dopusci uzycie rur polietylenowych niekarbowanych (o sztywnosci

obwodowej SN8) zgodnych z normg PN EN 13476-2 jako réwnowazne do rur GRP
(o sztywnosci obwodowej SN10)? Zastosowanie wyzszej sztywnosci obwodowej generuje
dodatkowe koszty przy braku uzasadnienia technicznego. Zgodnie z wiedza i badaniami
przeprowadzonymi przez akredytowane laboratorium GIG oraz dr inz. Leszka Wysockiego
z Politechniki Wroctawskiej poréwnanie sztywnosci obwodowej rur wytwarzanych z réznych
materiatéw jest nie adekwatne do okreslania rownowaznosci sztywno$ci obwodowej produktu.
Patrzgc na wyniki badan duroplastéw (GRP) traktowanych jako rury sztywne nie
wspotpracujgce z gruntem o dopuszczainym ugieciu 3% ich sztywno$¢ SN10 jest rowna
sztywnosci obwodowej SN8 dla termoplastow (PEHD) traktowanych jako rury elastyczne
wspéipracujgce z gruntem o dopuszczalnym ugieciu 30%. Patrzac na nowo wydang Norme
PN-C-89224 widzimy w jednych z punktéw (potwierdzone badaniami) wzrost sztywnosci
obwodowej w czasie 0 20% w ciggu 50 lat dla rur PEHD. Dodatkowo nalezy wzigé pod uwage
to, ze rury GRP zostaty wycofane z wytycznych do projektowania UM Plocka oraz MPWIK
Warszawa jak rowniez informacje z rynku o awariach rur GRP oraz badania potwierdzajgce
spadek sztywnosci obwodowej w czasie rur GRP z SN10 do SN4 w ciggu 50 lat, co
spowodowato podwyzszenie do SN20 wymaganej sztywnosci obwodowej w wytycznych do
projektowania wydanych przez GDDKIA dla rur GRP, przy jednoczesnym utrzymaniu
sztywnosci obwodowej SN10 dia rur PEHD gtadko$ciennych (niekarbowanych).

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w dokumentacji projektowej.

Pytanie 37:
Czy w ramach wymogu w zakresie zdolno$ci technicznej i zawodowej Zamawiajgcy uzna

warunek za spetniony, kiedy Wykonawca przedstawi 2 roboty budowlane polegajgce na
rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej o wartosci nie mniejszej niz 9 500 000,00
zt brutto kazda., a ktdére swym zakresem obejmowaly rowniez roboty towarzyszace np. sieci
wod-kan czyli tozsame z przedmiotem zamowienia. Ponadto zwracamy sie z prosba
0 przesuniecie terminu sktadania ofert z 03.09.2024r. na dzien 10.09.2024r. podkreslenia
wymaga fakt iz za koniecznoscig podjecia przez Wykonawce dziatan objetych niniejszym
wnioskiem przemawia rowniez zasada zachowania uczciwej konkurencji zarbwno po stronie
wykonawcow, jak i Zamawiajgcego oraz niewatpliwa wola Zamawiajgcego uzyskania
w ramach niniejszej procedury przetargowej wiarygodnej, profesjonalnie i wnikliwie
przygotowanej oferty dla zadania inwestycyjnego o kluczowym znaczeniu infrastrukturalnym.
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Na przygotowanie oferty skiada sie bowiem wiele czynnosci. Przede wszystkim, wykonawca
musi poswieci¢ czas na zanalizowanie catej dokumentacji. Biorgc pod uwage ziozonosc
dokumentaciji w niniejszym postepowaniu, stopiert skomplikowania zaréwno w czesci prawne;j,
jak i technicznej. Zdaniem wykonawcy jest to czas zdecydowanie za krétki na podjecie
wszystkich dziatan konicznych do przygotowania oferty, takich jak: skierowania zapytan
ofertowych, dokonanie analiz i uzgodnien z dostawcami materiatébw i urzadzen oraz
podwykonawcami. Reasumujgc powyzsze prosimy o przychylenie sie do naszego wniosku.

Odpowiedz:
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte w dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie zamawiajgcy aktualizuje plik sst tom ii_mzdw540 v3.pdf

W zwigzku z brakiem odpowiedzi na pozostate zadane pytania, ktére wplynety do
przedmiotowego postepowania, zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin
zwigzania oferta;

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziatach:
Rozdziat XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 90 dni, tj. do dnia 08.12.2024 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skladania ofert.
Rozdziat XVII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA OFERT

Sposoéb i termin skfadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie internetowej
prowadzonego postepowania do dnia 10.09.2024 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 10.09.2024 r. o godzinie 10:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowe;.

Brzmienie po zmianach:
Rozdziat XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 90 dni, tj. do dnia 22.12.2024 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Rozdziat XVII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA OFERT

Sposob i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢c na platformazakupowa.p! pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie internetowe]
prowadzonego postepowania do dnia 24.09.2024 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 24.09.2024 r. o godzinie 10:00, za posrednictwem Platformy
Zakupowej.

W zwigzku z powyzszym wymagane wadium w przedmiotowym postepowaniu musi by¢ wniesione do
dnia 24.09.2024 r. do godz. 08:00 i obejmowac okres uwzgledniajgcy przesuniety termin skiadania
ofert. Informacje dotyczgce wadium pozostaja zgodne z rozdziatem XV Czesci | SWZ.
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W zwiazku z dokonanymi zmianami Zamawiajacy zamieszcza zaktualizowana dokumentacije

przetargowa.

Opublikowane odpowiedzi i zmiany sg wigzace i dotycza wszystkich uczestnikéw postepowania.

Zataczniki:
1. ssttom i_mzdw540 v3 rew.1

mzdw 540 - opis techniczny_pw v3 rew.1
mzdw.540 - plan v47 pw rew.1

mzdw.540 - przekroje normalne pw rew.1 4.1-4.3
przedmiary_rev.2.

sst tom ii_mzdw5b40 v3
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