Ogtoszenie nr 2021/BZP 00272811/01 z dnia 2021-11-17

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Remont wewnetrznych instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych
administrowanych przez Zarzad Budynkéw Komunalnych w Elblagu

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Budynkoéw Komunalnych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002809929
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 4

1.5.2.) Miejscowos¢é: Elblag

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

1.5.4.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblaski

1.5.7.) Numer telefonu: 552212000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zbk.elblag.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.zbk.elblag.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zbk_elblag

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
samorzadowy zakfad budzetowy

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Budownictwo i obiekty komunalne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Remont wewnetrznych instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych
administrowanych przez Zarzad Budynkoéw Komunalnych w Elblaggu

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-9010bd63-37e4-11ec-a3fb-0a24f8cd532¢c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00272811/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01
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2.7.) Data ogtoszenia: 2021-11-17 14:40
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00004700/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.15 Remont wewnetrznych instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych
administrowanych przez Zarzad Budynkéw Komunalnych w Elblagu

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00250139/01

| SEKCJA lll - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamowienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-20/DA0O/2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 179187,74 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Krotki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zaméwienia:

Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy ul. Obr. Pokoju
17-17A w Elblagu.

Szczegotowy zakres robot do wykonania okresla projekt techniczny, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiar robét stanowigce ZALACZNIK NR 8
do SWZ.

2) Wspolny stownik Zamowien (CPV) : 45.00.00.00-7, 45.33.30.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 20 dni roboczych od daty protokdlarnego
przekazania przedmiotu umowy.

4) Kryteria oceny ofert: cena 60%, okres rekojmi za wady 40%

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 29043,36 PLN

Czes¢ 2
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4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Cze$SC Nr: 2

NAZWA: Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy ul.
Ptywacka 1A w Elblagu.

1) Krotki opis ze wskazaniem wielkos$ci lub zakresu zamdwienia:

Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy ul. Ptywacka 1A
w Elblagu.

Szczegodtowy zakres robot do wykonania okresla projekt techniczny, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowigce ZALACZNIK NR 9
do SWZ.

2) Wspodlny stownik Zamowien (CPV) : 45.00.00.00-7, 45.33.30.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 20 dni roboczych od daty protokdlarnego
przekazania przedmiotu umowy.

4) Kryteria oceny ofert: cena 60%, okres rekojmi za wady 40%

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.5.5.) Wartos¢é czesci: 28067,70 PLN
Czesé 3

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Cze$SC Nr: 3

NAZWA: Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy

ul. Wyspianskiego 27 w Elblagu.

1) Krétki opis ze wskazaniem wielkosci lub zakresu zamoéwienia:

Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy

ul. Wyspianskiego 27 w Elblagu.

Szczegotowy zakres robot do wykonania okresla projekt techniczny, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz przedmiar robét stanowigce ZALACZNIK NR 10
do SWZ.

2) Wspolny stownik Zamowien (CPV) : 45.00.00.00-7, 45.33.30.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 20 dni roboczych od daty protokdlarnego
przekazania przedmiotu umowy.

4) Kryteria oceny ofert: cena 60%, okres rekojmi za wady 40%

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 22156,21 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Cze$Sc Nr: 4

NAZWA: Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy ul.
Obr. Pokoju 15 w Elblagu.

1) Krotki opis ze wskazaniem wielko$ci lub zakresu zaméwienia:

Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy ul. Obr. Pokoju
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15 w Elblggu.

Szczegotowy zakres robot do wykonania okres$la projekt techniczny, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowigce ZALACZNIK NR 11
do SWZ.

2) Wspolny stownik Zamowien (CPV) : 45.00.00.00-7, 45.33.30.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 20 dni roboczych od daty protokdlarnego
przekazania przedmiotu umowy.

4) Kryteria oceny ofert: cena 60%, okres rekojmi za wady 40%

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 22646,84 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

CzeSC Nr: 5

NAZWA: Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy ul.
Kwiatowa 2 w Elblagu.

1) Krotki opis ze wskazaniem wielkos$ci lub zakresu zamdwienia:

Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy ul. Kwiatowa 2
w Elblagu.

Szczegodtowy zakres robot do wykonania okresla projekt techniczny, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowigce ZALACZNIK NR 12
do SWZ.

2) Wspolny stownik Zamowien (CPV) : 45.00.00.00-7, 45.33.30.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 20 dni roboczych od daty protokdlarnego
przekazania przedmiotu umowy.

4) Kryteria oceny ofert: cena 60%, okres rekojmi za wady 40%

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24884,34 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

NAZWA: Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy

ul. Czerniakowska 14 w Elblggu.

1) Krotki opis ze wskazaniem wielko$ci lub zakresu zaméwienia:

Remont wewnetrznej instalacji gazowej w budynku i lokalach mieszkalnych przy

ul. Czerniakowska 14 w Elblagu.

Szczegotowy zakres robot do wykonania okres$la projekt techniczny, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowigce ZALACZNIK NR 13
do SWZ.

2) Wspolny stownik Zamowien (CPV) : 45.00.00.00-7, 45.33.30.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 20 dni roboczych od daty protokdlarnego
przekazania przedmiotu umowy.

4) Kryteria oceny ofert: cena 60%, okres rekojmi za wady 40%

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
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45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 24614,84 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta nie zostata ztozona zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego okreslonymi w
SWZ, a takze w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie oraz rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy. Oferta
niepoprawnie zweryfikowana, nie mozna odczytac przestanych plikow. W zwigzku z brakiem
mozliwosci zapoznania sie z trescig oferty Zamawiajgcy uznaje, ze oferta nie wptyneta do
postepowania.

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta nie zostata ztozona zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego okreslonymi w
SWZ, a takze w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy. Oferta
niepoprawnie zweryfikowana, nie mozna odczytac przestanych plikow. W zwigzku z brakiem
mozliwosci zapoznania sie z trescig oferty Zamawiajacy uznaje, ze oferta nie wptyneta do
postepowania.

Czesc¢ 3

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem
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5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta nie zostata ztozona zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego okreslonymi w
SW/Z, a takze w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikaciji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursie oraz rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy. Oferta
niepoprawnie zweryfikowana, nie mozna odczyta¢ przestanych plikéw. W zwigzku z brakiem
mozliwosci zapoznania sie z trescig oferty Zamawiajacy uznaje, ze oferta nie wptyneta do
postepowania.

Czesé 4

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta nie zostata ztozona zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego okreslonymi w
SWZ, a takze w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy. Oferta
niepoprawnie zweryfikowana, nie mozna odczytac przestanych plikow. W zwigzku z brakiem
mozliwosci zapoznania sie z trescig oferty Zamawiajacy uznaje, ze oferta nie wptyneta do
postepowania.

Cze$é 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta nie zostata ztozona zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego okreslonymi w
SWZ, a takze w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie oraz rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zagda¢ zamawiajgcy od wykonawcy. Oferta
niepoprawnie zweryfikowana, nie mozna odczytac przestanych plikow. W zwigzku z brakiem
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mozliwosci zapoznania sie z trescig oferty Zamawiajacy uznaje, ze oferta nie wptyneta do
postepowania.

Czesc 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Oferta nie zostata ztozona zgodnie z wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego okreslonymi w
SWZ, a takze w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych oraz
innych dokumentdw lub oswiadczen, jakich moze zadaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy. Oferta
niepoprawnie zweryfikowana, nie mozna odczytac przestanych plikow. W zwigzku z brakiem
mozliwosci zapoznania sie z trescig oferty Zamawiajacy uznaje, ze oferta nie wptyneta do
postepowania.
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