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O Ś W I A D C Z E N I E

o sporządzeniu opracowania technicznego
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Stosownie  do  postanowienia  art.  34  ust.  3d  pkt  3  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo

Budowlane, oświadczam, że opracowanie techniczne zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie Art. 20, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, projektowana

przebudowa drogi powiatowej jest konstrukcją prostą i nie wymaga sprawdzającego.

 ….........................................................

                                                                                                                           projektant branży drogowej
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Pan Bogdan Motyliński o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04
adres zamieszkania ul. Dąbrowskiego 46 B / 1, 14-200 Iława
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-DH9-1GB-MZF *



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Opracowanie techniczne branży drogowej.

b)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

c)   RMBiRMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych.

d)   RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

e)  RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich

Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenia, oświetlenia oznakowania placu budowy, ustawienie pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i  socjalnych dla  pracowników,  rozmieszczenie  sprzętu ratunkowego i  pierwszej  pomocy,

utwardzenie  wjazdu,  dojść  oraz  dojazdów pożarowych,  urządzenie  miejsca składowania  materiałów

budowlanych  wraz  z  oznaczeniem  stref  ochronnych  wynikających  z  przepisów  odrębnych  –  strefy

magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

Roboty budowlane:

• przebudowa jezdni i zjazdów

- roboty ziemne – wykopy, przemieszczanie plantowanie i wywożenie ziemi

- wykonanie stabilizacji gruntu cementem

- wykonanie podbudowy

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

- rekultywacja terenu   

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Droga gminna Nr 080150C i Nr 080149C  – komunikacja dojazdowa 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
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Nie  występują  obiekty  stwarzające  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowi  ludzi.  Na

przedmiotowej  inwestycji  nie  przewidziano wykonywania robót  szczególnie  niebezpiecznych,  jednak

roboty będą zawsze wykonywane w warunkach przebiegającego ruchu drogowego mogącego stwarzać

zagrożenie.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 
OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA: 

a. Podczas robót ziemnych:

• możliwość  występowania  urządzeń  infrastruktury  podziemnej  nie  przewidzianej  

w dokumentacji geodezyjnej;

• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia lub potrącenia przez sprzęt mechaniczny

b. Podczas wykonywania robót z użyciem sprzętu o napędzie spalinowym lub elektrycznym
c. Podczas  robót  związanych  z  przemieszczaniem  materiałów  budowlanych  

o znacznej wadze lub gabarytach: wyładunku, załadunku
d. Podczas robót związanych z układaniem nawierzchni: potrącenie na skutek ruchu pojazdów

w obrębie robót

6. SPOSÓB  PROWADZENIA  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED PRZYSTĄPIENIEM  DO  
REALIZACJI  ROBÓT  SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  pracownicy  zostaną  przeszkoleni  wg  Instrukcji

stanowiskowych  BHP.  Szkolenia  stanowiskowe  zostaną  wpisane  do  Książki  szkolenia

stanowiskowych stanowiącej fragment Instruktażu stanowiskowego BHP.

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

       W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE

a.   przy pracach sprzętem zmechanizowanym :

• maszyny,  urządzenia  i  sprzęt,  które  podlegają  dozorowi  technicznemu  powinny  posiadać

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji;

• przestrzegać  należy  dopuszczalnych  parametrów  takich  jak:  nośność,  udźwig,  ciśnienie

i temperatura  uwidocznione przez trwały napis;

• ruchome  części  mechanizmów   sprzętu  zmechanizowanego   muszą  być  wyposażone  w  osłony

zapobiegające wypadkom;
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W przypadku prowadzenia robót o charakterze szczególnym należy przestrzegać  odrębnych

zasad  bezpieczeństwa  określonych  przepisami  lub  indywidualnymi  procedurami  dostosowanymi  do

występujących zagrożeń.

                                          

    O P R A C O W A N I E:

….........................................................

                                                                                                                        projektant branży drogowej

….........................................................

                                                                                                                     asystent projektanta branży drogowej
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OPIS  TECHNICZNY

DO  OPRACOWANIA  TECHNICZNEGO  BRANŻY  DROGOWEJ

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą  wykonania  branży  drogowej  dla  zakresu  robót  związanych

z  przebudową drogi gminnej nr 080150C Jaguszewice - Lembarg - etap III są: 

� Umowa z  Zamawiającym  –  Miasto  i  Gmina  Jabłonowo  Pomorskie,  87-330 Jabłonowo

Pomorskie, ul. Główna 28

� Mapa do celów projektowych w skali 1:500              

� Badania i oględziny przeprowadzone w terenie dot. gruntu

� Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.

w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego

� Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000r.

w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia

� Uzgodnienia technologiczno – wykonawcze ze zleceniodawcą i  zarządcą drogi

� Wizja lokalna miejsca przebudowy drogi oraz pomiary w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zadania jest  opracowanie  techniczne w związku z  zamiarem wykonania

robót  budowlanych  polegających przebudowie  drogi  gminnej  nr  080150C  Jaguszewice  -

Lembarg - etap III, gmina Jabłonowo Pomorskie, powiat brodnicki.

3. CEL  OPRACOWANIA
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Celem opracowania jest bezpieczna i zgodna z wymogami Ustawy o Drogach Publicznych

przebudowa drogi gminnej nr 080150C Jaguszewice - Lembarg - etap III.

4. OPIS  ISTNIEJĄCEGO  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

4.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana  przebudowa  drogi  gminnej   jest  na  terenie  powiatu  brodnickiego,

gminy Jabłonowo Pomorskie w miejscowości  Jaguszewice. Droga gminna zaliczona jest  do

klasy drogi „D” - dojazdowej. 

Szerokość  jezdni  w  obrębie  projektowanej  przebudowy  drogi  3,3  -  5,0m,

nawierzchnia gruntowa, żwirowa i bitumiczna, z poboczami gruntowymi o szerokości 0,50m

i odwodnieniem powierzchniowym do istniejących przydrożnych rowów. Zjazdy indywidualne

do zabudowań  gruntowe.

4.2. Warunki gruntowe

Na podstawie badaniach podłoża gruntowego wykonanych przez upr. geologa Dariusza

Luks  stwierdza się, że w pasie drogowym występują złożone  warunki gruntowo-wodne dla

potrzeb  przebudowy  drogi  gminnej  Nr  080150C.  Zgodnie  z  kryteriami  Rozporządzenia

MTBiGM  dnia 25 kwietnia 2012r., na terenie tym, występują proste warunki gruntowe. Teren

prac nadaje się do posadowienia obiektu budowlanego.

W trakcie badań  stwierdzono występowanie wody gruntowej w postaci zwierciadła 

swobodnego. Głębokość występowania zwierciadła wody wynosi 0,8-2,4m p.p.t.

Głębokość  przemarzania  gruntu  w  tym  rejonie  wynosi  hz=1,0  m  p.p.t.

Grunty znajdujące się pod konstrukcją drogi zaliczono do kategorii nośności G4

Opinia geotechniczna wykonana jest wg odrębnego opracowania.

Załączona jest to przedmiotowej dokumentacji projektowej.

4.3. Uzbrojenie terenu 

Na przedmiotowej działce zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu: 

� sieć wodociągowa

� sieć teletechniczna

� sieć elektroenergetyczna - napowietrzna

Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu został przedstawiony na mapie. Z uwagi na

zakres robót ziemnych, obejmujący wykopy do głębokości ok. 50 cm poniżej poziomu terenu

istniejącego, nie przewiduje się kolizji  z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu. W rejonie

istniejących  sieci  uzbrojenia  terenu  należy  wykonać  próbne  przekopy  ręczne  w  celu

potwierdzenia głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu.
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4.4. Zainwestowanie terenu 

W obrębie projektowanej inwestycji występują siedliska rolne i pola uprawne.

4.5. Zieleń istniejąca 

Istniejąca zieleń niska. Bez zmian

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

5.1. Parametry techniczne

� klasa techniczna drogi D – dojazdowa

� kategoria ruchu KR 2

� prędkość projektowa Vp=30km/h

Na  projektowaną przebudowę duży  wpływ  ma  nieutwardzona  nawierzchnia  drogi  oraz

nieuregulowany odpływ wód powierzchniowych

Parametry geometryczne drogi są następujące:

� szerokość jezdni  –  5,0m

� nawierzchnia z betonu asfaltowego

� spadki poprzeczne – daszkowe i jednostronne – 2%

Parametry chodnika

- szerokość chodnika 1,5 m

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6cm

- spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku drogi

Parametry zjazdów

- szerokość do 3,5-5,4 m

- nawierzchnia z kostki betonowej i betonu asfaltowego grub. 8cm

- spadek poprzeczny jednostronny dostosowany do profilu podłużnego drogi

Pobocze

- szerokość 0,75 m

- nawierzchnia z kruszywa łam. stab. mech. grub. 15cm

- spadek poprzeczny jednostronny 8% od jezdni

5.2. Projektowane rozwiązania wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe przebudowy drogi zaprojektowano zapewniając właściwe

odwodnienie  powierzchni  jezdni.  Pochylenia  poprzeczne  jezdni  na  odcinkach  prostych

daszkowe o wartości do 2%. Na łukach poziomych 2%. 

5.3. Projektowane przekroje normalne     

5.3.1. Elementy drogi
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Szerokość jezdni 2x2,5m. Spadki poprzeczne daszkowe i jednostronne. Wielkość  

spadków 2%. Nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 8cm (4+4cm)

5.3.2. Chodnik

Szerokość chodnika  1,5m. 

   Spadki  poprzeczne  jednostronne  w  kierunku  jezdni.  Wielkość  spadków  do  2%.  

Chodnik wykonać w obrzeżach betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 

posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej. Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 

6cm.

5.3.3. Zjazdy 

Szerokość zjazdów dostosowana do szerokości bram wjazdowych, na pola uprawne 

szer. 5,0m Wykonane z betonu asfaltowego grub. 8cm oraz z kostki betonowej  grub.  8cm

(w-wa  ścieralna),  obramowane  opornikiem  betonowym  15x25cm  i  krawężnikiem

najazdowym 15x22 cm oparte na ławie betonowej z oporem C12/15

5.3.4. Pobocze

Szerokość pobocza 0,75m. 

        Spadki poprzeczne jednostronne od jezdni. Wielkość spadków do 8%. Nawierzchnię 

wykonać z kruszywa łam. stab. mech. grub. 15cm.

5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 10cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 25cm

Chodnik 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej szarej grub. 6 cm

- warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 15cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 15cm

Zjazdy bitumiczne 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S  grub. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 25cm

Zjazdy z kostki betonowej

- warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej czerwonej grub. 8 cm
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- warstwa podsypki cementowo - piaskowej, 1:4 o grub. 3 cm

- podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5mm o grub. 20cm

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa o grub. 25cm

Pobocze

- nawierzchnia  z kruszywa łam. stab. mechanicznie frakcji 0/31,5 o grub. 15cm 

5.5. Odwodnienie 

Odwodnienie  powierzchniowe  odbywać  się  będzie  poprzez  spadki  poprzeczne

i podłużne jezdni do projektowanych i istniejących rowów drogowych.

6. TECHNOLOGIA  ROBÓT

Wykonawstwo robót drogowych rozpocząć od wytyczenia osi drogi.  Roboty drogowe

należy  podzielić  na  odcinki  (kończące  się  w  strefie  skrzyżowania  lub  rozwidlenia)

i  realizować roboty odcinkami w zakresie wykonania na danym odcinku pełnego asortymentu

robót.  Technologia  i  kolejność  wykonywania prac  drogowych będzie  obejmowała następujące

asortymenty robót podane w kolejności ich realizacji:

6.1. Roboty przygotowawcze

Roboty  przygotowawcze  polegają  wytyczeniu  jezdni  oraz  wyrównaniu

i wyprofilowaniu podłoża jezdnię i zjazdy.  

6.2. Roboty nawierzchniowe – podbudowa

Roboty nawierzchniowe rozpocząć od sprawdzenia spadków poprzecznych i podłużnych

jezdni. W trakcie wykonywania podbudowy jezdni i zjazdów przy prawidłowej organizacji robót

nie wystąpią żadne materiały odpadowe. 

6.3. Roboty nawierzchniowe – nawierzchnia 

 Nawierzchnię  z  betonu  asfaltowego  wykonać  po  oczyszczeniu  i  skropieniu  emulsją

podbudowy z kruszywa.

7. WARUNKI  DODATKOWE

 Nawierzchnię jezdni i zjazdów wykonać z materiałów posiadających atesty, orzeczenia

techniczne  i świadectwa zgodności zgodnie z wymogami Polskich Norm.

Roboty prowadzić po poinformowaniu gestorów sieci, znajdujących się w pasie robót,

o przystąpieniu do robót z zachowaniem warunków przez nich określonych. 

W  przypadku  natrafienia  na  elementy  obiektów  lub  urządzeń  zabytkowych  lub

starodawnych  dóbr  kultury  zgłosić  ich  wystąpienie  do  powołanych  w  tym  celu  służb

państwowych. 

 8. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
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Projekt stałej organizacji ruchu wg odrębnego opracowania

9. INFORMACJE  O  OCHRONIE TERENU 

Zgodnie  z  uzyskanymi  informacjami  oraz  uzgodnieniami,  teren  na  którym  będzie

realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie  znajduje się

w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

10. STAN  PRAWNY 

Projektowane do realizacji roboty budowlane objęte opracowaniem będą realizowane

w  granicach  działki  pasa  drogowego  drogi  gminnej –  własność  Miasto  i  Gmina  Jabłonowo.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wymaga pozyskania terenów prywatnych.

11. ZAGROŻENIE DLA  ŚRODOWISKA 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej inwestycji w fazie

przebudowy drogi  oraz w późniejszej jej eksploatacji. 

12. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dokumentacja  projektowa  sporządzona  z  uwzględnieniem  wymagań  w  zakresie

dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich

użytkowników. 

       13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w graniach projektowanego pasa drogowego

i działkach na których został zaprojektowany. Określony został w oparciu o:

- ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

- ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich

usytuowanie

14. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

� Klasa drogi  -   droga gminna dojazdowa D

� Kategoria ruchu -   KR 2
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� Długość -   670,0 mb

� Szerokość jezdni -   5,0 m

� Szerokość chodnika -    1,5 m

� Nawierzchnia -   jezdni: beton asfaltowy

-   chodnika: kostka betonowa

      -   zjazdów: kostka betonowa, bet. asfaltowy

� Powierzchnia -   jezdni  - 3 400,0 m2                                                           

-   chodnika  - 470,0 m2

-   zjazdów – 297,0 m2    

                                                                                                              O P R A C O W A N I E:

….........................................................

                                                                                                                        projektant branży drogowej

….........................................................

                                                                                                                     asystent projektanta branży drogowej
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Rys. nr 1. Plan orientacyjny 

skala 1:25 000   

      droga gminna Nr 080150C – etap III – msc. Jaguszewice





Obiekt: 

Przebudowa drogi gminnej nr 080150C

Jaguszewice - Lembarg - etap III S
kala 1:50:500
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Rys. nr 3.Rysunek Profil podłu żny odc. km 2+000 - 2+670

Zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 080150C

Inwestor Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, 87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28

Wykonawca PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" Łukasz Zieliński 14-200 Iława, Dziarny 49

Projektant inż. Bogdan Motyliński WAM/0097/PWOK/04

Asystent tech. bud. Łukasz Zieliński



OBJAŚNIENIA SYMBOLI UŻYTYCH W PROGRAMIE NIWELA

LB - brama wjazdowa z lewej strony trasy

PB - brama wjazdowa z prawej strony trasy

LZ - zjazd indywidualny w lewo (na pole, do zabuwań itp.)

PZ - zjazd indywidualny w prawo (na pole, do zabuwań itp.)

 T1 - skrzyżowanie drogi z jednotorową linią kolejową.

 T2 - skrzyżowanie drogi z wielotorową linią kolejową.

 LN - lewostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 PN - prawostronny wlot drogi o nawierzchni nieutwardzonej.

 LU - lewostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 PU - prawostronny wlot drogi o nawierzchni utwardzonej.

 - przepust projektowany. Opis: lokalizacja, długość,
rzędna lewej strony, rzędna prawej strony, średnica.

 - przepust istniejący. Opis: lokalizacja, długość,
rzędna dna lewej strony,rzędna dna prawej strony, średnica.

 - wpust uliczny (kratka ściekowa).

 - element odwodnienia liniowego.

 - studzienki rewizyjne kanału deszczowego

 - załamanie kierunku trasy w planie (brak łuku poziomego)

 - najniższy punkt łuku pionowego.

 - najwyższy punkt łuku pionowego.

 - estakada, most, wiadukt

P  - długość prostej poziomej.

pp  - długość prostej przejściowej.

L  - długość krzywej przejściowej.

Ł  - długość łuku kołowego.

R  - długość promienia pionowego.

T  - długość stycznej łuku pionowego.

B  - odległość w pionie od wierzchołka do łuku niwelety.

i  - spadek podłużny odcinka łamanej

  leżącego na lewo do wierzchołka.

W  - nazwa wierzchołka łuku poziomego.
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Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej nr 080150C
Jaguszewice - Lembarg - etap III

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Lokalizacja
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

2 0,00 1,30 0,18 0,00 0,00

2 8,90 0,47 0,612 7,94 0,56 0,56
7,41 2,96 2,96 4,45

4,45

2 8,90 0,47 0,61
0,50 0,56 0,50 0,06

4,39

2 45,20 1,92 0,062 11,35 0,57 0,57
1,28 1,44 1,28 0,17

4,22

2 45,20 1,92 0,06
42,19 10,61 10,61 31,58

35,81

2 82,90 3,02 0,00
93,16 1,06 1,06 92,10

127,91

2 114,90 2,22 0,03
83,84 0,42 0,42 83,43

211,34

2 155,90 2,37 0,04
94,17 1,31 1,31 92,86

304,19

2 187,40 1,41 0,12
59,56 2,52 2,52 57,04

361,23

2 212,20 1,55 0,12
36,69 3,04 3,04 33,64

394,88

2 245,70 2,35 0,04
65,35 2,67 2,67 62,68

457,56

2 266,20 2,67 0,01
51,42 0,43 0,43 51,00

508,56

2 281,20 2,39 0,03
37,93 0,27 0,27 37,66

546,21

2 304,40 2,74 0,03
59,54 0,70 0,70 58,85

605,06

2 327,50 3,12 0,03
67,66 0,72 0,72 66,94

672,00

2 352,60 3,83 0,00
87,19 0,41 0,41 86,78

758,79

2 375,80 4,04 0,00
91,25 0,00 0,00 91,25

850,03

Sumy: 879,14 29,10 28,87 850,26 0,23

Sprawdzenie: 879,14 - 29,10 = 850,03 = 850,26 - 0,23

879,14 - 850,26 = 28,87 = 29,10 - 0,23

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 232,24 ,  strona prawa = 52,12 ,  suma = 284,35

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 33,00 ,  strona prawa = 77,40 ,  suma = 110,40

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego (bilans = 850,03).
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