
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3        Pakiet: Pakiet 3        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Księży Mostek 01-21-3-06-252   -n   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,05

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -i   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,74

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,12

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,56

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,53

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,79

Gorczyca 01-21-3-07-278   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,50

Gorczyca 01-21-3-07-301   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,12

Gorczyca 01-21-3-07-328   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,92

Gorczyca 01-21-3-07-328   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,46

Łozki 01-21-3-09-388   -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,90

Łozki 01-21-3-09-412   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 5,51

CW

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,49

Księży Mostek 01-21-3-06-310   -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 0,40

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,24

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,71

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,10

Księży Mostek 01-21-3-06-320   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,93

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 0,67

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,53

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,88

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,76

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,61

Sówki 01-21-3-08-359   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,38

Sówki 01-21-3-08-377   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,00

Sówki 01-21-3-08-384   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,19

Sówki 01-21-3-08-386   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,65

Łozki 01-21-3-09-422   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,30

Łozki 01-21-3-09-428   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 1,42

MA-PORZ

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,99

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,51

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,63

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,51

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,52

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,48

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,02

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,61

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 2,88

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,19

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,20
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MA-PORZ

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 0,95

Gorczyca 01-21-3-07-328   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,04

Sówki 01-21-3-08-355   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,46

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,30

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,51

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,58

Łozki 01-21-3-09-434   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,95

MA-POZ Łozki 01-21-3-09-393   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 3,63

ODN-GLEB

Księży Mostek 01-21-3-06-270   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 26,40

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,20

Księży Mostek 01-21-3-06-336   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 25,70

Gorczyca 01-21-3-07-272   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 14,21

Gorczyca 01-21-3-07-275   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 10,21

Gorczyca 01-21-3-07-275   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 14,35

Gorczyca 01-21-3-07-283   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 12,50

Gorczyca 01-21-3-07-294   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,50

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 17,50

Sówki 01-21-3-08-354   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 23,43

Sówki 01-21-3-08-365   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 18,50

Łozki 01-21-3-09-393   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 25,92

Łozki 01-21-3-09-409   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,07

Łozki 01-21-3-09-409   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 12,35

Łozki 01-21-3-09-415   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 24,28

ODN-LUK

Łozki 01-21-3-09-389   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,32

Łozki 01-21-3-09-389   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,32

Łozki 01-21-3-09-389   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,32

Łozki 01-21-3-09-389   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,32

Łozki 01-21-3-09-390   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,88

Łozki 01-21-3-09-390   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,88

Łozki 01-21-3-09-390   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,88

Łozki 01-21-3-09-390   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,88

Łozki 01-21-3-09-413   -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,96

Łozki 01-21-3-09-413   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,96

Łozki 01-21-3-09-413   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,96

Łozki 01-21-3-09-413   -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,96

Łozki 01-21-3-09-416   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,76

Łozki 01-21-3-09-416   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,76

Łozki 01-21-3-09-416   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,76

Łozki 01-21-3-09-416   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,76

Łozki 01-21-3-09-417   -b   -99 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,32

Łozki 01-21-3-09-417   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,32

Łozki 01-21-3-09-417   -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,32
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Łozki 01-21-3-09-417   -b   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,32

Łozki 01-21-3-09-427   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20

Łozki 01-21-3-09-427   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,20

Łozki 01-21-3-09-427   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Łozki 01-21-3-09-427   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Łozki 01-21-3-09-429   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,88

Łozki 01-21-3-09-429   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,88

Łozki 01-21-3-09-429   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,88

Łozki 01-21-3-09-429   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,88

Łozki 01-21-3-09-438   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,12

Łozki 01-21-3-09-438   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,12

Łozki 01-21-3-09-438   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,12

Łozki 01-21-3-09-438   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,12

Łozki 01-21-3-09-438   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,28

Łozki 01-21-3-09-438   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,28

Łozki 01-21-3-09-438   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,28

Łozki 01-21-3-09-438   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,28

Łozki 01-21-3-09-439   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20

Łozki 01-21-3-09-439   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,20

Łozki 01-21-3-09-439   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Łozki 01-21-3-09-439   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

ODN-ZRB

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 9,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,10

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,24

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,34

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,10

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,24

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,24

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 25,60

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,87

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 29,47

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 25,60

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,87

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 25,60

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,87

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 9,50

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,40
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Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,70

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,80

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,50

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,40

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,50

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 11,80

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,24

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,31

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,27

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 11,80

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,24

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,80

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,27

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,24

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 4,60

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,24

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,47

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,31

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,24

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,60

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,47

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,60

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,47

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,43

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 8,10

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,04

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,13

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,01

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,28

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,04

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,20

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,10

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,04

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,13

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 9,80

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,16
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Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,25

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,22

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,16

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,06

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,80

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,16

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,56

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,65

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 DOŁ-4I   dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,01

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,22

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 19,22

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,56

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,65

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 ZAŁ-4IL  załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,76

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,42

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,01

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,19

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 14,19

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,76

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,42

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,61

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,69

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,30

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,30

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,61

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,69

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,32

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,95

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,27

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 13,27

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,32

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,95

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,96
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Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,22

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,18

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,18

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,96

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,22

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,00

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,77

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,77

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,40

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 12,37

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,00

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,77

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 0,88

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,54

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,82

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,48

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,80

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,54

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,80

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,48

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,54

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 9,20

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,54

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,22

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,48

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,20

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,54

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,20

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,48

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,54

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 21,00

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 23,28

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,08

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,00

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,20

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,00

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 ZAŁ-1IP  zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,08

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

PIEL

Księży Mostek 01-21-3-06-259   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Księży Mostek 01-21-3-06-271   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-323   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,50
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Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-274   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-275   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,95

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 3,14

Gorczyca 01-21-3-07-277   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Gorczyca 01-21-3-07-277   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-278   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30

Gorczyca 01-21-3-07-298   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-299   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-306   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,11

Gorczyca 01-21-3-07-317   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,94

Gorczyca 01-21-3-07-329   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,57

Gorczyca 01-21-3-07-338   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,23

Sówki 01-21-3-08-346A  -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 3,68

Sówki 01-21-3-08-353   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,30

Sówki 01-21-3-08-358   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,58

Sówki 01-21-3-08-361   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,00

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Sówki 01-21-3-08-376   -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,60

Sówki 01-21-3-08-379   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,00

Sówki 01-21-3-08-379   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,20

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,60

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,51

Łozki 01-21-3-09-391   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,47

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -03 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,12

Łozki 01-21-3-09-414   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,64

Łozki 01-21-3-09-428   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,14

Łozki 01-21-3-09-441   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,10

POPR

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,60

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,60

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,60

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 2,60

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,60

POPR-WPG

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,50

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,50

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 2,00

NAS
N-ZSDN Księży Mostek 01-21-3-06-257   -c   -00 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych 1 KG 150,00

N-ZSGOSP Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 500,00
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NAS
N-ZSGOSP

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 300,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 300,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 300,00

OCHRL

O-BUDKIN
Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 12,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 8,00

O-BUDKIS

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 60,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 9,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 48,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 20,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 46,00

O-GRODZN

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 85,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,50

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 115,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,50

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 75,00

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 4,20

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 70,00

Gorczyca 01-21-3-07-276   -b   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 5,50

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

Gorczyca 01-21-3-07-276   -c   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 7,80

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 150,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 3,50

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 60,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,00

Sówki 01-21-3-08-387   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 80,00

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00

Sówki 01-21-3-08-387   -h   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 130,00

Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 GRODZ-PRZ Grodz. upraw płotami drewniane 1 HM 4,50
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OCHRL

O-GRODZN Łozki 01-21-3-09-394   -b   -04 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 225,00

O-GRODZR

Księży Mostek 01-21-3-06-269   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-269   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,30

Księży Mostek 01-21-3-06-269   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-269   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,85

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-292   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-292   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,20

Księży Mostek 01-21-3-06-339   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-339   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,20

Gorczyca 01-21-3-07-328   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-328   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,75

Sówki 01-21-3-08-351   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Sówki 01-21-3-08-351   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,95

Sówki 01-21-3-08-351   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Sówki 01-21-3-08-351   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,00

Sówki 01-21-3-08-386   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Sówki 01-21-3-08-386   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,00

Sówki 01-21-3-08-397   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Sówki 01-21-3-08-397   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,00

Łozki 01-21-3-09-413   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Łozki 01-21-3-09-413   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,60

Łozki 01-21-3-09-432   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Łozki 01-21-3-09-432   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,50

O-GRODZS

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 40,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

O-KONTRU

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-301   -a   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00

Łozki 01-21-3-09-441   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Łozki 01-21-3-09-441   -g   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00
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OCHRL

O-POZ

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 20,00

O-PROGND Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

O-PROGNI

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 2,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 2,00

O-PROGNŚ

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 16,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 15,00

O-SMIECI

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-SPALGAŁ
Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 100,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 100,00

O-ZGRYZC

Księży Mostek 01-21-3-06-259   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-259   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,90

Księży Mostek 01-21-3-06-259   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-259   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,20

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,60

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,30

Gorczyca 01-21-3-07-274   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Gorczyca 01-21-3-07-274   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,31

Gorczyca 01-21-3-07-274   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-274   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,88

Gorczyca 01-21-3-07-299   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-299   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,70

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Sówki 01-21-3-08-352   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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OCHRL

O-ZGRYZC

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,07

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Sówki 01-21-3-08-367   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,34

Sówki 01-21-3-08-376   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Sówki 01-21-3-08-376   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,25

Sówki 01-21-3-08-376   -y   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Sówki 01-21-3-08-376   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,80

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Sówki 01-21-3-08-400   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,26

Łozki 01-21-3-09-422   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Łozki 01-21-3-09-422   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,12

Łozki 01-21-3-09-441   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Łozki 01-21-3-09-441   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,84

O-ZGRYZD

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 400,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 700,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 400,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 150,00

O-ZWGRZBD

Gorczyca 01-21-3-07-338   -p   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -p   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 1,32

Gorczyca 01-21-3-07-338   -r   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -r   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,69

Gorczyca 01-21-3-07-444   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 3,29

Gorczyca 01-21-3-07-444   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  1 HA 0,50

Gorczyca 01-21-3-07-444   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat     1 H 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem  2 HA 4,10

O-ZWRYJC
Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,00

O-ZWRYJM Gorczyca 01-21-3-07-275   -g   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,10

O-ZWUPRP Gorczyca 01-21-3-07-329   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

O-ZWWTÓRC Łozki 01-21-3-09-      -    -  OPR-DCP  oprysk drewna w stosach i mygł 1 HLTR 2,50

O-ZWWTÓRK

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 18,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 2,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 3,00
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OCHRL

O-ZWWTÓRK

Sówki 01-21-3-08-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 9,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 2,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 3,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 12,00

O-ZWWTÓRM

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  KOR-DREW Korowanie zasiedlonego drewna 1 M3 50,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  KOR-DREW Korowanie zasiedlonego drewna 1 M3 20,00

O-ZWWTÓRT
Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

OCHRP

P-INFO
Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

P-PASYS

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 10,74

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 9,60

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 10,70

Sówki 01-21-3-08-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 5,05

P-POŻAR
Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 42,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

UT-DROGIP

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

POZ

CP-P
Gorczyca 01-21-3-07-328   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Gorczyca 01-21-3-07-328   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

IB

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 860,00

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 860,00

Księży Mostek 01-21-3-06-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1365,00

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1365,00
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POZ IB

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 454,00

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 454,00

Księży Mostek 01-21-3-06-311   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 634,00

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 634,00

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 140,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Księży Mostek 01-21-3-06-322   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 929,00

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 929,00

Księży Mostek 01-21-3-06-326   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1208,00

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1208,00

Gorczyca 01-21-3-07-261   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 896,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 896,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1055,00

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1055,00

Gorczyca 01-21-3-07-281   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 395,00

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 395,00

Gorczyca 01-21-3-07-296   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 536,00

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 536,00

Gorczyca 01-21-3-07-296   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Sówki 01-21-3-08-355   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 675,00
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Sówki 01-21-3-08-355   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Sówki 01-21-3-08-355   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 675,00

Sówki 01-21-3-08-355   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1083,00

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1083,00

Sówki 01-21-3-08-364   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 394,00

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 394,00

Łozki 01-21-3-09-411   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 475,00

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 475,00

Łozki 01-21-3-09-411   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-434   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 941,00

Łozki 01-21-3-09-434   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Łozki 01-21-3-09-434   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 941,00

Łozki 01-21-3-09-434   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

IIIA

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 323,00

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 323,00

Gorczyca 01-21-3-07-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

POZ-P

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 60,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 100,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 64,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 30,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 46,00

PR

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 230,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 230,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00
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PR

Sówki 01-21-3-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

PTP

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 375,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 375,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 725,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 725,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 765,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 765,00

PTW

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Księży Mostek 01-21-3-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Gorczyca 01-21-3-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Sówki 01-21-3-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Łozki 01-21-3-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

TPP

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Księży Mostek 01-21-3-06-257   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Księży Mostek 01-21-3-06-258   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Księży Mostek 01-21-3-06-258   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 198,00

Księży Mostek 01-21-3-06-260   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 198,00

Księży Mostek 01-21-3-06-269   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Księży Mostek 01-21-3-06-269   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 89,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 89,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 84,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 31,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00
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Księży Mostek 01-21-3-06-286   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 118,00

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Księży Mostek 01-21-3-06-287   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-288   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 326,00

Księży Mostek 01-21-3-06-288   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Księży Mostek 01-21-3-06-288   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 326,00

Księży Mostek 01-21-3-06-288   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Księży Mostek 01-21-3-06-289   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Księży Mostek 01-21-3-06-289   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Księży Mostek 01-21-3-06-289   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Księży Mostek 01-21-3-06-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Księży Mostek 01-21-3-06-289   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Księży Mostek 01-21-3-06-289   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Księży Mostek 01-21-3-06-289   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Księży Mostek 01-21-3-06-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 123,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 124,00

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 124,00

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Księży Mostek 01-21-3-06-308   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Księży Mostek 01-21-3-06-310   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 114,00

Księży Mostek 01-21-3-06-310   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Księży Mostek 01-21-3-06-310   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 210,00

Księży Mostek 01-21-3-06-310   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Księży Mostek 01-21-3-06-310   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 210,00

Księży Mostek 01-21-3-06-310   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 220,00

Księży Mostek 01-21-3-06-312   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 220,00

Księży Mostek 01-21-3-06-324   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00
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Księży Mostek 01-21-3-06-324   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Księży Mostek 01-21-3-06-331   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Księży Mostek 01-21-3-06-332   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 129,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 129,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 42,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Księży Mostek 01-21-3-06-334   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 136,00

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 136,00

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 86,00

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Księży Mostek 01-21-3-06-335   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-340   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 539,00

Księży Mostek 01-21-3-06-340   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Księży Mostek 01-21-3-06-340   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 539,00

Księży Mostek 01-21-3-06-340   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Księży Mostek 01-21-3-06-344   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Księży Mostek 01-21-3-06-344   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Gorczyca 01-21-3-07-256   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Gorczyca 01-21-3-07-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Gorczyca 01-21-3-07-256   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Gorczyca 01-21-3-07-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Gorczyca 01-21-3-07-273   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 252,00
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Gorczyca 01-21-3-07-273   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-273   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 252,00

Gorczyca 01-21-3-07-273   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 243,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 243,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Gorczyca 01-21-3-07-279   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Gorczyca 01-21-3-07-280   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

Gorczyca 01-21-3-07-285   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 109,00

Gorczyca 01-21-3-07-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 109,00

Gorczyca 01-21-3-07-285   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Gorczyca 01-21-3-07-285   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Gorczyca 01-21-3-07-285   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 99,00

Gorczyca 01-21-3-07-285   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-285   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Gorczyca 01-21-3-07-285   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-304   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 229,00

Gorczyca 01-21-3-07-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 229,00

Gorczyca 01-21-3-07-305   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 215,00

Gorczyca 01-21-3-07-305   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-305   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 215,00

Gorczyca 01-21-3-07-305   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-305   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-306   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00

Gorczyca 01-21-3-07-306   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Gorczyca 01-21-3-07-306   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Gorczyca 01-21-3-07-306   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Gorczyca 01-21-3-07-306   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 526,00

Gorczyca 01-21-3-07-306   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Gorczyca 01-21-3-07-306   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 526,00

Gorczyca 01-21-3-07-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Gorczyca 01-21-3-07-315   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 138,00

Gorczyca 01-21-3-07-315   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 138,00

Gorczyca 01-21-3-07-330   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 135,00

Gorczyca 01-21-3-07-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 135,00
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Gorczyca 01-21-3-07-338   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 35,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 50,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 76,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 68,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 68,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 39,00

Gorczyca 01-21-3-07-338   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 222,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 222,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 74,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 74,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 345,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 345,00

Sówki 01-21-3-08-360   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 254,00

Sówki 01-21-3-08-360   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 254,00

Sówki 01-21-3-08-361   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 265,00

Sówki 01-21-3-08-361   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Sówki 01-21-3-08-361   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

Sówki 01-21-3-08-361   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Sówki 01-21-3-08-362   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00

Sówki 01-21-3-08-362   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

Sówki 01-21-3-08-362   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Sówki 01-21-3-08-362   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Sówki 01-21-3-08-370   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 106,00
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Sówki 01-21-3-08-370   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Sówki 01-21-3-08-370   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 106,00

Sówki 01-21-3-08-370   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Sówki 01-21-3-08-372   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 206,00

Sówki 01-21-3-08-372   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Sówki 01-21-3-08-372   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 206,00

Sówki 01-21-3-08-372   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Sówki 01-21-3-08-376   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Sówki 01-21-3-08-376   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Sówki 01-21-3-08-378   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 220,00

Sówki 01-21-3-08-378   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Sówki 01-21-3-08-378   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 220,00

Sówki 01-21-3-08-378   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Sówki 01-21-3-08-380   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 85,00

Sówki 01-21-3-08-380   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Sówki 01-21-3-08-380   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Sówki 01-21-3-08-380   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Sówki 01-21-3-08-380   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 265,00

Sówki 01-21-3-08-380   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Sówki 01-21-3-08-380   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00

Sówki 01-21-3-08-380   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Sówki 01-21-3-08-380   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 310,00

Sówki 01-21-3-08-380   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 310,00

Sówki 01-21-3-08-381   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Sówki 01-21-3-08-381   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Sówki 01-21-3-08-384   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 104,00

Sówki 01-21-3-08-384   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 104,00

Sówki 01-21-3-08-398   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 69,00

Sówki 01-21-3-08-398   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Sówki 01-21-3-08-398   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Sówki 01-21-3-08-398   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Sówki 01-21-3-08-398   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 72,00

Sówki 01-21-3-08-398   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Sówki 01-21-3-08-398   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Sówki 01-21-3-08-398   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Sówki 01-21-3-08-399   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Sówki 01-21-3-08-399   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Łozki 01-21-3-09-390   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 112,00

Łozki 01-21-3-09-390   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00
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Łozki 01-21-3-09-390   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 112,00

Łozki 01-21-3-09-390   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Łozki 01-21-3-09-391   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Łozki 01-21-3-09-391   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Łozki 01-21-3-09-392   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Łozki 01-21-3-09-392   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Łozki 01-21-3-09-403   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Łozki 01-21-3-09-403   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Łozki 01-21-3-09-405   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 918,00

Łozki 01-21-3-09-405   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-405   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 918,00

Łozki 01-21-3-09-405   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-407   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 655,00

Łozki 01-21-3-09-407   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 655,00

Łozki 01-21-3-09-411   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 84,00

Łozki 01-21-3-09-411   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Łozki 01-21-3-09-414   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Łozki 01-21-3-09-414   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Łozki 01-21-3-09-422   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Łozki 01-21-3-09-422   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Łozki 01-21-3-09-426   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 281,00

Łozki 01-21-3-09-426   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 281,00

Łozki 01-21-3-09-426   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 232,00

Łozki 01-21-3-09-426   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Łozki 01-21-3-09-426   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 232,00

Łozki 01-21-3-09-426   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Łozki 01-21-3-09-427   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 269,00

Łozki 01-21-3-09-427   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Łozki 01-21-3-09-427   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 269,00

Łozki 01-21-3-09-427   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Łozki 01-21-3-09-427   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 876,00

Łozki 01-21-3-09-427   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-427   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 876,00

Łozki 01-21-3-09-427   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-429   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 202,00

Łozki 01-21-3-09-429   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-429   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 202,00

Łozki 01-21-3-09-429   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-430   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Łozki 01-21-3-09-430   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00
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Łozki 01-21-3-09-431   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Łozki 01-21-3-09-431   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Łozki 01-21-3-09-431   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Łozki 01-21-3-09-431   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Łozki 01-21-3-09-431   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 60,00

Łozki 01-21-3-09-431   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-431   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 60,00

Łozki 01-21-3-09-431   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-432   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 136,00

Łozki 01-21-3-09-432   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Łozki 01-21-3-09-432   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 136,00

Łozki 01-21-3-09-432   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Łozki 01-21-3-09-436   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 130,00

Łozki 01-21-3-09-436   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 130,00

Łozki 01-21-3-09-436   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 287,00

Łozki 01-21-3-09-436   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Łozki 01-21-3-09-436   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 287,00

Łozki 01-21-3-09-436   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Łozki 01-21-3-09-436   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 182,00

Łozki 01-21-3-09-436   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 182,00

Łozki 01-21-3-09-437   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 271,00

Łozki 01-21-3-09-437   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-437   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 271,00

Łozki 01-21-3-09-437   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łozki 01-21-3-09-440   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Łozki 01-21-3-09-440   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Łozki 01-21-3-09-441   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 172,00

Łozki 01-21-3-09-441   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 172,00

Łozki 01-21-3-09-441   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 52,00

Łozki 01-21-3-09-441   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 52,00

Łozki 01-21-3-09-442   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 276,00

Łozki 01-21-3-09-442   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 276,00

Łozki 01-21-3-09-442   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 190,00

Łozki 01-21-3-09-442   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

TWP
Księży Mostek 01-21-3-06-286   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna

HARWESTER  ----- M3 76,00

Księży Mostek 01-21-3-06-286   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 76,00
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Księży Mostek 01-21-3-06-291   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 64,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 64,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 139,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 139,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Księży Mostek 01-21-3-06-291   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Księży Mostek 01-21-3-06-307   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 111,00

Księży Mostek 01-21-3-06-307   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Księży Mostek 01-21-3-06-307   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 111,00

Księży Mostek 01-21-3-06-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-250   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Gorczyca 01-21-3-07-250   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Gorczyca 01-21-3-07-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-294   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 132,00

Gorczyca 01-21-3-07-294   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-294   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Gorczyca 01-21-3-07-294   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gorczyca 01-21-3-07-298   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 192,00

Gorczyca 01-21-3-07-298   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-298   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 192,00

Gorczyca 01-21-3-07-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Gorczyca 01-21-3-07-329   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Gorczyca 01-21-3-07-329   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 181,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 197,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 197,00

Gorczyca 01-21-3-07-444   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Sówki 01-21-3-08-374   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Sówki 01-21-3-08-374   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Łozki 01-21-3-09-396   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Łozki 01-21-3-09-396   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00
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Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ
TWP

Łozki 01-21-3-09-401   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 115,00

Łozki 01-21-3-09-401   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Łozki 01-21-3-09-401   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Łozki 01-21-3-09-401   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Łozki 01-21-3-09-426   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 123,00

Łozki 01-21-3-09-426   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 123,00
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Legenda:
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