
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1        Pakiet: Pakiet 1        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

CP

Pobojne 01-21-2-01-14    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,42

Mały Borek 01-21-2-02-158   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 3,79

Mały Borek 01-21-2-02-177   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 0,92

Mały Borek 01-21-2-02-177   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,87

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 1,01

Królowa Woda 01-21-2-03-163   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,75

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 3,06

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -h   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,17

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -k   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,94

Jazy 01-21-2-04-211   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 4,92

Jazy 01-21-2-04-250   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,96

Jazy 01-21-2-04-270   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,59

Jazy 01-21-2-04-270   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,78

Jazy 01-21-2-04-274   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,45

Jazy 01-21-2-04-280   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,41

Jazy 01-21-2-04-291   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,78

Jazy 01-21-2-04-298   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 2,69

CW

Pobojne 01-21-2-01-15    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,05

Pobojne 01-21-2-01-15    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,20

Pobojne 01-21-2-01-33    -j   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,53

Pobojne 01-21-2-01-41    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,23

Pobojne 01-21-2-01-44    -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,08

Pobojne 01-21-2-01-46    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,91

Pobojne 01-21-2-01-57    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,96

Pobojne 01-21-2-01-58    -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 3,99

Mały Borek 01-21-2-02-139   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,03

Mały Borek 01-21-2-02-176   -r   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,53

Mały Borek 01-21-2-02-177   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,70

Królowa Woda 01-21-2-03-127   -f   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,55

Królowa Woda 01-21-2-03-147   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,41

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,25

Królowa Woda 01-21-2-03-91    -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,56

Jazy 01-21-2-04-211   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 0,59

Jazy 01-21-2-04-313   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 3,56

H-POZ Królowa Woda 01-21-2-03-181   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

MA-PORZ

Pobojne 01-21-2-01-15    -g   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 2 HA 1,40

Pobojne 01-21-2-01-22    -d   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 2 HA 2,73

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 2 HA 2,92

Pobojne 01-21-2-01-35    -c   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 2 HA 2,46

Pobojne 01-21-2-01-36    -d   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 2 HA 1,40

Pobojne 01-21-2-01-45    -b   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 2 HA 0,99

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 2 HA 2,81
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MA-PORZ

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n 2 HA 2,52

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 3,47

Mały Borek 01-21-2-02-154   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,96

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 3,70

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,89

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,70

Królowa Woda 01-21-2-03-146   -b   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 1,75

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 1,02

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 4 HA 0,29

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 2 HA 0,58

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 4 HA 0,70

Królowa Woda 01-21-2-03-79    -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,09

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 2,41

Jazy 01-21-2-04-275   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 0,66

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,46

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,10

Jazy 01-21-2-04-297   -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 4 HA 0,79

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 0,89

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,78

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 2 HA 0,93

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 3 HA 1,54

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 2,76

MA-POZ

Pobojne 01-21-2-01-22    -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,73

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,92

Pobojne 01-21-2-01-36    -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,40

Pobojne 01-21-2-01-45    -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,99

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,52

Jazy 01-21-2-04-232   -j   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA 0,80

NAT-WPG
Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 10,50

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 57,00

ODN-GLEB

Pobojne 01-21-2-01-28    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 13,57

Pobojne 01-21-2-01-42    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,42

Pobojne 01-21-2-01-44    -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 8,93

Pobojne 01-21-2-01-44    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,36

Pobojne 01-21-2-01-4     -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 0,88

Mały Borek 01-21-2-02-101   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 20,21

Mały Borek 01-21-2-02-154   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,00

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 26,43

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 20,43

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 9,70

Królowa Woda 01-21-2-03-180   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 7,10

Królowa Woda 01-21-2-03-91    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 7,30
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ODN-GLEB

Jazy 01-21-2-04-207   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,79

Jazy 01-21-2-04-232   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 2,64

Jazy 01-21-2-04-232   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 11,99

Jazy 01-21-2-04-232   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 5,71

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,00

Jazy 01-21-2-04-250   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 19,71

Jazy 01-21-2-04-259   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 6,42

Jazy 01-21-2-04-270   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 14,29

ODN-LUK

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,24

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,24

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,24

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,24

ODN-ZŁOŻ

Królowa Woda 01-21-2-03-128   -k   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,64

Królowa Woda 01-21-2-03-128   -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,40

Królowa Woda 01-21-2-03-128   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,04

Królowa Woda 01-21-2-03-128   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,04

Królowa Woda 01-21-2-03-128   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,64

Królowa Woda 01-21-2-03-128   -k   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,64

Królowa Woda 01-21-2-03-128   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,80

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,20

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,80

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,40

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,84

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,12

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,13

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 7,96

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,84

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,12

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 8,00

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,05

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,01

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,06

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 8,06

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,50

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,26

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02
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ODN-ZŁOŻ

Jazy 01-21-2-04-315   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40

Jazy 01-21-2-04-315   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 6,76

Jazy 01-21-2-04-315   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,16

Jazy 01-21-2-04-315   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jazy 01-21-2-04-315   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Jazy 01-21-2-04-315   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 7,16

Jazy 01-21-2-04-315   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,40

Jazy 01-21-2-04-315   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Jazy 01-21-2-04-315   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,76

ODN-ZRB

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 25,00

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,84

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,80

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 26,64

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 25,00

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 26,64

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 20,78

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 25,00

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,84

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 8,20

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,96

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 13,16

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,00

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,20

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 9,16

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 14,71

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,20

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,96

Pobojne 01-21-2-01-26    -l   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,00

Pobojne 01-21-2-01-26    -l   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 11,60

Pobojne 01-21-2-01-26    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 12,00

Pobojne 01-21-2-01-26    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,20

Pobojne 01-21-2-01-26    -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 10,80

Pobojne 01-21-2-01-26    -l   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Pobojne 01-21-2-01-4     -k   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00

Pobojne 01-21-2-01-4     -k   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,00

Pobojne 01-21-2-01-4     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 2,00

Pobojne 01-21-2-01-4     -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,20

Pobojne 01-21-2-01-4     -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,80

Pobojne 01-21-2-01-4     -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 2,30

Pobojne 01-21-2-01-4     -k   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00
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Pobojne 01-21-2-01-4     -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Pobojne 01-21-2-01-5     -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,04

Pobojne 01-21-2-01-5     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 1,04

Pobojne 01-21-2-01-5     -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,04

Pobojne 01-21-2-01-5     -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,86

Pobojne 01-21-2-01-5     -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,04

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 29,25

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,65

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,65

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                2 TSZT 30,55

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 29,25

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,30

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 23,21

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 29,25

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,65

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,08

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,34

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,42

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,42

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,08

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,34

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 25,58

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,27

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,42

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 28,27

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 25,58

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,69

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 25,58

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,27

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,42

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 24,65

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,82

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,58

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 29,05

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 24,65

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,40

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 24,65

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,82

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,58

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,80

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,80

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 4,32

Królowa Woda 01-21-2-03-142   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,48
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Królowa Woda 01-21-2-03-142   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,80

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,40

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,80

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,52

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,32

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 15,20

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,40

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 ZAŁ-2IP  zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,32

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,84

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,36

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,20

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 4,20

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 1,00

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,84

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,36

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 23,50

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,26

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,02

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,98

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 23,50

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,36

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,50

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,26

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 19,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,96

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,06

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,02

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,04

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 19,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,04

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,96

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,06
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Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,68

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,93

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,01

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,62

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 5,52

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,10

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,68

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,93

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,96

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,82

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,78

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,78

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,96

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,82

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,33

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,01

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,34

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 11,34

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,00

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,33

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,68

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,73

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,01

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,42

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 10,42

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,68

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,73

Jazy 01-21-2-04-298   -d   -00 ZAŁ-4LL  załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,01

PIEL

Pobojne 01-21-2-01-14    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Pobojne 01-21-2-01-14    -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Pobojne 01-21-2-01-17    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,30

Pobojne 01-21-2-01-17    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,20

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,80

Pobojne 01-21-2-01-30    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Pobojne 01-21-2-01-32    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,22

Pobojne 01-21-2-01-41    -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Pobojne 01-21-2-01-45    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,22
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Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,55

Pobojne 01-21-2-01-6     -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-118   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 4,00

Mały Borek 01-21-2-02-120   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 4,18

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,50

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 5,00

Mały Borek 01-21-2-02-157   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,86

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,91

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -01 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 2 HA 0,50

Mały Borek 01-21-2-02-176   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-176   -i   -01 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 2 HA 0,15

Mały Borek 01-21-2-02-176   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-177   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,20

Mały Borek 01-21-2-02-188   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,52

Mały Borek 01-21-2-02-188   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,46

Mały Borek 01-21-2-02-66    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Mały Borek 01-21-2-02-84    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 3,00

Królowa Woda 01-21-2-03-124   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,28

Królowa Woda 01-21-2-03-124   -f   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA 0,30

Królowa Woda 01-21-2-03-124   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,56

Królowa Woda 01-21-2-03-163   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,83

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,57

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 5 HA 0,20

Jazy 01-21-2-04-211   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,24

Jazy 01-21-2-04-217   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,44

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,46

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,35

Jazy 01-21-2-04-249   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,30

Jazy 01-21-2-04-249   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,77

Jazy 01-21-2-04-253   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,00

Jazy 01-21-2-04-257   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,02

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,50

Jazy 01-21-2-04-271   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,80

Jazy 01-21-2-04-271   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 3,00

Jazy 01-21-2-04-272   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,35

Jazy 01-21-2-04-277   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,58

Jazy 01-21-2-04-279   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,50

Jazy 01-21-2-04-290   -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,75

Jazy 01-21-2-04-290   -b   -03 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,11

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,08

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,20
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Jazy 01-21-2-04-312   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Jazy 01-21-2-04-312   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,61

Jazy 01-21-2-04-314   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,08

Jazy 01-21-2-04-320   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

POPR

Mały Borek 01-21-2-02-156   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,56

Mały Borek 01-21-2-02-156   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,56

Mały Borek 01-21-2-02-156   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,52

Mały Borek 01-21-2-02-156   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT 0,76

Mały Borek 01-21-2-02-156   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,76

POPR-NAT

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,20

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,20

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 3,20

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,20

NAS

N-ZSDN Jazy 01-21-2-04-258   -a   -99 N-ZSDNSO Zbiór szyszek z WDN sosnowych 1 KG 400,00

N-ZSGOSP

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 300,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 200,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk    1 KG 50,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 300,00

OCHRL

O-BUDKIN

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 2 SZT 10,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00

O-BUDKIS

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    2 SZT 49,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 95,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 61,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 2,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 65,00

O-GRODZN

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,00

Pobojne 01-21-2-01-15    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 205,00

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,50

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,00

Pobojne 01-21-2-01-23    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 160,00

Pobojne 01-21-2-01-27    -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Pobojne 01-21-2-01-27    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,00

Pobojne 01-21-2-01-27    -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 163,00

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -01 GRODZ-PRZ Grodz. upraw płotami drewniane 1 HM 6,00

Pobojne 01-21-2-01-46    -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 450,00

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 11,00

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 225,00

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00
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OCHRL
O-GRODZN

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,60

Mały Borek 01-21-2-02-134   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 76,00

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 12,00

Mały Borek 01-21-2-02-175   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 245,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 GRODZ-PRZ Grodz. upraw płotami drewniane 1 HM 6,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 450,00

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,00

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 45,00

Jazy 01-21-2-04-236   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Jazy 01-21-2-04-249   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-249   -b   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,80

Jazy 01-21-2-04-249   -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 8,00

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 170,00

Jazy 01-21-2-04-254   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-254   -h   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 7,00

Jazy 01-21-2-04-254   -h   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 150,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 6,50

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 150,00

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,00

Jazy 01-21-2-04-278   -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 80,00

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 1,00

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,40

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 38,00

Jazy 01-21-2-04-292   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 1,00

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,40

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 58,00

Jazy 01-21-2-04-298   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

O-GRODZR Pobojne 01-21-2-01-40    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H 2,00
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OCHRL

O-GRODZR

Pobojne 01-21-2-01-40    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 9,30

Pobojne 01-21-2-01-41    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Pobojne 01-21-2-01-41    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 8,15

Pobojne 01-21-2-01-46    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H 2,00

Pobojne 01-21-2-01-46    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 2,40

Mały Borek 01-21-2-02-176   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Mały Borek 01-21-2-02-176   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,80

Mały Borek 01-21-2-02-71    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Mały Borek 01-21-2-02-71    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,50

Mały Borek 01-21-2-02-85    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Mały Borek 01-21-2-02-85    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,50

Królowa Woda 01-21-2-03-95    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-95    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,86

Jazy 01-21-2-04-250   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Jazy 01-21-2-04-250   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,50

Jazy 01-21-2-04-251   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Jazy 01-21-2-04-251   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,10

Jazy 01-21-2-04-294   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-294   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,80

Jazy 01-21-2-04-312   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Jazy 01-21-2-04-312   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,40

O-GRODZS

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H 50,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 100,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT 300,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 15,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 150,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 70,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

O-KONTRU

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 35,00

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-135   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 17,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 2,00

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-251   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 50,00
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OCHRL

O-PROGND
Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 6,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

O-PROGNI

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 6,00

O-PROGNŚ

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 2 SZT 12,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 11,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 3 SZT 9,00

O-REMIZS
Pobojne 01-21-2-01-63    -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    2 SZT 12,00

Pobojne 01-21-2-01-63    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        2 H 12,00

O-REZERWA

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   2 H 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

O-SMIECI

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 7,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 36,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 70,00

O-SPALGAŁ
Jazy 01-21-2-04-297   -h   -00 PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 132,00

Jazy 01-21-2-04-297   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 5 M3P 111,74

O-ZGRYZC

Pobojne 01-21-2-01-11    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Pobojne 01-21-2-01-11    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,22

Pobojne 01-21-2-01-45    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Pobojne 01-21-2-01-45    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,00

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,45

Jazy 01-21-2-04-227   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-227   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,35

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,35

Jazy 01-21-2-04-312   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-312   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,95

O-ZGRYZD

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT 600,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 500,00

Mały Borek 01-21-2-02-102   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

Mały Borek 01-21-2-02-154   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00
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OCHRL

O-ZGRYZD

Mały Borek 01-21-2-02-68    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

Mały Borek 01-21-2-02-71    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

Mały Borek 01-21-2-02-86    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 150,00

Królowa Woda 01-21-2-03-78    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 150,00

Królowa Woda 01-21-2-03-90    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

Królowa Woda 01-21-2-03-90    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 100,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 700,00

O-ZGRYZM

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 5,00

Mały Borek 01-21-2-02-157   -d   -00 ZAB-GAŁ  zabezp. drzewek gałęziami    . 1 TSZT 0,30

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,24

Królowa Woda 01-21-2-03-74    -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,22

Królowa Woda 01-21-2-03-91    -m   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 2,94

Jazy 01-21-2-04-211   -n   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 1,30

Jazy 01-21-2-04-217   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 0,88

Jazy 01-21-2-04-231   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 0,24

Jazy 01-21-2-04-237   -a   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT 3,28

Jazy 01-21-2-04-252   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 2,50

Jazy 01-21-2-04-277   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT 1,20

Jazy 01-21-2-04-313   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT 1,00

O-ZWRYJC
Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 2,00

Jazy 01-21-2-04-270   -f   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 2,14

O-ZWRYJM
Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 2,00

Jazy 01-21-2-04-248   -d   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,86

O-ZWUPRP Jazy 01-21-2-04-252   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

O-ZWWTÓRC Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  OPR-DCP  oprysk drewna w stosach i mygł 1 HLTR 2,50

O-ZWWTÓRK

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    2 H 3,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 4,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 4,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 24,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 2,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 18,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 3,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 18,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    2 H 1,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 3,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 3,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 22,00

O-ZWWTÓRM
Pobojne 01-21-2-01-      -    -  KOR-DREW Korowanie zasiedlonego drewna 1 M3 20,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  KOR-DREW Korowanie zasiedlonego drewna 1 M3 20,00
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OCHRL
O-ZWWTÓRT

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

OCHRP

P-INFO Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

P-PASYS

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 3,97

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,50

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 12,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 3,50

P-POŻAR
Pobojne 01-21-2-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 32,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

P-PUNKTŁ Pobojne 01-21-2-01-      -    -  DYŻ-PAD  Dyżur w punkcie alarm.-dyspozy 1 H 300,00

UT-DROGIP

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

UT-WODA
Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

POZ CP-P

Pobojne 01-21-2-01-14    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Pobojne 01-21-2-01-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Mały Borek 01-21-2-02-120   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Mały Borek 01-21-2-02-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Mały Borek 01-21-2-02-158   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Mały Borek 01-21-2-02-158   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Mały Borek 01-21-2-02-177   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Mały Borek 01-21-2-02-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Mały Borek 01-21-2-02-177   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Mały Borek 01-21-2-02-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Królowa Woda 01-21-2-03-81    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Jazy 01-21-2-04-211   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Jazy 01-21-2-04-211   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Jazy 01-21-2-04-298   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Jazy 01-21-2-04-298   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00
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POZ IB

Pobojne 01-21-2-01-15    -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 842,00

Pobojne 01-21-2-01-15    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 842,00

Pobojne 01-21-2-01-22    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1204,00

Pobojne 01-21-2-01-22    -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Pobojne 01-21-2-01-22    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1204,00

Pobojne 01-21-2-01-22    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1144,00

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1144,00

Pobojne 01-21-2-01-29    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Pobojne 01-21-2-01-35    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 684,00

Pobojne 01-21-2-01-35    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Pobojne 01-21-2-01-35    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 684,00

Pobojne 01-21-2-01-35    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Pobojne 01-21-2-01-36    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 553,00

Pobojne 01-21-2-01-36    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Pobojne 01-21-2-01-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 553,00

Pobojne 01-21-2-01-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Pobojne 01-21-2-01-45    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 183,00

Pobojne 01-21-2-01-45    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Pobojne 01-21-2-01-45    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 183,00

Pobojne 01-21-2-01-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 921,00

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 921,00

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 846,00

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 846,00

Pobojne 01-21-2-01-57    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 842,00

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 842,00

Mały Borek 01-21-2-02-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Mały Borek 01-21-2-02-154   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 540,00

Mały Borek 01-21-2-02-154   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-154   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 540,00
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Mały Borek 01-21-2-02-154   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 954,00

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 954,00

Mały Borek 01-21-2-02-173   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 679,00

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 679,00

Mały Borek 01-21-2-02-177   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Królowa Woda 01-21-2-03-146   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 486,00

Królowa Woda 01-21-2-03-146   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 103,00

Królowa Woda 01-21-2-03-146   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 486,00

Królowa Woda 01-21-2-03-146   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 103,00

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 127,00

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 127,00

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

Królowa Woda 01-21-2-03-181   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

Królowa Woda 01-21-2-03-79    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 267,00

Królowa Woda 01-21-2-03-79    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Królowa Woda 01-21-2-03-79    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 267,00

Królowa Woda 01-21-2-03-79    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 332,00

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 332,00

Jazy 01-21-2-04-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Jazy 01-21-2-04-275   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 208,00

Jazy 01-21-2-04-275   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jazy 01-21-2-04-275   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 208,00

Jazy 01-21-2-04-275   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 340,00

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 340,00

Jazy 01-21-2-04-294   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 252,00

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 252,00
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Jazy 01-21-2-04-314   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 574,00

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 158,00

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 574,00

Jazy 01-21-2-04-319   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 158,00

IIIA

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Jazy 01-21-2-04-292   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 386,00

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 107,00

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 386,00

Jazy 01-21-2-04-313   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 107,00

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 440,00

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 141,00

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 440,00

Jazy 01-21-2-04-316   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 141,00

IIIB

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 202,00

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 202,00

Jazy 01-21-2-04-299   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

IVD

Pobojne 01-21-2-01-44    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Pobojne 01-21-2-01-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Pobojne 01-21-2-01-44    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Pobojne 01-21-2-01-44    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 196,00

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 196,00

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 257,00

Królowa Woda 01-21-2-03-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 257,00

Jazy 01-21-2-04-297   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 217,00

Jazy 01-21-2-04-297   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 217,00

IVDU
Pobojne 01-21-2-01-26    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 778,00

Pobojne 01-21-2-01-26    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 778,00

POZ-P

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 60,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 14,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 50,00
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POZ-P

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 32,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 46,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 55,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

PR

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 245,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 245,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 157,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 157,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 372,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 372,00

PTP

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 445,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 445,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 550,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 550,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 372,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 372,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 718,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 718,00

PTW

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Pobojne 01-21-2-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Mały Borek 01-21-2-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Królowa Woda 01-21-2-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Jazy 01-21-2-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

TPP

Pobojne 01-21-2-01-12    -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 214,00

Pobojne 01-21-2-01-12    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Pobojne 01-21-2-01-12    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 214,00

Pobojne 01-21-2-01-12    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Pobojne 01-21-2-01-12    -z   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 25,00

Pobojne 01-21-2-01-12    -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Pobojne 01-21-2-01-12    -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 25,00

Pobojne 01-21-2-01-12    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Pobojne 01-21-2-01-17    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 206,00

Pobojne 01-21-2-01-17    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 206,00

Pobojne 01-21-2-01-17    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 139,00
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Pobojne 01-21-2-01-17    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 139,00

Pobojne 01-21-2-01-18    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Pobojne 01-21-2-01-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Pobojne 01-21-2-01-18    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Pobojne 01-21-2-01-18    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Pobojne 01-21-2-01-19    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Pobojne 01-21-2-01-19    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Pobojne 01-21-2-01-1     -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 295,00

Pobojne 01-21-2-01-1     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Pobojne 01-21-2-01-1     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 295,00

Pobojne 01-21-2-01-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Pobojne 01-21-2-01-27    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Pobojne 01-21-2-01-27    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Pobojne 01-21-2-01-28    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 189,00

Pobojne 01-21-2-01-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 189,00

Pobojne 01-21-2-01-28    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Pobojne 01-21-2-01-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Pobojne 01-21-2-01-29    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 84,00

Pobojne 01-21-2-01-29    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Pobojne 01-21-2-01-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 84,00

Pobojne 01-21-2-01-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Pobojne 01-21-2-01-39    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Pobojne 01-21-2-01-39    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Pobojne 01-21-2-01-40    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Pobojne 01-21-2-01-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Pobojne 01-21-2-01-40    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Pobojne 01-21-2-01-40    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Pobojne 01-21-2-01-51    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 183,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 183,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Pobojne 01-21-2-01-64    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Pobojne 01-21-2-01-65    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00
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Pobojne 01-21-2-01-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Pobojne 01-21-2-01-65    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Pobojne 01-21-2-01-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Pobojne 01-21-2-01-65    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Pobojne 01-21-2-01-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Pobojne 01-21-2-01-65    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 199,00

Pobojne 01-21-2-01-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 199,00

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 386,00

Pobojne 01-21-2-01-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 386,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 894,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 894,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 96,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 96,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 143,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 143,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Pobojne 01-21-2-01-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Mały Borek 01-21-2-02-102   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 204,00

Mały Borek 01-21-2-02-102   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Mały Borek 01-21-2-02-102   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 204,00

Mały Borek 01-21-2-02-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Mały Borek 01-21-2-02-102   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 192,00

Mały Borek 01-21-2-02-102   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 192,00

Mały Borek 01-21-2-02-102   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 194,00

Mały Borek 01-21-2-02-102   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 194,00

Mały Borek 01-21-2-02-151   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Mały Borek 01-21-2-02-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Mały Borek 01-21-2-02-151   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Mały Borek 01-21-2-02-151   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Mały Borek 01-21-2-02-152   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Mały Borek 01-21-2-02-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00
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Mały Borek 01-21-2-02-154   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 422,00

Mały Borek 01-21-2-02-154   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-154   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 422,00

Mały Borek 01-21-2-02-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Mały Borek 01-21-2-02-156   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 125,00

Mały Borek 01-21-2-02-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Mały Borek 01-21-2-02-168   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 211,00

Mały Borek 01-21-2-02-168   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 211,00

Mały Borek 01-21-2-02-169   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 319,00

Mały Borek 01-21-2-02-169   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Mały Borek 01-21-2-02-169   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 319,00

Mały Borek 01-21-2-02-169   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Mały Borek 01-21-2-02-173   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 161,00

Mały Borek 01-21-2-02-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 161,00

Mały Borek 01-21-2-02-66    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Mały Borek 01-21-2-02-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Mały Borek 01-21-2-02-68    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Mały Borek 01-21-2-02-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Mały Borek 01-21-2-02-71    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 235,00

Mały Borek 01-21-2-02-71    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Mały Borek 01-21-2-02-71    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 235,00

Mały Borek 01-21-2-02-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Mały Borek 01-21-2-02-72    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 154,00

Mały Borek 01-21-2-02-72    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Mały Borek 01-21-2-02-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 154,00

Mały Borek 01-21-2-02-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Mały Borek 01-21-2-02-84    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Mały Borek 01-21-2-02-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Mały Borek 01-21-2-02-85    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 117,00

Mały Borek 01-21-2-02-85    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Mały Borek 01-21-2-02-85    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 117,00

Mały Borek 01-21-2-02-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 243,00

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 243,00

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Królowa Woda 01-21-2-03-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Królowa Woda 01-21-2-03-112   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Królowa Woda 01-21-2-03-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00
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Królowa Woda 01-21-2-03-144   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 462,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 462,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 159,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 159,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Królowa Woda 01-21-2-03-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 108,00

Królowa Woda 01-21-2-03-179   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 108,00

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Królowa Woda 01-21-2-03-73    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 95,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Królowa Woda 01-21-2-03-80    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Królowa Woda 01-21-2-03-90    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 43,00

Królowa Woda 01-21-2-03-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Królowa Woda 01-21-2-03-90    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 156,00

Królowa Woda 01-21-2-03-90    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Królowa Woda 01-21-2-03-90    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Królowa Woda 01-21-2-03-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 63,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 62,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Królowa Woda 01-21-2-03-96    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00
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Jazy 01-21-2-04-270   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 235,00

Jazy 01-21-2-04-270   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Jazy 01-21-2-04-270   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 235,00

Jazy 01-21-2-04-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Jazy 01-21-2-04-273   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 724,00

Jazy 01-21-2-04-273   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Jazy 01-21-2-04-273   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 724,00

Jazy 01-21-2-04-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Jazy 01-21-2-04-276   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Jazy 01-21-2-04-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Jazy 01-21-2-04-280   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 90,00

Jazy 01-21-2-04-280   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Jazy 01-21-2-04-280   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 90,00

Jazy 01-21-2-04-280   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Jazy 01-21-2-04-280   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 695,00

Jazy 01-21-2-04-280   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jazy 01-21-2-04-280   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 695,00

Jazy 01-21-2-04-280   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jazy 01-21-2-04-292   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 820,00

Jazy 01-21-2-04-292   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Jazy 01-21-2-04-292   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 820,00

Jazy 01-21-2-04-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jazy 01-21-2-04-292   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 54,00

Jazy 01-21-2-04-292   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Jazy 01-21-2-04-292   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Jazy 01-21-2-04-292   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Jazy 01-21-2-04-296   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 425,00

Jazy 01-21-2-04-296   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jazy 01-21-2-04-296   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 425,00

Jazy 01-21-2-04-296   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Jazy 01-21-2-04-297   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 485,00

Jazy 01-21-2-04-297   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Jazy 01-21-2-04-297   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 485,00

Jazy 01-21-2-04-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jazy 01-21-2-04-297   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 83,00

Jazy 01-21-2-04-297   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Jazy 01-21-2-04-297   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Jazy 01-21-2-04-297   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00
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Jazy 01-21-2-04-311   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 1300,00

Jazy 01-21-2-04-311   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Jazy 01-21-2-04-311   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1300,00

Jazy 01-21-2-04-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jazy 01-21-2-04-311   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 357,00

Jazy 01-21-2-04-311   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jazy 01-21-2-04-311   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 357,00

Jazy 01-21-2-04-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jazy 01-21-2-04-311   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 26,00

Jazy 01-21-2-04-311   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Jazy 01-21-2-04-311   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 26,00

Jazy 01-21-2-04-311   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Jazy 01-21-2-04-312   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 67,00

Jazy 01-21-2-04-312   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jazy 01-21-2-04-312   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 67,00

Jazy 01-21-2-04-312   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jazy 01-21-2-04-312   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 465,00

Jazy 01-21-2-04-312   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jazy 01-21-2-04-312   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 465,00

Jazy 01-21-2-04-312   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jazy 01-21-2-04-313   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Jazy 01-21-2-04-313   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Jazy 01-21-2-04-317   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Jazy 01-21-2-04-317   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Jazy 01-21-2-04-318   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 680,00

Jazy 01-21-2-04-318   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jazy 01-21-2-04-318   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 680,00

Jazy 01-21-2-04-318   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Jazy 01-21-2-04-319   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 55,00

Jazy 01-21-2-04-319   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Jazy 01-21-2-04-319   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Jazy 01-21-2-04-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Jazy 01-21-2-04-319   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 30,00

Jazy 01-21-2-04-319   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

TWP

Pobojne 01-21-2-01-58    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Pobojne 01-21-2-01-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Mały Borek 01-21-2-02-155   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Mały Borek 01-21-2-02-155   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00
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Mały Borek 01-21-2-02-171   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 86,00

Mały Borek 01-21-2-02-171   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 86,00

Mały Borek 01-21-2-02-191   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Mały Borek 01-21-2-02-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Mały Borek 01-21-2-02-86    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Mały Borek 01-21-2-02-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Królowa Woda 01-21-2-03-107   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Królowa Woda 01-21-2-03-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 228,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 228,00

Królowa Woda 01-21-2-03-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Jazy 01-21-2-04-273   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 159,00

Jazy 01-21-2-04-273   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Jazy 01-21-2-04-273   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 159,00

Jazy 01-21-2-04-273   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Jazy 01-21-2-04-280   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Jazy 01-21-2-04-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Jazy 01-21-2-04-296   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 453,00

Jazy 01-21-2-04-296   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Jazy 01-21-2-04-296   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 453,00

Jazy 01-21-2-04-296   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00
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