
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2        Pakiet: Pakiet 2        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD CP

Gruszki 01-21-1-10-10    -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 1 HA 0,23

Gruszki 01-21-1-10-115   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,25

Gruszki 01-21-1-10-116   -f   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 4,57

Gruszki 01-21-1-10-117   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 3,55

Gruszki 01-21-1-10-121   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,60

Gruszki 01-21-1-10-122   -i   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,93

Gruszki 01-21-1-10-123   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 3,25

Gruszki 01-21-1-10-123   -n   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 3,05

Gruszki 01-21-1-10-124   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 4,25

Gruszki 01-21-1-10-125   -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,94

Gruszki 01-21-1-10-18    -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,65

Gruszki 01-21-1-10-20    -d   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 0,23

Gruszki 01-21-1-10-39    -l   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 3,38

Gruszki 01-21-1-10-48    -a   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,03

Gruszki 01-21-1-10-48    -h   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,78

Gruszki 01-21-1-10-48    -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,11

Gruszki 01-21-1-10-49    -d   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 4 HA 2,43

Gruszki 01-21-1-10-49    -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 1,15

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,94

Gruszki 01-21-1-10-67    -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,07

Gruszki 01-21-1-10-69    -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 2,28

Gruszki 01-21-1-10-69    -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 0,75

Gruszki 01-21-1-10-69    -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 2,79

Gruszki 01-21-1-10-6     -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 2,79

Gruszki 01-21-1-10-92    -n   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,31

Gruszki 01-21-1-10-93    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,59

Okop 01-21-1-11-101   -i   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 3,42

Okop 01-21-1-11-127   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,67

Okop 01-21-1-11-133   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,80

Okop 01-21-1-11-134   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,31

Okop 01-21-1-11-134   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,98

Okop 01-21-1-11-52    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,38

Okop 01-21-1-11-70    -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,90

Okop 01-21-1-11-74    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,70

Okop 01-21-1-11-97    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,53

Okop 01-21-1-11-97    -m   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,50

Okop 01-21-1-11-99    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,54

Okop 01-21-1-11-99    -n   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 2,03

Ostryńskie 01-21-1-12-30    -h   -00 CP-PRZERO CP przerzedzanie skupień odroś 3 HA 3,24

Ostryńskie 01-21-1-12-30    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,24

Ostryńskie 01-21-1-12-342   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,36

Hanus 01-21-2-05-201   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,60
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Hanus 01-21-2-05-245   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,50

Hanus 01-21-2-05-285   -b   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,08

Hanus 01-21-2-05-301   -i   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 0,34

Hanus 01-21-2-05-303   -d   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 2 HA 0,62

Hanus 01-21-2-05-305   -h   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 1,38

Hanus 01-21-2-05-321   -g   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 3,00

Hanus 01-21-2-05-321   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,96

Hanus 01-21-2-05-322   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 2,40

Hanus 01-21-2-05-324   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,45

CW

Gruszki 01-21-1-10-116   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,96

Gruszki 01-21-1-10-118   -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,66

Gruszki 01-21-1-10-126   -f   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 3,68

Gruszki 01-21-1-10-18    -h   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 3,28

Gruszki 01-21-1-10-20    -g   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 4,07

Gruszki 01-21-1-10-21    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,95

Gruszki 01-21-1-10-21    -g   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 3 HA 0,80

Gruszki 01-21-1-10-39    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,32

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -01 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 1 HA 2,51

Gruszki 01-21-1-10-48    -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,85

Gruszki 01-21-1-10-48    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,68

Gruszki 01-21-1-10-48    -l   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 1,96

Gruszki 01-21-1-10-49    -b   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 4 HA 3,57

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,77

Gruszki 01-21-1-10-49    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 3,35

Gruszki 01-21-1-10-66    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,73

Gruszki 01-21-1-10-7     -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 1,03

Gruszki 01-21-1-10-88    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,60

Gruszki 01-21-1-10-89    -a   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 2 HA 1,06

Gruszki 01-21-1-10-89    -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,35

Okop 01-21-1-11-103   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,00

Okop 01-21-1-11-127   -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 2,66

Okop 01-21-1-11-200   -c   -01 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 1 HA 2,14

Okop 01-21-1-11-53    -j   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,41

Okop 01-21-1-11-54    -b   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 0,90

Okop 01-21-1-11-99    -o   -00 CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow 4 HA 3,41

Ostryńskie 01-21-1-12-237   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,42

Ostryńskie 01-21-1-12-274   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 4,02

Hanus 01-21-2-05-200   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,58

Hanus 01-21-2-05-240   -i   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 5 HA 1,70

Hanus 01-21-2-05-243   -a   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,95

Hanus 01-21-2-05-245   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,70

Hanus 01-21-2-05-307   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 3,60

LUK-WPG Ostryńskie 01-21-1-12-342   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,10

2/292/29



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

HOD

LUK-WPG Ostryńskie 01-21-1-12-342   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,10

MA-PORZ

Gruszki 01-21-1-10-121   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 60,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 0,39

Gruszki 01-21-1-10-45    -m   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 2,23

Gruszki 01-21-1-10-45    -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 0,30

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 80,00

Gruszki 01-21-1-10-69    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,96

Gruszki 01-21-1-10-8     -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,11

Gruszki 01-21-1-10-9     -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,38

Gruszki 01-21-1-10-9     -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n 1 HA 2,47

Okop 01-21-1-11-199   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,31

Okop 01-21-1-11-200   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,40

Okop 01-21-1-11-233   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,41

Okop 01-21-1-11-233   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,46

Okop 01-21-1-11-23    -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,05

Okop 01-21-1-11-28    -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 1,59

Okop 01-21-1-11-28    -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,61

Okop 01-21-1-11-53    -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 0,57

Okop 01-21-1-11-70    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 0,83

Okop 01-21-1-11-96    -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 2,56

Ostryńskie 01-21-1-12-208   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 3 HA 2,06

Ostryńskie 01-21-1-12-236   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 4 HA 1,41

Ostryńskie 01-21-1-12-58    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 2,75

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 4 HA 0,98

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 1,53

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 1,20

Hanus 01-21-2-05-243   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 3,50

Hanus 01-21-2-05-265   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 2,87

Hanus 01-21-2-05-303   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,38

MA-POZ

Ostryńskie 01-21-1-12-208   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-236   -k   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 40,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 40,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -f   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,20

ODN-GLEB

Gruszki 01-21-1-10-93    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 12,60

Okop 01-21-1-11-128   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 6,90

Okop 01-21-1-11-162   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 3,90

Okop 01-21-1-11-163   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 5,70

Okop 01-21-1-11-259   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,90

Okop 01-21-1-11-27    -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 4,70

Okop 01-21-1-11-28    -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 2,90

Ostryńskie 01-21-1-12-236   -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 2,50
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ODN-GLEB

Ostryńskie 01-21-1-12-236   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 2,50

Ostryńskie 01-21-1-12-288   -b   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,40

Ostryńskie 01-21-1-12-288   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 16,40

Ostryńskie 01-21-1-12-288   -b   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,40

Ostryńskie 01-21-1-12-57    -b   -98 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 0,40

Ostryńskie 01-21-1-12-57    -b   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 17,60

Ostryńskie 01-21-1-12-57    -b   -98 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,40

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT 0,40

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 3,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,40

Hanus 01-21-2-05-200   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 3,43

Hanus 01-21-2-05-263   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 9,50

Hanus 01-21-2-05-263   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 12,14

Hanus 01-21-2-05-284   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 15,78

Hanus 01-21-2-05-288   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   3 KMTR 3,00

Hanus 01-21-2-05-304   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   5 KMTR 6,43

Hanus 01-21-2-05-326   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 4,64

ODN-ZŁOŻ

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,72

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,64

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 DOŁ-4L   dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,06

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,42

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 6,00

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 2,42

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,30

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,72

Gruszki 01-21-1-10-67    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,64

Okop 01-21-1-11-102   -a   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 17,60

Okop 01-21-1-11-102   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,44

Okop 01-21-1-11-102   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 20,04

Okop 01-21-1-11-102   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        4 H 5,00

Okop 01-21-1-11-102   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,44

Okop 01-21-1-11-102   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 17,60

Okop 01-21-1-11-102   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,40

Okop 01-21-1-11-23    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20

Okop 01-21-1-11-23    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,44

Okop 01-21-1-11-23    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,84

Okop 01-21-1-11-23    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,24

Okop 01-21-1-11-23    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,60

Okop 01-21-1-11-23    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 0,40

Okop 01-21-1-11-23    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Okop 01-21-1-11-23    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,44
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Okop 01-21-1-11-76    -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,00

Okop 01-21-1-11-76    -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,00

Okop 01-21-1-11-76    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,00

Okop 01-21-1-11-76    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,00

Okop 01-21-1-11-76    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 0,50

Okop 01-21-1-11-76    -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Okop 01-21-1-11-76    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Okop 01-21-1-11-77    -c   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,52

Okop 01-21-1-11-77    -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 5,52

Okop 01-21-1-11-77    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,04

Okop 01-21-1-11-77    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 5,52

Okop 01-21-1-11-77    -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 0,52

Okop 01-21-1-11-77    -c   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,52

Okop 01-21-1-11-77    -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,52

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,75

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,60

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,35

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,75

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,60

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,75

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Hanus 01-21-2-05-287   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,15

Hanus 01-21-2-05-287   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,41

Hanus 01-21-2-05-287   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,56

Hanus 01-21-2-05-287   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,56

Hanus 01-21-2-05-287   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,15

Hanus 01-21-2-05-287   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,41

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 3,42

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,16

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,40

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,02

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,42

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,60

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,42

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

ODN-ZRB

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 19,54

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,34

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 20,88

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00
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Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,84

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,34

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,20

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,54

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,34

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 14,06

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,22

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,34

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,36

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,28

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,20

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,06

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,22

Gruszki 01-21-1-10-121   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 10,94

Gruszki 01-21-1-10-121   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,94

Gruszki 01-21-1-10-121   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 10,94

Gruszki 01-21-1-10-121   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 1,60

Gruszki 01-21-1-10-121   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,20

Gruszki 01-21-1-10-121   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,94

Gruszki 01-21-1-10-126   -a   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,24

Gruszki 01-21-1-10-126   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,24

Gruszki 01-21-1-10-126   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-126   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Gruszki 01-21-1-10-126   -a   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 3,24

Gruszki 01-21-1-10-126   -a   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,24

Gruszki 01-21-1-10-126   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,52

Gruszki 01-21-1-10-126   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,52

Gruszki 01-21-1-10-126   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-126   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Gruszki 01-21-1-10-126   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 1,52

Gruszki 01-21-1-10-126   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,52

Gruszki 01-21-1-10-126   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,16

Gruszki 01-21-1-10-126   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,16

Gruszki 01-21-1-10-126   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-126   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Gruszki 01-21-1-10-126   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 8,16

Gruszki 01-21-1-10-126   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 0,50

Gruszki 01-21-1-10-126   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 8,16

Gruszki 01-21-1-10-126   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,28
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Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 13,80

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,04

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,60

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,44

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,64

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,30

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,80

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,04

Gruszki 01-21-1-10-46    -a   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,28

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,28

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 12,68

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,60

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   4 KMTR 0,40

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  4 TSZT 0,30

Gruszki 01-21-1-10-49    -c   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,28

Okop 01-21-1-11-100   -d   -99 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,60

Okop 01-21-1-11-100   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,60

Okop 01-21-1-11-100   -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 8,60

Okop 01-21-1-11-100   -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,60

Okop 01-21-1-11-127   -c   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 13,08

Okop 01-21-1-11-127   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,08

Okop 01-21-1-11-127   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 13,08

Okop 01-21-1-11-127   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,08

Okop 01-21-1-11-163   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 4,52

Okop 01-21-1-11-163   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,52

Okop 01-21-1-11-163   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 4,52

Okop 01-21-1-11-163   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,52

Okop 01-21-1-11-163   -b   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,80

Okop 01-21-1-11-163   -b   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,80

Okop 01-21-1-11-163   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,60

Okop 01-21-1-11-163   -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 3,60

Okop 01-21-1-11-163   -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80

Okop 01-21-1-11-163   -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

Okop 01-21-1-11-53    -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,92

Okop 01-21-1-11-53    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 3,92

Okop 01-21-1-11-53    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 3,92

Okop 01-21-1-11-53    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,92

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 21,00
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Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,64

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,50

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,14

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 21,00

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,14

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,00

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,64

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Okop 01-21-1-11-97    -j   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 8,32

Okop 01-21-1-11-97    -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,32

Okop 01-21-1-11-97    -j   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 8,32

Okop 01-21-1-11-97    -j   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,32

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,60

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,52

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,12

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,16

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,97

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,60

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,52

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -b   -02 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,36

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -b   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,16

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,60

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,12

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -b   -02 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,36

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -b   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,24

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,24

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,88

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,20

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 13,20

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,24

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,88

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 6,84

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,28

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,08

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,20

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,84

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,34

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,28

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,08

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 DOŁ-1I   dołow. 1 lat. igl. z donies.  1 TSZT 25,25

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,98

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,64

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 29,87
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Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 25,25

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 4,62

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 25,25

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,98

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,64

Hanus 01-21-2-05-261   -a   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,52

Hanus 01-21-2-05-261   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,52

Hanus 01-21-2-05-261   -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 0,20

Hanus 01-21-2-05-261   -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   3 TSZT 0,36

Hanus 01-21-2-05-261   -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,52

Hanus 01-21-2-05-261   -c   -01 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,61

Hanus 01-21-2-05-261   -c   -01 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 3,13

Hanus 01-21-2-05-261   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,74

Hanus 01-21-2-05-261   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 6,74

Hanus 01-21-2-05-261   -c   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,61

Hanus 01-21-2-05-261   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,13

Hanus 01-21-2-05-261   -i   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,59

Hanus 01-21-2-05-261   -i   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,80

Hanus 01-21-2-05-261   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,39

Hanus 01-21-2-05-261   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 2,39

Hanus 01-21-2-05-261   -i   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,59

Hanus 01-21-2-05-261   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80

PIEL

Gruszki 01-21-1-10-120   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 3,26

Gruszki 01-21-1-10-47    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,73

Gruszki 01-21-1-10-48    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,84

Gruszki 01-21-1-10-9     -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,74

Okop 01-21-1-11-102   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,61

Okop 01-21-1-11-233   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,60

Okop 01-21-1-11-259A  -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,34

Okop 01-21-1-11-73    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,13

Okop 01-21-1-11-77    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,84

Ostryńskie 01-21-1-12-106   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,36

Ostryńskie 01-21-1-12-208   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 3,00

Ostryńskie 01-21-1-12-236   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,02

Ostryńskie 01-21-1-12-238   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Ostryńskie 01-21-1-12-240   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,45

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 1,28

Ostryńskie 01-21-1-12-30    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,82

Ostryńskie 01-21-1-12-30    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,86

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,29

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,83

Ostryńskie 01-21-1-12-57    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,63

Ostryńskie 01-21-1-12-59    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 2,46
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Ostryńskie 01-21-1-12-60    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,63

Ostryńskie 01-21-1-12-60    -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,28

Ostryńskie 01-21-1-12-60    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,02

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,38

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,20

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,23

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,84

Ostryńskie 01-21-1-12-80    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Ostryńskie 01-21-1-12-81    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,97

Hanus 01-21-2-05-198   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,35

Hanus 01-21-2-05-200   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,05

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,65

Hanus 01-21-2-05-244   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,59

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 3,26

Hanus 01-21-2-05-261   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,55

Hanus 01-21-2-05-261   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Hanus 01-21-2-05-302   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Hanus 01-21-2-05-302   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,50

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 1 HA 0,34

Hanus 01-21-2-05-329   -f   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA 0,46

Hanus 01-21-2-05-329   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,62

Hanus 01-21-2-05-329   -g   -00 WYDEPT   Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA 0,50

Hanus 01-21-2-05-329   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,30

POPR

Gruszki 01-21-1-10-123   -i   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-123   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-123   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-123   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-124   -g   -00 DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-124   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-124   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-124   -g   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-20    -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 2,00

Gruszki 01-21-1-10-20    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,00

Gruszki 01-21-1-10-20    -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 2,00

Gruszki 01-21-1-10-20    -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00

Gruszki 01-21-1-10-68    -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-68    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-68    -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-68    -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40

Gruszki 01-21-1-10-92    -n   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,60

Gruszki 01-21-1-10-92    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,60

Gruszki 01-21-1-10-92    -n   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 1,60
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Gruszki 01-21-1-10-92    -n   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60

Okop 01-21-1-11-259A  -a   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,48

Okop 01-21-1-11-259A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,48

Okop 01-21-1-11-259A  -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,48

Ostryńskie 01-21-1-12-172   -d   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-172   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-172   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 4 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-172   -d   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-208   -g   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-208   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-208   -g   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-208   -g   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-238   -d   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 0,40

Ostryńskie 01-21-1-12-238   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                3 TSZT 0,40

Ostryńskie 01-21-1-12-238   -d   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,40

Ostryńskie 01-21-1-12-238   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Ostryńskie 01-21-1-12-290   -a   -00 DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-290   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-290   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT 0,44

Ostryńskie 01-21-1-12-290   -a   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Hanus 01-21-2-05-305   -h   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

Hanus 01-21-2-05-305   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Hanus 01-21-2-05-305   -h   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 5 TSZT 1,20

Hanus 01-21-2-05-305   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  5 TSZT 1,20

Hanus 01-21-2-05-305   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

Hanus 01-21-2-05-323   -b   -00 DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 1,20

Hanus 01-21-2-05-323   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Hanus 01-21-2-05-323   -b   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 5 TSZT 1,20

Hanus 01-21-2-05-323   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  5 TSZT 0,40

Hanus 01-21-2-05-323   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20

POPR-WPG
Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  2 TSZT 1,00

NAS
N-ZSGOSP

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 300,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 300,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 300,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna     1 KG 350,00

OCHRL

O-BUDKIN

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00

O-BUDKIS
Gruszki 01-21-1-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 112,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 78,00
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O-BUDKIS
Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 50,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 23,00

O-GRODZN

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,30

Gruszki 01-21-1-10-116   -a   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 106,00

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,30

Gruszki 01-21-1-10-116   -d   -99 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 126,00

Gruszki 01-21-1-10-88    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-88    -c   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,00

Gruszki 01-21-1-10-88    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Okop 01-21-1-11-166   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Okop 01-21-1-11-166   -f   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 6,65

Okop 01-21-1-11-166   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 133,00

Okop 01-21-1-11-204   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Okop 01-21-1-11-204   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 6,60

Okop 01-21-1-11-204   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 132,00

Okop 01-21-1-11-74    -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Okop 01-21-1-11-74    -b   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 6,50

Okop 01-21-1-11-74    -b   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 130,00

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,60

Ostryńskie 01-21-1-12-260   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 72,00

Ostryńskie 01-21-1-12-59    -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-59    -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,80

Ostryńskie 01-21-1-12-59    -g   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 116,00

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM 2,00

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,00

Ostryńskie 01-21-1-12-62    -c   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 120,00

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,00

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 60,00

Hanus 01-21-2-05-243   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,50

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 9,00

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 180,00

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,50

Hanus 01-21-2-05-307   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

O-GRODZR
Gruszki 01-21-1-10-18    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H 1,50

Gruszki 01-21-1-10-18    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 2,22
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O-GRODZR

Gruszki 01-21-1-10-19    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H 4,00

Gruszki 01-21-1-10-19    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 12,00

Gruszki 01-21-1-10-49    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 4 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-49    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              4 HM 1,50

Gruszki 01-21-1-10-69    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 3 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-69    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              3 HM 1,60

Okop 01-21-1-11-52    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Okop 01-21-1-11-52    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 7,40

Okop 01-21-1-11-71    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Okop 01-21-1-11-71    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 6,20

Okop 01-21-1-11-73    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Okop 01-21-1-11-73    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 7,25

Okop 01-21-1-11-74    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Okop 01-21-1-11-74    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 10,66

Okop 01-21-1-11-97    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Okop 01-21-1-11-97    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              2 HM 4,50

Ostryńskie 01-21-1-12-172   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-172   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,10

Hanus 01-21-2-05-262   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Hanus 01-21-2-05-262   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,40

Hanus 01-21-2-05-286   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Hanus 01-21-2-05-286   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,68

Hanus 01-21-2-05-287   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Hanus 01-21-2-05-287   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,20

O-GRODZS

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H 50,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 80,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 120,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 30,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

O-KONTRU

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 2,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 30,00
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O-POZ

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 24,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

O-PROGNI

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 10,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 6,00

O-PROGNŚ

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 15,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 7,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 9,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce 1 SZT 9,00

O-REZERWA Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 3,00

O-SMIECI

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 90,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

O-SPAŁM

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki         1 H 2,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  ZAB-MOSŁ Zab. mł. prz. spał. osłonkami 1 TSZT 0,20

Hanus 01-21-2-05-261   -h   -00 ZAB-RYS  zab młod od spałow rysakowanie 2 TSZT 1,00

O-ZGRYZC

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Okop 01-21-1-11-76    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,10

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,50

Hanus 01-21-2-05-198   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-198   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,35

Hanus 01-21-2-05-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,56

Hanus 01-21-2-05-200   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-200   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,48

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,50

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,75

Hanus 01-21-2-05-245   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-245   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,41

Hanus 01-21-2-05-261   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-261   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,65

Hanus 01-21-2-05-261   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00
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O-ZGRYZC

Hanus 01-21-2-05-261   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-284   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,44

Hanus 01-21-2-05-287   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-287   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,28

Hanus 01-21-2-05-329   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Hanus 01-21-2-05-329   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,24

Hanus 01-21-2-05-329   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50

Hanus 01-21-2-05-329   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30

O-ZGRYZD

Gruszki 01-21-1-10-121   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 500,00

Gruszki 01-21-1-10-16    -g   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 200,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 120,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT 300,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT 400,00

O-ZGRYZM

Okop 01-21-1-11-52    -h   -00 ZAB-GAŁ  zabezp. drzewek gałęziami    . 1 TSZT 0,20

Okop 01-21-1-11-71    -h   -00 ZAB-GAŁ  zabezp. drzewek gałęziami    . 1 TSZT 0,03

Okop 01-21-1-11-97    -c   -00 ZAB-GAŁ  zabezp. drzewek gałęziami    . 1 TSZT 0,04

O-ZWRYJM

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 4,00

Hanus 01-21-2-05-243   -a   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 2,24

Hanus 01-21-2-05-284   -c   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,21

O-ZWUPRP Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

O-ZWWTÓRC
Gruszki 01-21-1-10-      -    -  OPR-DCP  oprysk drewna w stosach i mygł 1 HLTR 3,50

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  OPR-DCP  oprysk drewna w stosach i mygł 1 HLTR 0,50

O-ZWWTÓRK

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 2,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 2,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 18,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 2,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 2,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 22,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 3,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 33,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory    1 H 2,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3 2,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  KOR-PŚW  korow.pułapek niszcz.kory św  1 M3 5,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 32,00

O-ZWWTÓRM

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  KOR-DREW Korowanie zasiedlonego drewna 1 M3 20,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  KOR-DREW Korowanie zasiedlonego drewna 1 M3 10,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  KOR-DREW Korowanie zasiedlonego drewna 1 M3 20,00
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OCHRL
O-ZWWTÓRT

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

OCHRP

P-INFO
Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

P-PASYS

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 9,80

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 5,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00

P-PORZ

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

P-POŻAR
Gruszki 01-21-1-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 16,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

UT-DROGIP

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 4,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

UT-WODA
Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

POZ CP-P

Gruszki 01-21-1-10-125   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Gruszki 01-21-1-10-125   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Gruszki 01-21-1-10-48    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Gruszki 01-21-1-10-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Okop 01-21-1-11-127   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Okop 01-21-1-11-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Okop 01-21-1-11-70    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Okop 01-21-1-11-70    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Okop 01-21-1-11-97    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Okop 01-21-1-11-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Okop 01-21-1-11-97    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Okop 01-21-1-11-97    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Okop 01-21-1-11-99    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Okop 01-21-1-11-99    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00
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POZ

CP-P

Hanus 01-21-2-05-245   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Hanus 01-21-2-05-245   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Hanus 01-21-2-05-321   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Hanus 01-21-2-05-321   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

IB

Gruszki 01-21-1-10-45    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 152,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 152,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -m   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 700,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -m   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 700,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 175,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Gruszki 01-21-1-10-45    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gruszki 01-21-1-10-8     -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 766,00

Gruszki 01-21-1-10-8     -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gruszki 01-21-1-10-8     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 766,00

Gruszki 01-21-1-10-8     -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gruszki 01-21-1-10-9     -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 139,00

Gruszki 01-21-1-10-9     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 139,00

Gruszki 01-21-1-10-9     -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 799,00

Gruszki 01-21-1-10-9     -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 799,00

Okop 01-21-1-11-199   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 605,00

Okop 01-21-1-11-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 605,00

Okop 01-21-1-11-200   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 671,00

Okop 01-21-1-11-200   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 671,00

Okop 01-21-1-11-233   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 799,00

Okop 01-21-1-11-233   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Okop 01-21-1-11-233   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 799,00

Okop 01-21-1-11-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Okop 01-21-1-11-233   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 173,00

Okop 01-21-1-11-233   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 173,00

Okop 01-21-1-11-23    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 566,00

Okop 01-21-1-11-23    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 566,00

Okop 01-21-1-11-28    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 383,00

Okop 01-21-1-11-28    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 383,00
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POZ

IB

Okop 01-21-1-11-28    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 262,00

Okop 01-21-1-11-28    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 262,00

Okop 01-21-1-11-96    -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 438,00

Okop 01-21-1-11-96    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 438,00

Ostryńskie 01-21-1-12-236   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 428,00

Ostryńskie 01-21-1-12-236   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 428,00

Ostryńskie 01-21-1-12-58    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 797,00

Ostryńskie 01-21-1-12-58    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-58    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 797,00

Ostryńskie 01-21-1-12-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 263,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 263,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 447,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 447,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 365,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 365,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Hanus 01-21-2-05-265   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 842,00

Hanus 01-21-2-05-265   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Hanus 01-21-2-05-265   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 842,00

Hanus 01-21-2-05-265   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

IIIA

Okop 01-21-1-11-53    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 107,00

Okop 01-21-1-11-53    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Okop 01-21-1-11-53    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 107,00

Okop 01-21-1-11-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

IIIB
Okop 01-21-1-11-70    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 123,00

Okop 01-21-1-11-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 123,00

IVD

Gruszki 01-21-1-10-69    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 188,00

Gruszki 01-21-1-10-69    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Gruszki 01-21-1-10-69    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 188,00

Gruszki 01-21-1-10-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Ostryńskie 01-21-1-12-208   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 528,00

Ostryńskie 01-21-1-12-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 528,00

Hanus 01-21-2-05-303   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 265,00

Hanus 01-21-2-05-303   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Hanus 01-21-2-05-303   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 265,00
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POZ

IVD Hanus 01-21-2-05-303   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

POZ-P

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 50,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 50,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 46,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 12,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 80,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

PR

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 190,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 190,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 223,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 223,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 276,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 276,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 295,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 295,00

PTP

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 695,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 695,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 614,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 614,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 479,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 479,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 390,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 390,00

PTW

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Gruszki 01-21-1-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Okop 01-21-1-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Ostryńskie 01-21-1-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Hanus 01-21-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

TPN

Okop 01-21-1-11-53    -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 58,00

Okop 01-21-1-11-53    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 58,00

Okop 01-21-1-11-54    -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Okop 01-21-1-11-54    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Okop 01-21-1-11-75    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 224,00
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TPN Okop 01-21-1-11-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 224,00

TPP

Gruszki 01-21-1-10-116   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 281,00

Gruszki 01-21-1-10-116   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Gruszki 01-21-1-10-116   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 281,00

Gruszki 01-21-1-10-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 818,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 818,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 296,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 296,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 48,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 48,00

Gruszki 01-21-1-10-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Gruszki 01-21-1-10-122   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Gruszki 01-21-1-10-123   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Gruszki 01-21-1-10-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Gruszki 01-21-1-10-123   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Gruszki 01-21-1-10-123   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Gruszki 01-21-1-10-15    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Gruszki 01-21-1-10-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Gruszki 01-21-1-10-16    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 137,00

Gruszki 01-21-1-10-16    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Gruszki 01-21-1-10-16    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 137,00

Gruszki 01-21-1-10-16    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Gruszki 01-21-1-10-16    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 65,00

Gruszki 01-21-1-10-16    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 65,00

Gruszki 01-21-1-10-38    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00
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Gruszki 01-21-1-10-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Gruszki 01-21-1-10-41    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Gruszki 01-21-1-10-41    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Gruszki 01-21-1-10-44    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Gruszki 01-21-1-10-44    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Gruszki 01-21-1-10-65    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Gruszki 01-21-1-10-65    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Gruszki 01-21-1-10-88    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 213,00

Gruszki 01-21-1-10-88    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Gruszki 01-21-1-10-88    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Gruszki 01-21-1-10-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Gruszki 01-21-1-10-89    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Gruszki 01-21-1-10-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Okop 01-21-1-11-103   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Okop 01-21-1-11-103   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Okop 01-21-1-11-103   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Okop 01-21-1-11-103   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Okop 01-21-1-11-128   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Okop 01-21-1-11-128   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Okop 01-21-1-11-162   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Okop 01-21-1-11-162   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Okop 01-21-1-11-168   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 415,00

Okop 01-21-1-11-168   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Okop 01-21-1-11-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 415,00

Okop 01-21-1-11-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Okop 01-21-1-11-169   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Okop 01-21-1-11-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Okop 01-21-1-11-198   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 118,00

Okop 01-21-1-11-198   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Okop 01-21-1-11-198   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 118,00

Okop 01-21-1-11-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Okop 01-21-1-11-200   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 161,00

Okop 01-21-1-11-200   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 161,00

Okop 01-21-1-11-201   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Okop 01-21-1-11-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Okop 01-21-1-11-203   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Okop 01-21-1-11-203   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Okop 01-21-1-11-204   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Okop 01-21-1-11-204   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Okop 01-21-1-11-23    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Okop 01-21-1-11-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00
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Okop 01-21-1-11-24    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 124,00

Okop 01-21-1-11-24    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 124,00

Okop 01-21-1-11-258   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 77,00

Okop 01-21-1-11-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 77,00

Okop 01-21-1-11-27    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Okop 01-21-1-11-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Okop 01-21-1-11-51    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Okop 01-21-1-11-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Okop 01-21-1-11-52    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Okop 01-21-1-11-52    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Okop 01-21-1-11-53    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 57,00

Okop 01-21-1-11-53    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Okop 01-21-1-11-53    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 57,00

Okop 01-21-1-11-53    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Okop 01-21-1-11-54    -i   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Okop 01-21-1-11-54    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Okop 01-21-1-11-55    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Okop 01-21-1-11-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Okop 01-21-1-11-55    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Okop 01-21-1-11-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Okop 01-21-1-11-55    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Okop 01-21-1-11-55    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Okop 01-21-1-11-72    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 92,00

Okop 01-21-1-11-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 92,00

Okop 01-21-1-11-73    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 93,00

Okop 01-21-1-11-73    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 93,00

Okop 01-21-1-11-75    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Okop 01-21-1-11-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Okop 01-21-1-11-75    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Okop 01-21-1-11-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Okop 01-21-1-11-77    -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Okop 01-21-1-11-77    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Ostryńskie 01-21-1-12-104   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Ostryńskie 01-21-1-12-104   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Ostryńskie 01-21-1-12-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Ostryńskie 01-21-1-12-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Ostryńskie 01-21-1-12-106   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-106   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-107   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Ostryńskie 01-21-1-12-136   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 113,00
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Ostryńskie 01-21-1-12-136   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Ostryńskie 01-21-1-12-136   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Ostryńskie 01-21-1-12-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Ostryńskie 01-21-1-12-139   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Ostryńskie 01-21-1-12-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Ostryńskie 01-21-1-12-139   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Ostryńskie 01-21-1-12-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Ostryńskie 01-21-1-12-171   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Ostryńskie 01-21-1-12-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Ostryńskie 01-21-1-12-174   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 290,00

Ostryńskie 01-21-1-12-174   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Ostryńskie 01-21-1-12-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 290,00

Ostryńskie 01-21-1-12-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Ostryńskie 01-21-1-12-241   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Ostryńskie 01-21-1-12-241   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Ostryńskie 01-21-1-12-262   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 95,00

Ostryńskie 01-21-1-12-262   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 95,00

Ostryńskie 01-21-1-12-289   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 166,00

Ostryńskie 01-21-1-12-289   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Ostryńskie 01-21-1-12-289   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Ostryńskie 01-21-1-12-289   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Ostryńskie 01-21-1-12-301   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Ostryńskie 01-21-1-12-301   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Ostryńskie 01-21-1-12-301   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Ostryńskie 01-21-1-12-301   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 113,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 28,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 28,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 56,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 56,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 37,00
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Ostryńskie 01-21-1-12-33    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Ostryńskie 01-21-1-12-33    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Ostryńskie 01-21-1-12-35    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 297,00

Ostryńskie 01-21-1-12-35    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Ostryńskie 01-21-1-12-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 297,00

Ostryńskie 01-21-1-12-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Ostryńskie 01-21-1-12-60    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Ostryńskie 01-21-1-12-60    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 131,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 131,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 204,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 204,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 27,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 27,00

Ostryńskie 01-21-1-12-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Ostryńskie 01-21-1-12-79    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 313,00

Ostryńskie 01-21-1-12-79    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Ostryńskie 01-21-1-12-79    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 313,00

Ostryńskie 01-21-1-12-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Ostryńskie 01-21-1-12-79    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 40,00

Ostryńskie 01-21-1-12-79    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Ostryńskie 01-21-1-12-79    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 40,00

Ostryńskie 01-21-1-12-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Ostryńskie 01-21-1-12-81    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 111,00

Ostryńskie 01-21-1-12-81    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 111,00

Ostryńskie 01-21-1-12-81    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Ostryńskie 01-21-1-12-81    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Ostryńskie 01-21-1-12-82    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Ostryńskie 01-21-1-12-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Hanus 01-21-2-05-198   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Hanus 01-21-2-05-198   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Hanus 01-21-2-05-219   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Hanus 01-21-2-05-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Hanus 01-21-2-05-219   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00
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Hanus 01-21-2-05-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Hanus 01-21-2-05-243   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Hanus 01-21-2-05-243   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Hanus 01-21-2-05-245   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Hanus 01-21-2-05-245   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Hanus 01-21-2-05-245   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Hanus 01-21-2-05-260   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 375,00

Hanus 01-21-2-05-260   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Hanus 01-21-2-05-260   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 375,00

Hanus 01-21-2-05-260   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Hanus 01-21-2-05-263   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Hanus 01-21-2-05-263   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Hanus 01-21-2-05-263   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Hanus 01-21-2-05-263   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Hanus 01-21-2-05-283   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Hanus 01-21-2-05-283   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Hanus 01-21-2-05-283   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 110,00

Hanus 01-21-2-05-283   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Hanus 01-21-2-05-283   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Hanus 01-21-2-05-283   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Hanus 01-21-2-05-283   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 384,00

Hanus 01-21-2-05-283   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Hanus 01-21-2-05-283   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 384,00

Hanus 01-21-2-05-283   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Hanus 01-21-2-05-283   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 99,00

Hanus 01-21-2-05-283   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Hanus 01-21-2-05-283   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Hanus 01-21-2-05-283   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Hanus 01-21-2-05-302   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Hanus 01-21-2-05-302   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Hanus 01-21-2-05-302   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 207,00

Hanus 01-21-2-05-302   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Hanus 01-21-2-05-302   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 207,00

Hanus 01-21-2-05-302   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Hanus 01-21-2-05-303   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Hanus 01-21-2-05-303   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Hanus 01-21-2-05-303   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Hanus 01-21-2-05-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00
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Hanus 01-21-2-05-304   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 333,00

Hanus 01-21-2-05-304   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Hanus 01-21-2-05-304   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 333,00

Hanus 01-21-2-05-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Hanus 01-21-2-05-304   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 482,00

Hanus 01-21-2-05-304   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Hanus 01-21-2-05-304   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 482,00

Hanus 01-21-2-05-304   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Hanus 01-21-2-05-304   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 85,00

Hanus 01-21-2-05-304   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Hanus 01-21-2-05-304   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 85,00

Hanus 01-21-2-05-304   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Hanus 01-21-2-05-307   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 245,00

Hanus 01-21-2-05-307   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Hanus 01-21-2-05-307   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 245,00

Hanus 01-21-2-05-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Hanus 01-21-2-05-309   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 180,00

Hanus 01-21-2-05-309   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Hanus 01-21-2-05-309   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Hanus 01-21-2-05-309   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Hanus 01-21-2-05-309   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Hanus 01-21-2-05-309   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Hanus 01-21-2-05-326   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 105,00

Hanus 01-21-2-05-326   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Hanus 01-21-2-05-326   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Hanus 01-21-2-05-326   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

TWP

Gruszki 01-21-1-10-91    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 114,00

Gruszki 01-21-1-10-91    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Gruszki 01-21-1-10-91    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Gruszki 01-21-1-10-91    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Okop 01-21-1-11-101   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 258,00

Okop 01-21-1-11-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 258,00

Okop 01-21-1-11-99    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Okop 01-21-1-11-99    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Ostryńskie 01-21-1-12-212   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 199,00

Ostryńskie 01-21-1-12-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 199,00

Hanus 01-21-2-05-218   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 101,00

Hanus 01-21-2-05-218   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 101,00

Hanus 01-21-2-05-307   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

26/2926/29



Załącznik nr 3.1. do SWZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2        

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres Kod

czynności Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość

POZ
TWP

Hanus 01-21-2-05-307   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Hanus 01-21-2-05-326   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 114,00

Hanus 01-21-2-05-326   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Hanus 01-21-2-05-326   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Hanus 01-21-2-05-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Hanus 01-21-2-05-328   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 86,00

Hanus 01-21-2-05-328   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Hanus 01-21-2-05-328   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 86,00

Hanus 01-21-2-05-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Hanus 01-21-2-05-328   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 166,00

Hanus 01-21-2-05-328   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Hanus 01-21-2-05-328   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 166,00

Hanus 01-21-2-05-328   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Hanus 01-21-2-05-328   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna
HARWESTER  ----- M3 80,00

Hanus 01-21-2-05-328   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Hanus 01-21-2-05-328   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Hanus 01-21-2-05-328   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00
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