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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz. 
83 z dnia 04.02.1994 r.) 
Kopiowanie bez zgody autora zabronione 
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Specyfikacja  techniczna  wykonania   
i  odbioru  robót  budowlanych 

 
 

      ST 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
• wyposażenie 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wykonaniem 
robót dla zadania jak w pkt. 1.1.   
1. ST. 01.01.00 KOD CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
1.1 KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 
2 . ST. 01.02.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
2.1 KOD CPV 45262300-4 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
2.1.1 KOD CPV 45262300-4 FUNDAMENTY 
2.1.2 KOD CPV 45262300-4 ŚCIANY 
2.1.3 KOD CPV 45262300-4 STROPY 
2.1.4 KOD CPV 45262300-4 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
2.2 KOD CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE 
2.2.1 KOD CPV 45262500-6 ŚCIANY 
3. ST 01.03.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
3.1 KOD CPV 45261210-9 POKRYCIA DACHOWE 
4  ST 01.04.00 KOD CPV 45340000-2 ELEMENTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE 
4.1 ST 01.04.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
4.2 KOD CPV 45421000-4 OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE 
4.3 KOD CPV 45421000-4 DRZWI WEWNĘTRZNE 
4.4 KOD CPV 45420000-7 BIEGI SCHODOWE 
5 ST 01.05.00 IZOLACJE 
5.1 KOD CPV 45320000-6 FUNDAMENTY ŚCIAN PIWNIC 
5.2 KOD CP 45230000-7 PODŁOŻA I POSADZKI 
5.3 KOD CPV 45260000-7 TARAS 
6 ST. 01.06.00 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
6.1 KOD CPV 45453000-7 TYNKI RENOWACYJNE 
6.2 KOD CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKŁE 
6.3 KOD CPV 4541000-4 TYNKI GIPSOWE 
6.4 KOD CPV 4541000-4 OKŁADZINA ŚCIAN 
7 ST 01.07.00 PODŁOŻA I POSADZKI 
7.1 KOD CPV 45262300-4 PODŁOŻA 
7.2.KOD CPV 45262300-4 POSADZKI 
8 ST 01.08.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
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9 ST 01.09.00 MALOWANIE 
10. ST 01.10.00 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
10.1 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN 
11 ST 01.11.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE 
11.1 KOD CPV 39000000-2 POMIESZCZENIA WC 
11.2 KOD CPV 39000000-2 POMIESZCZENIA POZOSTAŁE 
11.2.1 ROBOTY INSTALACYJNE - DŹWIGI 
12 ST 01.12.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
12.1 KOD CPV ROBOTY DORGOWE 
12.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
12.1.2 KOD CPV 45233300-2ROBOTY ZIEMNE 
12.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY 
12.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 
12.1.5 KOD CPV 45233253-7  NAWIERZCHNIA 
12.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU 
12.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI 
12.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI 
12.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE 
12.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych . 
Uwaga: 
Wszystkie prace powinny być wykonywane przez wysoko wyspecjalizowaną firmę posiadającą 
doświadczenie i wiedzę konieczną do prawidłowego wykonania zadania, a także ściśle zgodnie z 
zaleceniami wybranego producenta i przy użyciu materiałów przez niego zalecanych. W przypadku gdy 
producent zaleca skorzystanie z usług firmy posiadającej referencje danego producenta i odpowiednie 
przeszkolenie, należy podzlecić wykonawstwo takiej firmie. Wykonanie mebli należy zlecić 
producentowi posiadającemu wieloletnie doświadczenie w produkcji mebli w stylu art deco, gdyż 
cechują się one fakturami i elementami oraz sposobem wykończenia i lakierowania 
charakterystycznymi, możliwymi do wykonania tylko w określonych warunkach. 
Wykończenie wnętrz powinno zostać zlecone firmie wysoko wyspecjalizowanej, posiadające duże 
doświadczenie w pracach wykończeniowych, gdyż powinna ona wykazać się dużą starannością i 
dokładnością wykończenia wnętrz. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być wykonane przez producentów wysoce 
wyspecjalizowanych w swojej dziedzinie. Szczególnej uwadze powinny podlegać elementy wyposażenia 
wykonywane na indywidualne zamówienie, zwłaszcza meble, lampy i elementy ozdobne- stylowe art 
deco, oraz drzwi wewnętrzne, zewnętrzne i okna wykonywane na indywidualne zamówienie. Meble 
fornirowane powinny zostać tym samym rodzajem drewna, meble lakierowane na wysoki połysk, Drzwi 
powinny być fornirowane tym samym gatunkiem drewna orzech nuksa półmatowe. Czerń na meblach to 
lakierowanie do uzyskania efektu tzw. czerni fortepianowej. Rodzaj i kolor użytej do obić skóry 
powinien być taki sam dla wszystkich mebli w budynku. Elementy ozdobne i sztukatorskie powinny 
zostać wykonane ze szczególną dokładnością i starannością. Szycie kedrą.  
Forniry naturalne , niemodyfikowane, wszystkie powierzchnie lakierowane ,  tworzące grubą powłokę 
zapewniające efekt głębi lakieru tzw. EFEKT szklanych powierzchni. 
Lakier w pełni przejrzysty bez efektu tzw. „skórki pomarańczowej” . 
INWESTOR 
Miasto Jastrzębie Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Witczaka 3 w Jastrzębiu Zdroju na terenie Parku 
Zdrojowego po wschodniej stronie głównej alei spacerowej. W sąsiedztwie znajdują się inne 
zabudowania: budynek Łazienek II, Zakład Marii, drogi dojazdowe i parking. 

• na terenie zlokalizowana zieleń, chodniki, drogi dojazdowe 
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• od strony południowej znajduje się ogrodzenie biegnące w granicy z sąsiednią działką- 
planowana jest wymiana ogrodzenia 

• ilość miejsc postojowych zapewniona jest na sąsiadującym z omawianym terenem parkingu, z 
uwagi na zabytkowy charakter Parku Zdrojowego stanowiącego bezpośrednie otoczenie budynku 
nie ma możliwości lokalizowania miejsc postojowych przy budynku 

• dla przedmiotowego budynku wykorzystywany będzie istniejący w sąsiedztwie plac gospodarczy 
z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów stałych 

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA NADZIEMNA  
Przedmiotowy budynek powstał ok. 1920r, dwukondygnacyjny nie podpiwniczony, przekryty 

dachem płaskim z dwoma tarasami ograniczonymi wysoką attyką. Wejście główne do budynku znajduje 
się prawie na środku elewacji północnej. Elewacje posiadają symetryczny układ – nawiązują do 
uproszczonego klasycyzmu. Ostatnią funkcję jaką pełnił obiekt to Zakład Przyrodoleczniczy. W 
30.04.1993 budynek wpisano do rejestru zabytków. Od roku 1994 obiekt jest nie użytkowany.  
ISTNIEJĄCA SZATA ROŚLINNA 
Na projektowanym terenie znajdują się drzewa i krzewy o walorach krajobrazowych.  
Projekt zagospodarowania terenu należy wykonać zgonie z o pracowanie „Zagospodarowanie terenu” 
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I SZATY RO ŚLINNEJ  

Projektowane zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie 
zabytkowego Parku Zdrojowego, nawiązuje swoją formą do historycznej.  
Szerokość oraz układ projektowanych ścieżek prowadzących do budynku zbliżony jest do istniejącego. 
Rozbudowa budynku oraz opinia dendrologiczna wymusza usunięcie kilku drzew i krzewów. Nie 
spowoduje to jednak większych strat, a jedynie umożliwi uporządkowanie roślinności i stworzenie 
zagospodarowania eksponującego piękno zarówno budynku jak i samego parku. 
Przewiduje się nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej oraz nasadzenie trawy. Projekt objęty jest 
oddzielnym opracowaniem. 
 
 Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia i atestami do stosowania w obiektach służby zdrowia.. 
PRACE  BUDOWLANE  DO  WYKONANIA 
 Przed wykonaniem obłożenia posadzek, ścian i sufitów należy wykonać instalacje elektryczne i 
sanitarne - wg. projektów branżowych. 
UWAGA: 
Przy wykonywaniu prac ziemnych należy uważać na istniejące elementy podziemne, prace prowadzić w 

sposób zapobiegający jego uszkodzenie. 
UWAGA :  
Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami 
Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i 
kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP. 
Podczas prowadzenia prac wymagane jest prowadzenie nadzoru archeologicznego oraz  
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków. 
UWAGA:  
- Prace ujęte w opracowaniu należy zlecić doświadczonej i wykwalifikowanej firmie. 
- Przebieg prac musi przebiegać zgodnie z opisem i rysunkami . 
UWAGA: W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych zaleca się przed rozpoczęciem prac 
wykonanie drenażu opaskowego odprowadzającego wody gruntowe po stwierdzeniu, że budynek nie 
posiada istniejącego drenażu. 
Prace ujęte w opracowaniu należy zlecić doświadczonej i wykwalifikowanej firmie. 
MATERIAŁY  
UWAGA: 
Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami 
wybranego producenta oraz przy użyciu zalecanych przez niego maszyn urządzeń, klejów, zapraw i 
innych materiałów eksploatacyjnych. W przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firmę 
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budowlaną/ wykończeniową posiadającą autoryzację, należy zastosować się do wszystkich zaleceń 
producenta. 
Wszelkie prace zarówno budowlane, wykończeniowe a także związane z wykonaniem i montażem mebli i 
urządzeń powinny być wykonywane ze szczególną starannością i dokładnością z zastosowaniem 
wszelkich zaleceń i instrukcji producentów, a także wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w 
swej dziedzinie Wykonawców posiadających duże doświadczenie i wiedzę wystarczającą do 
prawidłowego wykonania zadania. 
Przed dokonaniem zamówienia, blatów i mebli lokowanych na całą szerokość/ długość pomieszczenia 
należy wykonać pomiary z natury wykończonego budynku. 
Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 
Zaleca się stosowanie materiałów i urządzeń firm europejskich. 
Wszystkie urządzenia, elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz należy pielęgnować wg zaleceń 
producenta. 
NADPROŻA  
- poziom wszystkich projektowanych otworów drzwiowych należy wyznaczyć  po określeniu 

poziomu wykończenia posadzki w całym budynku,  
- nadproża nad otworami– systemowe z betonu komórkowego 
ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE WEWN ĘTRZNE  

Wszystkie roboty wykończeniowe wykonać po zakończeniu robót podtynkowych i 
instalacyjnych. 
TYNKI  
- tynki wewnętrzne pomieszczeń na ścianach murowanych wykonać jako tynki cementowo wapienne 

kat IV z gładzią gipsową zatartą na gładko, 
- narożniki wypukłe ścian na ciągach komunikacyjnych wykończyć kątownikami metalowymi  

podtynkowymi, 
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 
- stolarkę drzwiową wykonać zgodnie z rys. „ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ” 
- wymiary otworów drzwiowych należy wyznaczyć  po określeniu poziomu wykończenia posadzki na 

całej kondygnacji i osadzeniu nadproży, 
- drzwi do łazienek wyposażyć w samozamykacze, 
ŚCIANY I POSADZKI  

− wykończenie wykonać wg objaśnień do zestawienia pomieszczeń zawartych w opisie 
technicznym 

− w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach przy natryskach wykonać izolację 
przeciwwilgociową do impregnacji pionowej z elastycznej masy hydroizolacyjnej tworzącej 
membranę wodoszczelna na zagruntowanej otynkowanej ścianie na wysokość pomieszczenia. 

− w pomieszczeniach sanitarnych (łazienki, w.c.) i kuchni wykonać izolację poziomą posadzki z 
elastycznej płynnej folii dyfuzyjnej, 
Uwaga: na podane wyżej izolacje należy bezpośrednio przyklejać płytki ceramiczne stosując 
kleje i spoiny elastyczne wodoodporne, 

− powierzchnie tynkowane szpachlować gładzią gipsową, gruntować przed malowaniem, 
− Uwaga : zastosować z grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia zgodnie z 

normą ZH1/571 - DIN 51130. Zastosować płytki gresowe o klasie ścieralności min. IV 
− UWAGA : miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych posadzki należy 

zamontować listwy aluminiowe  maskujące przykręcane do podłoża w kolorze podłoża. 
SUFITY  
- wszystkie pomieszczenia - sufit podwieszany z płyt włóknowo - gipsowych. Malować po 

zaszpachlowaniu farbą silikatową w kolorze białym. 
UWAGA :W przypadku sufitów z płyt włóknowo – gipsowych należy wszystkie złącza płyt zagipsować na 
siatce i szlifować do uzyskania gładkiej powierzchni, następnie zagrutować i pomalować farbą 
silikatową w kolorze białym. 

UWAGA! 
 Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako 
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przykładowe i można je zastąpić stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne 
poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia . 

 
INSTALACJE  
INSTALACJE SANITARNE – WG PROJEKTU BRANŻOWEGO 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – WG PROJEKTU BRANŻOWEGO 
INSTALACJE WENTYLACJI – WG PROJEKTU BRANŻOWEGO 

Wszelkie przekucia, bruzdy, kanały i wnęki wynikające z projektowanych instalacji należy wykonać 
wg w/w projektów branżowych 

ST. 01.01.00 KOD CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. ST. 01.01.00 KOD CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
1.1 KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 
Wykonanie wykopów i roboty ziemne. 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z należytą starannością 
zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
 
      ST 01.02 00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

2 . ST. 01.02.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
2.1 KOD CPV 45262300-4 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
2.1.1 KOD CPV 45262300-4 FUNDAMENTY 
2.1.2 KOD CPV 45262300-4 ŚCIANY 
2.1.3 KOD CPV 45262300-4 STROPY 
2.1.4 KOD CPV 45262300-4 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
2.2 KOD CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE 
2.2.1 KOD CPV 45262500-6 ŚCIANY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
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projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 
2.1 KOD CPV 45262300-4 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
2.1.1 KOD CPV 45262300-4 FUNDAMENTY 
- wykonanie fundamentów 
2.1.2 KOD CPV 45262300-4 ŚCIANY 
- wymurowanie ścian wraz z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi 
2.1.3 KOD CPV 45262300-4 STROPY 
- wykonanie żelbetowych stropów i schodów 
2.1.4 KOD CPV 45262300-4 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
- wykonanie i montaż zbrojenia 
2.2 KOD CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE 
2.2.1 KOD CPV 45262500-6 ŚCIANY 

− Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 
− Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych 
− Utylizacja stolarki 
− Wykucie z muru podokienników 
− Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 
− Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 
− Wykonanie zabepieczenia ścian nie przeznaczonych do rozbiórki po przez boczne przytrzymanie 
ścian zastrzałem wg schematu opisu technicznego konstrukcji 

− Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów 
− Zerwanie posadzki cementowej warstw wyrównawczych 
− Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych - wraz z utylizacją 
− Rozebranie stropów ceramicznych 
− Rozebranie podłoża z betonu gruzowego 
− Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej 
− Wykucie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 

otworów drzwiowych i okiennych 
− Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu 
− Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach 
− Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych klinkierowych na zaprawie wapiennej 

lub cementowo-wapiennej 
− Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych 
− Wykucie bruzd poziomych 
− Otwory na okna w ścianach murowanych 
− Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych 
− Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 
− Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne 
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MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z należytą starannością 
zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 

− Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25  
− Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-25  
− Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi 

być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń. 

− bloczki gr. 12 cm z cegły klinkierowej 
− bloczki ceramiczne 25 cm 
− cegła pełna 12cm 
− impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowej 
Cegła ceramiczna pełna kl. 20 MPa 
Beton w podłożach C8/10 
Beton w fundamentach C25/30 
Beton w pozostałych konstrukcjach monolitycznych C25/30 
Stal zbrojeniowa A-I, A-IIIN 
Stal profilowa St3S, OH18N9 (PN) 
Prefabrykowane belki nadprożowe „L19” 
Sprężone stropowe płyty kanałowe HC PN-EN 1168:2009 
Sprężone stropowe płyty typu TT 
Klasy ekspozycji betonu wg PN-EN 206-1 
- fundamenty XC2 
-konstrukcje monolityczne nadziemia - XC3 (piwnica, parter, piętro) 
-konstrukcje monolityczne attyki tarasu – XC4 (piwnica, parter, piętro) 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
      ST 01.03.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

3. ST 01.03.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
3.1 KOD CPV 45261210-9 POKRYCIA DACHOWE 
3.2 KOD CPV 45340000-2 ELEMENTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 
3.1 KOD CPV 45261210-9 POKRYCIA DACHOWE 

− Pokrycia dachów nowe w układach jednowarstwowych papą aktywowaną termicznie 
termozgrzewalną SBS 
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− Pokrycie dachów dachówką bitumiczną 
− Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 
− Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 

masa bitumiczna Szybka Izolacja SBS 
piana poliuretanowa natryskowa grubości 20cm przeznaczona do stosowania na stropodachy płaskie 
papa podkładowa 
papa wierzchniego krycia 
papa termozgrzewalna SBS 
obróbki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej o grubości 0,7mm 
-  papa elastomerowa podkładowa  termozgrzewalna o właściwościach: 

− obciążenie zrywające wzdłużne / poprzeczne : min. 800 / 800 N 
− odporność cieplna  na 100oC - odporna 
− szczelność 4 bary / 24 h 

-  folia  paroizolacyjna  szczelnie  klejona o właściwościach: 
− wytrzymałość na rozciąganie 200 N / 5 cm 
− temperatura użytkowania od - 30 do + 80 oC 
− klasa palności B2 

– folia paroprzepuszczalna PE - wg. aprobat technicznych producenta. 
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
 
 ST 01.04.00  ELEMENTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

 
4  ST 01.04.00 KOD CPV 45340000-2 ELEMENTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE 
4.1 ST 01.04.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
4.2 KOD CPV 45421000-4 OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE 
4.3 KOD CPV 45421000-4 DRZWI WEWNĘTRZNE 
4.4 KOD CPV 45420000-7 BIEGI SCHODOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 
4  ST 01.04.00 KOD CPV 45340000-2 ELEMENTY KOWALSKO ŚLUSARSKIE 
-Balustrady schodowe 
4.1 ST 01.04.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
4.2 KOD CPV 45421000-4 OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE 
Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 
Okna zespolone użyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie EI 30 
Stolarka okienna z siłownikami p. poż 
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Drzwi zewnętrzne drewniane gr.50mm, szklone jednoskrzydłowe wymagania wg opisu technicznego 
Przeszklenie zewnętrzne drewniane gr.50mm, stałe, imitacja drzwi 
4.3 KOD CPV 45421000-4 DRZWI WEWNĘTRZNE 

− Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkościennych powlekanych 
− Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych, fornirowanych wewnętrznych pełnych, fabrycznie 

wykończonych - wymagania wg opisu technicznego 
− Montaż skrzydeł drzwiowych z płyty MDF g.38mm, fornirowanych wewnętrznych 
oszklonych, okucia z mosiądzu, wykończonych - wymagania wg opisu technicznego 
− Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 
− wymagania wg opisu technicznego 
− Ościeżnice drewniane zwykłe 
− Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - Ściana przesuwna moduły składane, 
− płyta wiórowo-żywiczna lub MDF gr.16 lub 18 mm, dźwiękochłonność Rw 44 dB, 

4.4 KOD CPV 45420000-7 BIEGI SCHODOWE 
− Dostarczenie i montaż - biegi schodowe drewniane wraz z balustradami 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 

UWAGA: 
Przed zamówieniem i zamontowaniem stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić i pobrać wszystkie 

wymiary z natury po zakończonych robotach murowych i tynkarskich wewnątrz wnęk okiennych i 
drzwiowych i dostosować do nich wymiary okien i drzwi 

Balustrady przy schodach: 
Schody drewniane dębowe: 
Balustrada i pochwyty wykonane wg projektu z drewna dębowego malowane w kolorze ciemnego 
chłodnego brązu w odcieniu identycznym jak drzwi i impregnowane farbami i impregnatami do drewna. 
Elementy konstrukcyjne i łączniki stalowe malowane farbą do metali w kolorze RAL 8017. 
Klatka schodowa boczna: 
Ściany: Malowanie farbami silikatowymi w kolorze białym. 
Posadzka: płytki gresowe 59,3 x 59,3 cm w kolorze beżowym fakturowane.  
Wykonać "bordiury" wg rysunku kolorystyki posadzek z płytki gresowej 59,3 x 59,3 cm w kolorze 
czarnym fakturowane identycznie jak płytka beżowa. Wykonać z tej płytki cokół na ścianie z płytki do 
wysokości 15 cm zlicowany z powierzchnią tynkowaną ściany oraz odznaczenie początku i końca biegu 
schodowego. Cięcie płytek piłą wodną. 
Płytka w formacie 59,3x 59,3 cm grubości 1cm, Błyszcząca strukturalna, Klasa 
ścieralności - 4, Klasa antypoślizgowości: R9, mrozoodporna, rektyfikowana. 
Sufit: malowany białą farbą silikatową. 
Balustrada: ze stali, układ identyczny jak balustrady przy klatce schodowej drewnianej. 
Malowana farbą do metali w kolorze identycznym jak  balustrada klatki schodowej 
bocznej w kolorze RAL 8017. 



INWESTPROJEKT  RACIBÓRZ  UL.  KAMIENNA  21         str. 14 

Drzwi do sali ekspozycyjnej i w hollu: Drzwi z płyty mdf grubości 38mm wg rysunku. Fornirowane 
drewnem naturalnym orzech nuksa/ orzech nero w odcieniu chłodnego ciemnego brązu– półmatowe. 
Klamki z mosiądzu chromowanego. Każdy element szklany fazowany dwustronnie na krawędziach. 
Szkło grubości 12mm. Szerokość fazy 25mm z dokładnością obróbki 0,3-0,5mm. Kąt fazy 77°. 
Polerowanie krawędzi ze szlifem. Zawiasy ukryte w skrzydle drzwi. Ościeżnica wykończona jak skrzydło 
drzwi. Uszczelka w ościeżnicy. Rw=32dB. Klamki i szyldy z mosiądzu chromowanego wg wzoru 1. 
Drzwi do toalet (z hollu) i do pomieszczenia aneksu kuchennego:  
Drzwi z płyty mdf grubości 38mm wg wzoru pełne. Fornirowane drewnem naturalnym orzech nuksa/ 
orzech nero w odcieniu chłodnego ciemnego brązu– półmatowe Klamki z mosiądzu chromowanego. 
Drzwi bezprzylgowe- Zawiasy ukryte w skrzydle drzwi. Klamki z mosiądzu chromowanego wg wzoru 1. 
Ościeżnica wykończona jak skrzydło drzwi. Uszczelka w ościeżnicy. Rw=32dB 
Drzwi wc parter i wewnętrzne wc na piętrze:  
Drzwi-płaskie, skrzydło grubości 38mm bezprzylgowe, blacha zaczepowa w ościeżnicy w kolorze 
chromowym, zawiasy ukryte w skrzydle. Fornirowane drewnem naturalnym orzech nuksa/ orzech nero w 
odcieniu chłodnego ciemnego brązu– półmatowe Skrzydło składające się z ramiaków wykonanych z 
płyty MDF z doklejką z drewna iglastego, płyty o właściwościach akustycznych jako wypełnienie oraz 
płyty MDF pokrywającej całość skrzydła. Drzwi z podcięciem wentylacyjnym od dołu o powierzchni 
2,5m², wyposażone w zamki łazienkowe ze stali w kolorze chrom szczotkowany wg wzoru 2 i system 
samozamykający. Klamka prosta stalowa- chrom szczotkowany. Uszczelka w ościeżnicy. Rw=32dB. 

Wzór 2 
Drzwi do pracowni, biur na piętrze i wc (z hollu) oraz pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia 
gospodarczego i pomieszczenia aneksu kuchennego z klatki schodowej: 
Drzwi- skrzydło grubości 38mm bezprzylgowe, z zamkiem patentowym w kolorze chromowym 
wyposażonym w 3 komplety kluczy, blacha zaczepowa w ościeżnicy w kolorze chromowym, zawiasy 
ukryte w skrzydle. Fornirowane drewnem naturalnym orzech nuksa/ orzech nero w odcieniu chłodnego 
ciemnego brązu– półmatowe. Skrzydło składające się z ramiaków wykonanych z płyty MDF z doklejką z 
drewna iglastego, płyty o właściwościach akustycznych jako wypełnienie oraz płyty MDF pokrywającej 
całość skrzydła. Kolor orzech jupiter. Rw=32dB. Klamka prosta stalowa - chrom szczotkowany wg 
wzoru 2. Uszczelka w ościeżnicy. Wyposażone w system samozamykacjący. 
Ścianki systemowe: 
Ścianka o odporności ogniowej EI30 na piętrze- klatka schodowa: 
Ścianka systemowa wykonana z profili stalowych wykonanych ze stali szlachetnej (Inox) o odporności 
ogniowej EI30 w postaci jednego segmentu z wbudowanymi drzwiami jednoskrzydłowymi. Do 
przeszklenia zastosować szkło o odporności ogniowej EI30, szkło matowe, bezpieczne. Pakiet szybowy o 
grubości 52mm. Do mocowania przeszklenia użyć listew mocujących. Montaż ścianki p.poż. wykonany 
przez Producenta lub Firmę posiadającą jego autoryzację zgodnie z instrukcją montażową. Drzwi 
wyposażone w zamki patentowe ze stali szlachetnej wyposażone w 3 komplety kluczy wg wzoru 2. 
Drzwi wyposażone w samodomykacz. 
Ścianki w sali toastów na parterze: 
Ścianka ze szkła bezpiecznego hartowanego gr. 10mm zabudowana w systemie bezramowym z drzwiami 
jednoskrzydłowymi. Krawędzie szkła fazowane na szerokość 35mm, z dokładnością obróbki 0,3-0,5mm. 
Kąt fazy 35°. Polerowanie krawędzi ze szlifem. Okucia ze stali w kolorze mosiądz chromowany. Drzwi 
wyposażone w zamki patentowe w  kolorze mosiądzu chromowanego wyposażone w 3 komplety kluczy 
wg wzoru 1. Drzwi wyposażone w samodomykacz z blokadą w trzech położeniach. Izolacyjność 
akustyczna 35dB. 
Ścianka w sali ekspozycyjnej: 
Modułowa ścianka przesuwna na ukrytym profilu- niewidocznym. Moduły o szerokości 3x172cm i 2x 
168cm, na całą wysokość pomieszczenia- wymiary powinny zostać sprawdzone przez wybranego 
producenta na miejscu budowy po wykończeniu ścina tynkowanych. Wypełnienie modułów z materiału 
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przeznaczonego do malowania z wbudowanym malowidłem i godłem wg projektu. Moduły mobilne 
powinny się rozsuwać a następnie "kłaść" równowlegle do ściany tynkowanej. Montaż dwuetapowy: 
Montaż układu jezdnego - przed zawieszeniem sufitów podwieszanych montowana konstrukcja 
umożliwiająca zawieszenie toru z parkownicą. Po wykonaniu tych czynności inwestor dokonuje montażu 
sufitów podwieszanych, montażu ścian działowych oraz innych prac pozwalających na dokonanie 
drugiego etapu montażu.  Montaż modułów - montaż dokonywany jest po zakończeniu prac 
budowlanych. Malowanie farbą silikatową w kolorze białym a następnie lakierowanie powierzchni. 
UWAGA! 
ostatecznie zweryfikować wymiary oraz podane ilości z natury 
w razie potrzeby dostosować gabaryty stolarki danego producenta do otworów   
Należy dostosować wielkość otworów w dobudowywanej części budynku do tych w części 
projektowanej okna należy ściśle wzorować na istniejących 
Dane techniczne: 
Uf=1,0 W/m2K  
Ug=0,5 W/m2K (szyba 4/16/4/16/4 + argon) 
Uw=0,7 w/m2K 
Drzwi i okna wykonać zgodnie z projektem. 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
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najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
 
5 ST 01.05.00 IZOLACJE 

 
5 ST 01.05.00 IZOLACJE 
5.1 KOD CPV 45320000-6 FUNDAMENTY ŚCIAN PIWNIC 
5.2 KOD CP 45230000-7 PODŁOŻA I POSADZKI 
5.3 KOD CPV 45260000-7 TARAS 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
•  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 
5 ST 01.05.00 IZOLACJE 
5.1 KOD CPV 45320000-6 FUNDAMENTY ŚCIAN PIWNIC 

− Wykopy wąskoprzestrzenne 
− Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych 
− Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian 
− Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
− gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tynkowanych preparatem do gruntowania 
− Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną 
− Izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej SBS 
− Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS, styrodur grubości 15cm 
− Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z foli kubełkowej  
− Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi 
− Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
− Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Grunt SBS  
− Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej SBS 
− Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną Izolacja SBS 

5.2 KOD CP 45230000-7 PODŁOŻA I POSADZKI 
− Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS gr.10 cm 
− Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe 
5.3 KOD CPV 45260000-7 TARAS 

− Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Grunt SBS 
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− Izolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej SBS 
− Izolacje cieplne z płyt styropianu XPS gr.15 cm 
− Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome 

podposadzkowe 
− Wykonanie izolacji z folii w płynie 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi 
stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 

− Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-25  
− Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi 

być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń. 

− folia w płynie 
Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25 
w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach przy natryskach wykonać izolację przeciwwilgociową do 

impregnacji pionowej z elastycznej masy hydroizolacyjnej tworzącej membranę wodoszczelna na 
zagruntowanej otynkowanej ścianie na wysokość pomieszczenia. 

-  w pomieszczeniach sanitarnych wykonać izolację poziomą posadzki z elastycznej płynnej folii 
dyfuzyjnej, 
Uwaga: na podane wyżej izolacje należy bezpośrednio przyklejać płytki ceramiczne stosując kleje i 
spoiny elastyczne wodoodporne, 

− folii polietylenowej 
− papy termozgrzewalnej SBS 
− Styropian EPS 100 gr. 10 cm i 15cm  wg. PN-B20130 o właściwościach :  

− odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniżające palność 
− współczynnik  przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK 
− chłonność wody 65 % 
− paroprzepuszczalność  δ = 18-36 mg/(Pa h m) 
− odporność na ściskanie 154 kPa 
− gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3 

− impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowej 
− preparat pleśnio i grzybobójczy środek do zwalczania grzybów pleśniowych na tynkach i murach 

stosowanie ściśle wg zaleceń producenta 
− dyspersyjne masy bitumiczne przeznaczone do hydroizolacji fundamentów- w składzie asfalty 

modyfikowane polimerami, włókna zbrojące, rozpuszczalniki organiczne 
− folia kubełkowa przeznaczona do izolacji fundamentów 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
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laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
 
6 ST. 01.06.00 TYNKI I OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 
 
6 ST. 01.06.00 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
6.1 KOD CPV 45453000-7 TYNKI RENOWACYJNE 
6.2 KOD CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKŁE 
6.3 KOD CPV 4541000-4 TYNKI GIPSOWE 
6.4 KOD CPV 4541000-4 OKŁADZINA ŚCIAN 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
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1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 
6 ST. 01.06.00 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
6.1 KOD CPV 45453000-7 TYNKI RENOWACYJNE 
 

− Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych usunięcie z muruodpadającego 
tynku 

− Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 
cm i oczyszczenie muru 

− Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 
− Przygotowanie i naprawa podłoża - zamocowanie siatki zbrojącej 
− Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie 

spoin 
− Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe  
− Szpachlowanie ścian zaprawą wapienno-trachitową 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 

6.2 KOD CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKŁE 
− Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach 

i słupach 
6.3 KOD CPV 4541000-4 TYNKI GIPSOWE 

− Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i 
betonowych wylewanych 

6.4 KOD CPV 4541000-4 OKŁADZINA ŚCIAN 
− Wykonanie izolacji z folii w płynie 
− Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 60x60 cm na zaprawie 

klejowej 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 

− Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi 
być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń. 

− tynki gotowe mieszanki wg  aprobat technicznych 
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− Zaprawa klejowa wg aprobat technicznych 
− Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25  
− Gipsowanie gładzią gipsową spełniającą wymagania  PN-B-30042:1997 oraz Atestu Higienicznego 

Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0355/01/2003 - proponuje się zastosowanie gładzi 
gipsowej  

− Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-25  
− tynki renowacyjne 
Skucie wszystkich tynków  
połączenie izolacji posadzki z izolacją poziomą na wysokość 10 cm powyżej linii nawiertów 
odgrzybienie i odsolenie ścian(preparat  ,  następnie szczotkowanie powierzchni) 
uzupełnić ubytki i spoiny między cegłami oraz wykonać warstwę szczepną za pomocą obrzutki 
cementowej połowicznie kryjącej ścianę (ok 50% powierzchni muru) z dodatkiem  
Po skuciu wszystkich tynków neutralizacji soli i pracach odgrzybieniowych nałożyć systemowe tynki 
renowacyjne 

• porowaty podkład tynkowy cementowo- wapienny, powierzchnia chropowata 
• wapienno- cementowy tynk renowacyjny  
• szpachla trachitowo- wapienna  

− Płytki gresowe  ścienne  szkliwione wg.  PN-EN 87 o właściwościach: 
− oznaczenie ścieralności wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa I 
− oznaczenie nasiąkliwości wg. PN-87/BN-12038/04 - max 17% 
− oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 18 MPa 
− twardość wg skali MOHSA  min 3 

− Zaprawa klejowa wg aprobat technicznych 
− praparaty grzybo i pleśniobójcze 
− impregnat hydrofobowy 
− gładź gipsowa gotowe mieszanki 
- tynki wewnętrzne pomieszczeń na ścianach murowanych wykonać jako tynki z gładzią gipsową 

zatartą na gładko, 
- narożniki wypukłe ścian na ciągach komunikacyjnych wykończyć kątownikami metalowymi  

podtynkowymi, 
Płytki ścienne: 
Płytki we wszystkich pomieszczeniach wc, pomieszczeniu aneksu kuchennego pomieszczeniu socjalnym- 
na ścianie z blatem i szafkami i gospodarczym. 
Płytki gresowe szkliwione polerowane w formacie 59,3x 59,3 cm w kolorze brązowym. Płytki należy 
układać z minimalną fugą w kolorze płytek na całą wysokość pomieszczenia.  

  
UWAGA: 
Płytki na ścianach i podłodze należy układać w sposób ortogonalny tak aby ułożenie fug na linii ściana 
podłoga było zbieżne. 
Płytki należy ciąć za pomocą pił wodnych.  
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2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
 
      ST 01.07.00 KOD CPV 45424300-4 PODŁOŻA I POSADZKI  

 
7 ST 01.07.00 PODŁOŻA I POSADZKI 
7.1 KOD CPV 45262300-4 PODŁOŻA 
7.2.KOD CPV 45262300-4 POSADZKI 
7.3 KOD CPV 45262300-4 TARAS 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 



INWESTPROJEKT  RACIBÓRZ  UL.  KAMIENNA  21         str. 22 

projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 
7.1 KOD CPV 45262300-4 PODŁOŻA 

− Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 
− Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 
− Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 
− Wykonanie izolacji z folii w płynie 

 
7.2.KOD CPV 45262300-4 POSADZKI 

− Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o 
grub.warstwy 5 mm 

− Okładziny schodów z płytek kamionkowych, rektyfikowanych, fakturowanych GRES 
polerowanych, białych o wym. 59,3x59,3 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 

− Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych, fakturowanych GRES o wym. 59,3x59,3 cm na 
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 

− Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej 
− Posadzki z deszczułek drewnianych, polerowanych 
− Lakierowanie posadzek i parkietów 
− Posadzka z paneli podłogowych winylowych, na piance , Grubość :8 mm , Klasa ścieralności: 

AC6, w kolorze i fakturze jasnego drewna- bielonasosna Lamberta 
− Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczki wewnętrznej z wkładem rypsowym, systemowe 

7.3 KOD CPV 45262300-4 TARAS 
− Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm 
− Posadzki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, granit płomieniowany 

60 x 60cm gr. 2cm,w kolorze beżowym 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 
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Płytki podłogowe: 
Posadzka we wszystkich pomieszczeniach parteru poza salą ekspozycyjną i biurem. Zastosowana 
również w bocznej  klatce schodowej, pomieszczeniu socjalnym, wc i korytarzu na piętrze: 
Płytka gresowa, szkliwiona w formacie 59,3x 59,3 cm grubości 1cm, Błyszcząca strukturalna, Klasa 
ścieralności - 4, Klasa antypoślizgowości: R9, mrozoodporna, rektyfikowana. W kolorze beżowym i taka 
sama płytka w kolorze kremowym jedynie w bocznej klatce schodowej w celu odznaczenia początku i 
końca biegu schodowego, a także jako bordiura szerokości 15cm i cokół na wysokość 15cm w hollu na 
parterze i sali toastów wg rysunków. Płytka układana z minimalną fugą w kolorze płytki. Wszelkie cięcia 
należy wykonywać za pomocą piły wodnej. Płytki na cokole- występujące wszędzie poza 
pomieszczeniami wc należy wykonać tak aby jego powierzchnia zlicowana była z powierzchnią 
wykończonej ściany tynkowanej. 

  
Posadzki w biurach i pracowniach: 
Panele podłogowe w formie desek laminowanych o rozmiarze 121x16cm grubości 2,50mm i warstwie 
użytkowej 0,55m, w kolorze i fakturze jasnego drewna- bielona sosna Lamberta. 

 
 
Płytki na tarasie na dachu: 
Płytki granitowe płomieniowane 60 x 60 cm grubości 2cm w kolorze beżowym możliwie najbardziej 

zbliżonym do koloru tynku montowane na kleju mrozoodpornym po wykonaniu izolacji 
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych. Wykonać cokół na wysokość 15cm 

Posadzka Sala Ekspozycyjna : parkiet z klepek drewnianych dębowych w rozmiarze 50x7cm układanych 
w kwadrat wg rysunku, lakierowany lakierem bezbarwnym na wysoki połysk. 
Płyty z konglomeratu kamiennego- granit płomieniowany o wymiarze płytki 60x60cm na spoiwie 

poliestrowym w koloże beżowym. 
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Uwaga: 
Wszystkie podłogi powinny być układane przez wysoko wyspecjalizowaną firmę posadającą 
doświadczenie i wiedzę konieczną do prawidłowego wykonania zadani, a także ściśle zgodnie z 
zaleceniami wybranego producenta i przy użyciu materiałów przez niego zalecanych. W przypadku gdy 
producent zaleca skorzystanie z usług firmy posiadającej referencje danego producenta i odpowiednie 
przeszkolenie, należy podzlecić wykonawstwo takiej firmie. 
- płytki w komunikacjach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych zastosować z grupy klasyfikacyjnej R9 
klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia zgodnie z normą ZH1/571 - DIN 51130. 
- płytki w łazienkach zastosować z grupy klasyfikacyjnej R10 klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia zgodnie z 
normą ZH1/571 - DIN 51130. 
- Zastosować płytki ceramiczne  podłogowe o klasie ścieralności min. IV.  
- Naroża wewnętrzne na ścianach w miejscu łączenia płytek ceramicznych należy wykończyć za pomocą 
szlifowania płytek pod katem 45° i wypełnienia fug narożnych silikonem bezbarwnym. 
- w miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych należy zamontować listwy 
maskujące aluminiowe w kolorze wykończenia posadzki przykręcane do podłoża 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
 
      ST 01.08.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH  
 

 
8 ST 01.08.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 

− Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKB 12,5mm na konstrukcji krzyżowej j z 
profili CD 60 

− ułozenie warstwy izolacji z wełny mineralnej gr.100mm 
− Dostarczenie i montaż - elementów dekoracyjnych paneli sufitowych z pianki poliuretanowej 
− Montaż profili architektonicznych z pianki poliuretanowej - profile sufitowe  
− Montaż profili architektonicznych z pianki poliuretanowej - profile sufitowe 
− Montaż profili architektonicznych z pianki poliuretanowej - profile przypodłogowe 
− Montaż profili architektonicznych z pianki poliuretanowej - profile ścienne 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
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odpowiednich przepisów. 
profile ścienne sufitowe i przypodłogowe wykonana z twardej pianki poliuretanowej do przyklejenia za 
pomocą kleju zgodnego z zaleceniem producenta 
profile montażowe do sufitów podwieszanych systemowe  
− cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów, 
− woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi 

być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku  
stwierdzenia zanieczyszczeń, 
− zaprawy  : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i  
betonowych, powinne odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

− Płyty kartonowo - gipsowe  wg. BN-86/6743 - 02 o właściwościach : 
 Zestawienie parametrów technicznych dla ściany o gr. 10,0 cm  wykonanej  z :  
  -  płyta kartonowo - gipsowa 12,5 mm 
  -  wełna mineralna gr. 40,0mm 
  - płyta kartonowo - gipsowa 12,5 mm: 

− masa 25,0 kg/m2 
− odporność ogniowa 0,5 godz. 
− dźwiękochłonność : gr. wełny 40,0 mm - 46dB 
− przenikalność cieplna U = 0,56 w/m2K 
− zawartość pierwiastków promieniotwórczych : Ra - 226 ≤ 20 Bq/kg,Th - 228 ≤ 9  Bq/kg 

        K - 40 ≤ 70  Bq/kg 
− Gipsowanie połączeń płyt k-g gładzią gipsową spełniającą wymagania  PN-B-30042:1997 oraz 

Atestu Higienicznego Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0355/01/2003  
− Pianka poliuretanowa - wg. aprobat technicznych. 
− Sufit kasetonowy 60x60 cm o konstrukcji metalowej 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
 
ST 01.09.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE 

 
9. ST 01.09.00 MALOWANIE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 

− Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-
kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbami silikatowymi 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 
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− farby silikatowe Farba na bazie wodnego szkła potasowego do malowania fasad i wnętrz. 
 Cechy produktu: Wodoodporna, Mrozoodporna, Odporna na agresję biologiczną, 
Paroprzepuszczalna, Krystaliczne wiązanie z podłożem, Odporna na UV 

Skład:  
● Wodne szkło potasowe 
● Dyspersja polimerowa 
● Wypełniacze mineralne 
● Dodatki uszlachetniające 
● Pigmenty 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
ST 01.10.00 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH  

10. ST 01.10.00 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
10.1 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENIE ŚCIAN 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 

− Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi 
− Roboty uzupełniajace przy wykonywaniu tynków z suchych mieszanek fabrycznych 
− Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie 
− Przyklejenie płyt styropianowych grub.2 cm pod parapetami 
− Przyklejenie płyt styropianowych EPS70 grub.15 cm na ścianach, 
− Przyklejenie płyt styropianowych grub.15 cm na pilastrach 
− Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych 
− Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach 
− Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach 
− Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki 
− Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 
− Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze 

baranek - barwiony w masie 
− Obsadzenie podokienników z piaskowca  
− Montaż profili elewacyjnych - profile gzymsowe 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 

− Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25  
− Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-25  
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− Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi 
być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń. 

− Zaprawa klejowa wg aprobat technicznych 
− impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowej 
− Styropian EPS 100 gr. 17cm  wg. PN-B20130 o właściwościach :  

− odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniżające palność 
− współczynnik  przewodzenia ciepła λ = 0,037 W/mK 
− chłonność wody 65 % 
− paroprzepuszczalność  δ = 18-36 mg/(Pa h m) 
− odporność na ściskanie 154 kPa 
− gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3 

− membrana wytłaczana - folia  PCW wytłaczana o właściwościach: 
• materiał PE-HD + włóknina drenująca z polipropylenu, 
• grubość folii 0,6 mm, 
• wysokość wytłoczka 8,0 mm, 
• szerokość rolki 20,0m, 
• wytrzymałość na rozciąganie 250 N / m2, 
• wydłużenie przy zerwaniu 20%, 
• wytrzymałość na ściskanie pojedynczego wytłoczka 250 kN / m2, 

-tynk silikatowy barwiony w masie 
− folia paraizolacyjna polietylenowa gr. 0,2mm o gramaturze min. 150g/m2 szczelnie klejoną  
wg PN-EN 13984:2006 
- styropian grubości 2cm,5 cm, 10cm i 17 cm 
- styrodur grubości 5cm i 10cm  
- tynk na ścianach silikatowy 
- wnęki okienne zewnętrzne tynk silikatowy 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
ST 01.11.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE 

11 ST 01.11.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSAŻENIE 
11.1 KOD CPV 39000000-2 POMIESZCZENIA WC 
11.2 KOD CPV 39000000-2 POMIESZCZENIA POZOSTAŁE 
11.2.1 ROBOTY INSTALACYJNE - DŹWIGI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• wyposażenie 
 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 
- zamówienie, dostarczenie oraz montaż wszystkich elementów wyposażenia dla wszystkich pomieszczeń 
wg projektu 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
Piwnica: 
3x szafy szatniowe zamykane na klucz 45x49cm 
1 x biurko z płyty meblowej 60x120 z kontenerkiem 60x60 
1x krzesło biurowe przybiurkowe 
15x  regały archiwizacyjne przesuwne http://www.polskie-szafy-metalowe.pl/regaly-przesuwne/ 630x60x 
h280cm z frontami zamykanymi na klucz 
Holl, Szatnia i Sala Toastów: 
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Wyposażenie: 
Wszystkie meble  drewniane lakierowane na wysoki połysk, elememnty czarne -czerń fortepianowa. 
Lampy- elementy metalowe, klamki w drzwiach wejściowych i oznaczenie pomieszczenia z mosiądzu 
chromowanego.  
2x Sofa wg wzoru z zamieszczonej fotografii. 3- osobowa wymiary szerokość 80cm, długość 2000cm 
wysokość 87 cm. Fornirowana. Elementy drewniane  lakierowane na czarno, - czerń fortepianowa, 
tapicerka skóra naturalna włoska „ Toledo” w kolorze  beżowym. Szycie tzw. “Kedrą”.  
4x Fotel- wg wzoru z zamieszczonej fotografii. Drewniany lakierowany na czarno, tapicerka skóra 
naturalna włoska „ Toledo” w kolorze beżowym. Szycie tzw. “Kedrą”.  
4x Lampy wykonane z mosiądzu chromowanego. Szkło mleczne. Wypełnienenie w obniżeniu z prętów 
szklanych pełnych, przeźroczystych. Lampy należy montować do stropu konstrukcyjnego za pomocą lin i 
haków. Od sufitu podwieszonego widoczny ozdobny element mocujący lampę. Wysokość sztycy 50 cm. 
1x Stolik - wg wzoru z zamieszczonej fotografii. Czarny lakier- nogi i górna część podstawy, blat i dolna 
część podstawy fornir makassar heban – wysoki połysk. Średnica stołu 180 cm wysokość 85 cm. 
2x akwarium dwustronne 60x200x100CM na podstawach stalowych z kompletnym 
oprzyrządowaniem i systemem filtracyjnym (gotowy system wydany przez wybranego 
producenta dostosowany do potrzeb wielkości akwariów i wymagań gatunku ryb) obudowa z płyt 
kg wodoodpornych na stelażu systemowym z drzwiczkami rewizyjnymi w kolorze ściany mat. 
Przestrzeń pod, obok i nad należy zabudować i w tym celu wykonać obudowę z płyty kartonowo- 
gipsowej na stelażu systemowym i malować farbą lateksową w kolorze białym. 
1x obraz: Ponad drzwiami należy zawiesić obraz na wzór załączonej fotografii. Wykonany farbami 
olejnymi na płótnie, w trzech fragmentach. Nawiązujący  do pracy Stryjeńskiej „Trzy żywioły”, w 
rozmiarze 180x80cm. Obraz wykonany na tle na tle srebrnych metalowych płatków. 
Oznaczenia pomieszczeń odlane z mosiądzu,  chromowane wg załączonego rysunku detalu. 
Oznaczenia zawieszone na ścianie na wysokości 150cm. 
2x  lustra o wymiarach 80xh250cm w ramie z mosiądzu chromowanego szer. 3cm, krawędzie lustra 
fazowane. Szerokość fazy 35mm  z dokładnością obróbki 0,3-0,5mm. Kąt fazy 35°. Polerowanie 
krawędzi ze szlifem. 
2x ścianka szklana w systemie bezramowym wg opisu. 
Oznaczenie pomieszczenia sali ekspozycyjnej 2x, pomieszczenia aneksu kuchennego, biura, toalet i 
wyjścia z budynku odlane z mosiądzu chromowanego zawieszone przy drzwiach na wysokości 150 cm. 
Sala Ekspozyzyjna: 
Wyposażenie: 
1x Biurko- dł. 350cm szer. 60cm wys. 80cm. Wg wzoru z zamieszczonej fotografii. Fornirowane heban 
makassar, lakierowane na wysoki połysk, wstawki ze skóry naturalnej w kolorze beżowym, elementy z 
czarnego lakieru. 
1x Pulipit- dł. 140cm szer. 50cm wys. 85cm+ panel osłaniający kable 20cm. Wg wzoru z zamieszczonego 
rysunku, wzornictwo jak biurko w tym pomieszczeniu. Fornirowane drewnem heban makassar, 
lakierowane na wysoki połysk, wstawki ze skóry naturalnej w kolorze beżowym, elementy z czarnego 
lakieru. 
5x Fotel- wg wzoru z zamieszczonej fotografii.Czarny lakier, fornir makassar heban – wysoki połysk , 
tapicerka skóra naturalna włoska „ Toledo” w kolorze beżowym. Szycie tzw. :”Kedrą”. 
80x Krzesło- wg wzoru z zamieszczonej fotografii.Czarny lakier, fornir makassar heban – wysoki połysk 
, tapicerka skóra naturalna włoska „ Toledo” w kolorze beżowym. Szycie tzw. “Kedrą”. 
8x Lampa wykonana z mosiądzu chromowanego. Drewniany element- okrąg wyfornirowany drewnem 
naturalnym heban makassar, lakierowany na wysoki połysk. Szkło mleczne. Lampy należy montować do 
stropu konstrukcyjnego za pomocą lin i haków. Od sufitu podwieszonego widoczny ozdobny element 
mocujący lampę. Wysokość sztycy 50cm. 
1x Relief wykonywany ręcznie na 3 panelach wg wzoru z zamieszczonej fotografii. O całkowitym 
wymiarze szer. 150cm,wys. 80cm. Wmontowany w systemową ściankę działową. 
2x Orzeł odlany z mosiądzu chromowany,wg wzoru z zamieszczonej fotografii. Wysokość całkowita 
50cm. Montaż do ścianki systemowej. W pomieszczeniu zawieszone dwa - jeden na ściance przesuwnej, 
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drugi na ścianie zwykłej symetrycznie pomiędzy oknami. Jeden zawieszony na  ścianie, dugi 
wmontowany w systemową ściankę działową. 
1x ścianka przesuwna wg opisu. 
Oznaczenie pomieszczenia hollu wyjściowego i sali toastów odlane z mosiądzu chromowanego 
zawieszone przy drzwiach na wysokości 150 cm. 
Wc dla osób niepełnosprawnych: 
Miska ustępowa: ceramiczna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Deska sedesowa z 
tworzywa twarda wolnoopadająca. 
Umywalka: wisząca ceramiczna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Uchwyty: Średnica: 33 mm. Stal nierdzewna matowa z białymi elementami ozdobnymi. Uchwyt prosty 
40cm przy wc na ścianie, poręcz kątowa uchylna 70cm, poręcz umywalkowa 60cm.  
Kran z przedłużoną wylewką, czasowy chromowany. 
Pomieszczenia wc parter: 
Wyposażenie: 
Miska ustępowa: lejowa wisząca biała, ceramiczna z powłoką, wygładzającą powierzchnię ceramiczną 
umożliwiającą szybsze spływanie wody wraz z kamieniem i zanieczyszczeniami, przeznaczona do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Deska sedesowa z tworzywa twarda wolnoopadająca. 
Miska w rzucie o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami. 
Umywalka: 45cm, nablatowa, ceramiczna z powłoką, wygładzającą powierzchnię ceramiczną 
umożliwiającą szybsze spływanie wody wraz z kamieniem i zanieczyszczeniami, przeznaczona do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej. W rzucie kwadratowa z zaokrąglonymi krawędziami. 
Wylewka czasowa chromowana.  
Dodatki we wszystkich pomieszczeniach wc: 
Uchwyty na szczotkę toaletową- naścienny, wisząca Wysokość: 372 mm, średnica: 90 mm, ze stali 
nierdzewnej matowe.  
Uchwyty na papier toaletowy: Montaż naścienny 142 x 190 mm. Prostokreślny, Stal nierdzewna matowa 
z białym elementem ozdobnym. Montowany przy każdej misce ustępowej 
Kosz na odpadki wieszany na ścianie prostokreślny  ze stali nierdzewnej matowej. Kosze w każdej 
kabinie ustępowej i po dwa w każdym przedsionku.- 13 szt.(parter) 
Podajniki na mydło i ręczniki papierowe- po jednej przy każdej umywalce prostokreślne ze stali 
nierdzewnej matowe. 
- wszystkie urządzenia np. podajnik na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe itp. muszą być 
wyposażone w materiały eksploatacyjne np. mydło w płynie,  papier toaletowy, ręczniki papierowe itp. 
Produkty montowane w wc powinny pochodzić z jednej kolekcji wybranego producenta, tak aby były 
spójne stylistycznie. 
Na ścianach w każdej kabinie i po dwa przy każdym lustrze należy zamontować  wieszaki ścienne ze stali 
matowej 
Lampy: Lampa-plafon  wykonana z mosiądzu chromowanego. Szkło mleczne. Wypełnienenie w 
obniżeniu z prętów szklanych pełnych, prześroczystych. Lampy należy montować do stropu 
konstrukcyjnego za pomocą lin i haków.  
Drzwi białe, gładkie matowe. 
Lustra na ścianach o wymiarach 297xh125cm 276x h125cm oraz 195 x60cm bez ramy zlicowane z 
płytkami, krawędzie lustra fazowane. Szerokość fazy 35mm  z dokładnością obróbki 0,3-0,5mm. Kąt fazy 
35°. Polerowanie krawędzi ze szlifem. 
Blaty z białego, gładkiego połyskującego kompozytu grubości 10cm z maskownicą frontową na 
wysokość 25cm. Blat należy wykonać na całą szerokość pomieszczenia (od ściany do ściany) i w tym 
celu należy dokonać pomiarów na etapie skończonych prac wykończeniowych i dostosować wymiar 
blatu. 
Biuro: 
Wyposażenie: 
Biurko o wymiarach 150xszer.60cmx h=80cm wykonać w sposób analogiczny jak meble biurowe w 
biurach i pracowniach na piętrze z płyty meblowej drewnopodobnej gr. 18mm w kolorze ciemny dąb 
pory naturalne. Blat o grubości 100mm. Biurko z osłoną z szyby mlecznej w ramie ze stali szlachetnej w 
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narożu biurka na wysokość 20cm- osłona kabli i tyłu monitora. Uchwyty peostokreślne ze stali 
szczotkowanej. Wszystkie szafki i kontenery podbiurkowe zamykane na zamek patentowy, każdy 
wyposażony w 3 komplety kluczy. 
Kontener podbiurkowy na kółkach- analogicznie jak biurko. 
Fotel biurowy na kółkach silikonowych wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w 
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane. Krzesło biurowe wg załączonego wzoru w kolorze 
obicia orzech, oparcie drewniane w kolorze orzech, elementy stalowe chromowane. Pomieszczenie 
należy wyposażyć w zestaw komputerowy, telefon oraz lampkę nabiurkową  
Aneks kuchenny: 
Wyposażenie: 
Należy wykonać i zamontować blat roboczy wg rysunku o szerokości 60cm wraz z szafkami 
podblatowymi ze stali nierdzewnej posiadającej atesty higieniczne 
Pomieszczenie należy wyposażyć w: 2x lodówka 60cm- front ze stali nierdzewnej szlachetnej inox, 
zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z kranem, 2x mikrofalówkę wolnostojącą wnętrze z emalii 
ceramicznej front- szkło i stal szlachetna, 2x czajnik elektryczny a płytą grzewczą wykonany ze stali 
szlachetnej o pojemności min. 1,8l i mocy 1800wat, 2x kosz na odpady ze stali nierdzewnej 30l, 
piekarnik podblatowy 60cm wnętrze z emalii ceramicznej, front ze stali nierdzewnej i szkła. 
Podajnik na mydło i ręczniki papierowe- przy zlewie prostokreślne ze stali nierdzewnej matowej. 
- wszystkie urządzenia np. podajnik na mydło, ręczniki papierowe itp. muszą być wyposażone w 
materiały eksploatacyjne np. mydło w płynie, ręczniki papierowe itp. 
W pomieszczeniu znajduje się hydrant dla którego należy wykonać obudowę jak w projekcie. 
Lampy wg projektu instalacji elektrycznej. Należy zastosować we wnętrzu pomieszczenia informację 
przy drzwiach o wyjściu i przejściu do sali toastów- tabliczki z akrylu wg projektu. 
Pomieszczenie gospodarcze: 
Wyposażenie: 
Pomieszczenie należy wyposażyć w zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z kranem i kranikiem 
technicznym naściennym. 
Podajnik na mydło i ręczniki papierowe- przy zlewie prostokreślne ze stali nierdzewnej matowej. 
- wszystkie urządzenia np. podajnik na mydło, ręczniki papierowe itp. muszą być wyposażone w 
materiały eksploatacyjne np. mydło w płynie, ręczniki papierowe itp 
Pomieszczenie socjalne: 
Wyposażenie: 
Należy wykonać i zamontować blat kuchenny z płyty mdf  3 cm z okleiną w kolorze beżowym gładkim 
oraz szafki podblatowe- front z płyty mdf laminowanej w kolorze ciemno brązowym z połyskiem. 
Uchwyty prostokreślne ze stali szczotkowanej.  Pomieszczenie należy wyposażyć w: lodówka 60cm- 
front ze stali nierdzewnej szlachetnej inox, zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z kranem, 1x 
mikrofalówkę wolnostojącą wnętrze z emalii ceramicznej front- szkło i stal szlachetna, 1x czajnik 
elektryczny a płytą grzewczą wykonany ze stali szlachetnej o pojemności min. 1,8l i mocy 1800wat, 1x 
kosz na odpady ze stali nierdzewnej 
Podajnik na mydło i ręczniki papierowe- przy zlewie prostokreślne ze stali nierdzewnej matowej. 
- wszystkie urządzenia np. podajnik na mydło, ręczniki papierowe itp. muszą być wyposażone w 
materiały eksploatacyjne np. mydło w płynie, ręczniki papierowe itp. 
Należy wykonać szafę garderobianą o wymiarach szer. 150cm głębokość 60cm i h= 200 cm z płyty mdf 
laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, front w kolorze ciemnobrązowym z połyskiem zamykana na 
zamek patentowy wyposażony w 3 komplety kluczy. Uchwyty prostokreślne ze stali szczotkowanej. Stół 
kwadratowy o wymiarach 80x80cm h= 80cm. Blat identyczny jak blat roboczy w tym pomieszczeniu w 
kolorze beżowym, elementy konstrukcyjne i nogi drewniane w kolorze ciemnobrązowym. 3x krzesło z 
obiciem z beżowej skóry syntetycznej, konstrukcja, nogi i oparcie pełne drewniane, prostokreślne w 
kolorze ciemnobrązowym. 
Pomieszczenie 2.4: 
Wyposażenie: 
Biurko o wymiarach 240xszer.60cmx h=80cm wykonać w sposób analogiczny jak meble biurowe w 
biurze na parterze z płyty meblowej drewnopodobnej gr. 18mm w kolorze ciemny dąb pory naturalne. 
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Blat o grubości 100mm. Biurko z osłoną na całej długości biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali 
szlachetnej na wysokość 20cm- osłona kabli i tyłu monitora. Stanowisko do przyjmowania petentów o 
długości 130cm szer. 60cm i wysokości 80cm wykonać z płyty i blatu identycznych jak biurko. Szafki 
aktowe wykonać z płyty i w sposób identyczny jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu wg projektu, 
głębokość szafek 50cm wysokość 110cm, front dzielony symetrycznie. Szafki zamykane na zamek 
patentowy. Uchwyty prostokreślne ze stali szczotkowanej. Wszystkie szafki i kontenery podbiurkowe 
zamykane na zamek patentowy, każdy wyposażony w 3 komplety kluczy. 
Kontener podbiurkowy na kółkach- analogicznie jak biurko. 
2x Fotel biurowy na kółkach silikonowych wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w 
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane. 1x Krzesło biurowe wg załączonego wzoru w kolorze 
obicia orzech, oparcie drewniane w kolorze orzech, elementy stalowe chromowane. Pomieszczenie 
należy wyposażyć w zestaw komputerowy, telefon.  
Informacja: 
Wyposażenie: 
Należy wykonać i zamontować blat wg projektu z płyty meblowej drewnopodobnej gr.18mm, blat 
grubości 36mm, z drzwiczkami i częścią blatu nad nimi uchylnym do góry z blokadą przed niechcianym 
opadnięciem, drzwiczki zamykane na zasuwkę, zawiasy montowane tak aby były niewidoczne od strony 
korytarza. 
1x Fotel biurowy na kółkach silikonowych wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w 
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane. 
Poczekalnia: 
Ściany: ściany z naklejonymi kształtkami z twardej piany poliuretanowej, klej wg zaleceń producenta 
Malowanie farbami silikatowymi w kolorze białym. 
Posadzka: płytki gresowe 59,3 x 59,3 cm w kolorze beżowym fakturowane.  
Wykonać "bordiury" wg rysunku kolorystyki posadzek z płytki gresowej 59,3 x 59,3 cm w kolorze 
czarnym fakturowane identycznie jak płytka beżowa. Wykonać z tej płytki cokół na ścianie z płytki do 
wysokości 15 cm zlicowany z powierzchnią tynkowaną ściany. Cięcie płytek piłą wodną. 
Płytka w formacie 59,3x 59,3 cm grubości 1cm, Błyszcząca strukturalna, Klasa ścieralności - 4, Klasa 
antypoślizgowości: R9, mrozoodporna, rektyfikowana. 
Sufit: Sufit z naklejonymi klejem zgodnym z zaleceniami producenta kształtkami z twardej piany 
poliuretanowej malowanej jak sufit białą farbą silikatową. 
Wyposażenie: 
2x Fotel- wg wzoru z zamieszczonej fotografii. Drewniany lakierowany na czarno, tapicerka skóra 
naturalna włoska „ Toledo” w kolorze beżowym. Szycie tzw. “Kedrą”.  
1x Stolik - wg wzoru z zamieszczonej fotografii. Czarny lakier- nogi i górna część podstawy, blat i dolna 
część podstawy fornir makassar heban – wysoki połysk. Średnica stołu 100 cm wysokość 80 cm. 
4x gabloty naścienne, w ramie ze stali chromowanej prostokątne szer.120cm wys. 80cm głębokość 10cm, 
z przeszkleniem szybą zwykłą przesuwną, zamykaną na zamek patentowy wyposażony w 3 komplety 
kluczy. 
Pomieszczenie 2.8: 
Wyposażenie: 
Biurko o wymiarach 240xszer.60cmx h=80cm wykonać w sposób analogiczny jak meble biurowe w 
biurze na parterze z płyty meblowej drewnopodobnej gr. 18mm w kolorze ciemny dąb pory naturalne. 
Blat o grubości 100mm. Biurko z osłoną na całej długości biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali 
szlachetnej na wysokość 20cm- osłona kabli i tyłu monitora. Stanowisko o długości 130cm szer. 60cm i 
wysokości 80cm wykonać z płyty i blatu identycznych jak biurko. Szafki aktowe wykonać z płyty i w 
sposób identyczny jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu wg projektu, głębokość szafek 50cm 
wysokość 110cm, front dzielony symetrycznie. Szafę na akta o wymiarach szer.170cm x głębokość 60cm 
wysokość 200cm wykonać w identyczny sposób jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu, front 
dwudzielny. Szafki zamykane na zamek patentowy. Uchwyty prostokreślne ze stali szczotkowanej. 
Wszystkie szafki i kontenery podbiurkowe zamykane na zamek patentowy, każdy wyposażony w 3 
komplety kluczy. 
Kontener podbiurkowy na kółkach- analogicznie jak biurko. 
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2x Fotel biurowy na kółkach silikonowych wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w 
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane.  
1x Krzesło biurowe wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, oparcie drewniane w kolorze orzech, 
elementy stalowe chromowane. Pomieszczenie należy wyposażyć w zestaw komputerowy, telefon.  
Pomieszczenie 2.9: 
Wyposażenie: 
Biurko o wymiarach 180xszer.60cmx h=80cm wykonać w sposób analogiczny jak meble biurowe w 
biurze na parterze z płyty meblowej drewnopodobnej gr. 18mm w kolorze ciemny dąb pory naturalne. 
Blat o grubości 100mm. Biurko z osłoną na całej długości biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali 
szlachetnej na wysokość 20cm- osłona kabli i tyłu monitora. Stanowisko o długości 210cm szer. 60cm i 
wysokości 80cm wykonać z płyty i blatu identycznych jak biurko. Szafki aktowe wykonać z płyty i w 
sposób identyczny jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu wg projektu, głębokość szafek 50cm 
wysokość 110cm, front dzielony symetrycznie. Szafę na akta o wymiarach szer.140cm x głębokość 60cm 
wysokość 200cm wykonać w identyczny sposób jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu, front 
dwudzielny. Szafki zamykane na zamek patentowy. Uchwyty prostokreślne ze stali szczotkowanej. 
Wszystkie szafki i kontenery podbiurkowe zamykane na zamek patentowy, każdy wyposażony w 3 
komplety kluczy. 
Kontener podbiurkowy na kółkach- analogicznie jak biurko. 
2x Fotel biurowy na kółkach silikonowych wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w 
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane.  
1x Krzesło biurowe wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, oparcie drewniane w kolorze orzech, 
elementy stalowe chromowane. Pomieszczenie należy wyposażyć w zestaw komputerowy, telefon 
Korytarz: 
Wyposażenie: 
15x Fotel- wg wzoru z zamieszczonej fotografii. Drewniany lakierowany na czarno, tapicerka skóra 
naturalna włoska „ Toledo” w kolorze beżowym. Szycie tzw. “Kedrą”.  
Biuro kierownika: 
Wyposażenie: 
Biurko o wymiarach 340xszer.80cmx h=80cm wykonać w sposób analogiczny jak meble biurowe w 
biurze na parterze z płyty meblowej drewnopodobnej gr. 18mm w kolorze ciemny dąb pory naturalne. 
Blat o grubości 100mm. Biurko z osłoną na całej długości biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali 
szlachetnej na wysokość 20cm- osłona kabli i tyłu monitora. Stół do przyjmowania petentów o długości 
200cm szer. 80cm i wysokości 80cm wykonać z płyty identycznej jak biurko, forma prostokreślna, nogi 
prostopadłościenne o podstawie kwadratu 10x10cm, blat grubości 20cm.. Szafę garderobianą wykonać z 
płyty i w sposób identyczny jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu wg projektu, głębokość szafy 
60cm wysokość 200cm, front dwudzielny. Szafki zamykane na zamek patentowy. Uchwyty prostokreślne 
ze stali szczotkowanej. Wszystkie szafki i kontenery podbiurkowe zamykane na zamek patentowy, każdy 
wyposażony w 3 komplety kluczy. 
Kontener podbiurkowy na kółkach- analogicznie jak biurko. 
1x Fotel biurowy na kółkach silikonowych wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w 
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane.  
4x Krzesło biurowe wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, oparcie drewniane w kolorze orzech, 
elementy stalowe chromowane. Pomieszczenie należy wyposażyć w zestaw komputerowy, telefon, fax, 
kserokopiarkę i lampkę nabiurkową  
Pomieszczenie 2.12: 
Wyposażenie: 
Trzy biurka o wymiarach dł. 120xszer.60cmx h=80cm wykonać w sposób analogiczny jak meble biurowe 
w biurze na parterze z płyty meblowej drewnopodobnej gr. 18mm w kolorze ciemny dąb pory naturalne. 
Blat o grubości 10cm. Biurko z osłoną na całej długości biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali 
szlachetnej na wysokość 20cm- osłona kabli i tyłu monitora. Stanowisko o długości 140cm szer. 60cm i 
wysokości 80cm wykonać z płyty i blatu identycznych jak biurko. Szafki aktowe wykonać z płyty i w 
sposób identyczny jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu wg projektu, głębokość szafek 50cm 
wysokość 110cm, front dzielony symetrycznie. Dwie szafy na akta o wymiarach szer.80cm x głębokość 
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60cm wysokość 200cm wykonać w identyczny sposób jak pozostałe meble w tym pomieszczeniu.. Szafki 
zamykane na zamek patentowy. Uchwyty prostokreślne ze stali szczotkowanej. Wszystkie szafki i 
kontenery podbiurkowe zamykane na zamek patentowy, każdy wyposażony w 3 komplety kluczy. 
Trzy kontenery podbiurkowe na kółkach- analogicznie jak biurko. 
4x Fotel biurowy na kółkach silikonowych wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w 
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane.  
2x Krzesło biurowe wg załączonego wzoru w kolorze obicia orzech, oparcie drewniane w kolorze orzech, 
elementy stalowe chromowane. Pomieszczenie należy wyposażyć w 3x zestaw komputerowy, 3x telefon 
Wc dla osób niepełnosprawnych 
Miska ustępowa: ceramiczna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Deska sedesowa z 
tworzywa twarda wolnoopadająca. 
Umywalka:45cm wisząca, asymetryczna z blatem bocznym ceramiczna dostosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Uchwyty: Średnica: 33 mm. Stal nierdzewna matowa z białymi elementami ozdobnymi. Uchwyt prosty 
40cm przy wc na ścianie, poręcz kątowa uchylna 70cm, poręcz umywalkowa 60cm.  
Kran z przedłużoną wylewką, czasowy chromowany. 
Wc piętro: 
Wyposażenie: 
Miska ustępowa: lejowa wisząca biała, ceramiczna z powłoką, wygładzającą powierzchnię ceramiczną 
umożliwiającą szybsze spływanie wody wraz z kamieniem i zanieczyszczeniami, przeznaczona do 
stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Deska sedesowa z tworzywa twarda wolnoopadająca. 
Miska w rzucie o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami. 
Umywalka: 45cm, asymetryczna z bocznym blatem, wisząca, ceramiczna z powłoką, wygładzającą 
powierzchnię ceramiczną umożliwiającą szybsze spływanie wody wraz z kamieniem i 
zanieczyszczeniami, przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. Wylewka 
czasowa chromowana.  
Dodatki we wszystkich pomieszczeniach wc: 
Uchwyty na szczotkę toaletową- naścienny, wisząca Wysokość: 372 mm, średnica: 90 mm, ze stali 
nierdzewnej matowe.  
Uchwyty na papier toaletowy: Montaż naścienny 142 x 190 mm. Prostokreślny, Stal nierdzewna matowa 
z białym elementem ozdobnym. Montowany przy każdej misce ustępowej 
Kosz na odpadki wieszany na ścianie prostokreślny  ze stali nierdzewnej matowej. Kosze w każdej 
kabinie ustępowej i po dwa w każdym przedsionku.- 13 szt.(parter) 
Podajniki na mydło i ręczniki papierowe- po jednej przy każdej umywalce prostokreślne ze stali 
nierdzewnej matowe. 
- wszystkie urządzenia np. podajnik na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe itp. muszą być 
wyposażone w materiały eksploatacyjne np. mydło w płynie,  papier toaletowy, ręczniki papierowe itp. 
Produkty montowane w wc powinny pochodzić z jednej kolekcji wybranego producenta, tak aby były 
spójne stylistycznie. 
Na ścianach w każdej kabinie i po dwa przy każdym lustrze należy zamontować  wieszaki ścienne ze stali 
matowej 
WINDA  
Główne parametry: 
Typ: Dźwig bez maszynowni GeNESIS 
Model: 
Udźwig / liczba pasażerów: 630 kg / 8 osób 
Prędkość jazdy: 1 m/s 
Wysokość podnoszenia: 7.00 m 
Ilość przystanków: 3 / 3 
Ilość drzwi kabinowych: 1 
Sterowanie: zbiorcze w dół 
Grupa: simplex 1 urządzenie w grupie 
Napęd: Bezprzekładniowy, synchroniczny silnik prądu zmiennego z regulatorem 
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częstotliwościowym OVF 
Wymiary szybu (szer. / gł.): 1650 mm x 1800 mm 
Pomieszczenie pod szybem: dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze 
Wykończenie szybu (materiał): szyb :żelbetowy – wykonuje Budowa wg wytycznych Otis 
Nadszybie / podszybie: 3400 mm / 1000 mm 
Wyposażenie kabin wg. 
karty katalogowej: GeNESIS 
Wymiary kabiny (szer. x gł. xwys.): 1100 mm x 1400 mmx 2100 mm 
Układ paneli kabinowych: pionowy 
Wykończenie paneli: stal nierdzewna szczotkowana / stainless steel 220 
Podłoga / wykończenie: wykładzina winylowana / dark grey 
Sufit / wykończenie: płaski 
Oświetlenie: podświetlenie w suficie, 2 halogeny LED 
Dekoracyjne listwy przypodłogowe: nie 
Poręcz - umiejscowienie: tak, typu ONDA po przeciwnej stronie kasety dyspozycji 
Poręcz – drążek: chrom szczotkowany 
Poręcz – mocowanie: chrom polerowany 
Lustro / aranżacja: TAK / boczna ściana 
Kaseta dyspozycji / wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria chrom szczotkowany 
Typ: drzwi teleskopowe 2 panelowe – 900 mm x 2000 mm (szer. x wys.), lewe 
Model drzwi szybowych: SENCIA 
Typ fasady / wykończenie: MRF / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Drzwi szybowe / wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Drzwi kabinowe / wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Odporność ogniowa: nie 
Zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni 
Uwaga: 
Wszystkie prace powinny być wykonywane przez wysoko wyspecjalizowaną firmę posadającą 
doświadczenie i wiedzę konieczną do prawidłowego wykonania zadania, a także ściśle zgodnie z 
zaleceniami wybranego producenta i przy użyciu materiałów przez niego zalecanych. W przypadku gdy 
producent zaleca skorzystanie z usług firmy posiadającej referencje danego producenta i odpowiednie 
przeszkolenie, należy podzlecić wykonawstwo takiej firmie. Wykonanie mebli należy zlecić 
producentowi posiadającemu wieloletnie doświadczenie w produkcji mebli w stylu art deco, gdyż 
cechują się one fakturami i elementami oraz sposobem wykończenia i lakierowania 
charakterystycznymi, możliwymi do wykonania tylko w określonych warunkach. 
Wykończenie wnętrz powinno zostać zlecone firmie wysokowyspecjalizowanej, posiadające duże 
doświadczenie w pracach wykończeniowych, gdyż powinna ona wykazać się dużą starannością i 
dokładnością wykończenia wnętrz. 
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być wykonane przez producentów wysoce 
wyspecjalizowanych w swojej dziedzinie. Szczególnej uwadze powinny podlegać elementy wyposażenia 
wykonywane na indywidualne zamówienie, zwłaszcza meble, lampy i elementy ozdobne- stylowe art 
deco, oraz drzwi wewnętrzne, zewnętrzne i okna wykonywane na indywidualne zamówienie. Meble 
fornirowane powinny zostać tym samym rodzajem drewna, meble lakierowane na wysoki połysk, Drzwi 
powinny być fornirowane tym samym gatunkiem drewna orzech nuksa półmatowe. Czerń na meblach to 
lakierowanie do uzyskania efektu tzw. czerni fortepianowej. Rodzaj i kolor użytej do obić skóry 
powinien być taki sam dla wszystkich mebli w budynku. Elementy ozdobne i sztukatorskie powinny 
zostać wykonane ze szczególną dokładnością i starannością. Szycie kedrą.  
Forniry naturalne , niemodyfikowane, wszystkie powierzchnie lakierowane ,  tworzące grubą powłokę 
zapewniające efekt głębi lakieru tzw. EFEKT szklanych powierzchni. 
Lakier w pełni przejrzysty bez efektu tzw. „skórki pomarańczowej” . 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
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źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
 
12 ST 01.12.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 
12 ST 01.12.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
12.1 KOD CPV ROBOTY DORGOWE 
12.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
12.1.2 KOD CPV 45233300-2ROBOTY ZIEMNE 
12.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY 
12.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 
12.1.5 KOD CPV 45233253-7  NAWIERZCHNIA 
12.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU 
12.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI 
12.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI 
12.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE 
12.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i rewitalizacji budynku Łazienki III wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

Nr proj.02 - 04 / 2017 
 

• roboty budowlane 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a 
więc : 
 
 
12.1 KOD CPV ROBOTY DROGOWE 
12.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

− Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych  
− 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 
− Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 
− Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą 
− Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym 
12.1.2 KOD CPV 45233300-2 ROBOTY ZIEMNE 

− Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników 
− Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników 
− Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi 
− Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

12.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY 
− Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
− Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach 
− Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
− Podbudowa z kruszywa łamanego 
− Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym 
− Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 15,0CM 

12.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA 
− Ława pod krawężniki betonowa  
− Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 16 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej 
12.1.5 KOD CPV 45233253-7  NAWIERZCHNIA 

− Chodniki z płyt kamiennych, piaskowca ciętego o grubości 10 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

12.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU 
− Ława betonowa  pod obrzeże 
− Obrzeża z rzędowej, nieregularnej kostki granitowej 16x16xh16 cm na ławie betonowej z 

oporem o przekroju 20x15cm 
−  na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
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− Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego 
kruszywa 

12.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI 
12.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI 

− Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka 
− Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami 
− Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
− Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
− Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami 
− Ręczne plantowanie powierzchni gruntu 
− Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie 
− Ręczna pielęgnacja trawników parkowych w okresie gwarancyjnym 

12.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE 
− Karczowanie drzew miękkich 
− Wywożenie dłużyc 
− Wywożenie karpiny 
− Wywożenie gałęzi 
− Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową 
− Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z 

całkowitą zaprawą dołów 
− Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny 
− Rozścielenie kory ręczne 
− Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych 

12.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 
− Dostarczenie oraz montaż - Ławka metalowa o długości 165 cm z oparciem. 
− Stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocą stóp 

betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane są z desek drewna klejonego o grubości 34 mm. 
− Dostarczenie oraz montaż - Kosz na śmieci o wym. 0,40 x 0,40 m o wys. 0,50m i poj.50L. 

Stalowa konstrukcja z wkładem z blachy ocynkowanej, zakotwiona w podłożu za pomocą stóp 
betonowych. 

− Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 
− Wykopy wąskoprzestrzenne 
− Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 
− Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 
− Ściany betonowe proste grubości 40 cm wysokości do 3 m 
− Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną 
− Zasypanie wykopów ziemią 
− Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi 
− Ściany betonowe proste grubości 40 cm wysokości do 3 m 
− Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej 
− Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 
− Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm 
− Stopnie blokowe z piaskowca o przekroju do 0,06 m2 - 
− Ogrodzenie z siatki wysokości 1.25 m w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 2 m 

obsadzonych w gniazdach cokołów, elementy stalowe malowane proszkowo 
− Renowacja latarni zgodnie z wytycznymi opisu technicznego - odtworzenie formy klosza, 

zrekonstruować kształty klosza i elementów mocujących, odlew z żeliwa; zabezpieczyć 
antykorozyjnie powierzchnie elementów metalowych latarni farbą podkładową- podkład z 
aktywnym inhibitorem korozji; pokryć powierzchnię elementów metalowych warstwą 
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końcowego malowania farbami antykorozyjnymi w kolorze czarnym- mat; zamontować klosz 
oraz szklaną bańkę osłony żarówki ze szkła bezbarwnego ornamentowego pasowego 

MATERIAŁY 
Ogólne wymagania : 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z : 

− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i 
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 ) 

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku 
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 
148 p. 974 ). 

− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac 

 

- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego  
                  (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60cm; 40x40cm, 30x60cm) 
- 5  cm       podsypka piaskowo- cementowej w proporcji 1:5 
- 15,00 cm  geokrata i podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne łamane stabilizowane mechnicznie  
                    fr. 4-31,5mm 
- 10,00 cm  warstwa odsączająca z piasku 
                    grunt rodzimy 
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy  mieszczący się w przedziale 
 Is = 0.94 - 1.00. 
--    Żwir o frakcji 16mm-32mm wg PN-B-06716:1996 

- wykonać opaskę żwirową wokół budynku z wypełnieniem ze żwiru granitowego o frakcji 8-16mm 
--   Obrzeża chodnikowe. Obrzeże z rzędowej, nieregularnej  kostki granitowej 16x16xh16 cm  
na ławie betonowej z oporem o przekroju 20x15cm, gatunku I 
- Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-
1:2003.  
− kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów, 
− cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów, 
− woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi 
być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń, 
− zaprawy  : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i betonowych, 
powinne odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
- Beton B10 

− Kostka betonowa grubości 6 cm, 8 cm winna posiadać odpowiedni atest do 
stosowania w budownictwie drogowym, oraz spełniać wymagania normy PN-80/B-
6775   

− Obrzeża  drogowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie 
drogowym oraz spełniać wymagania normy PN-80/B-6775-03/04 

− Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001 
− Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001 
− Kruszywo : materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo 

łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków 
albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń 



INWESTPROJEKT  RACIBÓRZ  UL.  KAMIENNA  21         str. 43 

obcych i bez  domieszek gliny. Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo łamane 
niesortowane 0 – 60 mm o uziarnieniu ciągłym. 

Tabl. 1. Uziarnienie kruszywa łamanego do podbudowy 
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 

0,5 
0,075 

100 
78-100 
58-87 
42-70 
30-54 
21-41 
10-23 
3-10 

Tabl. 2. Wymagane własności kruszywa 
 

L.p. Właściwości badane według Wymagania 
1 Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30 
2 Stopień przekruszenia ziaren % 75 
3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles wg PN-

79/B-06714/42 ubytek masy % nie większy niż  
 

30 
4 Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po 

25 cyklach zamarzania i odmrażania 
ubytek masy % nie większy niż  

 
 

10 
5 Wskaźnik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie 

zagęszczonego metodą normalną wg PN-88/B-044881 
 

30-75 
6 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 

nie więcej niż 
 

0,2 
7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/25 Barwa cieczy nad 

kruszywem nie 
ciemniejsza od 
barwy wzorcowej 

Rodzaje i wielkości drzew przeznaczonych do wycinki ujęto w projekcie. 
UWAGA: 
W TRAKCIE GEODEZYJNEGO TYCZENIA PRZEBIEGU ŚCIEŻEK NALEŻY ZWRÓCIĆ 
SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA ŚCIEŻKĘ ŁĄCZĄCĄ SIĘ Z ISTNIEJĄCĄ ZATOKĄ POD ŁAWKĘ 
BĘDĄCĄ NA DZIEŃ DZISIEJSZY W TRAKCIE REALIZACJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I 
USTALIĆ RZECZYWISTY PRZEBIEG ŚCIEŻKI DOSTOSOWUJĄC TAK ABY JEJ KRANIEC 
ZBIEGAŁ SIĘ JEJ OBRZEŻEM JAK NA RYSUNKU. 
warstwy podbudowy: 
10,00 cm   podsypka  piaskowo- cementowa 1 : 5 
25,00 cm  podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne łamane stabilizowane mechnicznie  
                 fr. 4-31,5mm 
15,00 cm  warstwa odsączająca z piasku 
                 grunt rodzimy 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy mieszczący się w przedziale 
Is = 0.94 - 1.00. 
Fundament z bloczków betonowych na zaprawie cementowej izolowany 3x masą bitumiczną 

Opaskę żwirową wokół budynku wypełnić żwirem granitowym o frakcji 8-16mm 
ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI: 

Wszystkie ławki i kosze muszą odpowiadać wzorom ławek i koszy, już posadowionym w Parku 

Zdrojowym - wg fotografii istniejących ławek i koszty. 
Parametry ławek: 

a)    materiał:                       płaskownik stalowy 30 x 10 mm nogi, 
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                                           rodzaj użytego drewna - jodła; 
b)   konstrukcja:                3 nogi z płaskownika połączone w monolit, malowanie na kolor czarny 

malowane proszkowo; 
c)    wymiary ławki:           180 cm = szerokość , 

                                     90 cm = wysokość ławki- górna krawędź ostatniego szczebla oparcia 
ławki  

                                     41 cm = wysokość siedziska najniżej położony szczebel siedziska - 
dolna krawędź 

d)   listwy:                             z drewna jodłowego o wym. 1800 x 45 x 35 mm 19 szt. 
e)   malowane:                     1 x impregnacja 
                                            2 x  lakierobejca ciemny orzech 
f)     połączenia:                 wkręty ocynkowane 
g)    ławki mają zostać przystosowane do przytwierdzenia do podłoża i przytwierdzone przez 

Wykonawcę do podłoża za pomocą śrub i wkrętów ze stali nierdzewnej.  
Parametry koszy na śmieci: 

a)    materiał:                        konstrukcja - płaskownik stalowy malowany proszkowo na kolor                 
                                            czarny                  
b)   wymiary kosza:            75 cm = wysokość, 

                            44 cm = zewnętrzna średnica, 
                                                         35 litrów = pojemność kosza 
                                                         15 cm = wysokość szczebli od ziemi 

c)    listwy:                              z drewna jodłowego o wym. ok. 600 x 45 x 35 mm 20 szt. 
d)   malowane:                        1 x impregnacja 
                                               2 x lakierobejca ciemny orzech 
e)   wkład z blachy ocynkowanej pomalowany proszkowo na kolor czarny z popielnicą 
f)    kosze mają zostać przystosowane do przytwierdzenia do podłoża i przytwierdzone przez 

Wykonawcę do podłoża za pomocą śrub i wkrętów ze stali nierdzewnej.  
• wykonanie i montaż elementów małej architektury, ławki i kosze na śmieci wykonać w sposób 

identyczny jak istniejące w parku, elementy konstrukcyjne kute z żelaza, czarne, wypełnienia 
drewniane z drewna dębowego malowanego farbą impregnującą do drewna w kolorze 
identycznym jak istniejące w parku, np. wiśnia. 

Uwaga: W momencie nasadzania krzewów powinny znajdować się w stanie dobrze rozwiniętym, powinny 
to być duże zdrowe i dorodne rośliny.  
Pielęgnacja: 
• Sadzić tylko wraz z bryłą korzeniową. Wymagają ziemi próchnicznej i kwaśnej (pH 4– 5). 

Ziemię taką można otrzymać poprzez dodanie do dobrej ziemi ogrodniczej kwaśnego torfu, 
zmielonej kory lub przegniłego igliwia. Zapewnić stałe nawodnienie. Wykonać ściółkowanie korą 
podłoża wokół nich.  

• Należy systematycznie nawozić od maja do lipca, niedużymi dawkami nawozów- stosować 
nawozy o przedłużonym działaniu. Koniecznie należy stosować nawozy kwaśne (siarczan 
amonu, siarczan potasu), a najlepiej specjalne mieszanki nawozów do rododendronów. Kwasowość 
otrzymanego podłoża nie powinna przekraczać pH 4,5 – 5. Po przekwitnięciu należy wyłamać 
kwiatostany. Należy usuwać uschnięte liście i obumarłe pędy.  

Nawierzchnie piesze zaprojektowano o szerokości 2,00m wykonać jako nawierzchnię kamienia 
piaskowca ciętego.  
 Wzdłuż elewacji południowo wschodniej budynku wykonać opaskę ze żwiru o frakcji 10 - 
40mm na szerokości od 50,0 cm od budynku do 20cm zgodnie z linią wyznaczającą granicę działki i 
głębokości 50 cm. Nawierzchnię żwiru ograniczyć za pomocą krawężników granitowych 
identycznych jak zastosowane przy ścieżkach. 
 Na powierzchni oznaczonej na rysunku danym symbolem rośliny należy wybrać ziemię na 
głębokość 6,0 cm, nasadzić rośliny w odpowiedniej ilości szt. / m2 - zgodnie z powyższą tabelą, a 
następnie całą powierzchnię wysypać korą na głębokość 3,0 cm, tak aby całość znajdowała się w 3,0 
cm zagłębieniu w stosunku do nawierzchni trawiastej.  
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Dodatkowo pod całą powierzchnią kory należy ułożyć geomembranę przepuszczającą wodę. 
Geomembranę należy ułożyć na głębokości umożliwiaj ącej roślinom odpowiednie ukorzenianie się.   

Wokół nowo nasadzanych drzew należy wybrać ziemię na głębokość 6,0 cm o średnicy 60 - 
80 cm a następnie powierzchnię wysypać korą na głębokość 3,0 cm, tak aby całość znajdowała się w 
3,0 cm zagłębieniu w stosunku do nawierzchni trawiastej. Należy nasadzić rośliny o min. wysokości 
2,0m. 
Przed rozpoczęciem prac, bezwzględnie należy zabezpieczyć rośliny znajdujące się w pobliżu inwestycji, 
tak aby nie uległy uszkodzeniu ich korona, pień lub system korzeniowy. Wszystkie rośliny wskazane do 
przesadzenia, należy przesadzić przed rozpoczęciem prac. 
W celu zabezpieczenia roślin należy: 

− wyznaczyć ogrodzoną strefę ochronną w odległości równej rozpiętości (maxymalnego wysięgu) 
korony drzewa z dodaniem 2metrowego pasa ochronnego, 

− zabezpieczyć pień drzew i krzewy za pomocą wolnostojących blatów, 
− wykopy w pobliżu drzew ( w odległości większej o 2 metry od maksymalnego wysięgu korony 

drzewa) należy prowadzić ręcznie, podczas prowadzenia prac należy i ewentualnego odkrycia 
jakiegokolwiek fragmentu systemu korzeniowego należy niezwłocznie zabezpieczyć korzenie 
przed przesuszeniem poprzez zastosowanie ekranów ochronnych. Należy stale dbać, aby korzenie 
pozostawały nawilżone. Odsłonięte korzenie należy chronić i nie odcinać lecz zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem i przesuszeniem. Powierzchnię rany uszkodzonego już korzenia należy 
natychmiast wyrównać i zabezpieczyć preparatem ochronnym, tworzącym powierzchnię 
sztucznej kory umożliwiającą jednocześnie wymianę gazową i chroniące przed infekcją.  

Wymaga się, aby prace zabezpieczeniowe wykonywał zakład zajmujący się profesjonalną 
pielęgnacją drzew i posiadającą odpowiednie doświadczenie i referencje. 
Drzewa a tym samym system korzeniowy, podlegają szczególnej ochronie. Uszkadzanie i niszczenie 
drzew oraz gruntu w zasięgu jego systemu korzeniowego, zagrożone jest sankcjami w trybie 
postępowania administracyjnego w trybie ustawy "o ochronie przyrody" z dnia 30.04.2004r.: 
"Art. 82.1. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
uszkodzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 
zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub 
krzewom.." 
"Art. 88.1. Wójt, burmistrz albo Prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za: 
zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót 
ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz 
zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności." 
Należy szczególnie dbać o stan roślinności podczas prowadzenia prac zarówno budowlanych jak i 
wykonywaniu projektu zagospodarowania terenu ze względu na fakt iż obszar objęty opracowaniem, 
znajduje się pod ochroną konserwatorską 

 
Uwaga: Należy posiłkować się dokumentacją dendrologiczną opracowaną  przez Rzeczoznawcę mgr 
inż. Witosława Grygierczyka stanowiącą integralną część projektu. 
W miejscach kolizji systemu korzeniowego drzew z prowadzonymi ścieżkami należy zmniejszyć 
wysokość wykopu i ilość podbudowy , lecz poddać ją większemu zagęszczeniu i ułożyć geokratę 
HDPE wysokości 15cm. 
• wycinka drzew i krzewów wg rysunku wraz z usunięciem systemu korzeniowego, a następnie 

zasypanie powstałego otworu ziemią i zagęszczenie 
Na wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenia. 
• Należy ręcznie wykopać rośliny wraz z pełnym systemem korzeniowym i bryłą ziemi i 

niezwłocznie przesadzić w nowe miejsce 
• Sadzić tylko wraz z bryłą korzeniową. Dodać ziemi próchnicznej i kwaśnej (pH 4– 5). Ziemię 

taką można otrzymać poprzez dodanie do dobrej ziemi ogrodniczej kwaśnego torfu, zmielonej kory 
lub przegniłego igliwia. Zapewnić stałe nawodnienie. Wykonać ściółkowanie korą podłoża wokół 
nich.  
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Prace należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym i Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
MATERIAŁY 
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do zastosowania 
materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania: 
 bezpieczeństwo konstrukcji, 
 bezpieczeństwo pożarowe, 
 bezpieczeństwo użytkowania, 
 odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 Użyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów 
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podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. Zastosowanie 
wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów, zgodne z 
zaleceniami producenta, tak aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą parametrów, 
właściwości i jakości. Materiały należy składować w taki sposób aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób 
znajdujących się w pobliżu. 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić 
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, 
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich 
przepisów. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność                       z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno 
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z 
kierownikiem budowy.  
1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
1.  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2.  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
2.1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2.2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru. 

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w : 

− Obwieszczeniu MRRiB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126, 

− Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw nr 106 (załącznik do 
poz. 106), 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzające jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i 
nadbudowa obiektu budowlanego. 
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury.  
Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. 
Dziennik budowy - dokument urzędowy służący do zapisu przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany i opieczętowany przez właściwy organ. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca upoważnienie inwestora do nadzoru na budową 
i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca uprawnienia 
budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót. 
Inwestor (Zamawiający) - strona umowy zlecająca roboty, do której należy zorganizowanie procesu 
budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez 
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania projektowej i  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
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użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera . 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 
przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 
Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty : 
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− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru Robót, 
− protokoły narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez 
cały okres trwania Robót. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 



INWESTPROJEKT  RACIBÓRZ  UL.  KAMIENNA  21         str. 55 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. 
8.3. Odbiór wstępny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. OBOWIĄZUJĄCE  PRZEPISY 
W trakcie wykonywania czynności związanych z wykonywaniem robót budowlanych należy zastosować 
się do : 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
- Prawa  Autorskie   DZ. U. NR  24  poz.  83 z  dnia  04.02.1994 r, 
- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. Nr 
80, poz. 717), 
- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji  z  24 września 1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz. 
839)                            
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i 
podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno - użytkowym, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, 
poz. 563), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
prawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, 
poz. 1137 z późn. zm.) 

Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu 
o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy 

 
 


