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Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigstds wymaga wspélnych dla poszczegélinych
wymaga technicznych dotyezrych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i reviddji budynku tazienki 1l wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

e roboty budowlane
* wyposaenie
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i naleje stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych S T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
robét dla zadania jak w pkt. 1.1.
1. ST. 01.01.00 KOD CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTAWCZE
1.1 KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2. ST. 01.02.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
2.1 KOD CPV 45262300-4 KONSTRUKCJE BETONOWEHLBETOWE
2.1.1 KOD CPV 45262300-4 FUNDAMENTY
2.1.2 KOD CPV 45262300-4CIANY
2.1.3 KOD CPV 45262300-4 STROPY
2.1.4 KOD CPV 45262300-4 PRZYGOTOWANIE | MONYAZBROJENIA
2.2 KOD CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE
2.2.1 KOD CPV 45262500-8CIANY
3. ST 01.03.00 ROBOTY WYKNCZENIOWE
3.1 KOD CPV 45261210-9 POKRYCIA DACHOWE
4 ST 01.04.00 KOD CPV 45340000-2 ELEMENTY KOWALSKDUSARSKIE
4.1 ST 01.04.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4.2 KOD CPV 45421000-4 OKNA | DRZWI ZEWBTRZNE
4.3 KOD CPV 45421000-4 DRZWI WEWRTRZNE
4.4 KOD CPV 45420000-7 BIEGI SCHODOWE
5 ST 01.05.00 IZOLACJE
5.1 KOD CPV 45320000-6 FUNDAMENT$CIAN PIWNIC
5.2 KOD CP 45230000-7 POD¥®a | POSADZKI
5.3 KOD CPV 45260000-7 TARAS
6 ST. 01.06.00 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
6.1 KOD CPV 45453000-7 TYNKI RENOWACYJNE
6.2 KOD CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKLE
6.3 KOD CPV 4541000-4 TYNKI GIPSOWE
6.4 KOD CPV 4541000-4 OKt ADZINACIAN
7 ST 01.07.00 PODERA | POSADZKI
7.1 KOD CPV 45262300-4 PODIAA
7.2.KOD CPV 45262300-4 POSADZKI
8 ST 01.08.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYIOW GIPSOWYCH
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9 ST 01.09.00 MALOWANIE

10. ST 01.10.00 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENSIEIAN ZEWNETRZNYCH
10.1 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENEECIAN

11 ST 01.11.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSNIE

11.1 KOD CPV 39000000-2 POMIESZCZENIA WC

11.2 KOD CPV 39000000-2 POMIESZCZENIA POZOSTALE
11.2.1 ROBOTY INSTALACYJNE - BWIGI

12 ST 01.12.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

12.1 KOD CPV ROBOTY DORGOWE

12.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIORKOWE

12.1.2 KOD CPV 45233300-2ROBOTY ZIEMNE

12.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY

12.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWZNIKI | OBRZEZA

12.1.5 KOD CPV 45233253-7 NAWIERZCHNIA

12.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU

12.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI

12.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI

12.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE

12.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MAtLEJ ARCHITEKRY

Niezalenie od postanowie Warunkéw Szczegélnych normy fmwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych .
Uwaga:
Wszystkie prace powinny bywykonywane przez wysoko wyspecjalizogvafirme posiadajcg
doswiadczenie i wiedz konieczry do prawidtowego wykonania zadania, a takscisle zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta i przgyaiu materiatéw przez niego zalecanych. W przypadikly
producent zaleca skorzystanie z ustug firmy posiadej referencje danego producenta i odpowiednie
przeszkolenie, naly podzleat wykonawstwo takiej firmie. Wykonanie mebli ndle zleci
producentowi posiadacemu wieloletnie déwiadczenie w produkcji mebli w stylu art deco, ¢dy
cechug sie one fakturami i elementami oraz sposobem wykpenia i lakierowania
charakterystycznymi, mitiwymi do wykonania tylko w okronych warunkach.
Wykonczenie wrtrz powinno zosta zlecone firmie wysoko wyspecjalizowanej, posigdej due
doswiadczenie w pracach wykozeniowych, gdy powinna ona wykazasie duzg starannécia i
doktadndcig wykonczenia witrz.
Wszystkie elementy wypogenia powinny by wykonane przez producentébw wysoce
wyspecjalizowanych w swojej dziedzinie. Szczeg6lngadze powinny podlegalementy wyposaenia
wykonywane na indywidualne zamowienie, zwlaszczdleyelampy i elementy ozdobne- stylowe art
deco, oraz drzwi wewgtrzne, zewntrzne i okna wykonywane na indywidualne zaméwiefieble
fornirowane powinny zoséatym samym rodzajem drewna, meble lakierowane reolypotysk, Drzwi
powinny by fornirowane tym samym gatunkiem drewna orzech ay@&@matowe. Czérna meblach to
lakierowanie do uzyskania efektu tzw. czerni foid@pwej. Rodzaj i kolor zytej do obé skory
powinien by taki sam dla wszystkich mebli w budynku. Elemeongdobne i sztukatorskie powinny
zost& wykonane ze szczegaluloktadndcia i starannécia. Szycie ked.
Forniry naturalne , niemodyfikowane, wszystkie pemachnie lakierowane , twearze gruly powloke
zapewniajce efekt gbi lakieru tzw. EFEKT szklanych powierzchni.
Lakier w petni przejrzysty bez efektu tzw. ,skogomaraczowej” .
INWESTOR
Miasto Jastrgbie Zdrgj, 44-335 Jastghie Zdroj, Al. Pitsudskiego 60

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ultd¥aka 3 w Jastebiu Zdroju na terenie Parku
Zdrojowego po wschodniej stronie gtéwnej alei spasej. W sisiedztwie znajduj sic inne
zabudowania: budynek tazienek Il, Zaktad Marii,glrdojazdowe i parking.

+ naterenie zlokalizowana ziélechodniki, drogi dojazdowe
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« od strony potudniowej znajdujecsbgrodzenie biegite w granicy z gsiedni dziatks-
planowana jest wymiana ogrodzenia
- ilos¢ miejsc postojowych zapewniona jest gaiadujcym z omawianym terenem parkingu, z
uwagi na zabytkowy charakter Parku Zdrojowego stagego bezp@rednie otoczenie budynku
nie ma maliwosci lokalizowania miejsc postojowych przy budynku
« dla przedmiotowego budynku wykorzystywarydbie istniejcy w sysiedztwie plac gospodarczy
Z przeznaczeniem na gromadzenie odpadow statych
ISTNIEJACA ZABUDOWA NADZIEMNA
Przedmiotowy budynek powstat ok. 1920r, dwukondygjrey nie podpiwniczony, przekryty
dachem ptaskim z dwoma tarasami ograniczonymi wysttiyka. Wejscie gtbwne do budynku znajduje
sic prawie nasrodku elewacji péinocnej. Elewacje posiadaymetryczny uktad — nawdujg do
uproszczonego klasycyzmu. Ostatrfunkcjc jaka petnit obiekt to Zaklad Przyrodoleczniczy. W
30.04.1993 budynek wpisano do rejestru zabytkéwrdRd 1994 obiekt jest niezytkowany.
ISTNIEJACA SZATA ROSLINNA
Na projektowanym terenie znajdigiec drzewa i krzewy o walorach krajobrazowych.
Projekt zagospodarowania terenu mleykona zgonie z o pracowanie ,Zagospodarowanie terenu”
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | SZATY RO SLINNEJ
Projektowane zagospodarowanie terenu ze gdzglna lokalizagf obiektu na terenie
zabytkowego Parku Zdrojowego, nawije swoj forma do historyczne;j.
Szerokd¢ oraz uktad projektowanycitiezek prowadzcych do budynku zhibny jest do istnigjcego.
Rozbudowa budynku oraz opinia dendrologiczna wymusgungcie kilku drzew i krzewow. Nie
spowoduje to jednak wkszych strat, a jedynie urmdovi uporzadkowanie rélinnosci i stworzenie
zagospodarowania ekspogeggo pékno zaréwno budynku jak i samego parku.
Przewiduje si nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej oraz nasadzetrawy. Projekt olgty jest
oddzielnym opracowaniem.

Wszelkie materialy i ugglzenia zastosowane w dokumentacji projektoweinmazasgpi¢
stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte certyfikatamgwiadectwam
dopuszczenia i atestami do stosowania w obiektaeghyszdrowia..

PRACE BUDOWLANE DO WYKONANIA

Przed wykonaniem obienia posadzekician i sufitow naleéy wykona instalacje elektryczne i
sanitarne - wg. projektéw braawych.

UWAGA:

Przy wykonywaniu prac ziemnych najeuwazaé na istniejce elementy podziemne, prace prowadgi
sposoOb zapobiegaly jego uszkodzenie.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywagodnie ze sztylkbudowlam oraz obowizujgcymi normami

Wszelkie prace rozbiorkowe nafe wykonywa sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i

kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP

Podczas prowadzenia prac wymagane jest prowadzesizoru archeologicznego oraz
Wojewodzkiego Urdu Ochrony zabytkow.

UWAGA:

- Prace ujte w opracowaniu natg zleci doswiadczonej i wykwalifikowanej firmie.

- Przebieg prac musi przebi€gegodnie z opisem i rysunkami .

UWAGA: W przypadku wysokiego poziomu wod gruntovaaleca st przed rozpogziem prac
wykonanie drenau opaskowego odprowadzapgo wody gruntowe po stwierdzenie, budynek nie
posiada istniejcego drenau.

Prace upte w opracowaniu naty zlect daswiadczonej i wykwalifikowanej firmie.

MATERIALY

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane i mamae naleéy wykonywda zgodnie z instrukcjami, zaleceniami
wybranego producenta oraz przyyuiu zalecanych przez niego maszyngdzei, klejow, zapraw i
innych materiatéw eksploatacyjnych. W przypadku goyducent zaleca wykonanie prac przez irm



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 5

budowlam/ wykoiczeniow posiadagcg autoryzacs, naley zastosowaé sie do wszystkich zalede
producenta.
Wszelkie prace zaréwno budowlane, wigaeniowe a tale zwiyzane z wykonaniem i motésn mebli i
urzgdzei powinny by wykonywane ze szczegplstarannccig i doktadndcig z zastosowaniem
wszelkich zaleaei instrukcji producentéw, a tak wykonywane przez wysoce wyspecjalizowanych w
swej dziedzinie Wykonawcéw posiaggich due ddwiadczenie i wiedz wystarczajcg do
prawidtowego wykonania zadania.
Przed dokonaniem zamdwienia, blatéw i mebli lokowhnna cad szerokéé/ diugosé pomieszczenia
naley wykona pomiary z natury wykiczonego budynku.
Wszelkie prace natg wykonywd zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i opogicymi przepisami.
Zaleca s¢ stosowanie materiatow i ugdzei firm europejskich.
Wszystkie uggdzenia, elementy wypasmia i wyka@czenia watrz naley piekgnowa* wg zaleceé
producenta
NADPROZA
- poziom wszystkich projektowanych otworéw drzwiowyctaleey wyznaczy¢ po okréleniu
poziomu wykaczenia posadzki w catym budynku,
- nadpraa nad otworami— systemowe z betonu komérkowego
ROBOTY WYKO NCZENIOWE WEWN ETRZNE
Wszystkie roboty wykaczeniowe wykon& po zakaéczeniu robot podtynkowych i
instalacyjnych.
TYNKI
- tynki wewretrzne pomieszczenascianach murowanych wykotigako tynki cementowo wapienne
kat IV z gtadzi gipsow zatary na gtadko,
- naraniki wypukte scian na cigach komunikacyjnych wykazy¢ katownikami metalowymi
podtynkowymi,
STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
stolarle drzwiowg wykona zgodnie z rys. ,ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ”
wymiary otworéw drzwiowych naly wyznaczy po okrgleniu poziomu wykéczenia posadzki na
catej kondygnaciji i osadzeniu nadpyp
drzwi do tazienek wypogg¢ w samozamykacze,
SCIANY | POSADZKI
- wykonczenie wykonawg objanien do zestawienia pomieszezeawartych w opisie
technicznym
- w pomieszczeniach sanitarnychdeéanach przy natryskach wykaheolaci
przeciwwilgociovg do impregnacji pionowej z elastycznej masy hydazyjnej tworacej
membrag wodoszczelna na zagruntowanej otynkowdnignie na wysok& pomieszczenia.
- w pomieszczeniach sanitarnych (tazienki, w.c.)dhai wykond izolacg poziomy posadzki z
elastycznej ptynnej folii dyfuzyjnej,
Uwaga: na podane ugj izolacje naley bezpdrednio przykleja ptytki ceramiczne stosa
kleje i spoiny elastyczne wodoodporne,
- powierzchnie tynkowane szpachloivgtadzi gipsovs, gruntowd przed malowaniem,
- Uwaga : zastosowa grupy klasyfikacyjnej R9 klasyfikacji ryzyka flizgniecia zgodnie z
normg ZH1/571 - DIN 51130. Zastosowatytki gresowe o klasiécieralngci min. IV
- UWAGA : migjscachdczenia dwdch rinych materiatéw wykaczeniowych posadzki natg
zamontowa listwy aluminiowe maskdge przykecane do podiza w kolorze podiga.
SUFITY
- wszystkie pomieszczenia - sufit podwieszany z plbknowo - gipsowych. Malowa po
zaszpachlowaniu fagtsilikatowg w kolorze biatym.
UWAGA :W przypadku sufitéw z piyt wibknowo — gipstwnaley wszystkie gkza ptyt zagipsowana
siatce i szlifowa do uzyskania gtadkiej powierzchni, ngsiie zagrutowé i pomalowa farbg
silikatowg w kolorze biatym.

UWAGA!
Wszelkie materialy i umgdzenia zastosowane w dokumentacji projektowej pugako
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przyktadowe i ména je zasgpié¢ stosupc te same parametry techniczne i mggania funkcjonalne
poparte certyfikatamiswiadectwami dopuszczenia .

INSTALACJE
INSTALACJE SANITARNE — WG PROJEKTU BRARKOWEGO
INSTALACJE ELEKTRYCZNE — WG PROJEKTU BRARODWEGO
INSTALACJE WENTYLACJI - WG PROJEKTU BRAKOWEGO
Wszelkie przekucia, bruzdy, kanaty i gki wynikajace z projektowanych instalacji nalewykona
wg w/w projektéw bramowych

ST. 01.01.00 KOD CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWEZE

1. ST. 01.01.00 KOD CPV 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTAWCZE

1.1 KOD CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigsidls wymaga wspélnych dla poszczegdlnych
wymaga technicznych dotyerych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach

projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i revdtatji budynku tazienki 1l wraz z

zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

» roboty budowlane
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentgacProjektovy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :
Wykonanie wykopow i roboty ziemne.
MATERIALY
Ogblne wymagania :
Wszelkie materialy i ugzizenia zastosowane w dokumentacji projektowepmaasgpic¢
réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte
certyfikatami swiadectwami dopuszczenia, atestami wzradéei od wymaga wynikapcych z
odpowiednich przepiséw.
ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z :
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robididowlanych oraz z nalgta starannécia
zachowujc zasady bezpiectstwa i higieny pracy i p.po
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z:

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drfi4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektérych Norm Polskich dotycgch bezpieczestwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

— Wszelkie prace wykoraz naleyts starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.pa. mapc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykeemych prac

2.2.  Zrédia uzyskania materiatow
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Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyare proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatéw z
danegarrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegaddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposéb goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Roboét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych, vilczagc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo |
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqnprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materialtdbw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nedyedo czasu gdyelola one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszazerrachowaly swajjakasé i wiasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Isynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.5. Materiaty nie odpowiadgfe wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jé&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
Zostanie przewargciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsie z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwos$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonaypgowiadomi liayniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBzym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez fgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ pézniej
zmieniany bez zgody kyniera .

ST 01.02 00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2. ST. 01.02.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

2.1 KOD CPV 45262300-4 KONSTRUKCJE BETONOWEHLBETOWE

2.1.1 KOD CPV 45262300-4 FUNDAMENTY

2.1.2 KOD CPV 45262300-8CIANY

2.1.3 KOD CPV 45262300-4 STROPY

2.1.4 KOD CPV 45262300-4 PRZYGOTOWANIE | MONYAZBROJENIA

2.2 KOD CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE

2.2.1 KOD CPV 45262500-8CIANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigsils wymaga wspélnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyerych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
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projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i revdtatji budynku tazienki 1l wraz z
zagospodarowaniem terenu.
Nr proj.02 - 04 / 2017

» roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentgacProjektova oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :
2.1 KOD CPV 45262300-4 KONSTRUKCJE BETONOWEHELBETOWE
2.1.1 KOD CPV 45262300-4 FUNDAMENTY
- wykonanie fundamentéw
2.1.2 KOD CPV 45262300-8CIANY
- wymurowaniescian wraz zelbetowymi elementami konstrukcyjnymi
2.1.3 KOD CPV 45262300-4 STROPY
- wykonaniezelbetowych stropow i schodow
2.1.4 KOD CPV 45262300-4 PRZYGOTOWANIE | MONVAZBROJENIA
- wykonanie i montazbrojenia
2.2 KOD CPV 45262500-6 KONSTRUKCJE MUROWE
2.2.1 KOD CPV 45262500-8CIANY
- Wykucie z muru écieznic drewnianych
- Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat drzwiowych
- Utylizacja stolarki
- Wykucie z muru podokiennikow
- Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceomeoiwapiennej
- Rozebranigcian, filaréw i kolumn z cegietl na zaprawie cememevapiennej
- Wykonanie zabepieczenaian nie przeznaczonych do rozbhiérki po przez beqmaytrzymanie
cian zastrzalem wg schematu opisu technicznegarieg
- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowychpdkv, kotnierzy, gzymsow
— Zerwanie posadzki cementowej warstw wyréwnawczych
— Usunkcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych - wraatylizach
— Rozebranie stropdéw ceramicznych
- Rozebranie podia z betonu gruzowego
- Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cemesjitow
- Woykucie otworow wécianach z cegiet na zaprawie wapiennej lub cememsapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych
- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu
- Uzupetnieniecian lub zamurowanie otworow §gianach
- Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelmgéinkierowych na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
- Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych
- Wykucie bruzd poziomych
— Otwory na okna wcianach murowanych
- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota gianach murowanych
- Otwory wécianach murowanych -utenie nadprgy prefabrykowanych
- Parapety, potki, lady i nakrywy wewinzne
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MATERIALY

Ogblne wymagania :

Wszelkie materiaty i ugzlizenia zastosowane w dokumentacji projektoweépemaasgpié
rownowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami wzraieci od wymaga wynikapcych z
odpowiednich przepiséw.

ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z :

warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robididowlanych oraz z nalgta starannécia
zachowujc zasady bezpiectstwa i higieny pracy i p.po

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z:

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr)4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektdrych Norm Polskich dotycych bezpiecasstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

- Wszelkie prace wykoraz naleytg starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.pa@. mapgc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykeemych prac

— Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betoridasy B-25

— Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betoktasy B-25

— Woda : stosowana do betonéw misi speinigymagania normowe i §& nie jest z wodogigu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpooam robot oraz w przypadku stwierdzenia

Zzanieczyszcze

- bloczki gr. 12 cm z cegly klinkierowej
- bloczki ceramiczne 25 cm
- cegta petna 12cm
- impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowe;j
Cegta ceramiczna petna kl. 20 MPa
Beton w podiaach C8/10
Beton w fundamentach C25/30
Beton w pozostatych konstrukcjach monolitycznyctb/3P
Stal zbrojeniowa A-I, A-llIN
Stal profilowa St3S, OH18N9 (PN)
Prefabrykowane belki nadprowe ,L19”
Sprzone stropowe piyty kanatowe HC PN-EN 1168:2009
Sprezone stropowe plyty typu TT
Klasy ekspozycji betonu wg PN-EN 206-1
- fundamenty XC2
-konstrukcje monolityczne nadziemia - XC3 (piwniparter, ptro)
-konstrukcje monolityczne attyki tarasu — XC4 (piea) parter, pitro)
2.2.  Zrédia uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyce proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prireniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatow z
danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie pogpu Robot.
2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviade wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych, vdczapc w tozrédia wskazane przez Zamavaieggo i
jest zobowazany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacijirédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqnprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materialdbw z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane nedyedo czasu gdyelola one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszazerrachowaly swajjakasé i wiasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilaynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zomgmawanych przez
Wykonawe.

2.5 Materialy nie odpowiadagre wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, lydz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jé&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
Zostanie przewargciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonayowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBzym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez fgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ pézniej
zmieniany bez zgody kyniera .

ST 01.03.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE

3. ST 01.03.00 ROBOTY WYKNCZENIOWE

3.1 KOD CPV 45261210-9 POKRYCIA DACHOWE

3.2 KOD CPV 45340000-2 ELEMENTY KOWALSKSLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigsils wymaga wspélnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyerych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach

projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i reviddji budynku tazienki 1l wraz z

zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

e roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i naleje stosowé w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robo6t obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentacpProjektovg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :
3.1 KOD CPV 45261210-9 POKRYCIA DACHOWE

- Pokrycia dachéw nowe w uktadach jednowarstwowyqty p&tywowar termicznie

termozgrzewalp SBS
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— Pokrycie dachéw dachowlbitumiczry

— Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

— Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7mm
MATERIALY
Ogo6lne wymagania :
Wszelkie materialy i ugzizenia zastosowane w dokumentacji projektowepmaasgpic¢
réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte
certyfikatami swiadectwami dopuszczenia, atestami wzadéei od wymaga wynikapcych z
odpowiednich przepiséw.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z:

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr)4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektdrych Norm Polskich dotycych bezpiecasstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

- Wszelkie prace wykoraz naleytg starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.p@. magc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykeemych prac

masa bitumiczna Szybka lIzolacja SBS
piana poliuretanowa natryskowa grgbic20cm przeznaczona do stosowania na stropoddabli@
papa podkiadowa
papa wierzchniego krycia
papa termozgrzewalna SBS
obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowejrolgéci 0,7mm
- papa elastomerowa podktadowa termozgrzewalmagiwosciach:
- obcigzenie zrywajce wzdhine / poprzeczne : min. 800 / 800 N
- odpornd¢ cieplna na 10 - odporna
- szczelné¢ 4 bary / 24 h
- folia paroizolacyjna szczelnie klejona o $diavosciach:
- wytrzymatdé¢ na rozciganie 200 N /5 cm
- temperaturaizytkowania od - 30 do + 8T
- klasa palnéci B2
— folia paroprzepuszczalna PE - wg. aprobat techyifzproducenta.

2.2.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robd6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyare proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatow z
danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegdia w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie pogpu Roboét.
2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych, vilczagc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo |
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialié za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
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2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszarermachowaly swajjakasé i wtasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigady zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilsynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.5 Materialy nie odpowiadagre wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robétznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tycheriatow
zostanie przewarfoiowany przez lpyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdyjsic niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsie z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonayowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ p&zniej
zmieniany bez zgody kyniera .

ST 01.04.00 ELEMENTY KOWALSKO SLUSARSKIE, STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

4 ST 01.04.00 KOD CPV 45340000-2 ELEMENTY KOWALSKDUSARSKIE

4.1 ST 01.04.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

4.2 KOD CPV 45421000-4 OKNA | DRZWI ZEWBTRZNE

4.3 KOD CPV 45421000-4 DRZWI WEWIT RZNE

4.4 KOD CPV 45420000-7 BIEGI SCHODOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigstls wymaga wspélnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyegrych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i reviddji budynku tazienki 1l wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

e roboty budowlane
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentacProjektovy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :
4 ST 01.04.00 KOD CPV 45340000-2 ELEMENTY KOWALSKDUSARSKIE
-Balustrady schodowe
4.1 ST 01.04.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4.2 KOD CPV 45421000-4 OKNA | DRZWI ZEWBTRZNE
Okna zespoloneayteczndgci publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fatznie
Okna zespolonezyteczndci publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fadanie EI 30
Stolarka okienna z sitownikami p. po
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Drzwi zewretrzne drewniane gr.50mm, szklone jednoskrzydtowmagania wg opisu technicznego

Przeszklenie zewitrzne drewniane gr.50mm, state, imitacja drzwi

4.3 KOD CPV 45421000-4 DRZWI WEWRTRZNE

- Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili ciegkiznnych powlekanych
- Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych, fornirowanych wetvznych petnych, fabrycznie
wykonczonych - wymagania wg opisu technicznego
— Montaz skrzydet drzwiowych z ptyty MDF g.38mm, fornirowarh wewrgtrznych
oszklonych, okucia z magizu, wykaiczonych - wymagania wg opisu technicznego
— Skrzydta drzwiowe ptytowe wewitrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wiikmone
- wymagania wg opisu technicznego
— Oédcieznice drewniane zwykle
— Scianki i przegrody ptycinowe i ptytowe petn&ciana przesuwna moduty sktadane,
- plyta wiérowozywiczna lub MDF gr.16 lub 18 mmpzdickochtonndé¢ Rw 44 dB,
4.4 KOD CPV 45420000-7 BIEGI SCHODOWE
— Dostarczenie i monta biegi schodowe drewniane wraz z balustradami

MATERIALY

Ogo6lne wymagania :

Wszelkie materialy i ugzizenia zastosowane w dokumentacji projektowepmaasgpic¢

réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte

certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami wzraieci od wymaga wynikapcych z

odpowiednich przepiséw.

ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z :

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektdrych Norm Polskich dotycych bezpiecasstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

- Wszelkie prace wykoraz naleytg starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.pa@. magc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykeemych prac

UWAGA:

Przed zaméwieniem i zamontowaniem stolarki drzwjiowkiennej naley sprawdzt i pobraé wszystkie
wymiary z natury po zakozonych robotach murowych i tynkarskich wetrn wrek okiennych i
drzwiowych i dostosowiado nich wymiary okien i drzwi

Balustrady przy schodach:

Schody drewnianegthowe:

Balustrada i pochwyty wykonane wg projektu z drewdghowego malowane w kolorze ciemnego

chtodnego gzu w odcieniu identycznym jak drzwi i impregnowdaebami i impregnatami do drewna.

Elementy konstrukcyjne gtzniki stalowe malowane faglilo metali w kolorze RAL 8017.

Klatka schodowa boczna:

Sciany: Malowanie farbami silikatowymi w kolorze bjen.

Posadzka: ptytki gresowe 59,3 x 59,3 cm w kolorzetym fakturowane.

Wykona "bordiury" wg rysunku kolorystyki posadzek z plytresowej 59,3 x 59,3 cm w kolorze

czarnym fakturowane identycznie jak ptytkazvwa. Wykona z tej ptytki cokdt nascianie z ptytki do

wysokasci 15 cm zlicowany z powierzchptynkowar sciany oraz odznaczenie patizu i konca biegu
schodowego. Gtie ptytek pik wodrg.

Ptytka w formacie 59,3x 59,3 cm grulsd 1cm, Blyszcaca strukturalna, Klasa

scieralngci - 4, Klasa antypdizgowosci: R9, mrozoodporna, rektyfikowana.

Sufit: malowany bia} farbg silikatows.

Balustrada: ze stali, uktad identyczny jak balubfrarzy klatce schodowej drewniane

Malowana farp do metali w kolorze identycznym jak balustradatki schodowej |\

bocznej w kolorze RAL 8017. &

L

" ;m ——)
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Drzwi do sali ekspozycyjnej i w hollDrzwi z ptyty mdf grubéci 38mm wg rysunku. Fornirowane
drewnem naturalnym orzech nuksa/ orzech nero weaidcichtodnego ciemnegogau— poétmatowe.
Klamki z mosidzu chromowanego. Kdy element szklany fazowany dwustronnie na kdeiach.
Szklo grubéci 12mm. Szerok& fazy 25mm z dokladrigia obrobki 0,3-0,5mm. Kt fazy 77°.
Polerowanie kraedzi ze szlifem. Zawiasy ukryte w skrzydle drzwko@znica wykaiczona jak skrzydto
drzwi. Uszczelka w gieznicy. Rw=32dB. Klamki i szyldy z mogilzu chromowanego wg wzoru 1.
Drzwi do toalet (z hollu) i do pomieszczenia andksthennego

Drzwi z pityty mdf grubéci 38mm wg wzoru petne. Fornirowane drewnem natyral orzech nuksa/
orzech nero w odcieniu chtodnego ciemneggzlr pétmatowe Klamki z magizu chromowanego.
Drzwi bezprzylgowe- Zawiasy ukryte w skrzydle drz&lamki z mosidzu chromowanego wg wzoru 1.
Oscieznica wykaiczona jak skrzydto drzwi. Uszczelka cgeznicy. Rw=32dB

Drzwi wc parter i wewgtrzne wc na pitrze:

Drzwi-ptaskie, skrzydto grubci 38mm bezprzylgowe, blacha zaczepowa $eiginicy w kolorze
chromowym, zawiasy ukryte w skrzydle. Fornirowamevehem naturalnym orzech nuksa/ orzech nero w
odcieniu chtodnego ciemnegoabu— pétmatowe Skrzydto sktadap st z ramiakow wykonanych z
ptyty MDF z doklejly z drewna iglastego, ptyty o wieiwosciach akustycznych jako wypelnienie oraz
ptyty MDF pokrywajcej cal@é skrzydta. Drzwi z podetiem wentylacyjnym od dotu o powierzchni
2,5mz2, wyposzone w zamki tazienkowe ze stali w kolorze chromzegikowany wg wzoru 2 i system
samozamykajcy. Klamka prosta stalowa- chrom szczotkowany. Wslka w @cieznicy. Rw=32dB.

Wzor 2
Drzwi _do pracowni, biur na pirze i wc (z hollu) oraz pomieszczenia socjalnegaoinieszczenia
gospodarczego i pomieszczenia aneksu kuchenndaiizskhodowej:
Drzwi- skrzydto grubéci 38mm bezprzylgowe, z zamkiem patentowym w kaorzhromowym
wyposaonym w 3 komplety kluczy, blacha zaczepowa $ienicy w kolorze chromowym, zawiasy
ukryte w skrzydle. Fornirowane drewnem naturalnyireoh nuksa/ orzech nero w odcieniu chtodnego
ciemnego hyzu— pétmatowe. Skrzydto sktadag sé z ramiakoéw wykonanych z ptyty MDF z doklgjk
drewna iglastego, ptyty o wdeiwosciach akustycznych jako wypetnienie oraz ptyty Mpékrywapcej
calas¢ skrzydta. Kolor orzech jupiter. Rw=32dB. Klamkaogta stalowa - chrom szczotkowany wg
wzoru 2. Uszczelka wsoieznicy. Wyposaone w system samozamykaay.
Scianki systemowe:
Scianka o odpornéci ogniowej E130 na pirze- klatka schodowa:
Scianka systemowa wykonana z profili stalowych wydaych ze stali szlachetnej (Inox) o odpdicio
ogniowej EI30 w postaci jednego segmentu z wbudgwekrzwiami jednoskrzydtowymi. Do
przeszklenia zastosowazkio o odpornéci ogniowej EI30, szklo matowe, bezpieczne. Pakigbowy o
grubcgci 52mm. Do mocowania przeszkleniayé listew mocugcych. Monta §cianki p.pa. wykonany
przez Producenta lub Fienposiadajca jego autoryzaejzgodnie z instrukgj montazowg. Drzwi
wyposaone w zamki patentowe ze stali szlachetnej wypmsaw 3 komplety kluczy wg wzoru 2.
Drzwi wyposaone w samodomykacz.
Scianki w sali toastéw na parterze:
Scianka ze szkta bezpiecznego hartowanego gr. 10amdowana w systemie bezramowym z drzwiami
jednoskrzydtowymi. Krawdzie szkta fazowane na szerék@®5mm, z doktadrizia obrébki 0,3-0,5mm.
Kat fazy 35°. Polerowanie kradzi ze szlifem. Okucia ze stali w kolorze mg chromowany. Drzwi
wyposaone w zamki patentowe w kolorze mgkiu chromowanego wypagane w 3 komplety kluczy
wg wzoru 1. Drzwi wyposamne w samodomykacz z blokadv trzech potaeniach. lzolacyjng
akustyczna 35dB.
Scianka w sali ekspozycyjnej
Modutowa scianka przesuwna na ukrytym profilu- niewidocznyvtoduty o szerokéci 3x172cm i 2x
168cm, na cat wysokGé pomieszczenia- wymiary powinny zo&taprawdzone przez wybranego
producenta na miejscu budowy po wikaeniuscina tynkowanych. Wypetnienie modutéw z materiatu
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przeznaczonego do malowania z wbudowanym malowidtegodiem wg projektu. Moduty mobilne
powinny sé rozsuw& a nastpnie "ktas¢" rownowlegle dosciany tynkowanej. Montadwuetapowy:
Montaz uktadu jezdnego - przed zawieszeniem sufitbw pedrdanych montowana konstrukcja
umazliwiajgca zawieszenie toru z parkowsid®o wykonaniu tych czynidoi inwestor dokonuje moria
sufitbw podwieszanych, mora scian dzialowych oraz innych prac pozwatajch na dokonanie
drugiego etapu monta. Monta modutébw - monta dokonywany jest po zakozeniu prac
budowlanych. Malowanie fagtsilikatowa w kolorze biatym a nagbnie lakierowanie powierzchni.
UWAGA!

ostatecznie zweryfikowawymiary oraz podane ifgi z natury

w razie potrzeby dostosowgabaryty stolarki danego producenta do otworéw

Nalezy dostosowéa wielkos¢ otwordw w dobudowywanej egci budynku do tych w eZci

projektowanej okna natg scisle wzorowd na istniegcych

Dane techniczne:

Uf=1,0 W/m2K

Ug=0,5 W/m2K (szyba 4/16/4/16/4 + argon)

Uw=0,7 w/m2K

Drzwi i okna wykong zgodnie z projektem.

2.2.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyare proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (ezi) materiatéw z
danegarrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegdia w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie pogpu Roboét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych, vilczagc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo |
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialé za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane nedyedo czasu gdyelola one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszazerrachowaly swajjakasé i wiasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniady zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Isynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.5. Materiaty nie odpowiadgfe wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, lydz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jé&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzniie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
zostanie przewarfoiowany przez lpyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdyjsic niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsie z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwo$¢é wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonaypowiadomi liayniera o swoim zamiarze co
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najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ p&zniej
zmieniany bez zgody kyniera .

5 ST 01.05.00 IZOLACJE

5 ST 01.05.00 IZOLACJE

5.1 KOD CPV 45320000-6 FUNDAMENT$CIAN PIWNIC

5.2 KOD CP 45230000-7 POD¥®a | POSADZKI

5.3 KOD CPV 45260000-7 TARAS

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigstds wymaga wspélnych dla poszczegéinych
wymaga technicznych dotyeazrych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach

projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i reviddji budynku tazienki 1l wraz z

zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

e roboty budowlane
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawize$¢ Dokumentdw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentgacProjektovy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :
5 ST 01.05.00 IZOLACJE
5.1 KOD CPV 45320000-6 FUNDAMENTSCIAN PIWNIC
- Wykopy wgskoprzestrzenne
— Odeskowanie wykopow agkoprzestrzennych
— Oczyszczenie przyayciu szczotek stalowycitian
— Uzupetnienie tynkéw zewtrznych cementowych
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamey¥czymi
— gruntowanie powierzchni pionowych betonowych, tywkaych preparatem do gruntowania
— lzolowanie powierzchni pionowych mgbitumiczry
- lzolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewaSBS
- lzolacje cieplne z ptyt styropianu XPS, styrodunlgsci 15cm
- Drena i ochrona pionowacian fundamentowych z foli kubetkowej
— Zasypanie wykopéw ziemiz ukopow z przerzutem ziemi
- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi
— Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych batgreh preparatem Grunt SBS
- lzolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzexepSBS
— lzolowanie powierzchni pionowych mgbitumiczry Izolacja SBS
5.2 KOD CP 45230000-7 POD¥a | POSADZKI
- lzolacje cieplne z ptyt styropianu XPS gr.10 cm
- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliolietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe
5.3 KOD CPV 45260000-7 TARAS
— Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych batgreh preparatem Grunt SBS
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- lzolacje powierzchni poziomych z papy termozgrzexepSBS

- lzolacje cieplne z ptyt styropianu XPS gr.15 cm

- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliblietylenowej szerokiej poziome

podposadzkowe

- Wykonanie izolacji z folii w ptynie
MATERIALY
Ogo6lne wymagania :
Wszelkie materialy i ugzlizenia zastosowane w dokumentacji projektoweénmeaasgpi¢ rownowanymi
stosugc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte certyfikatamiwiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalesci od wymaga wynikajcych z odpowiednich przepiséw.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z :

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektérych Norm Polskich dotycgch bezpieczestwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974 ).

— Wszelkie prace wykoraz naleyts starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.pa. mapc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykesmych prac

— Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betoktasy B-25

- Woda : stosowana do beton6éw misi spetviggmagania normowe i & nie jest z wodoeigu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozgotzm robot oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

— folia w ptynie

Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betoridasy B-25
W pomieszczeniach sanitarnych f@anach przy natryskach wykahézolacg przeciwwilgociows do
impregnacji pionowej z elastycznej masy hydroizgjaej tworzcej membrag wodoszczelna na
zagruntowanej otynkowanggianie na wysok& pomieszczenia.
- w pomieszczeniach sanitarnych wykénaolacg poziony posadzki z elastycznej ptynnej folii
dyfuzyjnej,
Uwaga: na podane wgj izolacje naley bezpérednio przykleja ptytki ceramiczne stosig kleje i
spoiny elastyczne wodoodporne,
— folii polietylenowej
— papy termozgrzewalnej SBS
— Styropian EPS 100 gr. 10 cmi 15cm wg. PN-B2018@asciwosciach :
- odmiana FS - samogagy zawieragcy srodki obnizajace palnéé
- wspétczynnik przewodzenia ciepte= 0,037 W/mK
- chionna¢ wody 65 %
- paroprzepuszczal§é 6 = 18-36 mg/(Pa h m)
- odporna¢ nasciskanie 154 kPa
- gestai¢ pozorna nie mniejszamnR0 kg/ni
- impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowej
- preparat plénio i grzybobdjczysrodek do zwalczania grzybéw pteowych na tynkach i murach
stosowanigcisle wg zalec#é producenta
- dyspersyjne masy bitumiczne przeznaczone do hyalem fundamentéw- w sktadzie asfalty
modyfikowane polimerami, wtdkna zbggje, rozpuszczalniki organiczne
- folia kubetkowa przeznaczona do izolacji fundamento
2.2.  Zrédia uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyce proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
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laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prireniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatow z

danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty

uzyskane z dopuszczonegdia w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w

czasie pogpu Roboét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych, vdczapc w tozrédia wskazane przez Zamavaieggo i
jest zobowazany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentaciawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialé za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszarermachowaly swajjakasé i wtasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniady zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilsynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.5. Materiaty nie odpowiadgfe wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robétznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychtariatow
zostanie przewarfoiowany przez lpyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdyjsic niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsie z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwos$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonayowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ p&zniej
zmieniany bez zgody kyniera .

6 ST. 01.06.00 TYNKI | OKtADZINY WEWN ETRZNE

6 ST. 01.06.00 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE

6.1 KOD CPV 45453000-7 TYNKI RENOWACYJNE

6.2 KOD CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKLE

6.3 KOD CPV 4541000-4 TYNKI GIPSOWE

6.4 KOD CPV 4541000-4 OKt ADZINACIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigstls wymaga wspélnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyegrych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i revdtatji budynku tazienki 1l wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

» roboty budowlane
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1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot obfych S T

Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentgacProjektovy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiecC :

6 ST. 01.06.00 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE

6.1 KOD CPV 45453000-7 TYNKI RENOWACYJNE

— Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych usgsie z muruodpadagego
tynku
- Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoa gebokasé 2
cm i oczyszczenie muru
— Dwukrotne odgrzybianiécian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metetharowania
- Przygotowanie i naprawa pod#p- zamocowanie siatki zbgajej
- Przygotowanie podiy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pazali wypetnienie
spoin
— Tynki renowacyjne wykonywanegznie - dwuwarstwowe
- Szpachlowaniécian zapraw wapienno-trachitow
- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamey¥czymi
6.2 KOD CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKLE
— Tynki wewretrzne zwykie kat. Ill wykonywanescznie z transportem mechanicznymsongnach
i stupach
6.3 KOD CPV 4541000-4 TYNKI GIPSOWE
- Wewretrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowedeéanach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
6.4 KOD CPV 4541000-4 OKt ADZINACIAN
- Wykonanie izolacji z folii w ptynie
— Licowaniescian o pow.ponad 5 m2 pitytkami glazurowanymi o wg®x60 cm na zaprawie
klejowej
MATERIALY
Ogo6lne wymagania :
Wszelkie materiaty i ugzizenia zastosowane w dokumentacji projektowepmaasgpic¢
réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte
certyfikatami swiadectwami dopuszczenia, atestami wzraléei od wymaga wynikapcych z
odpowiednich przepiséw.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z:

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr)4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektdrych Norm Polskich dotycych bezpiecasstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

- Wszelkie prace wykoraz naleytg starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.p@. mapgc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykeemych prac

- Woda : stosowana do betondéw misi spetviggmagania normowe i §& nie jest z wodoeigu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozgotzm robot oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

— tynki gotowe mieszanki wg aprobat technicznych
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— Zaprawa klejowa wg aprobat technicznych
— Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betoridasy B-25
— Gipsowanie gladzigipsows spetniajca wymagania PN-B-30042:1997 oraz Atestu Higienigene
Paistwowego Zakladu Higieny nr HK/B/0355/01/2003 - mowauje s§ zastosowanie gtadzi
gipsowej
— Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betoktasy B-25
— tynki renowacyjne
Skucie wszystkich tynkow
polaczenie izolacji posadzki z izolacpoziomy na wysokéé 10 cm powyej linii nawiertéw
odgrzybienie i odsolenig&ian(preparat , naginie szczotkowanie powierzchni)
uzupelné ubytki i spoiny m¢dzy cegltami oraz wykordawarstwe szczepn za pomog obrzutki
cementowej potowicznie krygej sciarg (ok 50% powierzchni muru) z dodatkiem
Po skuciu wszystkich tynkéw neutralizacji soli apach odgrzybieniowych nalgé systemowe tynki
renowacyjne
» porowaty podktad tynkowy cementowo- wapienny, pergania chropowata
* wapienno- cementowy tynk renowacyjny
e szpachla trachitowo- wapienna
— Plytki gresowescienne szkliwione wg. PN-EN 87 o wawosciach:
- o0znaczenidcieralngci wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa |
- oznaczenie naghliwosci wg. PN-87/BN-12038/04 - max 17%
- 0znaczenie wytrzymasoi na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 18 MPa
- twardas¢ wg skali MOHSA min 3
— Zaprawa klejowa wg aprobat technicznych
— praparaty grzybo i pimiobdjcze
— impregnat hydrofobowy
— gfadz gipsowa gotowe mieszanki
- tynki wewretrzne pomieszczena $cianach murowanych wykotgako tynki z gtadzj gipsows
zatart na gtadko,
- naraniki wypukte $cian na cgach komunikacyjnych wykazy¢ katownikami metalowymi
podtynkowymi,
Ptytki scienne:
Plytki we wszystkich pomieszczeniach wc, pomiesaitzaneksu kuchennego pomieszczeniu socjalnym-
nascianie z blatem i szafkami i gospodarczym.
Piytki gresowe szkliwione polerowane w formacie3959,3 cm w kolorze hrowym. Piytki naley
uktada z minimalr fuga w kolorze piytek na calwysoka¢ pomieszczenia.

UWAGA:

Plytki nascianach i podiodze natg uktada® w sposéb ortogonalny tak aby t#mie fug na liniisciana
podtoga byto zbime.

Plytki naley cig¢ za pomog pit wodnych.
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2.2.  Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyce proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prireniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatow z
danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegamdta w sposéb goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviade wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych, vdczapc w tozrédta wskazane przez Zamavaiegggo i
jest zobowazany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentaciawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqnprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materialdbw z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszarermachowaly swajjakasé i wtasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilaynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zomgmawanych przez
Wykonawe.

2.5 Materiaty nie odpowiadagre wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robotznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
Zostanie przewar§ciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonayowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ p&zniej
zmieniany bez zgody kyniera .

ST 01.07.00 KOD CPV 45424300-4 PODIA2 | POSADZKI

7 ST 01.07.00 PODERA | POSADZKI

7.1 KOD CPV 45262300-4 PODIAA

7.2.KOD CPV 45262300-4 POSADZKI

7.3 KOD CPV 45262300-4 TARAS

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigstds wymaga wspoélnych dla poszczegélnych
wymaga technicznych dotyegrych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
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projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i revdtatji budynku tazienki 1l wraz z
zagospodarowaniem terenu.
Nr proj.02 - 04 / 2017

» roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentgacProjektova oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :
7.1 KOD CPV 45262300-4 POD{AA
- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym
- Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgwibdci 20 mm zatarte na gtadko
- Warstwy wyrownujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomuagj grubdci 5 mm
- Wykonanie izolacji z folii w ptynie

7.2.KOD CPV 45262300-4 POSADZKI
- Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRESyom30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm
- Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych, rektyfikamych, fakturowanych GRES
polerowanych, biatych o wym. 59,3x59,3 cm na zajeddejowej o grub.warstwy 5 mm
— Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych, fakitanych GRES o wym. 59,3x59,3 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
— Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x@% na zaprawie klejowej
— Posadzki z deszczutek drewnianych, polerowanych
- Lakierowanie posadzek i parkietow
- Posadzka z paneli podtogowych winylowych, na pianGeubd¢ :8 mm , Klasdcieralngci:
ACG6, w kolorze i fakturze jasnego drewna- bielorsasoLamberta
— Dostarczenie oraz osadzenie wycieraczki wgwnej z wktadem rypsowym, systemowe
7.3 KOD CPV 45262300-4 TARAS
- Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgrubdci 20 mm
— Posadzki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spopeliestrowym, granit ptomieniowany
60 x 60cm gr. 2cm,w kolorze B@vym
MATERIALY
Ogblne wymagania :
Wszelkie materiaty i ugzlizenia zastosowane w dokumentacji projektoweépemaasgpié
rownowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami wzraieci od wymaga wynikapcych z
odpowiednich przepiséw.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z:

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr)4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektérych Norm Polskich dotycgch bezpieczestwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

— Wszelkie prace wykoraz naleyts starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.pa. mapc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykesmych prac
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Ptytki podtogowe:

Posadzka we wszystkich pomieszczeniach parterugaizaekspozycyjn i biurem. Zastosowana
réwniez w bocznej klatce schodowej, pomieszczeniu sogalnwc i korytarzu na pirze:

Plytka gresowa, szkliwiona w formacie 59,3x 59,3 grabcci 1cm, Blyszcgca strukturalna, Klasa
scieralnagci - 4, Klasa antypdizgowosci: R9, mrozoodporna, rektyfikowana. W kolorzeztneym i taka
sama ptytka w kolorze kremowym jedynie w bocznejté schodowej w celu odznaczenia ptaz i
konca biegu schodowego, a f&kjako bordiura szerokoi 15cm i cokét na wysoké 15cm w hollu na
parterze i sali toastéw wg rysunkow. Plytka uktaalamrminimali fuga w kolorze plytki. Wszelkie eicia
naley wykonywa za pomog pity wodnej. Plytki na cokole- wysgbujagce wszdzie poza
pomieszczeniami wc nate wykona& tak aby jego powierzchnia zlicowana byla z powdare
wykonczonejsciany tynkowanej.

Posadzki w biurach i pracowniach:
Panele podtogowe w formie desek laminowanych o ra@za 121x16cm gruBoi 2,50mm i warstwie
uzytkowej 0,55m, w kolorze i fakturze jasnego drewhiglona sosna Lamberta.

S

Ptytki na tarasie na dachu:

Plytki granitowe ptomieniowane 60 x 60 cm gritio2cm w kolorze bmwym maliwie najbardziej
zblizonym do koloru tynku montowane na kleju mrozoodgorn po wykonaniu izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznydilykona cokét na wysok&: 15cm

Posadzka Sala Ekspozycyjna : parkiet z klepek diswah ¢bowych w rozmiarze 50x7cm ukfadanych

w kwadrat wg rysunku, lakierowany lakierem bezbamuma wysoki potysk.

Piyty z konglomeratu kamiennego- granit ptomieniowao wymiarze ptytki 60x60cm na spoiwie
poliestrowym w kolae bezowym.
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Uwaga:
Wszystkie podtogi powinny By ukladane przez wysoko wyspecjalizowarfirme posadagcg
doswiadczenie i wiedz koniecziy do prawidtowego wykonania zadani, a tgkscisle zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta i przgyaiu materiatéw przez niego zalecanych. W przypadkly
producent zaleca skorzystanie z ustug firmy posiadej referencje danego producenta i odpowiednie
przeszkolenie, nally podzleat wykonawstwo takiej firmie.
- ptytki w komunikacjach oraz pomieszczeniach agfidsgpnych zastosowez grupy klasyfikacyjnej R9
klasyfikacji ryzyka pflizgniecia zgodnie z norgnZH1/571 - DIN 51130.
- ptytki w tazienkach zastosowa grupy klasyfikacyjnej R10 klasyfikacji ryzykalizgniecia zgodnie z
normy ZH1/571 - DIN 51130.
- Zastosowa plytki ceramiczne podtogowe o klastgeralnasci min. V.
- Narczza wewrtrzne nascianach w miejscugtzenia ptytek ceramicznych natevykaiczy za pomog
szlifowania ptytek pod katem 45° i wypetnieniaiagaznych silikonem bezbarwnym.
- w miejscachdgczenia dwdch rinych materiatow wykixzeniowych naly zamontowalistwy
maskujce aluminiowe w kolorze wykezenia posadzki przyggane do podita
2.2.  Zrodia uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyare proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatéw z
danegarrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegdia w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w
czasie pogpu Roboét.
2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych, vilczagc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo |
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijirodta.
Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqnprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialié za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw z
jakiegokolwiekzrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robét.
2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nedyedo czasu gdyelola one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszazerrachowaly swajjakasé i wiasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.
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Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilaynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.5 Materialy nie odpowiadagre wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robétznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
Zostanie przewar§ciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonayowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ p&zniej
zmieniany bez zgody kyniera .

ST 01.08.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREBRYKATOW GIPSOWYCH

8 ST 01.08.00 KOD CPV 45421000-4 ROBOTY Z PREFABRYIOW GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigstds wymaga wspélnych dla poszczegélinych
wymaga technicznych dotyegrych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach

projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i revdtatji budynku tazienki 1l wraz z

zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

» roboty budowlane
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i naleje stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych ST
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentacpProjektovg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :

- Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKB3rBm na konstrukcji krapwej j z

profili CD 60

— ulozenie warstwy izolacji z welny mineralnej gr.b®

— Dostarczenie i monta- elementéw dekoracyjnych paneli sufitowych z gigroliuretanowej

— Montaz profili architektonicznych z pianki poliuretanoweprofile sufitowe

- Montaz profili architektonicznych z pianki poliuretanoweprofile sufitowe

— Montaz profili architektonicznych z pianki poliuretanoweprofile przypodiogowe

— Montaz profili architektonicznych z pianki poliuretanoweprofile scienne
MATERIALY
Ogo6lne wymagania :
Wszelkie materialy i ugzizenia zastosowane w dokumentacji projektowepmaasgpic¢
réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte
certyfikatami swiadectwami dopuszczenia, atestami wzradéei od wymaga wynikapcych z
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odpowiednich przepiséw.
profile scienne sufitowe i przypodtogowe wykonana z twangienki poliuretanowej do przyklejenia za
pomog kleju zgodnego z zaleceniem producenta
profile montaowe do sufitow podwieszanych systemowe
- cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw,
- woda : stosowana do betonéw misi spe&iigymagania normowe i §& nie jest z wodogigu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpogam robot oraz w przypadku
stwierdzenia zanieczyszaze
- zaprawy : cementowo - wapiennezghalo pohczenia elementéw ceramicznych i
betonowych, powinne odpowiatlavymaganiom PN-B-14501.
- Plyty kartonowo - gipsowe wg. BN-86/6743 - 02 @sgtwosciach :
Zestawienie parametréw technicznych @leany o gr. 10,0 cm wykonanej z:
- plyta kartonowo - gipsowa 12,5 mm
- wetna mineralna gr. 40,0mm
- ptyta kartonowo - gipsowa 12,5 mm:

- masa 25,0 kg/f

- odporna¢ ogniowa 0,5 godz.

- dzwickochtonng¢ : gr. wetny 40,0 mm - 46dB

- przenikalné¢ cieplna U = 0,56 w/AK

- zawartd¢ pierwiastkéw promieniotworczych : Ra - 22@0 Bg/kg,Th - 22& 9 Bg/kg

K -40< 70 Bg/kg
- Gipsowanie pajczen piyt k-g gtadzy gipsows spetniajca wymagania PN-B-30042:1997 oraz

Atestu Higienicznego Ratwowego Zaktadu Higieny nr HK/B/0355/01/2003
- Pianka poliuretanowa - wg. aprobat technicznych.

- Sufit kasetonowy 60x60 cm o konstrukcji metalowej
2.2.  Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyare proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatéw z
danegarrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposéb goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych, vilczagc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo |
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqnprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materialdbw z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nedyedo czasu gdyelola one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszazerrachowaly swajjakasé i wiasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilaynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zommawanych przez
Wykonawe.

2.5. Materiaty nie odpowiadgfe wymaganiom



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 27

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, lydz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jé&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzniie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
Zostanie przewar§ciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwos$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonaypgowiadomi lgayniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBzym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez fgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ pézniej
zmieniany bez zgody kyniera .

ST 01.09.00 KOD CPV 45442100-8 MALOWANIE

9. ST 01.09.00 MALOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigstds wymaga wspélnych dla poszczegélinych
wymaga technicznych dotyezrych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach

projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i reviddji budynku tazienki 1l wraz z

zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

e roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentéw Przetargowych i naleje stosowéa w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentgacProjektovy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :

— Dwukrotne malowanie powierzchni wewtrenych - podtay gipsowych i z ptyt gipsowo-

kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbarikatowymi

MATERIALY
Ogblne wymagania :
Wszelkie materiaty i ugzizenia zastosowane w dokumentacji projektoweépemaasgpié
rownowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami wzraiéci od wymaga wynikapcych z
odpowiednich przepiséw.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z:

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektdrych Norm Polskich dotycych bezpiecasstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

— Wszelkie prace wykoraz naleyts starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.pa. mapc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykesmych prac
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- farby silikatowe Farba na bazie wodnego szkta matago do malowania fasad i etre.
Cechy produktu: Wodoodporna, Mrozoodporna, Odporma agreg biologiczny,
Paroprzepuszczalna, Krystaliczneyzénie z podioem, Odporna na UV

Skiad:

e Wodne szkto potasowe

e Dyspersja polimerowa

e Wypetniacze mineralne

e Dodatki uszlachetniage

e Pigmenty

2.2.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyare proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (ezi) materiatéw z
danegarrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegaddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegdia w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Roboét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych, vilczagc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo |
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqnprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialé za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane nedyedo czasu gdyelola one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszazersachowaly swajjakasé i wiasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilsynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.5. Materiaty nie odpowiadgfe wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, lydz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jé&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
Zostanie przewarfciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsie z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonaypowiadomi liayniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBzym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez fgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ pézniej
zmieniany bez zgody kyniera .

ST 01.10.00 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENIBCIAN ZEWN ETRZNYCH

10. ST 01.10.00 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENIEIAN ZEWNETRZNYCH
10.1 KOD CPV 45321000-3 DOCIEPLENKECIAN
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigstds wymaga wspélnych dla poszczegélinych
wymaga technicznych dotyezrych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i reviddji budynku tazienki 1l wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

e roboty budowlane

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawize$¢ Dokumentdw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentgacProjektovy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :

- Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennegeianach, filarach, pilastrach

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi

- Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu tynkéw z stathmieszanek fabrycznych

- Przygotowanie podf@ - dwukrotne gruntowanie

- Przyklejenie ptyt styropianowych grub.2 cm pod patami

- Przyklejenie piyt styropianowych EPS70 grub.15 @daianach,

— Przyklejenie ptyt styropianowych grub.15 cm nagtitach

— Mocowanie ptyt styropianowych za pomadybli plastykowych

- Wykonanie warstwy zbregej - zatapianie jednej warstwy siatki §danach

- Wykonanie warstwy zbragej - zatapianie jednej warstwy siatki niezach

- Wykonanie warstwy zbregej - dodatkowa warstwa siatki

— Ochrona narmikéw wypuktych prostych &ownikiem

- Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym pogioz zaprawy o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze

baranek - barwiony w masie

— Obsadzenie podokiennikdéw z piaskowca

- Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe
MATERIALY
Ogo6lne wymagania :
Wszelkie materialy i ugzizenia zastosowane w dokumentacji projektowepmaasgpic¢
réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami wzraieci od wymaga wynikapcych z
odpowiednich przepiséw.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z :

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dr)4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektdrych Norm Polskich dotycych bezpiecasstwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

- Wszelkie prace wykoraz naleytg starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.p@. magc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykeemych prac

- Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betoridasy B-25
— Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betoktasy B-25
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— Woda : stosowana do betonéw misi speinigymagania normowe i §& nie jest z wodogigu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoo@m robot oraz w przypadku stwierdzenia
Zzanieczyszcze

— Zaprawa klejowa wg aprobat technicznych

- impregnat hydrofobowy z masy elastycznej systemowej

— Styropian EPS 100 gr. 17cm wg. PN-B20130 cseft@osciach :

- odmiana FS - samogagy zawieragcy srodki obnizajace palnéé
- wspétczynnik przewodzenia ciepte= 0,037 W/mK
- chionna¢ wody 65 %
- paroprzepuszczaldé 6 = 18-36 mg/(Pa h m)
- odporna¢ nasciskanie 154 kPa
gestai¢ pozorna nie mniejszamnR0 kg/ni
- membrana wyttaczandolia PCW wyttaczana o wiaiwosciach:
» materiat PE-HD + wiéknina dreryga z polipropylenu,
e gruba¢ folii 0,6 mm,
* wysokas¢ wyttoczka 8,0 mm,
« szerokdc¢ rolki 20,0m,
+ wytrzymala¢ na rozciganie 250 N/ j
» wydtuzenie przy zerwaniu 20%,
« wytrzymata¢ nasciskanie pojedynczego wyttoczka 250 kN7 m

-tynk silikatowy barwiony w masie

- folia paraizolacyjna polietylenowa gr. 0,2mm o gedunze min. 150g/m2 szczelnie klejon

wg PN-EN 13984:2006

- styropian grubéci 2cm,5 cm, 10cm i 17 cm

- styrodur grubéci 5cm i 10cm

- tynk nascianach silikatowy

- wneki okienne zewetrzne tynk silikatowy

2.2.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyare proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (ezi) materiatow z

danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty

uzyskane z dopuszczonegdia w sposob gty spetniaj wymagania Specyfikaciji Technicznych w

czasie pogpu Roboét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych, vilczagc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo |
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaciawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca

ponosi odpowiedzialé za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw z

jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nedyedo czasu gdyelola one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszazersachowaly swajjakasé i wiasciwosé do Robot

i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniady zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez

Wykonawe.
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2.5. Materiaty nie odpowiadgfe wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jé&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
Zostanie przewargciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonaypowiadomi lgyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBzym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez fgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ pézniej
zmieniany bez zgody kyniera .

ST 01.11.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOSZENIE

11 ST 01.11.00 KOD CPV 39000000-2 WYPOHSINIE

11.1 KOD CPV 39000000-2 POMIESZCZENIA WC

11.2 KOD CPV 39000000-2 POMIESZCZENIA POZOSTALE

11.2.1 ROBOTY INSTALACYJNE - BWIGI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigsidls wymaga wspélnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyerych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach

projektu budowlano wykonawczego rozbudowy rozbudewswitalizacji budynku tazienki Ill wraz z

zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

* wyposaenie

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot obfych S T

Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentacpProjektovg oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :

- zamOwienie, dostarczenie oraz mantszystkich elementéw wypasznia dla wszystkich pomieszerze
wg projektu

MATERIALY

Ogo6lne wymagania :

Wszelkie materialy i ugzlzenia zastosowane w dokumentacji projektowepmaasgpic¢

réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte

certyfikatami swiadectwami dopuszczenia, atestami wzradéei od wymaga wynikapcych z
odpowiednich przepiséw.

Piwnica

3x szafy szatniowe zamykane na klucz 45x49cm

1 x biurko z ptyty meblowej 60x120 z kontenerkiex60

1x krzesto biurowe przybiurkowe

15x regaty archiwizacyjne przesuwne http://wwwgba-szafy-metalowe.pl/regaly-przesuwne/ 630x60x
h280cm z frontami zamykanymi na klucz

Holl, Szatnia i Sala Toastow:
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Wyposaenie:

Wszystkie meble drewniane lakierowane na wysokyghky elememnty czarne -czefortepianowa.
Lampy- elementy metalowe, klamki w drzwiach $espwych i oznaczenie pomieszczenia z mdau
chromowanego.

2x Sofa wg wzoru z zamieszczonej fotografii. 3-lmsea wymiary szerokéd 80cm, diugé¢ 2000cm
wysoka¢ 87 cm. Fornirowana. Elementy drewniane lakiercavasa czarno, - czerfortepianowa,
tapicerka skéra naturalna wioska , Toledo” w koraegowym. Szycie tzw. “Kedy".

4x Fotel- wg wzoru z zamieszczonej fotografii. Dreany lakierowany na czarno, tapicerka skoéra
naturalna wtoska ,, Toledo” w kolorze fmvym. Szycie tzw. “Kedy’.

4x Lampy wykonane z magizu chromowanego. Szklo mleczne. Wypetnienenie nizebiu z petow
szklanych petnych, przeoczystych. Lampy naky montowa do stropu konstrukcyjnego za pomain i
hakéw. Od sufitu podwieszonego widoczny ozdobnynelet mocujcy lampe. Wysoka¢ sztycy 50 cm.

1x Stolik - wg wzoru z zamieszczonej fotografii.abay lakier- nogi i gérna €% podstawy, blat i dolna
czg$é podstawy fornir makassar heban — wysoki potgskdnica stotu 180 cm wyso#®©85 cm.

2x akwarium dwustronne 60x200x100CM na podstawach stalowych z kompletnym
oprzyradowaniem i systemem filtracyjnym (gotowy system wyg przez wybranego
producenta dostosowany do potrzeb wigtk@akwariow i wymaga gatunku ryb) obudowa z ptyt
kg wodoodpornych na stela systemowym z drzwiczkami rewizyjnymi w kolorgeiany mat.
Przestrzé pod, obok i nad nakly zabudowa i w tym celu wykoné obudow z piyty kartonowo-
gipsowej na stela systemowym i malowafarby lateksovg w kolorze biatym.

1x obraz: Ponad drzwiami nale zawies¢ obraz na wzér zatzonej fotografii. Wykonany farbami
olejnymi na ptotnie, w trzech fragmentach. Nagmjacy do pracy Stryjeskiej ,Trzy zywiolty”, w
rozmiarze 180x80cm. Obraz wykonany na tle na #érsrych metalowych ptatkow.

Oznaczenia pomieszaredlane z mogdzu, chromowane wg zgizonego rysunku detalu.

Oznaczenia zawieszone §@anie na wysok&i 150cm.

2x lustra o wymiarach 80xh250cm w ramie z mdsi chromowanego szer. 3cm, kralzie lustra
fazowane. Szeroké fazy 35mm z doktadricia obrébki 0,3-0,5mm. Kt fazy 35°. Polerowanie
krawedzi ze szlifem.

2x $cianka szklana w systemie bezramowym wg opisu.

Oznaczenie pomieszczenia sali ekspozycyjnej 2xjggaozenia aneksu kuchennego, biura, toalet i
wyjscia z budynku odlane z mgdizu chromowanego zawieszone przy drzwiach na wysok&0 cm.

Sala Ekspozyzyjna:

Wyposaenie:

1x Biurko- dt. 350cm szer. 60cm wys. 80cm. Wg wzmrzamieszczonej fotografii. Fornirowane heban
makassar, lakierowane na wysoki potysk, wstawkska@ry naturalnej w kolorze bewym, elementy z
czarnego lakieru.

1x Pulipit- dt. 140cm szer. 50cm wys. 85cm+ parghniajcy kable 20cm. Wg wzoru z zamieszczonego
rysunku, wzornictwo jak biurko w tym pomieszczenidornirowane drewnem heban makassar,
lakierowane na wysoki potysk, wstawki ze skéry malioej w kolorze begowym, elementy z czarnego
lakieru.

5x Fotel- wg wzoru z zamieszczonej fotografii.Czatakier, fornir makassar heban — wysoki potysk ,
tapicerka skéra naturalna wtoska ,, Toledo” w kol®zowym. Szycie tzw. :"Kedy".

80x Krzesto- wg wzoru z zamieszczonej fotografin@w lakier, fornir makassar heban — wysoki potysk
, tapicerka skoéra naturalna wtoska , Toledo” w katobeowym. Szycie tzw. “Kedy".

8x Lampa wykonana z ma@sizu chromowanego. Drewniany element-agkwyfornirowany drewnem
naturalnym heban makassar, lakierowany na wysdigsRoSzkio mleczne. Lampy nale montowa do
stropu konstrukcyjnego za pompotin i hakéw. Od sufitu podwieszonego widoczny dadp element
mocupcy lamg. Wysoka¢ sztycy 50cm.

1x Relief wykonywany ¢cznie na 3 panelach wg wzoru z zamieszczonej fafgiO catkowitym
wymiarze szer. 150cm,wys. 80cm. Wmontowany w systengcianke dziatows.

2x Orzet odlany z mosgiizu chromowany,wg wzoru z zamieszczonej fotografliysokaé¢ catkowita
50cm. Monta do $cianki systemowej. W pomieszczeniu zawieszone d@den naciance przesuwnej,
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drugi na s$cianie zwyklej symetrycznie poerdzy oknami. Jeden zawieszony nacianie, dugi
wmontowany w systemayécianke dziatowg.

1x écianka przesuwna wg opisu.

Oznaczenie pomieszczenia hollu ¥gfpwego i sali toastow odlane z mg$tu chromowanego
zawieszone przy drzwiach na wysé&ol50 cm.

Woc dla oséb niepetnosprawnych:

Miska ustpowa: ceramiczna dostosowana do potrzeb oséb niegmlawnych. Deska sedesowa z
tworzywa twarda wolnoopadsgja.

Umywalka: wisaca ceramiczna dostosowana do potrzeb osob niepeavasych.

Uchwyty: Srednica: 33 mm. Stal nierdzewna matowa z biatyrmimantami ozdobnymi. Uchwyt prosty
40cm przy wc ndcianie, pogcz katowa uchylna 70cm, pecz umywalkowa 60cm.

Kran z przedhiaong wylewka, czasowy chromowany.

Pomieszczenia wc parter:

Wyposaenie

Miska ustpowa: lejowa wisgca biata, ceramiczna z powlpkwygtadzagca powierzchng ceramiczn
umazliwiajaca szybsze splywanie wody wraz z kamieniem i zanispzzeniami, przeznaczona do
stosowania w obiektachvyteczndci publicznej. Deska sedesowa z tworzywa twarda wolnoopgdaj
Miska w rzucie o ksztalcie prostgtkym z zaokgglonymi krawedziami.

Umywalka: 45cm, nablatowa, ceramiczna z powjokvygladzajca powierzchng ceramiczy
umazliwiajaca szybsze splywanie wody wraz z kamieniem i zanispzzeniami, przeznaczona do
stosowania w obiektachryteczndci publicznej. W rzucie kwadratowa z zasglonymi kravedziami.
Wylewka czasowa chromowana.

Dodatki we wszystkich pomieszczeniach wc:

Uchwyty na szczotk toaletows- nascienny, wisaca Wysoka¢: 372 mm,srednica: 90 mm, ze stali
nierdzewnej matowe.

Uchwyty na papier toaletowy: Mortaacienny 142 x 190 mm. Prostokhey, Stal nierdzewna matowa
Z biatym elementem ozdobnym. Montowany przydel misce ugpowej

Kosz na odpadki wieszany rigianie prostokrdny ze stali nierdzewnej matowej. Kosze wzdte)
kabinie us¢powej i po dwa w kadym przedsionku.- 13 szt.(parter)

Podajniki na mydto i gczniki papierowe- po jednej przy #d@ej umywalce prostokétne ze stal
nierdzewnej matowe.

- wszystkie urzdzenia np. podajnik na mydio, papier toaletowggzniki papierowe itp. mugzbyé
wyposaone w materiaty eksploatacyjne np. mydto w pltyrnpapier toaletowy,eczniki papierowe itp.
Produkty montowane w wc powinny pochodzi jednej kolekcji wybranego producenta, tak ably by
spéjne stylistycznie.

Nascianach w kadej kabinie i po dwa przy kdym lustrze naley zamontowé wieszakiscienne ze stali
matowej

Lampy: Lampa-plafon wykonana z maedizu chromowanego. Szkio mleczne. Wypetnienenie w
obnizeniu z petow szklanych petnych, préeczystych. Lampy naky montow& do stropu
konstrukcyjnego za pomadin i hakéw.

Drzwi biate, gladkie matowe.

Lustra na scianach o wymiarach 297xh125cm 276x h125cm oraz X8&Em bez ramy zlicowane z
ptytkami, kravedzie lustra fazowane. Szerdgkdazy 35mm z doktadrscig obrébki 0,3-0,5mm. Kt fazy
35°. Polerowanie kraydzi ze szlifem.

Blaty z bialego, gtadkiego polyskigego kompozytu gruBoi 10cm z maskownic frontowg na
wysokas¢ 25cm. Blat naley wykona na cad szerokéé pomieszczenia (oéciany dosciany) i w tym
celu naley dokon& pomiaréw na etapie skozonych prac wykéczeniowych i dostosowawymiar
blatu.

Biuro:

Wyposaenie:

Biurko o wymiarach 150xszer.60cmx h=80cm wykbmwa sposéb analogiczny jak meble biurowe w
biurach i pracowniach nagtize z ptyty meblowej drewnopodobnej gr. 18mm wokné ciemny gb
pory naturalne. Blat o grubci 100mm. Biurko z ostanz szyby mlecznej w ramie ze stali szlachetnej w
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nar@u biurka na wysoki& 20cm- ostona kabli i tylu monitora. Uchwyty peds®ine ze stal
szczotkowanej. Wszystkie szafki i kontenery podkiwe zamykane na zamek patentowyzdya
wyposaony w 3 komplety kluczy.

Kontener podbiurkowy na koétkach- analogicznie jakko.

Fotel biurowy na kétkach silikonowych wg zeronego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane. Kozbfurowe wg zajczonego wzoru w kolorze
obicia orzech, oparcie drewniane w kolorze orzeslementy stalowe chromowane. Pomieszczenie
nalezy wyposay¢ w zestaw komputerowy, telefon oraz laraplabiurkove

Aneks kuchenny:

Wyposaenie:

Nalezy wykona& i zamontowa blat roboczy wg rysunku o szergkd 60cm wraz z szafkami
podblatowymi ze stali nierdzewnej posiagtaj atesty higieniczne

Pomieszczenie nalg wyposayé w: 2x lodoéwka 60cm- front ze stali nierdzewnejastetnej inox,
zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z kranem,n@krofaléwke wolnostojca wretrze z emalii
ceramicznej front- szkio i stal szlachetna, 2x sikaglektryczny a phg grzewca wykonany ze stali
szlachetnej o pojemioi min. 1,81 i mocy 1800wat, 2x kosz na odpady tali snierdzewnej 30I,
piekarnik podblatowy 60cm wirze z emalii ceramicznej, front ze stali nierdzejpirszkla.

Podajnik na mydto igczniki papierowe- przy zlewie prostokhee ze stali nierdzewnej matowej.

- wszystkie urgdzenia np. podajnik na mydtogazniki papierowe itp. mugzby¢é wyposaone w
materiaty eksploatacyjne np. mydio w plynieczniki papierowe itp.

W pomieszczeniu znajdujecgiydrant dla ktérego natg wykona obudowe jak w projekcie.

Lampy wg projektu instalacji elektrycznej. Najezastosow& we wretrzu pomieszczenia informacj
przy drzwiach o wyjciu i przepciu do sali toastow- tabliczki z akrylu wg projektu

Pomieszczenie gospodarcze:

Wyposaenie:

Pomieszczenie natg wyposay¢ w zlewozmywak ze stali nierdzewnej wraz z kranemanikiem
technicznym ngciennym.

Podajnik na mydto igczniki papierowe- przy zlewie prostokhee ze stali nierdzewnej matowe;.

- wszystkie urzdzenia np. podajnik na mydtogazniki papierowe itp. mugzby¢ wyposaone w
materiaty eksploatacyjne np. mydto w ptyniegzniki papierowe itp

Pomieszczenie socjalne:

Wyposaenie:

Nalezy wykona& i zamontowa blat kuchenny z ptyty mdf 3 cm z oklaimnv kolorze beowym gtadkim
oraz szafki podblatowe- front z ptyty mdf laminowefirw kolorze ciemno Bzowym z potyskiem.
Uchwyty prostokréine ze stali szczotkowanej. Pomieszczenie ayalgyposay¢ w: lodoéwka 60cm-
front ze stali nierdzewnej szlachetnej inox, zlemgwak ze stali nierdzewnej wraz z kranem, 1x
mikrofaléwke wolnostojca wnetrze z emalii ceramicznej front- szkto i stal shama, 1x czajnik
elektryczny a phg grzewcz wykonany ze stali szlachetnej o pojerérianin. 1,8l i mocy 1800wat, 1x
kosz na odpady ze stali nierdzewnej

Podajnik na mydto igczniki papierowe- przy zlewie prostokhee ze stali nierdzewnej matowej.

- wszystkie urzdzenia np. podajnik na mydtogazniki papierowe itp. mugzby¢ wyposaone w
materiaty eksploatacyjne np. mydto w ptyniegczniki papierowe itp.

Nalezy wykon& szat garderobiag o wymiarach szer. 150cmetlokas¢ 60cm i h= 200 cm z ptyty mdf
laminowanej w kolorze ciemnofrowym, front w kolorze ciemnolzowym z potyskiem zamykana na
zamek patentowy wypogany w 3 komplety kluczy. Uchwyty prostokiee ze stali szczotkowanej. Stot
kwadratowy o wymiarach 80x80cm h= 80cm. Blat identy jak blat roboczy w tym pomieszczeniu w
kolorze beowym, elementy konstrukcyjne i nogi drewniane wokeé ciemnokyzowym. 3x krzesto z
obiciem z beowej skéry syntetycznej, konstrukcja, nogi i oparpieine drewniane, prostokime w
kolorze ciemnolyzowym.

Pomieszczenie 2.4:

Wyposaenie:

Biurko o wymiarach 240xszer.60cmx h=80cm wykbwa sposéb analogiczny jak meble biurowe w
biurze na parterze z ptyty meblowej drewnopodolgrejl8mm w kolorze ciemnyall pory naturalne.
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Blat o grubéci 100mm. Biurko z ostanna catej diugéci biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali
szlachetnej na wysoké 20cm- ostona kabli i tylu monitora. Stanowisko gl@zyjmowania petentéw o
dhugdéci 130cm szer. 60cm i wysosm 80cm wykona z piyty i blatu identycznych jak biurko. Szafki
aktowe wykona z plyty i w sposob identyczny jak pozostate melsleym pomieszczeniu wg projektu,
gtebokas¢ szafek 50cm wysoké 110cm, front dzielony symetrycznie. Szafki zamykama zamek
patentowy. Uchwyty prostokime ze stali szczotkowanej. Wszystkie szafki i keowry podbiurkowe
zamykane na zamek patentowyzdha wyposaony w 3 komplety kluczy.

Kontener podbiurkowy na kétkach- analogicznie jakko.

2x Fotel biurowy na kotkach silikonowych wg gzetonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane. 1zeslo biurowe wg zatzonego wzoru w kolorze
obicia orzech, oparcie drewniane w kolorze orzeslementy stalowe chromowane. Pomieszczenie
nalezy wyposay¢ w zestaw komputerowy, telefon.

Informacja:

Wyposaenie:

Nalezy wykon& i zamontowa blat wg projektu z plyty meblowej drewnopodobnegjl§mm, blat
grubdci 36mm, z drzwiczkami i €&cig blatu nad nimi uchylnym do géry z blokagdrzed niechcianym
opadnéciem, drzwiczki zamykane na zaswykawiasy montowane tak aby byly niewidoczne odrstr
korytarza.

1x Fotel biurowy na kétkach silikonowych wg zatonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane.

Poczekalnia:

Sciany:sciany z naklejonymi ksztaltkami z twardej pianyipoétanowej, klej wg zaledéeproducenta
Malowanie farbami silikatowymi w kolorze biatym.

Posadzka: ptytki gresowe 59,3 x 59,3 cm w kolorzetwym fakturowane.

Wykona "bordiury” wg rysunku kolorystyki posadzek z plytjresowej 59,3 x 59,3 cm w kolorze
czarnym fakturowane identycznie jak plytkaztvwa. Wykonaé z tej ptytki cokdt nascianie z plytki do
wysokaci 15 cm zlicowany z powierzchntynkowary sciany. Cecie ptytek pih wodn.

Piytka w formacie 59,3x 59,3 cm grufod 1cm, Blyszcgca strukturalna, Klasécieralngci - 4, Klasa
antypalizgowosci: R9, mrozoodporna, rektyfikowana.

Sufit: Sufit z naklejonymi klejem zgodnym z zale@eni producenta ksztattkami z twardej piany
poliuretanowej malowanej jak sufit bigflarbg silikatows.

Wyposaenie:

2x Fotel- wg wzoru z zamieszczonej fotografii. Dreany lakierowany na czarno, tapicerka skora
naturalna wtoska ,, Toledo” w kolorze dmvym. Szycie tzw. “Kedy’.

1x Stolik - wg wzoru z zamieszczonej fotografii.aDay lakier- nogi i gérna ¢%¢é podstawy, blat i dolna
cze$é podstawy fornir makassar heban — wysoki potgskdnica stotu 100 cm wyso#®80 cm.

4x gabloty nécienne, w ramie ze stali chromowanej prostok szer.120cm wys. 80cmebbkas¢ 10cm,

z przeszkleniem szybzwykla przesuwn, zamykan na zamek patentowy wypasmy w 3 komplety
kluczy.

Pomieszczenie 2.8:

Wyposaenie:

Biurko o wymiarach 240xszer.60cmx h=80cm wykbmwa sposéb analogiczny jak meble biurowe w
biurze na parterze z ptyty meblowej drewnopodolgrejl8mm w kolorze ciemnyal pory naturalne.
Blat o grubéci 100mm. Biurko z ostanna catej diugéci biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali
szlachetnej na wysoké 20cm- ostona kabli i tylu monitora. Stanowiskotagibsci 130cm szer. 60cm i
wysokasci 80cm wykond z plyty i blatu identycznych jak biurko. Szafkitalve wykon& z ptyty i w
sposo6b identyczny jak pozostate meble w tym poroEszu wg projektu, gbokas¢ szafek 50cm
wysokas¢ 110cm, front dzielony symetrycznie. Sgaf akta o wymiarach szer.170cm ghgtkas¢ 60cm
wysoka¢ 200cm wykon& w identyczny sposOb jak pozostate meble w tym psmtzeniu, front
dwudzielny. Szafki zamykane na zamek patentowy.viyth prostokrélne ze stali szczotkowane;.
Wszystkie szafki i kontenery podbiurkowe zamykarse zamek patentowy, kdy wyposaony w 3
komplety kluczy.

Kontener podbiurkowy na kétkach- analogicznie jakko.
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2x Fotel biurowy na kotkach silikonowych wg zetonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane.

1x Krzesto biurowe wg zatzonego wzoru w kolorze obicia orzech, oparcie diane w kolorze orzech,
elementy stalowe chromowane. Pomieszczeniegynalgposay¢ w zestaw komputerowy, telefon.
Pomieszczenie 2.9:

Wyposaenie:

Biurko o wymiarach 180xszer.60cmx h=80cm wykbmwa sposéb analogiczny jak meble biurowe w
biurze na parterze z ptyty meblowej drewnopodolgrejl8mm w kolorze ciemnyall pory naturalne.
Blat o grubdci 100mm. Biurko z ostapna catej dlugéci biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali
szlachetnej na wysoké 20cm- ostona kabli i tylu monitora. Stanowiskotagbéci 210cm szer. 60cm i
wysokaci 80cm wykond z plyty i blatu identycznych jak biurko. Szafkitalve wykong z piyty i w
spos6b identyczny jak pozostale meble w tym poroiesru wg projektu, gbokas¢ szafek 50cm
wysoka¢ 110cm, front dzielony symetrycznie. Sgaf akta o wymiarach szer.140cm ghgikas¢ 60cm
wysoka¢ 200cm wykon& w identyczny sposob jak pozostale meble w tym psmizeniu, front
dwudzielny. Szafki zamykane na zamek patentowy.viyth prostokrélne ze stali szczotkowane;.
Wszystkie szafki i kontenery podbiurkowe zamykarse zamek patentowy, kdy wyposaony w 3
komplety kluczy.

Kontener podbiurkowy na koétkach- analogicznie jakko.

2x Fotel biurowy na kotkach silikonowych wg zetonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane.

1x Krzesto biurowe wg za¢zonego wzoru w kolorze obicia orzech, oparcie diane w kolorze orzech,
elementy stalowe chromowane. Pomieszczeniegynalgposay¢ w zestaw komputerowy, telefon
Korytarz:

Wyposaenie:

15x Fotel- wg wzoru z zamieszczone] fotografii. @Wngany lakierowany na czarno, tapicerka skéra
naturalna wtoska ,, Toledo” w kolorze mvym. Szycie tzw. “Kedy'.

Biuro kierownika:

Wyposaenie:

Biurko o wymiarach 340xszer.80cmx h=80cm wykbwa sposéb analogiczny jak meble biurowe w
biurze na parterze z ptyty meblowej drewnopodolgrejl8mm w kolorze ciemnyall pory naturalne.
Blat o grubdci 100mm. Biurko z ostapna catej dlugéci biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali
szlachetnej na wysoké 20cm- ostona kabli i tylu monitora. Stét do przgiwania petentéw o diugoi
200cm szer. 80cm i wysokti 80cm wykond z piyty identycznej jak biurko, forma prostokirea, nogi
prostopadtécienne o podstawie kwadratu 10x10cm, blat géab20cm.. Szaf garderobiasn wykona z
ptyty i w sposoéb identyczny jak pozostate mebleyw tpomieszczeniu wg projektu,etpokas¢ szafy
60cm wysoké¢ 200cm, front dwudzielny. Szafki zamykane na zapatientowy. Uchwyty prostoksime

ze stali szczotkowanej. Wszystkie szafki i kontgnavdbiurkowe zamykane na zamek patentowydka
wyposaony w 3 komplety kluczy.

Kontener podbiurkowy na kétkach- analogicznie jakko.

1x Fotel biurowy na koétkach silikonowych wg gezonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane.

4x Krzesto biurowe wg za¢zonego wzoru w kolorze obicia orzech, oparcie diame w kolorze orzech,
elementy stalowe chromowane. Pomieszczenieznalgposayé w zestaw komputerowy, telefon, fax,
kserokopiark i lampke nabiurkova

Pomieszczenie 2.12:

Wyposaenie:

Trzy biurka o wymiarach dt. 120xszer.60cmx h=80cykena: w sposob analogiczny jak meble biurowe
w biurze na parterze z ptyty meblowej drewnopodlgnel8mm w kolorze ciemnyath pory naturalne.
Blat o grubdgci 10cm. Biurko z oston na calej dtugéci biurka z szyby mlecznej w ramie ze stali
szlachetnej na wysoké 20cm- ostona kabli i tylu monitora. Stanowiskotagibsci 140cm szer. 60cm i
wysokasci 80cm wykond z plyty i blatu identycznych jak biurko. Szafkitalve wykon& z ptyty i w
sposo6b identyczny jak pozostate meble w tym poroEszu wg projektu, gbokasé szafek 50cm
wysokas¢ 110cm, front dzielony symetrycznie. Dwie szafyakda o wymiarach szer.80cm xlbkasé
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60cm wysoké¢ 200cm wykona w identyczny sposoéb jak pozostate meble w tym pamgzeniu.. Szafki
zamykane na zamek patentowy. Uchwyty prostdkee ze stali szczotkowanej. Wszystkie szafki i
kontenery podbiurkowe zamykane na zamek patentkaigdy wyposaony w 3 komplety kluczy.

Trzy kontenery podbiurkowe na kétkach- analogiczalebiurko.

4x Fotel biurowy na kétkach silikonowych wg zetonego wzoru w kolorze obicia orzech, plastyk w
kolorze czarnym, elementy stalowe chromowane.

2x Krzesto biurowe wg za¢zonego wzoru w kolorze obicia orzech, oparcie diame w kolorze orzech,
elementy stalowe chromowane. Pomieszczeniegnabgposay¢ w 3x zestaw komputerowy, 3x telefon
Woc dla oséb niepetnosprawnych

Miska ustpowa: ceramiczna dostosowana do potrzeb oséb niegmlawnych. Deska sedesowa z
tworzywa twarda wolnoopadgja.

Umywalka:45cm wisgca, asymetryczna z blatem bocznym ceramiczna dmstos do potrzeb oséb
niepetnosprawnych.

Uchwyty: Srednica: 33 mm. Stal nierdzewna matowa z biatyrmimantami ozdobnymi. Uchwyt prosty
40cm przy wc ndcianie, pogcz katowa uchylna 70cm, petz umywalkowa 60cm.

Kran z przedhiaong wylewka, czasowy chromowany.

Wc petro:

Wyposaenie

Miska ustpowa: lejowa wisgca biata, ceramiczna z powlpkwygtadzagca powierzchng ceramiczn
umazliwiajaca szybsze splywanie wody wraz z kamieniem i zanispzzeniami, przeznaczona do
stosowania w obiektachvyteczndci publicznej. Deska sedesowa z tworzywa twarda wolnoopgdaj
Miska w rzucie o ksztalcie prostgtkym z zaokgglonymi krawedziami.

Umywalka: 45cm, asymetryczna z bocznym blatem, agiz ceramiczna z powlgk wygtadzagca
powierzchn¢g ceramicza umaziwiajaca szybsze splywanie wody wraz z kamieniem i
zanieczyszczeniami, przeznaczona do stosowania iektabh wyteczndci publicznej. Wylewka
czasowa chromowana.

Dodatki we wszystkich pomieszczeniach wc:

Uchwyty na szczotk toaletowg- nacienny, wisaca Wysokéé: 372 mm,srednica: 90 mm, ze stali
nierdzewnej matowe.

Uchwyty na papier toaletowy: Mortaacienny 142 x 190 mm. Prostokhey, Stal nierdzewna matowa
Z biatym elementem ozdobnym. Montowany przydel misce ugpowej

Kosz na odpadki wieszany rigianie prostokrdny ze stali nierdzewnej matowej. Kosze wzdte)
kabinie us¢powej i po dwa w kadym przedsionku.- 13 szt.(parter)

Podajniki na mydto i gczniki papierowe- po jednej przy i#@ej umywalce prostokéne ze stali
nierdzewnej matowe.

- wszystkie urzdzenia np. podajnik na mydto, papier toaletowygzniki papierowe itp. mugzby¢
wyposaone w materiaty eksploatacyjne np. mydto w pltyrnpapier toaletowy,eczniki papierowe itp.
Produkty montowane w wc powinny pochodzi jednej kolekcji wybranego producenta, tak ably by
spéjne stylistycznie.

Nascianach w kadej kabinie i po dwa przy kdym lustrze naley zamontowé wieszakiscienne ze stali
matowej

WINDA

Gléwne parametry:

Typ: Dzwig bez maszynowrnGeNESIS

Model:

Udzwig / liczba paszeréw:630 kg / 8 os6b

Predkos¢ jazdy: 1 m/s

Wysoka¢ podnoszeniaZ.00 m

llos¢ przystankows3 / 3

llos¢ drzwi kabinowychil

Sterowanie: zbiorcze w dot

Grupa: simplex 1 ugdzenie w grupie

Naped: Bezprzektadniowy, synchroniczny silnikgdu zmiennego z regulatorem
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czestotliwosciowym OVF
Wymiary szybu (szer. / g 1650 mm x 1800 mm
Pomieszczenie pod szybeniwdg bez chwytaczy na przeciwwadze
Wykonczenie szybu (material): szykelbetowy — wykonuje Budowa wg wytycznych Otis
Nadszybie / podszybi®&400 mm / 1000 mm
Wyposaenie kabin wg.
karty katalogowejGeNESIS
Wymiary kabiny (szer. x gt. xwys.£100 mm x 1400 mmx 2100 mm
Ukfad paneli kabinowych: pionowy
Wykonczenie paneli: stal nierdzewna szczotkowastaihless steel 220
Podtoga / wykaczenie: wyktadzina winylowanadark grey
Sufit / wykahczenie: ptaski
Oswietlenie: podwietlenie w suficie, 2 halogeny LED
Dekoracyjne listwy przypodtogowe: nie
Porecz - umiejscowienie: tak, typu ONDA po przeciwngpsaie kasety dyspozycji
Porecz — dyzek: chrom szczotkowany
Porecz — mocowanie: chrom polerowany
Lustro / aramacja: TAK / boczngciana
Kaseta dyspozycji / wykiwzenie: stal nierdzewna szczotkowana, akcesor@tkreczotkowany
Typ: drzwi teleskopowe 2 panelowe — 900 mm x 2000 (szer. X wys.), lewe
Model drzwi szybowych: SENCIA
Typ fasady / wykaczenie: MRF / stal nierdzewna szczotkowana, s2iif 2
Drzwi szybowe / wykaczenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
Drzwi kabinowe / wykaczenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
Odporndg¢ ogniowa: nie
Zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni
Uwaga:
Wszystkie prace powinny Bywykonywane przez wysoko wyspecjalizowafirme posadagcg
doswiadczenie i wiedz konieczry do prawidtowego wykonania zadania, a takscisle zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta i przgyaiu materiatéw przez niego zalecanych. W przypadikly
producent zaleca skorzystanie z ustug firmy posiadej referencje danego producenta i odpowiednie
przeszkolenie, naly podzleat wykonawstwo takiej firmie. Wykonanie mebli ndle zleci
producentowi posiadacemu wieloletnie déwiadczenie w produkcji mebli w stylu art deco, ¢dy
cechugp sie one fakturami i elementami oraz sposobem wykpenia i lakierowania
charakterystycznymi, mitiwymi do wykonania tylko w okréonych warunkach.
Wykonczenie wigtrz powinno zosta zlecone firmie wysokowyspecjalizowanej, posiadaj due
doswiadczenie w pracach wykozeniowych, gdy powinna ona wykazasie duzg starannécia i
doktadndcig wykonczenia wigtrz.
Wszystkie elementy wypogenia powinny by wykonane przez producentébw wysoce
wyspecjalizowanych w swojej dziedzinie. Szczeg6lngadze powinny podlegalementy wyposaenia
wykonywane na indywidualne zamowienie, zwlaszczdleyelampy i elementy ozdobne- stylowe art
deco, oraz drzwi wewatrzne, zewatrzne i okna wykonywane na indywidualne zaméwiemiteble
fornirowane powinny zoséatym samym rodzajem drewna, meble lakierowane reoliypotysk, Drzwi
powinny by fornirowane tym samym gatunkiem drewna orzech ay@&@matowe. Czérna meblach to
lakierowanie do uzyskania efektu tzw. czerni foid@pwej. Rodzaj i kolor xytej do obé skory
powinien by taki sam dla wszystkich mebli w budynku. Elemeongdobne i sztukatorskie powinny
zost& wykonane ze szczegaluoktadndcia i starannécia. Szycie ked.
Forniry naturalne , niemodyfikowane, wszystkie pemachnie lakierowane , tweayze gruly powloke
zapewniajce efekt gbi lakieru tzw. EFEKT szklanych powierzchni.
Lakier w petni przejrzysty bez efektu tzw. ,skégomaraczowej” .
2.2.  Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyce proponowanego
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zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizegniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatéw z
danegarrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposéb goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrdodet miejscowych, vilczagc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo i
jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqnprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spelnienie wymaga ilosciowych i jakaciowych materialbw z
jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nedyedo czasu gdyelola one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszarersachowaly swajjakasé i wiasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilsynierem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.5. Materiaty nie odpowiadgfe wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, lydz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jé&li Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
Zostanie przewar§ciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6.  Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigunazliwo$¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonaypgowiadomi lgayniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBzym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez fgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ pézniej
zmieniany bez zgody kyniera .

12 ST 01.12.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

12 ST 01.12.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
12.1 KOD CPV ROBOTY DORGOWE

12.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIORKOWE

12.1.2 KOD CPV 45233300-2ROBOTY ZIEMNE
12.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY

12.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWZNIKI | OBRZEZA
12.1.5 KOD CPV 45233253-7 NAWIERZCHNIA

12.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU

12.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI

12.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI

12.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE

12.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKRY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnigsidls wymaga wspélnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyerych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach
projektu budowlano wykonawczego rozbudowy i revdtatji budynku tazienki 1l wraz z
zagospodarowaniem terenu.

Nr proj.02 - 04 / 2017

» roboty budowlane
1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdw Przetargowych i naleje stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.  Zakres Robot obfych S T
Roboty naley wykonywa zgodnie ze ST, DokumentgacProjektovy oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei zwigzane wykonaniem robét, a
wiec :

12.1 KOD CPV ROBOTY DROGOWE
12.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIORKOWE
- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézila pieszych z piyt betonowych
— 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
— Rozebranie obrzs 8x30 cm na podsypce piaskowej
— Zaladowanie gruzu koparko-tadowarnrzy obstudze na zmiamobocza
- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym
12.1.2 KOD CPV 45233300-2 ROBOTY ZIEMNE
- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szefokgezdni i chodnikéw
- Reczne wykonanie koryta na catej szer@gezdni i chodnikow
— Mechaniczne plantowanie terenu spycharkageignicowymi
- Roboty ziemne wykonywane koparkami petis&rnymi
12.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
- Reczne profilowanie i zagszczenie podia pod warstwy konstrukcyjne
- Reczne zagszczenie warstwy odszapcej w korycie i na poszerzeniach
— Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 15 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego
- Podsypka cementowo-piaskowa z geagzeniemgcznym
- Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geokrat 0. wgsOCM
12.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWZNIKI | OBRZEZA
- tawa pod krawzniki betonowa
— Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki kamienmiefegularnej o wysokei 16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
12.1.5 KOD CPV 45233253-7 NAWIERZCHNIA
— Chodniki z ptyt kamiennych, piaskowcaiggo o grubéci 10 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
12.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU
- tawa betonowa pod obrze
- Obrzea z rzdowej, nieregularnej kostki granitowej 16x16xhl16 cra tawie betonowej z
oporem o przekroju 20x15cm
— na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
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— Drena - podsypka filtracyjna zéwiru lub pospétki w gotowym suchym wykopie z gotaee
kruszywa
12.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI
12.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI
— Mechaniczne zdgie warstwy ziemi urodzajnej spycharka
— Reczne zdgcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami
- Roboty ziemne wykonywane koparkami petisernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
Zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku saoaiaeni samowytadowczymi
- Roboty ziemne wykonywane koparkami petisrnymi
- RoZcielenie ziemi urodzajnegczne z transportem taczkami
- Reczne plantowanie powierzchni gruntu
- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie
- Reczna pietgnacija trawnikéw parkowych w okresie gwarancyjnym
12.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE
- Karczowanie drzew makkich
- Wywozenie diiyc
- Wywozenie karpiny
- Wywozenie gadzi
- Wykopanie drzew mtodszych z bgorzeniova
— Sadzenie drzew i krzewowétiiastych form naturalnych na terenie ptaskim w greikat. 1l z
catkowity zapravy dotow
- Warstwa wzmacnigga grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny
- Rozcielenie kory ¢czne
— Sadzenie drzew i krzewowétiastych form naturalnych
12.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKRY
- Dostarczenie oraz moritatawka metalowa o dtugoi 165 cm z oparciem.
- Stalowy ocynkowany stetanalowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie zenpg stop
betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonape desek drewna klejonego o grabio34 mm.
— Dostarczenie oraz morita Kosz nasmieci o wym. 0,40 x 0,40 m o wys. 0,50m i poj.50L.
Stalowa konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowanafotwiona w podtau za pomog stop
betonowych.
— Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetomyala - rozebranie
- Wykopy wgskoprzestrzenne
- Podkilady betonowe na podiogruntowym
— Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaant
- Sciany betonowe proste grudm 40 cm wysokéci do 3 m
— lzolowanie powierzchni pionowych mgbitumiczry
— Zasypanie wykopow ziemi
- Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi
— Sciany betonowe proste grudm 40 cm wysokéci do 3 m
- Reczne zagszczenie warstwy odezapcej
— Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna loo§cupo zagszczeniu 25 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa z gaagzeniemgcznym - 10 cm
— Stopnie blokowe z piaskowca o przekroju do 0,06-m2
— Ogrodzenie z siatki wysokoi 1.25 m w ramach na stupkach stalowych o rozgt&@am
obsadzonych w gniazdach cokotow, elementy staloalewane proszkowo
- Renowacja latarni zgodnie z wytycznymi opisu technego - odtworzenie formy klosza,
zrekonstruowéaksztalty klosza i elementéw moaguajch, odlew zeliwa; zabezpieczy
antykorozyjnie powierzchnie elementéw metalowydhrai farky podktadove- podktad z
aktywnym inhibitorem korozji; pokiypowierzchrg elementéw metalowych warsgw
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koncowego malowania farbami antykorozyjnymi w koloczarnym- mat; zamontowélosz
oraz szklag banke ostonyzaréwki ze szkta bezbarwnego ornamentowego pasowego
MATERIALY
Ogblne wymagania :
Wszelkie materiaty i ugzizenia zastosowane w dokumentacji projektoweépemaasgpié
rownowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funktjenpoparte
certyfikatami,swiadectwami dopuszczenia, atestami wzraiéci od wymaga wynikapcych z
odpowiednich przepiséw.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY WYKONYWA C ZGODNIE Z:

— Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Materiatdbw Budowlaty z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budovdan montaowych i
rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

— Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dri4.12.1998 r w sprawie oboyzku
stosowania niektérych Norm Polskich dotycgch bezpieczestwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr
148 p. 974).

— Wszelkie prace wykoraz naleyts starannécia zachowujc zasady bezpiecastwa i higieny
pracy i p.pa. mapc na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykesmych prac

- 10,00 cm plyty z piaskowcagtego
(mozaika w uktadzie ptyt o wynd@ah 60x60cm; 40x40cm, 30x60cm)
-5 cm podsypka piaskowo- cementowej w projpd:5
- 15,00 cm geokrata i podbudowa zasadnicza - s naturalne famane stabilizowane mechnicznie
fr. 4-31,5mm
- 10,00 cm warstwa ogszapca z piasku
grunt rodzimy
Wymagany wskanik zag:szczenia kolejnych warstw podbudowy miegeyzsic w przedziale
Is =0.94 - 1.00.
-~ Zwir o frakcji 16mm-32mm wg PN-B-06716:1996

- wykon& opask zwirowg wokot budynku z wypetnieniem zsviru granitowego o frakcji 8-16mm
-- Obrzea chodnikowe. Obrze z rzdowej, nieregularnej kostki granitowej 16x16xhhé c
na fawie betonowej z oporem o przekroju 20x15crtyrgeu |
- Beton uyty do elementow prefabrykowanych powinien spéimigmagania normy PN-EN 206-
1:2003.
- kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonéw,
- cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betonow,
- woda : stosowana do betonéw misi spe&tigymagania normowe i §& nie jest z wodogigu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozgsém robot oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze
- zaprawy : cementowo - wapienne mgtudo pohczenia elementdéw ceramicznych i betonowych,
powinne odpowiadawymaganiom PN-B-14501.
- Beton B10
- Kostka betonowa grukoi 6 cm, 8 cm winna posiaflaodpowiedni atest do
stosowania w budownictwie drogowym, oraz speinigymagania normy PN-80/B-
6775
- Obrzeza drogowe winny posiadaodpowiedni atest do stosowania w budownictwie
drogowym oraz speinéavymagania normy PN-80/B-6775-03/04
— Piasek winien spetntavymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
— Cement portlandzki 35 winien spettiaymagania normy PN-88/B-30001
- Kruszywo : materiatem do wykonania podbudowy z kywsa tamanego powinno bykruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanskal lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarenzwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno dyednorodne, bez zanieczyszoze
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obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania podwylmalezry zastosowa kruszywo tamane
niesortowane 0 — 60 mm o uziarnieniggtym.

Tabl. 1. Uziarnienie kruszywa tamanego do podbudowy

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63 100
315 78-100
16 58-87
8 42-70
4 30-54
2 21-41
0,5 10-23
0,075 3-10
Tabl. 2. Wymagane wiasia kruszywa
L.p. Wiasciwosci badane wedtug Wymagania
1 Zawartd¢ ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopié przekruszenia ziaren % 75
3 Scieralng¢ ziaren wekszych od 2 mm, wdbnie Los Angeles wg PN-
79/B-06714/42 ubytek masy % niegkszy niz 30
4 Mrozoodpornét ziaren wekszych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po
25 cyklach zamarzania i odniemia
ubytek masy % nie wkszy niz 10
5 Wskanik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krothie
zagszczonego metgchormalry wg PN-88/B-044881 30-75
6 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12
nie wiecej niz 0,2
7 Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych wg PN-78/B-06714/25 Barwa cieczy nad
kruszywem nie
ciemniejsza od
barwy wzorcowej

Rodzaje i wielkasci drzew przeznaczonych do wycinki ujto w projekcie.
UWAGA:
W TRAKCIE GEODEZYJNEGO TYCZENIA PRZEBIEGICIEZEK NALEZY ZWROCC
SZCZEGOLN UWAGE NA SCIEZKE t4CZAC4 SIE Z ISTNIEJC4 ZATOK{4 POD LAWKE
BED4C4 NA DZIEV DZISIEJSZY W TRAKCIE REALIZACJI NADNE ZWERYFIKOWA |
USTALKC RZECZYWISTY PRZEBIEGCIEZKI DOSTOSOWUJC TAK ABY JEJ KRANIEC
ZBIEGAL SE JEJ OBRZEEM JAK NA RYSUNKU.
warstwy podbudowy:
10,00 cm podsypka piaskowo- cementowa l:5
25,00 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo natutainane stabilizowane mechnicznie
fr. 4-31,5mm
15,00 cm warstwa odszapca z piasku
grunt rodzimy
Wymagany wskanik zag:szczenia kolejnych warstw podbudowy miesegzsic w przedziale
Is =0.94 - 1.00.
Fundamenr bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej izaloy 3x mas bitumiczry
Opask zwirowa wokot budynku wypetrd zwirem granitowym o frakcji 8-16mm

EAWKI | KOSZE NA SMIECI:
Wszystkie tawki i kosze mugsodpowiadé wzorom tawek i koszy, juposadowionym w Parku

Zdrojowym - wg fotografii istnigjcych tawek i koszty.
Parametry tawek:
a) materiat:

ptaskowniklstvy 30 x 10 mm nogi,
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rodzajytego drewna - jodta;

b) konstrukcja: 3 nogi z ptaskokanpohczone w monolit, malowanie na kolor czarny
malowane proszkowo;
c) wymiary fawki: 180 cm = szerdkq
90 cm = wysékdawki- gorna krawdz ostatniego szczebla oparcia
tawki
41 cm = wysékasiedziska najriej potaony szczebel siedziska -
dolna kravedz
d) listwy: z drewradjowego o wym. 1800 x 45 x 35 mm 19 szt.
e) malowane: 1 x impregnacja
2 Xkirobejca ciemny orzech
f) pohczenia: wkty ocynkowane

g) tawki maj zosta przystosowane do przytwierdzenia do paeid przytwierdzone przez
Wykonawe do poditada za pomogrub i wkretow ze stali nierdzewne.
Parametry koszy namieci:

a) materiat: konstrukejataskownik stalowy malowany proszkowo na kolor
czarny
b) wymiary kosza: 75 cm = wyséko

44 cm = zegtrenasrednica,

35 litréw = pojemné& kosza

15 cm = wysoki@ szczebli od ziemi
c) listwy: Z drewjmaltowego o wym. ok. 600 x 45 x 35 mm 20 szt.
d) malowane: 1 x impregaac

2akierobejca ciemny orzech
e) wktad z blachy ocynkowanej pomalowany proszakowa kolor czarny z popielnjc
f) kosze maj zost# przystosowane do przytwierdzenia do padld przytwierdzone przez
Wykonawe do podtada za pomog$rub i wkretow ze stali nierdzewne.

» wykonanie i montaelementéw matej architektury, tawki i koszesnmaieci wykon& w sposéb
identyczny jak istniejce w parku, elementy konstrukcyjne kuteefaza, czarne, wypetnienia
drewniane z drewnacdowego malowanego faglimpregnujca do drewna w kolorze
identycznym jak istniece w parku, np. whnia.

Uwaga: W momencie nasadzania krzewéw powinny zwajtlsiec w stanie dobrze rozwigtym, powinny

to by duze zdrowe i dorodne ktiny.

Pielegnacja:

. Sadzt tylko wraz z bryd korzeniovg. Wymagag ziemi prochnicznej i kwénej (pH 4— 5).
Ziemie taky mozna otrzym@& poprzez dodanie do dobrej ziemi ogrodniczej dvego torfu,
zmielonej kory lub przegnitego igliwia. Zapewnstate nawodnienie. Wykoadgciotkowanie kog
podtaza wokot nich.

. Nalezy systematycznie nawdziod maja do lipca, niedymi dawkami nawozow- stosowa
nawozy o przeditonym dzialaniu. Koniecznie nale stosowd nawozy kwane (siarczan
amonu, siarczan potasu), a najlepiej specjalnezandsé nawozow do rododendrondéw. Kwaséwo
otrzymanego podi@a nie powinna przekrackzgpoH 4,5 — 5. Po przekwitetiu naley wylama
kwiatostany. Nalgy usuwa uschngte liscie i obumarte pdy.

Nawierzchnie piesze zaprojektowano o szefok@,00m wykoné jako nawierzchri kamienia

piaskowca gitego.

Wzdtwz elewacji potudniowo wschodniej budynku wykénapask ze zwiru o frakcji 10 -
40mm na szerokai od 50,0 cm od budynku do 20cm zgodnie zlimyznaczajca granie dziatki i
giebokasci 50 cm. Nawierzchgi zwiru ogranicz¢ za pomog kraweznikOw granitowych
identycznych jak zastosowane pkryezkach.

Na powierzchni oznaczonej na rysunku danym synmbaolsliny nalezy wybrat zieme na
glebokas¢ 6,0 cm, nasadgirosliny w odpowiedniej iléci szt. / ni - zgodnie z powssz tabel, a
nastpnie ca powierzchng wysypa korg na gebokas¢ 3,0 cm, tak aby cato znajdowata siw 3,0
cm zag¢bieniu w stosunku do nawierzchni trawiastej.
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Dodatkowo pod catpowierzchni kory naley utozy¢ geomembragprzepuszczaga wock.
Geomembragnalery utozy¢ na gebokasci umazliwiajgcej raslinom odpowiednie ukorzenianiegsi
Wokét nowo nasadzanych drzew nglevybrat ziemi na gkbokas¢ 6,0 cm oérednicy 60 -
80 cm a nasgpnie powierzchri wysypa& korg na gebokas¢ 3,0 cm, tak aby caié znajdowata siw
3,0 cm zagibieniu w stosunku do nawierzchni trawiastej. Mgleasadzi rosliny o min. wysokdci
2,0m.
Przed rozpoazxiem prac, bezwzglinie naley zabezpieczyrosliny znajdugce sé w pobliEu inwestycji,
tak aby nie ulegly uszkodzeniu ich koronayigigh system korzeniowy. Wszystkigliny wskazane do
przesadzenia, natg przesadzi przed rozpogxiem prac.
W celu zabezpieczeniadon nalezy:

- wyznaczy ogrodzong streg ochronm w odlegidci réwnej rozpgtosci (maxymalnego wysgu)
korony drzewa z dodaniem 2metrowego pasa ochronnego

— zabezpieczy pien drzew i krzewy za poma@onolnostojcych blatow,

- wykopy w poblizu drzew ( w odlegkxi wigkszej o 2 metry od maksymalnego weggi korony
drzewa) nalgy prowadzé recznie, podczas prowadzenia prac male ewentualnego odkrycia
jakiegokolwiek fragmentu systemu korzeniowego malaiezwlocznie zabezpiecgykorzenie
przed przesuszeniem poprzez zastosowanie ekrarttwrog/ch. Nalgy stale dbé, aby korzenie
pozostawaly nawtbne. Odstonite korzenie naley chront i nie odcing lecz zabezpieczy
przed uszkodzeniem i przesuszeniem. Powierzchamy uszkodzonego jukorzenia nalgy
natychmiast wyréwna i zabezpieczy preparatem ochronnym, twaym powierzchry
sztucznej kory umidiwiaj aca jednoczénie wymiarg gazows i chronice przed infekg.

Wymaga si, aby prace zabezpieczeniowe wykonywat zakiad zZajgu sie profesjonalp

pielegnach drzew i posiadara odpowiednie déwiadczenie i referencje.

Drzewa a tym samym system korzeniowy, podjes@jzegolnej ochronie. Uszkadzanie i niszczenie

drzew oraz gruntu w zagju jego systemu korzeniowego, zagre jest sankcjami w trybie
postpowania administracyjnego w trybie ustawy "o oclieqorzyrody” z dnia 30.04.2004r.:

"Art. 82.1. Prace ziemne oraz inne prace ¢gasne z wykorzystaniem sgttz mechanicznego lub
uszkodzg technicznych, prowadzone w ebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach
zieleni lub zadrzewieniach powinnydowykonywane w sposob najmniej szkogizdrzewom lub
krzewom.."

"Art. 88.1. Wojt, burmistrz albo Prezydent miastgmierza administracyn kare pieniezng za:
zniszczenie terenow zieleni albo drzew i krzew@wsgdowane niewkgiwym wykonywaniem robét
ziemnych lub wykorzystaniem sfitz mechanicznego albo wudze: technicznych oraz
zastosowanienrodkéw chemicznych w sposéb szkodliwy ditimoosci."

Nalecy szczegolnie didgao stan r@linnosci podczas prowadzenia prac zaréwno budowlanych jak
wykonywaniu projektu zagospodarowania terenu zdagmqua fakt 4 obszar ohijty opracowaniem,
znajduje st pod ochrog konserwatorsk

Uwaga: Naley positkowd sie dokumentagj dendrologiczg opracowar przez Rzeczoznagmgr
inz. Witostawa Grygierczyka stanamy integralry czs¢ projektu.
W miejscach kolizji systemu korzeniowego drzevowgdzonymiciezkami naley zmniejszy
wysokd¢ wykopu i ilg¢ podbudowy , lecz poddgy wickszemu zagzczeniu i utdyé geokrag
HDPE wysokgci 15cm.
» wycinka drzew i krzewow wg rysunku wraz z usiaiem systemu korzeniowego, a rgstie
zasypanie powstatego otworu zigmizagszczenie
Na wycinle drzew i krzewdw naley uzysk& stosowne zezwolenia.

. Nalety recznie wykopa rosliny wraz z pelnym systemem korzeniowym igbrglemi i
niezwtocznie przesadziv nowe miejsce
. Sadzi tylko wraz z bryt korzeniow. Doda* ziemi prochnicznej i kwsaej (pH 4— 5). Zienai

taky mana otrzyma poprzez dodanie do dobrej ziemi ogrodniczejskego torfu, zmielonej kory
lub przegnitego igliwia. Zapewnhistate nawodnienie. Wykof&ciotkowanie kog podica wokot
nich.
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Prace naléy prowadz pod nadzorem archeologicznymdigskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

2.2.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotyare proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prireniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatow z
danegarodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegdia w sposéob gty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Roboét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiade wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych, vdczapc w tozrédia wskazane przez Zamavaieggo i
jest zobowazany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacijirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentaciawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialé za spetlnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materialdw z
jakiegokolwiekzrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszarermachowaly swajjakasé i wtasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniady zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Ilaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.5. Materiaty nie odpowiadgfe wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatébw do innych robétznie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
zostanie przewarfoiowany przez lpyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdyjsic niezbadane i niezaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, iczsie z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguinazliwos¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonayowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie derym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ p&zniej
zmieniany bez zgody kyniera .

MATERIALY
Wykonawca w celu naigtego zrealizowania przedmiotu umowy zobgmeiny jest do zastosowania
materiatéw o takich wigiwosciach wytkowych aby spetniaty nagiujace wymagania:

bezpieczastwo konstrukcji,

bezpieczastwo paarowe,

bezpieczastwo wytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i octyrérodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegrod.

Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamémie winny by dopuszczone do
powszechnego stosowania i masposiada certyfikat na znak bezpieartwa dla wyrobow
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podlegajcych certyfikacji lub certyfikat zgodioi (deklaracs zgodndci) dla pozostatych. Zastosowanie

wyrobéw innych ni wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawerzgnaga pisemnej zgody

Zamawiajcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i beepne sktadowanie materiatéw, zgodne z
zaleceniami producenta, tak aby zabezpiégzyprzed uszkodzeniem mechanicznym, gtparametrow,
wiasciwosci i jakasci. Materiaty naley sktadowa w taki sposéb aby zapewnbezpieczastwo dla osob
znajdujcych sé w poblizu.

Wszelkie materialy i uegzenia zastosowane w dokumentacji projektowejzmao zasipi¢

réwnowanymi stosujc te same parametry techniczne i wymagania funkdj@npoparte certyfikatami,

swiadectwami dopuszczenia, atestami w zabéci od wymagé wynikajacych z odpowiednich
przepisow.

1.4.  Ogoélne wymagania dotygze Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robé6t i ich zgodké z

Dokumentacj Projektows, Specyfikaci Techniczg, obowhzujgcymi przepisami techniczno

budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wyjwanie robét koordynowa na biegco z

kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodn& Rob6t z DokumentagjProjektovg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznaez ododatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowicze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione ¢blgow

jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catekamentacji.

Wykonawca nie mie wykorzystywd bledow lub opuszcze w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadoérinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawe

W przypadku rozbieosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wsziestk

wykonane Roboty i dostarczone materiadgddzgodne z DokumentacProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w STedls uwazane za wartiei docelowe, od ktérych

dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweaneéntéw

budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nieds w pelni zgodne z DokumentacProjektova lub ST i

wplynie to na niezadawalgjg jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwltocznie zagpione

innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniiaveealizaciji budowy,

az do zak@czenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje, w tym

ogrodzenia, paecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdmgzelkie inne srodki

niezkedne do ochrony Rob6t. Koszt zabezpieczenia TeramioBy nie podlega oebnej zaptacie i

przyjmuje s¢, ze jest whczony w ceg umown.

1.4.3. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robét Wykonawcatizie:

1. utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,

2. podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepisow i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orgd#ie uniké uszkodzé
lub ucikzliwosci dla 0séb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania. Stgsugie do tych wymaga,
bedzie miat szczegblny wzgd na:

2.1. Lokalizac} baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog zitgavych.
2.2.Srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.
1.4.4. Ochrona przeciwparowa
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Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dazie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terbaiz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaekroraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ddg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisezabezpieczone
przed dosfpem o0sdéb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot afiveez personel Wykonawcy.
1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwatyy sszkodliwe dla otoczenia, niecdy dopuszczone dozucia. Nie
dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, olkilenego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowezyie do Robét &dg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okfijace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéav n
srodowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a zakaczeniu Rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste), mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé#i wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@] powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatbw od wigiwych organéw administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca uyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie 2pecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj
1.4.6. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzdabych wigcicielami tych urzdzea,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez damjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyetm instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowrany umiéci¢ w swoim harmonogramie rezegwczasowy dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przeéfnia instalacji i urgdzeh podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorilnzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robo6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawoezzwtocznie powiadomi Hyniera i
zainteresowane wiadze orazdkie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchninzie urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawéjo.
1.5.  Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wygbujace w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w :

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 rokuspvawie ogtoszenia jednolitego

tekstu - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106;.[dd .26,
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlabziennik Ustaw nr 106 (za¢znik do
poz. 106),

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergtzjjego przydatnidé do
stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w ollanym miejscu a tate odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego.
Budowla - kazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub urgdzeniem matej architektury.
Dokumentacja budowy - projekt budowlany wraz z pozwoleniem na buedpwlziennik budowy,
protokoty odbioréw cgiciowych i kaicowych, rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizka obmiaréw.
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dakymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami wykeazymi.
Dziennik budowy - dokument urgdowy shiacy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz adarz
okoliczndgci zachodzcych w toku wykonywania robdt, wydany i opietawany przez wiciwy organ.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadaga upowanienie inwestora do nadzoru na budow
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach zz@nych z realizagjumowy, magca uprawnienia
budowlane w specjaléoi zgodnej z rodzajem wykonywanych robét.
Inwestor (Zamawiajcy) - strona umowy zlecgja roboty, do ktorej nakg zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektow @ngzonania i odbioru robét budowlanych przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawgago, upowzniona do nadzoru nad realizad¢gob6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawepowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez agniera rejestr z ponumerowanymi stronami,zsby do
wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fiyniera.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaapmego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwihzanych z ocenjakasci materiatéw oraz Robét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentépjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeygriiera.
Polecenie Irkzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji Rob6t lub innych sprawgzamych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddoa autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich dki (przedmiar) w kolejnizi technologicznej ich
wykonania projektowej i specyfikacji techniczngjkenania i odbioru robét budowlanych)
2. MATERIALY
2.1.  Zrédia uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotyee proponowanego
zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatéw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prireniera. Zatwierdzenie partii (e&i) materiatow z
danegarrodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposéb goty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviade wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych, vdczapc w tozrédia wskazane przez Zamavaieggo i
jest zobowazany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacijirédta.
Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaqnprzez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za spelnienie wymaga ilosciowych i jakadciowych materialtdbw z
jakiegokolwiekzrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwhzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszarermachowaly swajjakasé i wiasciwosé do Robot
i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowanigdy zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Iaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommwanych przez
Wykonawe.

2.4, Materiaty nie odpowiadgfe wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu

Budowy, ydz ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatéw do innych robétzniie, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tychteriatow
Zostanie przewar§ciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonayowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dBzym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez fgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak mize by¢ pézniej
zmieniany bez zgody kyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowizany jest do iywania tylko takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych Rob6t. Spgz uzywany do Robdt powinien Iy
zgodny z ofet Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowampmez Irkyniera; w przypadku braku ustalev
takich dokumentach smtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajndé¢ sprztu kedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabttyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupozliwo$é wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniiyiiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji liayniera, mae by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia niegwarantyge zachowania warunkéw
umowy zostag przez Iizyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na € przy transporcie
materiatéw/spretu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie ngerle pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych Rob6t i wkziwosci przewaonych materiatéw.

Liczba s$rodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniabizyniera, w terminie przewidzianym
umowg.

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych of@in na osie moghbyé uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgidnie z Umowy oraz za jak&d
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, @a zgodné¢ z Dokumentag Projektovg
wymaganiami ST oraz poleceniamiymiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramgetdnymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.
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Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawma
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub vagzenia wysok&i przez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element®eboét ledy
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakbiekumentacji Projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgédni wyniki bad& materiatéw i
Robot, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzarng kwestk. Polecenia
Inzyniera kzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarntez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tyubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoi (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihera
programu zapewnienia jas@, w ktGrym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraej wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentagcj Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program zapewnienia jag@ bedzie zawiera:
a) cz$¢ 0golm opisupca:

» organizac wykonania robo6t , w tym terminy i sposéb prowadadrobot,

» organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

* BHP,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikgdjprzygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
Robat,

» system (sposéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robdét,

* wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgmowadzenie badd,

» sposOb oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania tych informacji zginierowi);

b) Cczx$¢ szczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

« wykaz maszyn i ueglzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igg@lzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedsutia wiasciwosci w czasie transportu,

* sposoOb i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \eypania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementéw Robat,

» sposOb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgmni wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakéci Robét

Celem kontroli Robot ¢rizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazomg jakaos¢é Robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok Robot i jakéci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek, badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze za&adat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Rob6t zstatliwoscig
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbekumentaciji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tameélkne, Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrglajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZe laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Ireynier bedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignicciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniecia te leda tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie
na wyniki bada, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatow i dégiye do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia j&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kedg pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziegze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafia
Inzynier bxdzie mi€ zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢unizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preijqokoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkyniera lgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposGb zaakaeyiy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adkp,
gdy normy nie obejmygjjakiegokolwiek badania wymaganego w ST zm stosowawytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegrirera .

Przed przysjpieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi hyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdmiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji kyniera .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej,
jednak nie péniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jacb.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane lynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych priego.

6.6. Badania prowadzone przezijmiera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéwznddta ich wytwarzania, i zapewniona madaie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrololBdt prowadzonego przez Wykonac
bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i Rob6ét z wymaganiami ST na podstawigniow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd prébki materialtdw i prowadéi badania niezalmie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ss niewiarygodne, to lynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych ludlatikowych badi
albo oprze s wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatédw i Robot z
Dokumentacj Projektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrhytub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zosgtanzez Wykonawg



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 53

6.7.  Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaraegodndci lub certyfikat zgodnéi z :
» Polsky Normg lub
» aprobaj techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacj i ktdre spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.
Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rasiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinovaigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiec#stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodaratagny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska @tanowiska skbowego. Zapisy ¢ulg czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyemtda oznaczone kolejnym numerem
zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy nalsy wpisywa w szczegolngi:

» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

» uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robot,

» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementéw Robét,

e przebieg Roboét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia lzyniera,

» daty zaradzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,

» dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

 inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowgd przediazone
Inzynierowi do ustosunkowaniacsi

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poledéeVNykonawcy Rob6t.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaegidwniez nastpujace dokumenty :
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- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosywilnoprawne,
- protokoty odbioru Roboét,
- protokoty narad i ustafe
- korespondenegjna budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomied
zabezpieczonym. Zagitie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wsieetkokumenty budowydulg zawsze dogpne dla
Inzyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&atacy
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmigidniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmBi€ni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdimch podanych 8lepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie lniea Wykonawcy od obowizku ukaczenia
wszystkich Rob6t. Bdne dane zostampoprawione wedtug instrukcji lyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robétddzie przeprowadzony z e¢ztcécia wymagan do celu miesgicznej
ptatnagci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Urzdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Roba@dab
zaakceptowane przezzyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez
caly okres trwania Robdt.

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem Roboét, aztakv
przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajcych zakryciu przeprowadzegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezetedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rdmigku miejsca szkice mggby¢ dolczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostamgodniony z inynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi wsgpnemu

d) odbiorowi kaxcowemu.

8.1.  Odbiér Robdt zanikgrych i ulegagcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesddi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu Robdét.

Odbioru Robo6t dokonuje #ynier.



INWESTPROJEKT RACIBORZ UL. KAMIENNA 21 str. 55

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebraika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pézniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika ®wudi powiadomienia o tym
fakcie Irzyniera .

Jaka¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia f#ynier na podstawie dokumentow
zawieragcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiav
konfrontacji z DokumentagjProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbior cesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. @dbRobdt
dokonuje lynier.

8.3.  Odbiér wsipny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzec#ggo wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakaéczenie Robét oraz gotodddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadmiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiggego W obecriei

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja Roboty dokona ich oceny jakiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafid pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnb
wykonania Robo6t z Dokumentadprojektova i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna ealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikapych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniajcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt pekoavych lub Robét uzupehiggych
w warstwiescieralnej lub Robotach wykeazeniowych, komisja przerwie swoje czyldoioi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé wykonywanych Robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mektacy Projektows i ST z uwzgédnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu drezpieczastwo ruchu,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr kacowy

Odbiér kacowy polega na ocenie wykonanych Roboét szanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbioemrst Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptavy ptatnaci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, okéone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projekijw
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

» robocizre bezpdrednig wraz z kosztami,

» wartéé¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

» koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

» podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY
W trakcie wykonywania czynioi zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych ggleastosowa
sie do :
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz.nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami),
- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2r (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpaaa budynki i ich usytuowanie,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 313
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r w sprawie szczeg6towego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikatgchnicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada0&r zmieniajce rozporadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaaé budynki i ich usytuowanie,
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada08r zmieniajce rozporadzenie w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu ddonego,
- Prawa Autorskie DZ. U.NR 24 poz. 83 z &rii4.02.1994 r,
- USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu iasgpdarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717),
- Rozporadzenie ministra spraw wewtnznych i administracji z 24 wrgeia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiekbdiv budowlanych, (Dz. U. 1998 r. Nr 126, poz.
839)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4rsprawie okr@ania metod i
podstaw kosztorysu inwestorskiego, obliczania pharych kosztow robét budowlanych oimmych w
programie funkcjonalno -atkowym,
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w.
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz. U. nr 80,
poz. 563),
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wrawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wpdraz drég pgarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030),
- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
prawie uzgadniania projektu budowlanego pod wdgin ochrony przeciwgarowej (Dz. U. nr 121,
poz. 1137 z pén. zm.)

Wszelkie roboty die w specyfikacji wykodaw oparciu

0 aktualne obowizujgce normy i przepisy



