
KOSZTORYS ŚLEPY - Schody drewniane
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa i rewitalizacja  budynku  ŁAZIENKI III  wraz z zagospodarowaniem terenu ul.Witczaka 3, Jastrzę-

bie Zdrój 
ADRES INWESTYCJI   :     ul.Witczaka 3, Jastrzębie Zdrój
INWESTOR   :     Urząd Miasta Jastrzębie - Zdrój
ADRES INWESTORA   :     al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

DATA OPRACOWANIA   :     26.09.2020 r.

NARZUTY
  VAT [V] ...................................................................... 23.00 % (R+M+S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT  :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2020 r.

Data zatwierdzenia



Schody drewniane  - ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY DODATKOWE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DNIA 13.03.2020 r.
1.1 Biegi schodowe

1
d.1.1

Kalkulacja
własna

Dostarczenie i montaż schodów drewnianych, za-
biegowych, wraz z balustradą i odbojnicą
ścienną, wykonanych z litego drewna dębowego -
odtworzenie historycznego kształtu schodów (wg
zdjęć): szer.biegu 103 cm, wangi 8 cm; słupa
środkowego 12x12 cm; stopnie 30 x 17,5 cm,
łączna ilość stopni szt 48; balustrada wys. 110
cm: pochwyt z toczonego drewna, wypełnienie z
listew pionowych (jak na zdjęciach); odbojnica
ścienna o szer.30 cm i gr.3 cm
przedmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostarczenie i montaż schodów drewnianych, za-

biegowych, wraz z balustradą i odbojnicą
ścienną, wykonanych z litego drewna dębowego -
odtworzenie historycznego kształtu schodów (wg
zdjęć): szer.biegu 103 cm, wangi 8 cm; słupa
środkowego 12x12 cm; stopnie 30 x 17,5 cm,
łączna ilość stopni szt 48; balustrada wys. 110
cm: pochwyt z toczonego drewna, wypełnienie z
listew pionowych (jak na zdjęciach); odbojnica
ścienna o szer.30 cm i gr.3 cm
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Biegi schodowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY DODATKOWE WG DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z DNIA 13.03.2020 r.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15388


