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Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu są niedopuszczalne i chronione ustawowo (Dz. U. Nr 24 poz.
83 z dnia 04.02.1994 r.)
Kopiowanie bez zgody autora zabronione
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Specyfikacja  techniczna  wykonania  
i  odbioru  robót  budowlanych

      ST 00.0  0  .  00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach
projektu 

BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZY ZABYTKOWYM BUDYNKU „ŁAZIENKI III”
W PARKU ZDROJOWYM

Zakres opracowania:
nr działek  
8.2-1103/19– nr księgi wieczystej  GL1J/00049211/7
8.2-831/36 – nr księgi wieczystej GL1J/00017026/0
8.2-  832/36 -   nr księgi wieczystej   GL1J/00023330/9
8.2-  971/14 -   nr księgi wieczystej    GL1J/00009648/7
8.2-1044/14      - nr księgi wieczystej GL1J/00009648/7
8.2-  968/14 – nr księgi wieczystej GL1J/00009648/7

Nr proj.02 - 04 / 2017

• roboty budowlane
• wyposażenie
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
robót dla zadania jak w pkt. 1.1.  
1 ST 01.1.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 KOD CPV ROBOTY DORGOWE
1.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.2 KOD CPV 45233300-2ROBOTY ZIEMNE
1.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
1.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
1.1.5 KOD CPV 45233253-7  NAWIERZCHNIA
1.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU
1.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI
1.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI
1.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE
1.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych .
INWESTOR
Miasto Jastrzębie Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60

ISTNIEJĄCA ZABUDOWA NADZIEMNA 
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- budynek obecnie nie użytkowany, prowadzone są prace budowlane rozbudowy budynku. W chwili
obecnej zostały przeprowadzone prace wyburzeniowe oraz wykonano podpiwniczenie budynku.
ISTNIEJĄCA SZATA ROŚLINNA
Na projektowanym terenie znajdują się drzewa i krzewy o  walorach krajobrazowych. Została 
przeprowadzona wycinka ze względów sanitarnych.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I SZATY ROŚLINNEJ
Projektowane zagospodarowanie terenu ze względu na lokalizację obiektu na terenie zabytkowego Parku
Zdrojowego, nawiązuje swoją formą do historycznej. Szerokość oraz układ projektowanych ścieżek
prowadzących do budynku w nawiązaniu do projektu zatwierdzonego pozwoleniem na prowadzenie prac
budowlanych nie ulega zmianie. Wprowadzone zmiany obejmują: wykonanie dodatkowych schodów w
części północnej budynku wraz z montażem balustrad przy obu biegach schodowych, zmianę niwelaty
terenu przed budynkiem oraz wykonanie murków oporowych wzdłuż chodników, a także zmiana sposobu
odwodnienia terenu i wykonanie dodatkowego oświetlenia elewacji południowej. Wykonanie zmian w
zagospodarowaniu wymusza usunięcie kilku dodatkowych drzew. Nie spowoduje to jednak większych
strat, a jedynie umożliwi uporządkowanie roślinności i stworzenie zagospodarowania eksponującego
piękno zarówno budynku jak i samego parku.
Przewiduje się nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej oraz nasadzenie trawy zgodnie z projektem
pierwotnym. .

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić

stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami

dopuszczenia i atestami do stosowania w obiektach służby zdrowia..

WYKAZ ZMIAN W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

- zmiana ukształtowania terenu
- zamiana opaski żwirowej za budynkiem na chodnik 
- wykonanie dodatkowych schodów w terenie wraz z wykonaniem balustrad 
- wykonanie murków oporowych na fundamencie żelbetowym
- zmiana lokalizacji ogrodzenia
- zmiana w ilościach wycinki istniejących drzew
- zmiana przebiegu i sposobu odwodnienia terenu
- wykonanie dodatkowego oświetlenia elewacji od strony południowej 
- zmiana trasy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
5.2 PRACE DO WYKONANIA

Przed rozpoczęciem prac, bezwzględnie należy zabezpieczyć rośliny znajdujące się w pobliżu inwestycji,

tak aby nie uległy uszkodzeniu ich korona, pień lub system korzeniowy. Wszystkie rośliny wskazane do

przesadzenia, należy przesadzić przed rozpoczęciem prac.

W celu zabezpieczenia roślin należy:
− wyznaczyć ogrodzoną strefę ochronną w odległości równej rozpiętości (maxymalnego wysięgu) koro-
ny drzewa z dodaniem 2metrowego pasa ochronnego,
− zabezpieczyć pień drzew i krzewy za pomocą wolnostojących blatów,
− wykopy w pobliżu drzew ( w odległości większej o 2 metry od maksymalnego wysięgu korony drze-
wa) należy prowadzić ręcznie, podczas prowadzenia prac należy i ewentualnego odkrycia jakiegokolwiek
fragmentu systemu korzeniowego należy niezwłocznie zabezpieczyć korzenie przed przesuszeniem po-
przez zastosowanie ekranów ochronnych. Należy stale dbać, aby korzenie pozostawały nawilżone. Odsło-
nięte korzenie należy chronić i nie odcinać lecz zabezpieczyć przed uszkodzeniem i przesuszeniem. Po-
wierzchnię rany uszkodzonego już korzenia należy natychmiast wyrównać i zabezpieczyć preparatem
ochronnym, tworzącym powierzchnię sztucznej kory umożliwiającą jednocześnie wymianę gazową i
chroniące przed infekcją. 
Wymaga się, aby prace zabezpieczeniowe wykonywał zakład zajmujący się profesjonalną pielęgnacją
drzew i posiadającą odpowiednie doświadczenie i referencje.
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Drzewa a tym samym system korzeniowy, podlegają szczególnej ochronie. Uszkadzanie i niszczenie

drzew oraz gruntu w zasięgu jego systemu korzeniowego, zagrożone jest sankcjami w trybie postępowa-

nia administracyjnego w trybie ustawy "o ochronie przyrody" z dnia 30.04.2004r.:

"Art. 82.1. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub uszko-

dzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub

zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.."

"Art. 88.1. Wójt, burmistrz albo Prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za: zniszcze-

nie terenów zieleni albo drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych

lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków

chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności."

Należy szczególnie dbać o stan roślinności podczas prowadzenia prac zarówno budowlanych jak i wyko-

nywaniu projektu zagospodarowania terenu ze względu na fakt iż obszar objęty opracowaniem, znajduje

się pod ochroną konserwatorską

Przy wykonywaniu prac ziemnych należy uważać na istniejące elementy podziemne, prace prowadzić w
sposób zapobiegający przed  uszkodzeniem.
UWAGA : 

Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami

Wszelkie prace rozbiórkowe należy wykonywać sukcesywnie pod nadzorem inspektora nadzoru i

kierownika budowy zgodnie z zasadami BHP.

Podczas prowadzenia prac wymagane jest prowadzenie nadzoru archeologicznego oraz 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków.

UWAGA:

Wszystkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, zaleceniami wybranego

producenta oraz przy użyciu zalecanych przez niego maszyn urządzeń, klejów, zapraw i innych

materiałów eksploatacyjnych. W przypadku gdy producent zaleca wykonanie prac przez firmę

budowlaną posiadającą autoryzację, należy zastosować się do wszystkich zaleceń producenta.

Wszelkie prace zarówno budowlane powinny być wykonywane ze szczególną starannością i dokładnością

z zastosowaniem wszelkich zaleceń i instrukcji producentów, a także wykonywane przez wysoce

wyspecjalizowanych w swej dziedzinie Wykonawców posiadających duże doświadczenie i wiedzę

wystarczającą do prawidłowego wykonania zadania.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

UWAGA!

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej podano jako

przykładowe i można je zastąpić stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne

poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia .

INSTALACJE
INSTALACJE SANITARNE – WG PROJEKTU BRANŻOWEGO
INSTALACJE ELEKTRYCZNE – WG PROJEKTU BRANŻOWEGO

1 ST 01.1.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1 ST 01.12.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 KOD CPV ROBOTY DORGOWE
1.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.1.2 KOD CPV 45233300-2ROBOTY ZIEMNE
1.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
1.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
1.1.5 KOD CPV 45233253-7  NAWIERZCHNIA
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1.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA BUDYNKU
1.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI
1.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI
1.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE
1.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach
projektu 

BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PRZY ZABYTKOWYM BUDYNKU „ŁAZIENKI III”
W PARKU ZDROJOWYM

• roboty budowlane
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T        

Roboty należy wykonywać zgodnie ze ST, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót, a
więc :
1.1 KOD CPV ROBOTY DROGOWE
1.1.1 45233220-7 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
− Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 
− 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
− Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej
− Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
− Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym
1.1.2 KOD CPV 45233300-2 ROBOTY ZIEMNE
− Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników
− Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników
− Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi
− Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
1.1.3 KOD CPV 45233300-2 PODBUDOWY
− Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
− Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach
− Wykonanie podbudowy
− Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat 
1.1.4 KOD CPV 45233100-0 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
− Ława pod krawężniki betonowa 
− Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 16 cm na 
oporze i podsypce cementowo-piaskowej
1.1.5 KOD CPV 45233253-7  NAWIERZCHNIA
− Chodniki z płyt kamiennych, piaskowca ciętego o grubości 10 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem
1.2 KOD CPV 45233200-1 OPASKA ZE ŻWIRU PRZY MURKACH
– wykonanie podsypek pod drenaż i pokrycia z geowłókniny
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– wykonanie nawierzchni żwirowej
– montaż obrzeży z tworzywa
1.3 KOD CPV 45112710-5 TERENY ZIELENI
1.3.1 KOD CPV 45112710-5 TRAWNIKI
− Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka
− Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami
− Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
− Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
− Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami
− Ręczne plantowanie powierzchni gruntu
− Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
− Ręczna pielęgnacja trawników parkowych w okresie gwarancyjnym
1.3.2 KOD CPV 45112710-5 ZADRZEWIANIE
− Karczowanie drzew miękkich
− Wywożenie dłużyc
− Wywożenie karpiny
− Wywożenie gałęzi
− Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z 
całkowitą zaprawą dołów
− Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
− Rozścielenie kory ręczne
− Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych
1.3.3 KOD CPV 45112710-5 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
− Dostarczenie oraz montaż - Ławka metalowa o długości 165 cm z oparciem.
− Stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocą stóp 
betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane są z desek drewna klejonego o grubości 34 mm.
− Dostarczenie oraz montaż - Kosz na śmieci o wym. 0,40 x 0,40 m o wys. 0,50m i poj.50L. 
Stalowa konstrukcja z wkładem z blachy ocynkowanej, zakotwiona w podłożu za pomocą stóp 
betonowych.
− Montaż balustrad
− Wykonanie ogrodzenia
− Wykopy wąskoprzestrzenne
− Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
− Fundamenty żelbetowe, beton W6, F150
− Zasypanie wykopów ziemią
− Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
− Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej
− Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm
− Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
− płyty piaskowca „na dziko” - warstwa wierzchnia- zatopiona w płycie, w mokrej mieszance 
− wykonanie 15 cm płyty żelbetowej 

− fundamenty pod murki i wykonanie podmurówki i murków z kamienia
− wykonanie warstw odsączających
− Stopnie blokowe z piaskowca 
− Wykonanie ogrodzenia
− Renowacja latarni zgodnie z wytycznymi opisu technicznego - odtworzenie formy klosza, 
zrekonstruować kształty klosza i elementów mocujących, odlew z żeliwa; zabezpieczyć antykorozyjnie 
powierzchnie elementów metalowych latarni farbą podkładową- podkład z aktywnym inhibitorem 
korozji; pokryć powierzchnię elementów metalowych warstwą końcowego malowania farbami 
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antykorozyjnymi w kolorze czarnym- mat; zamontować klosz oraz szklaną bańkę osłony żarówki ze szkła
bezbarwnego ornamentowego pasowego
- wywóz i utylizacja
- prace towarzyszące
Prace tymczasowe w robotach budowlanych:
Tymczasowe zaplecze budowy,
Wytyczenie tymczasowego rejonu gromadzenia odpadów,
Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na 
potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów oraz elementów i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego do wykonania robót remontowych,
Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy 
lub w magazynie przy obiektowym,
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,
Wywóz utylizacja gruzu,
Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a 
zawinionych przez wykonawcę,
Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót,
Zabezpieczenie terenu budowy
Inne prace konieczne przy prowadzeniu robót
Uwaga:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące (pomocnicze) Wykonawca winien uwzględnić w cenach 
jednostkowych robót podstawowych.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania :

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić

równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte

certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z

odpowiednich przepisów.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z :
− Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p.
974 ).
− Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy i p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie szpitala w trakcie wykonywanych prac
– 15 cm płyta żelbetowa
– 16 cm blok kamienny- stopnie zewnętrzne okładzinowe z piaskowca ,
– schody żelbetowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego W6,F150
– Fundamenty żelbetowe  (beton wodoodporny i mrozoodporny, W6, F150)
– murki oporowe z bloków kamiennych piaskowca łamanego kostka i bloki nieformowane-
murowany na dziko (łączenie kamieni należy wykonać na zaprawie cementowej) szerokości 30cm i
wysokości 30cm. Całość kamienia należy zabezpieczyć 3x preparatem hydrofobizującym, bezbarwnym,
nie tworzącym powłoki.
– Opaska ze żwiru rzecznego frakcji 16-32 na geowłókninie (min. Klasa2)
– warstwy odsączające drenarskie na geowłókninie (min. Klasa2)
- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego 
                  (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60cm; 40x40cm, 30x60cm)
- 10  cm       podsypka cementowo- piaskowa  w proporcji 1:5
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– 5,00 cm  geokrata 
– podbudowa - kruszywo naturalne łamane stabilizowane mechnicznie 
                    fr. 4-31,5mm
- podbudowa - z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
- 30,00 cm  warstwa odsączająca z piasku
                    grunt rodzimy
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy  mieszczący się w przedziale
 Is = 0.94 - 1.00.
--    Żwir o frakcji 16mm-32mm wg PN-B-06716:1996
- wykonać opaskę żwirową wokół budynku z wypełnieniem ze żwiru granitowego o frakcji 8-16mm
--   Obrzeża chodnikowe. Obrzeże z rzędowej, nieregularnej  kostki granitowej 16x16xh16 cm 
na ławie betonowej z oporem o przekroju 20x15cm, gatunku I
- Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien spełniać wymagania normy PN-EN 206-
1:2003. 
− kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów,
− cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów,
− woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu
musi być zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń,
− zaprawy : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i betonowych,
powinne odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
- Beton W6, F150
− Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
− Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001
− Kruszywo : materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego powinno być kruszywo
łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo
ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek gliny. Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo łamane niesortowane 0 – 60
mm o uziarnieniu ciągłym.
BALUSTRADY
słupki z płaskownika 50x10mm 
ze stali  ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 
w kolorze czarny mat
każdy słupek zatapiany w fundamencie żelbetowym
pochwyt górny profil spawany do słupków 
elementy wypełnienia z płaskownika 40x10mm
ze stali  ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo 
w kolorze czarny mat
fundament żelbetowy 30x100cm w8,f150
blaustrady wykonać analogicznie  jak balustrady w pozostałej części parku
balustrady wykonać po wcześniejszym wykonaniu 
pomiarów z natury po wykonaniu schodów i murków
OGRODZENIE:
słupki 10x10x150cm z profilu zamkniętegowykonane z blachy stalowej gr. 0,3cm ocynkowanej ogniowo
i malowanych proszkowo w kolorze czarny mat
słupek profil zamknięty 100x100x3mm
słupki zamknięte od góry
każdy słupek zatapiany w fundamencie żelbetowym
podmurówka 30x30-50cm z bloków kamienia piaskowca łamanego (łączenie kamieni należy wykonać na
zaprawie cementowej) 
wykonana na fundamencie żelbetowym 30xh100cm 
siatka krępowana ocynkowana ogniowo malowana proszkowo w kolorze czarnym
wymiar oczka  50x50x5mm
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Tabl. 1. Uziarnienie kruszywa łamanego do podbudowy
Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

63
31,5
16
8
4
2

0,5
0,075

100
78-100
58-87
42-70
30-54
21-41
10-23
3-10

Tabl. 2. Wymagane własności kruszywa

L.p. Właściwości badane według Wymagania
1 Zawartość ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16 30
2 Stopień przekruszenia ziaren % 75
3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm, w bębnie Los Angeles wg PN-

79/B-06714/42 ubytek masy % nie większy niż 30
4 Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm wg PN-79/B-06714/42 po

25 cyklach zamarzania i odmrażania
ubytek masy % nie większy niż 10

5 Wskaźnik piaskowy wg PN-64/8931-01 kruszywa 5-krotnie
zagęszczonego metodą normalną wg PN-88/B-044881 30-75

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12
nie więcej niż 0,2

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-78/B-06714/25 Barwa cieczy nad 
kruszywem nie 
ciemniejsza od barwy
wzorcowej

Rodzaje i wielkości drzew przeznaczonych do wycinki ujęto w projekcie.
• Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
• Cement portlandzki 35 winien spełniać wymagania normy PN-88/B-30001

UWAGA:

warstwy podbudowy:
Ścieżki:
- 10,00 cm płyty z piaskowca ciętego 
                  (mozaika w układzie płyt o wymiarach 60x60cm; 40x40cm, 30x60cm)
10 cm podsypka cementowo-paskowa 
10 cm podbudowa z klińca kamiennego frakcji 4-31,5 mm 
min. 25-51 cm podbudowa z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsączająca z piasku 
                 grunt rodzimy
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy 
   mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.
Fundamenty żelbetowe, beton W6, F150
Opaskę żwirową wypełnić żwirem rzecznym frakcji 16-32mm
SCHODY
16 cm blok kamienny- stopnie zewnętrzne okładzinowe z piaskowca ,
schody żelbetowe z betonu wodoszczelnego i mrozoodpornego W6,F150
grunt rodzimy
MURKI OPOROWE, PODMURÓWKA POD OGRODZENIEM
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z bloków kamiennych piaskowca z bloków kamienia piaskowca łamanego kostka i bloki nieformowane-
murowany na dziko (łączenie kamieni należy wykonać na zaprawie cementowej) szerokości 30cm i
wysokości 30cm. Całość kamienia należy zabezpieczyć 3x preparatem hydrofobizującym, bezbarwnym,
nie tworzącym powłoki. Należy wykonać fundament żelbetowy (W6, F150) szer. 30cm i głębokość
100cm.  Wszystkie elementy kamienne należy łączyć ze sobą za pomocą zaprawy cementowej. 
Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy mieszczący się w przedziale Is = 0.94 –
1.00.
Plac pod ławkami:
zatopiona w płycie, w mokrej mieszance warstwa płyt piaskowca „na dziko” 
15 cm płyta żelbetowa 
gr. min. 15 cm podbudowy dolnej z tłucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm
30 cm warstwa odsączająca z piaskuu 
                 grunt rodzimy
   Wymagany wskaźnik zagęszczenia kolejnych warstw podbudowy 
   mieszczący się w przedziale Is = 0.94 - 1.00.
Fundament żelbetowy (beton wodoodporny i mrozoodporny, W6, F150).
ŁAWKI I KOSZE NA ŚMIECI:
Wszystkie ławki i kosze muszą odpowiadać wzorom ławek i koszy, już posadowionym w Parku
Zdrojowym - wg fotografii istniejących ławek i koszty.
Parametry ławek:
a)materiał płaskownik stalowy 30 x 10 mm nogi,
rodzaj użytego drewna - jodła;
b)konstrukcja: 3 nogi z płaskownika połączone w monolit, malowanie na kolor czarny malowane
proszkowo;
c)wymiary ławki:180 cm = szerokość ,
90 cm = wysokość ławki- górna krawędź ostatniego szczebla oparcia ławki 
41 cm = wysokość siedziska najniżej położony szczebel siedziska - dolna krawędź
d)listwy:z drewna jodłowego o wym. 1800 x 45 x 35 mm 19 szt.
e)malowane: 1 x impregnacja
2 x  lakierobejca ciemny orzech
f)połączenia:wkręty ocynkowane
g)Ławki mają zostać przystosowane do przytwierdzenia do podłoża i przytwierdzone przez Wykonawcę
do podłoża za pomocą śrub i wkrętów ze stali nierdzewnej. 
Parametry koszy na śmieci:
a)materiał: konstrukcja - płaskownik stalowy malowany proszkowo na kolor                
                                            czarny
b)wymiary kosza:  75 cm = wysokość,
44 cm = zewnętrzna średnica,
35 litrów = pojemność kosza
15 cm = wysokość szczebli od ziemi
c)listwy:z drewna jodłowego o wym. ok. 600 x 45 x 35 mm 20 szt.
d)malowane: 1 x impregnacja
2 x lakierobejca ciemny orzech
e)wkład z blachy ocynkowanej pomalowany proszkowo na kolor czarny z popielnicą
f)kosze mają zostać przystosowane do przytwierdzenia do podłoża i przytwierdzone przez Wykonawcę
do podłoża za pomocą śrub i wkrętów ze stali nierdzewnej. 
• wykonanie i montaż elementów małej architektury, ławki i kosze na śmieci wykonać w sposób 
identyczny jak istniejące w parku, elementy konstrukcyjne kute z żelaza, czarne, wypełnienia drewniane 
z drewna dębowego malowanego farbą impregnującą do drewna w kolorze identycznym jak istniejące w 
parku, np. wiśnia.

Lp Nazwa Opis
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Oznaczen

ie na 

rysunku

1
różaneczniki wielkokwiatowe L’ 

Azalée

 
A

L’ Azalée 'America'

4szt. o wysokości 250cm

kwiaty rubinowoczerwone. Szybkorosnąca 
odmiana – wys. 400 cm

DoY
L’ Azalée'Duke of York' 

2szt. o wysokości 200cm

karminoworóżowe kwiaty z brązowymi 
plamkami, lekko pachnące. Wys. 250 cm.

2 azalie wielkokwiatowe Rhododendron  

GS 'Golden Sunset' - Rhododendron Golden 

Sunset

8 szt. o wysokości 100cm

kwiaty żółte z ciemnożółtą plamką, szeroko 
rozwarte. Pokrój luźny, rozłożysty, wys. 150 
cm.

3 różaneczniki drobnokwiatowe 
Rhododendron Impeditum

BT Rhododendron Impeditum 'Blue Tit'
4szt.  o wysokości 120cm

Gęsty krzew do 1, 2 m wysokości. Kwiaty 
jasnoniebieskie.

4 różaneczniki jakuszimańskie
Rhododendron 

degronianum var. yakushimanum 
(Nakai) Kitam

N Rhododendron 

degronianum var. yakushimanum (Nakai) 
Kitam 'Nicoletta' 
12 szt. wysokości 50cm

kwiaty jasnoróżowe z czerwonobordową 
plamką na górnym płatku. Wys. 50 cm.

F Rhododendron 

degronianum var. yakushimanum (Nakai) 
Kitam Fantastica'
12 szt. wysokości 80cm

kwiaty łososioworóżowe, białe w środku, 
rąbek korony ciemnoczerwony. Krzew gęsty, 
wys. 90 cm.

KJ Rhododendrondegronianum var. yakushi

manum (Nakai) Kitam 'Ken Janeck'
12 szt. wysokości 50cm

pokrój rozłożysty, 70 cm wysokości. 
Odmiana zmieniająca kolor kwiatostanów

5 azalie karłowate Rhododendron

K Rhododendron  'Kermesina' 
9 szt. o wysokości 80cm

 rubinoworóżowe kwiaty z czerwonym 
odcieniem. Wys. 80 cm, szerokość 100 cm

DR Rhododendron 'Diamant Rosa' 
12 szt. o wysokości 30cm

drobne, jasnoróżowe i bardzo liczne kwiaty. 
Wewnątrz czerwone. Wys. 30Cm, średnica 
70 cm

Uwaga: W momencie nasadzania krzewów powinny znajdować się w stanie dobrze rozwiniętym, powinny

to być duże zdrowe i dorodne rośliny. 

Pielęgnacja:

• Sadzić tylko wraz z bryłą korzeniową. Wymagają ziemi próchnicznej i kwaśnej (pH 4– 5).
Ziemię taką można otrzymać poprzez dodanie do dobrej ziemi ogrodniczej kwaśnego torfu, zmielonej
kory lub przegniłego igliwia. Zapewnić stałe nawodnienie. Wykonać ściółkowanie korą podłoża wokół
nich. 
• Należy systematycznie nawozić od maja do lipca, niedużymi dawkami nawozów- stosować
nawozy o przedłużonym działaniu. Koniecznie należy stosować nawozy kwaśne (siarczan
amonu,siarczan potasu), a najlepiej specjalne mieszanki nawozów do rododendronów. Kwasowość
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otrzymanego podłoża nie powinna przekraczać pH 4,5 – 5. Po przekwitnięciu należy wyłamać
kwiatostany. Należy usuwać uschnięte liście i obumarłe pędy. 
Nawierzchnie piesze zaprojektowano o szerokości 2,00m wykonać jako nawierzchnię kamienia
piaskowca ciętego. 

Wzdłuż elewacji południowo wschodniej budynku wykonać opaskę ze żwiru o frakcji 10 - 40mm
na szerokości od 50,0 cm od budynku do 20cm zgodnie z linią wyznaczającą granicę działki i głębokości
50 cm. Nawierzchnię żwiru ograniczyć za pomocą krawężników granitowych identycznych jak
zastosowane przy ścieżkach.

Na powierzchni oznaczonej na rysunku danym symbolem rośliny należy wybrać ziemię na
głębokość 6,0 cm, nasadzić rośliny w odpowiedniej ilości szt. / m2 - zgodnie z powyższą tabelą, a
następnie całą powierzchnię wysypać korą na głębokość 3,0 cm, tak aby całość znajdowała się w 3,0 cm
zagłębieniu w stosunku do nawierzchni trawiastej. 
Dodatkowo pod całą powierzchnią kory należy ułożyć geomembranę przepuszczającą wodę.
Geomembranę należy ułożyć na głębokości umożliwiającej roślinom odpowiednie ukorzenianie się.  
Wokół nowo nasadzanych drzew należy wybrać ziemię na głębokość 6,0 cm o średnicy 60 - 80 cm a
następnie powierzchnię wysypać korą na głębokość 3,0 cm, tak aby całość znajdowała się w 3,0 cm
zagłębieniu w stosunku do nawierzchni trawiastej. Należy nasadzić rośliny o min. wysokości 2,0m.
Przed rozpoczęciem prac, bezwzględnie należy zabezpieczyć rośliny znajdujące się w pobliżu inwestycji,

tak aby nie uległy uszkodzeniu ich korona, pień lub system korzeniowy. Wszystkie rośliny wskazane do

przesadzenia, należy przesadzić przed rozpoczęciem prac.

W celu zabezpieczenia roślin należy:
− wyznaczyć ogrodzoną strefę ochronną w odległości równej rozpiętości (maxymalnego wysięgu)
korony drzewa z dodaniem 2metrowego pasa ochronnego,
− zabezpieczyć pień drzew i krzewy za pomocą wolnostojących blatów,
− wykopy w pobliżu drzew ( w odległości większej o 2 metry od maksymalnego wysięgu korony
drzewa) należy prowadzić ręcznie, podczas prowadzenia prac należy i ewentualnego odkrycia
jakiegokolwiek fragmentu systemu korzeniowego należy niezwłocznie zabezpieczyć korzenie przed
przesuszeniem poprzez zastosowanie ekranów ochronnych. Należy stale dbać, aby korzenie pozostawały
nawilżone. Odsłonięte korzenie należy chronić i nie odcinać lecz zabezpieczyć przed uszkodzeniem i
przesuszeniem. Powierzchnię rany uszkodzonego już korzenia należy natychmiast wyrównać i
zabezpieczyć preparatem ochronnym, tworzącym powierzchnię sztucznej kory umożliwiającą
jednocześnie wymianę gazową i chroniące przed infekcją. 
− Nie należy zmieniać poziomu terenu w obszarze do 2m od pnia drzewa
Wymaga się, aby prace zabezpieczeniowe wykonywał zakład zajmujący się profesjonalną pielęgnacją
drzew i posiadającą odpowiednie doświadczenie i referencje.
Drzewa a tym samym system korzeniowy, podlegają szczególnej ochronie. Uszkadzanie i niszczenie

drzew oraz gruntu w zasięgu jego systemu korzeniowego, zagrożone jest sankcjami w trybie

postępowania administracyjnego w trybie ustawy "o ochronie przyrody" z dnia 30.04.2004r.:

"Art. 82.1. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub

uszkodzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach

zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub

krzewom.."

"Art. 88.1. Wójt, burmistrz albo Prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót

ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem

środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności."

Należy szczególnie dbać o stan roślinności podczas prowadzenia prac zarówno budowlanych jak i

wykonywaniu projektu zagospodarowania terenu ze względu na fakt iż obszar objęty opracowaniem,

znajduje się pod ochroną konserwatorską

Uwaga: Należy posiłkować się dokumentacją dendrologiczną opracowaną  przez Rzeczoznawcę mgr inż.

Witosława Grygierczyka stanowiącą integralną część projektu.
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W miejscach kolizji systemu korzeniowego drzew z prowadzonymi ścieżkami należy zmniejszyć wysokość 

wykopu i ilość podbudowy , lecz poddać ją większemu zagęszczeniu i ułożyć geokratę HDPE wysokości 

15cm.

• wycinka drzew i krzewów wg rysunku wraz z usunięciem systemu korzeniowego, a następnie 
zasypanie powstałego otworu ziemią i zagęszczenie
Na wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenia.
• Należy ręcznie wykopać rośliny wraz z pełnym systemem korzeniowym i bryłą ziemi i

niezwłocznie przesadzić w nowe miejsce

• Sadzić tylko wraz z bryłą korzeniową. Dodać ziemi próchnicznej i kwaśnej (pH 4– 5). Ziemię

taką można otrzymać poprzez dodanie do dobrej ziemi ogrodniczej kwaśnego torfu, zmielonej kory lub

przegniłego igliwia. Zapewnić stałe nawodnienie. Wykonać ściółkowanie korą podłoża wokół nich. 

Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić
równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich
przepisów.
Materiały powinny być dostarczone i przedstawione Inspektorowi Nadzoru bez wezwania przed
wbudowaniem tych materiałów.
Dla materiałów dostarczonych na plac budowy, wykonawca musi na wezwanie Inspektora Nadzoru
przedstawić dokumenty stwierdzające źródło pozyskania tych materiałów oraz określenie jego cech
fizyczno-mechanicznych. 
Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje dokumentacja
projektowo - kosztorysowa. Zamiana materiału może nastąpić za zgodą autora projektu i Inspektora
Nadzoru  i nie może powodować zmiany ceny wynagrodzenia wykonawcy.
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać potwierdzoną autoryzację.
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z :
− warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz z należytą
starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z :
• Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i
rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku
stosowania niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p.
974 ).
Wszelkie prace wykonać z należytą starannością zachowując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i

p.poż. mając na uwadze funkcjonowanie obiektu w trakcie wykonywanych prac

Uwaga: W momencie nasadzania krzewów powinny znajdować się w stanie dobrze rozwiniętym,

Małe krzewy liściaste – powinny być do połowy zaprawione mieszanką torfu o odczynie obojętnym,
ziemi urodzajnej i nawozu mineralnego w proporcjach wyżej opisanych oraz przykryte rodzimym
gruntem, mocno ubite i podlane. Po posadzeniu wokół skupin krzewów, powierzchnię okopaną nie
zadarnioną wyściółkować warstwą zmielonej kory z drzew liściastych, zaprawioną mocznikiem.
Zapobiega to zachwaszczeniu, utrzymuje wilgoć i zasila rośliny.
Pielęgnacja szaty roślinnej
W okresie 2 lat po posadzeniu, rośliny powinny być podlewane szczególnie obficie. Po okresie 2 lat
należy zacząć zasilanie roślin nawozami. Powierzchnie skupin należy odchwaszczać, a co 2 lata
uzupełniać ściółkę z kory oraz przeprowadzać formowanie roślin.
NAWIERZCHNIE
Uwaga: podczas wytyczania poziomów terenu należy pierwszorzędnie dostosować poziom terenu przy

wejściach do budynku a następnie kierować spadki terenu od wejść i wjazdów do projektowanych

odpływów deszczowych. Nawierzchnię należy profilować tak by nie tworzyły się zastoiny wody opadowej

i roztopowej i możliwe było szybkie odprowadzenie wody.

Prace należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym i Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków.
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2.2. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót.
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inżyniera .

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” i w części wspólnej
dotyczącej wszystkich ST.
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń
pozostałych, nierozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót.
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia takie,
jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być u
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żywane tylko przy spełnieniu określonych warunków. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu.
Wydajnośćśrodków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Użyte przez Wykonawcę do wykonania robót środki transportu muszą być zaakceptowane przez
Inżyniera.
Sprzęt do zagęszczenia należy dobrać w zależności od rodzaju gruntów. Sprzęt taki powinien być
zatwierdzony przez Inżyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego

Dzia
łani

e
sprz
ętu

Rodzaj sprzętu

Grunty niespoiste:
piaski, żwiry,

pospółki

Grunty spoiste: pyły,
iły

Mieszanki gruntowe z małą
zawartością frakcji

kamienistej
grubość

warstwy w
cm

liczba
przejazd

ów

grubość
warstwy w

cm

liczba
przejazdó

w

grubość
warstwy w

cm

liczba
przejazdów

S
ta

ty
cz

ne

Walce gładkie
Walce okołkowane
Walce ogumione 
(samojezdne i 
przyczepne)

od 10 do
20
-

od 20 do
40

od 4 do 8
-

od 6 do
10

Od 10 do
20

od 20 do
30

od 30 do
40

od 4 do 8
od 8 do 12
od 6 do 10

od 10 do 20
od 20 do 30
od 30 do 40

od 4 do 8
od 8 do 12
od 6 do 10

D
yn

am
ic

zn
e

Płytki spadające 
(ubijaki)
Szybko uderzające
ubijaki
Walce wibrujące
lekkie (do 5 ton)
średnie (5-8 ton)

>ciężkie ( 8 ton)
Płyty wibrujące
lekkie
ciężkie

-
od 20 do

40

od 30 do
50

od 40 do
60

od 50 do
80

od 20 do
40

od 30 do
60

-
od 2 do 4

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 5 do 8
od 4 do 6

od 50 do
70

od 10 do
20

-
od 20 do

30
od 30 do

40

-
od 20 do

30

od 2 do 4
od 2 do 4

-
od 20 do

30
od 30 do

40

-
od 20 do

30

od 50 do 70
od 20 do 30

od 20 do 40
od 30 do 50
od 40 do 60

od 10 do 20
od 20 do 40

od 2 do 4
od 2 do 4

od 3 do 5
od 3 do 5
od 3 do 5

od 5 do 8
od 4 do 6

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” i w części wspólnej
dotyczącej wszystkich ST.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Należy
zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących
powodować uszkodzenie ciała. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być
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sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu
drogowym. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały
środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport
w szczelnie zamkniętych kontenerach.
Wymagania dotyczące Robót

Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.
W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy stosować się do postanowień norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.
W warunkach ruchu pieszego należy przewidzieć przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejścia.
Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1,1m, a w nocy oświetlony światłami
ostrzegawczymi.
Wykopy należy wykonywać zgodnie z Projektem organizacji i technologii robót, zaproponowanym przez
Wykonawcę i przedłożonym do zatwierdzenia Inżynierowi wraz z Programem Robót. Dokumenty te będą
uwzględniały wszystkie warunki w jakich wykonywane będą roboty ziemne.
Należy instalować bezpieczne zejścia do wykopów – wejście po drabinie do wykopu powinno być
wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.
Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:,  
− miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
− zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
Zabezpieczenie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Generalny Wykonawca winien ustawić niezbędne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki
należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac
rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za
bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające
środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w
uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno
budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z
kierownikiem budowy. 

Teren, na którym prowadzone będą prace, powinien być ogrodzony i oznakowany w sposób

zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed wejściem na teren wykonywania prac.

Przed rozpoczęciem prac należy bezwzględnie zabezpieczyć istniejące budynki i ich elewacje oraz

wszystkie istniejące elementy które nie podlegają wymianie, przebudowie przed ich przypadkowym

zniszczeniem lub uszkodzeniem. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub

podcinanie konstrukcji od dołu. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon

robót, do kontenerów, w sposób zabezpieczający przed pyleniem.

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności:
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
- stosować środki zabezpieczające pracowników,
- zapewnić bezpieczeństwo publiczne.
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Nie zaleca się użycia urządzeń mogących wywołać drgania, powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu w
sąsiadujących budynków oraz z uwagi na fakt możliwości wystąpienia spękań tynku lub innych
uszkodzeń. Wszelkie uszkodzenia należy niezwłocznie naprawić, a budyneki zabezpieczyć tak aby
uniknąć jego jakiegokolwiek uszkodzenia.
BHP przy robotach rozbiórkowych.
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:
- wykonać niezbędne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób

postronnych do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania,Uwaga!

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest
zabronione!
Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;
- obsługiwane przez przeszkolone osoby.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Maszyny i inne urządzenia techniczne przed
rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności
technicznej i bezpiecznego użytkowania. Wykonywanie węzłów na linach i łańcuchach i łączenie lin
stalowych na długości jest zabronione.
Środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież i urządzenia
ochronne, jak hełmy, rękawice i okulary ochronne, maski przeciwpyłowe a narzędzia ręczne powinny być
mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Kierownik
robót zobowiązany jest dokładnie poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć
ich o warunkach i przepisach bezpieczeństwa pracy. 
Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ na nie warunków atmosferycznych,
jak deszczu, mrozu, odwilży. 
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.
Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych powinny być
w sposób odpowiedni zabezpieczone. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają
obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w miejscach zagrożonych, nie ma osób postronnych.
Rozbiórka ręczna i mechaniczna
Wszyscy robotnicy powinni posiadać stosowne badania lekarskie, oraz środki ochrony osobistej.
Zabrania się przebywania jakichkolwiek osób w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń. Nie zezwala się
na gromadzenie gruzu.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności dokładnie

przestrzegając przepisów BHP. Uwaga : Prace ziemne wykonywane bezpośrednio przy istniejących

sieciach należy wykonywać ręcznie zachowując ostrożność w celu nie naruszenia istniejących sieci

podziemnych.

- Wszystkie materiały powinny posiadać certyfikaty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i atesty, którymi powinni legitymować się producenci i dystrybutorzy. Należy stosować
materiały, które dopuszczono do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207) z późniejszymi zmianami.
- Projektowane roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi
normami, wytycznymi i katalogami.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z zasadami BHP,
według “Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, planu i informacji BIOZ
oraz ściśle wg zaleceń producenta. Stosować rozwiązania systemowe.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn. 4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora

projektu – zabronione.
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- wywóz i utylizacja
- prace towarzyszące
Prace tymczasowe w robotach budowlanych:
Tymczasowe zaplecze budowy,
Wytyczenie tymczasowego rejonu gromadzenia odpadów,
Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego,
Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, transportowanie w poziomie na 
potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów oraz elementów i wszelkiego 
drobnego sprzętu pomocniczego do wykonania robót remontowych,
Układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na placu budowy 
lub w magazynie przy obiektowym,
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót,
Wywóz utylizacja gruzu,
Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a 
zawinionych przez wykonawcę,
Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków 
informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia,
Udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót,
Zabezpieczenie terenu budowy
Inne prace konieczne przy prowadzeniu robót
Uwaga:
Wszystkie roboty tymczasowe i towarzyszące (pomocnicze) Wykonawca winien uwzględnić w cenach
jednostkowych robót podstawowych.
Zakres wykonywania robót

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez
Inżyniera „Dokumentacją technologiczną”.
Zdjęcie warstwy humusu
Wykonawca przed rozpoczęciem do prac ziemnych istniejącą roślinność (w przypadkach regulowanych
przepisami Ochrony Środowiska po uzyskaniu zezwoleń uprawomocnionych Urzędów) i górną warstwę
gruntu (humus) złoży oddzielnie w celu ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez
Inżyniera Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować
koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). Składowanie powinno następować w hałdach nie
wyższych niż 2 m. Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem ładunku plandekami na składowisko. Humusu nie należy zdejmować w czasie
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem
nieorganicznym.
Wykopy
Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z: 
− wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
− ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 
− wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
− niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 
− pomiarem nachylenia skarp wykopu. 
Nie wolno dopuścić do zalania wykopów wodami opadowymi i uplastycznienia się gruntów gliniastych.
Zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania robót budowlanych w wykopach sprowadzić organizacyjnie do
minimum, a po ich zakończeniu wykopy wypełnić gruntem.
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodów wodociągowych
oraz ciśnieniowych przewodów kanalizacyjnych nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych przy
użyciu sprzętu mechanicznego. Wszystkie istniejące kable elektryczne i oświetleniowe, niskiego i
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wysokiego napięcia należy odkopać przed ułożeniem rurociągów i zabezpieczyć poprzez założenie na nie rur
ochronnych z tworzyw sztucznych długości minimum 1,5 m od skrzyżowania mierząc prostopadle do osi
prowadzonej instalacji 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości
wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód od
krawędzi wykopu,
− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,
− stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych
(silne opady deszczu).
Wykopy będą wykonywane do określonej głębokości mechanicznie i do dna wykopu ręcznie. Do
wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach należy zastosować
gładkie łopaty pogłębiarki Jeśli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy
głębiej niż zostało to określone, lub jeżeli spowoduje rozluźnienie gruntu w obszarze wysokości
posadowienia, nie będzie mógł zgłaszać roszczenia o wynagrodzenie za przywrócenie pierwotnego
zagęszczenia ułożenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie może być zgęszczona
później żeby zapobiec zmiękczeniu będzie on musiał zasypać powstałe przegłębienia właściwymi
materiałami w sposób zaaprobowany przez Inżyniera.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Kontraktu szczegółowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych
robót.
Pionowe ściany wykopów od strony obiektów istniejących należy zabezpieczyć stalowymi
kształtownikami szalunkowymi przed osuwaniem się gruntu.
W czasie trwania wykopów stopień nachylenia będzie utrzymywany w taki sposób aby umożliwić stały
odpływ wody. Jeśli pojawią się takie wskazania, zainstalowane zostaną tymczasowe rowy odwadniające w
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, która może utrudnić pracę.
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
+ 15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 
+ 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
+ 10% – dla nachylenia skarp wykopów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem Budowy celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w
projekcie budowlanym, a następnie technicznym. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być
wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku istotnych rozbieżności należy o tym fakcie zawiadomić Inżyniera w celu podjęcia
odpowiednich działań. 
W trakcie realizacji wykopów konieczna jest kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań
geologicznych.
Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru. Odbiór powinien potwierdzić zgodność przyjętych
w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w
tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy.
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte
rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy o tym fakcie zawiadomić Inżyniera w
celu podjęcia odpowiednich działań. 
Zabezpieczenie skarp wykopów 
Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez:

19



INWESTPROJEKT  RACIBÓRZ  UL.  KAMIENNA  21       str.

− zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych;
− utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami.
Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu określonego
wg PN-B-10736 znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących
bezpiecznych nachyleń skarp:
− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
− w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące
zabezpieczenia:
− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3- krotnej głębokości
wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód od
krawędzi wykopu,
− naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy,
− stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych
(silne opady deszczu).

Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia
odpowiednich decyzji.
Warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:
− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych.
− Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami
grubości 25cm.
− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni
rzutu obiektu.
− Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg próby
normalnej Proctora.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni
terenu

Nasypy o
wysokości

Minimalna wartość Is dla:

autostrad i dróg
ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki i bardzo
ciężki

ruch mniejszy od ciężkiego

do 2 metrów 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95
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Zasypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
− Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki. Górną
warstwę zasypki o grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę
grubości 0,15 m stabilizować cementem.
− Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu - przy użyciu
ciężkiego sprzętu, np. spychacza.
− Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być
mniejszy niż określony w projekcie danego obiektu.
− Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca
powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie wykonać
zagęszczenie.
− Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim
robót.
− Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów
budowlanych i śmieci.
− Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
•  0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
• ÷  0,50 1,00m – ubijaniu ubijakami obrotowo – udarowymi lub ciężkimi tarczami,
•  0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.
− Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby
normalnej Proctora.
− Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
Nasypy
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje:
− usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. torfy, namuły
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, których badania geologiczne nie
wykazały należy zawiadomić projektanta). Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy itp.,
− zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu a następnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem,
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5m od powierzchni
terenu JS = 0,97.
− gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwą zabezpieczającą należy je usunąć na głębokość przemarzania,
Ogólne zasady wykonywania nasypów 
.d Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia
dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny posiadać
nachylenie do ok. 5% w kierunku poprzecznym.
.e Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego
zagęszczenia warstwy poprzedniej.
.f Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na
podstawie próbnego zagęszczenia.
.g Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie.
.h Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien
uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie.

21



INWESTPROJEKT  RACIBÓRZ  UL.  KAMIENNA  21       str.

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z różnych
gruntów. gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektów kategorii
III i IV, przy czym należy przestrzegać następujących warunków:
− grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne bliżej skarp,
− grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg.
− w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek
działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć.
Wbudowanie i zagęszczenie gruntu.
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien
posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody
Proktora.
Zaleca się aby:
• dla gruntów spoistych wilgotność Wn była  w granicach Wopt. ± 2%
• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed
wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczających
dopuszczalne (do2% ), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do
czasu obniżenia wilgotności.
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć.
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe
jest w następujących przypadkach:
− zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego z
wymaganiami
− gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości
warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami
Nie nadają się do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, częściami
roślinnymi itp), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty zamarznięte.
Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty:
− zawartości części organicznych większej niż 3%
− zawartości frakcji ilastych powyżej 30%
− spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym, 
− skażone chemicznie.
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego
zagęszczenia.
W przypadku wbudowywania gruntów o bardzo zróżnicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek górskich)
należy zapobiegać rozsegregowywaniu się ich podczas wyładowywania ze środków transportowych.
Rozsegregowany materiał nie może być wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podłożem
oraz budowlami betonowymi.
Wymagana dokładność wykonania nasypów.
Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, a krawędź
korony nie powinna mieć widocznych załamań.
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%.

Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999.
Przy wznoszeniu murów należy uwzględnić wykonanie elementów żelbetowych Mury należy
wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zachowaniem
zgodności z dokumentacją projektową. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich
długości. W miejscu połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia
zazębione końcowe.
Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne
ilości badań na

dziennej
działce

roboczej 

Maksymalna
powierzchnia 

podbudowy na 
jedno badanie 

(m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywie 

 
2 

 
600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy każdej zmianie źródła

pobierania materiałów 

 
Badania właściwości kruszywa 
Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań

powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być wykonywane przez

Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany
źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 
Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia   kamiennego 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i

pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy co 100 m 

2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna co 100 m 

4 Spadki poprzeczne*) co 100 m 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 

8 Zagęszczenie podbudowy w miejscach wskazanych przez Inżyniera lecz 
co najmniej raz na 500 m długości wykonanej 
podbudowy 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość podbudowy 
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 
Równość podbudowy 
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 Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą   Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać 12 mm (prześwit pomiędzy łata a podbudową) 
Spadki poprzeczne podbudowy 
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5 
cm. 
Grubość podbudowy 
 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm, 
Zagęszczenie podbudowy 
 Badanie zagęszczenia podbudowy należy sprawdzić wg metody obciążeń płytowych w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera lecz co najmniej raz na 500 m długości wykonywanej podbudowy. 
 Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm powinien być 
zgodny z wartościami podanymi w Tablicy 4. 
  Tablica 4. Wymagania nośności podbudowy 

 
Konstrukcja 

 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy
użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Jezdnia, zjazdy, umocnione pobocze 
Chodniki 

100 80 140 
120 

 Zagęszczenie jest prawidłowe jeżeli stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego 
jest nie większy od 2.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powinny być

naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją
Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
REKULTYWACJA TRAWNIKA
Z istniejącej nawierzchni trawnika należy usunąć warstwę gr. 10,0 cm z jednoczesnym usunięciem
chwastów. W celu wykonania nowej nawierzchni trawiastej należy nawieźć warstwę ziemi urodzajnej -
humusu o grubości warstwy 10,0 cm. Teren powinien być wolny od resztek i śmieci. Nawierzchnię
należy wyrównać i obsiać trawą. Nasiona traw powinny być czyste, żądanego rodzaju, gatunku i
odmiany, mieć regularny kształt, dużą siłę kiełkowania, powinny być wolne od jakichkolwiek nasion
obcych. 
Kolejność prac przy wykonywaniu nowej nawierzchni trawiastej :
− usunięcie warstwy o gr. 10,0 cm z jednoczesnym usunięciem chwastów,
− nawiezienie ziemi urodzajnej - humus warstwa gr. 10,0 cm,
− przygotowanie gruntu poprzez rozścielenie humusu,
− dokładne i ostateczne usunięcie kamieni wraz z ostatecznym wyrównaniem,
− obsianie terenu trawą cienioznośną,
− walcowanie, 
− skrapianie wodą, 
− pierwsze strzyżenie, usunięcie chwastów,
− ponowne obsianie fragmentów słabo rozwiniętych
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST –  „ Wymagania ogólne”. 
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Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być zgodne z normami państwowymi.
Kontrola jakości robót rozbiórkowych podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót
rozbiórkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym. 
Zdjęcie warstwy humusu
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami,  w zakresie:
− powierzchni zdjęcia humusu,
− grubości zdjętej warstwy humusu,
prawidłowości spryzmowania humusu.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
− zgodność wykonania robót z dokumentacją,
− ±sprawdzenie rzędnych dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów  2 cm),
− prawidłowość wytyczenia robót w terenie,
− przygotowanie terenu,
− rodzaj i stan gruntu w podłożu,
− wymiary wykopów (tolerancje przy wymiarach wykopów: ±15 cm dla wykopów o szerokości dna

±większej niż 1,5 m, 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m),
− czy została zapewniona stateczność skarp,
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
Wykonanie podkładów, nasypów i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
− przygotowanie podłoża,
− materiał użyty na podkład,
− grubość i równomierność warstw podkładu,
− sposób i jakość zagęszczenia.
Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy
zwrócić na:
− badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy 
− badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów
Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę i nasypy
Badanie przydatności gruntu do zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na
3000 m3. Badanie wykonać wg PN-88/B-04481.
W każdym badaniu należy określić następujące właściwości:
− skład granulometryczny wg PN-B-04481,
− zawartość części organicznych wg PN-B-04481,
− wilgotność naturalną wg PN-B-04481,
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
− granicę płynności wg PN-B-04481,
− kapilarność bierną wg PN-B-04493,
− wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01.
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki i nasypów
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu:
− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie
rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy ,
− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
− odwodnienie każdej warstwy,
− grubość każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie
rzadziej niż jeden raz na 500m2 warstwy,
− nadania spadków warstwom gruntów spoistych,
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− przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów, w
szczególności:
• wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną,
• osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym,
− niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe
osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
− wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed
wznowieniem prac  należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.
Sprawdzenie zagęszczenia  zasypki i nasypów
Sprawdzenie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is z
wartością podaną w projekcie danego obiektu lub stosunku modułów odkształcenia.
Oznaczenie wskaźnik zgęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów
odkształcenia według BN-64/8931-02.
Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż:
− 1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy określaniu wartości Id,
− 1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy określeniu pierwotnego i wtórnego modułu
odkształcenia.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisać do dokumentów laboratoryjnych.
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być
potwierdzona przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w
tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.
Sprawdzeniu podlegają:
− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru 
− pionowość powierzchni i krawędzi
− poziomość warstw muru
− grubość spoin i ich wypełnienie
− zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.
− Dla zdjęcia warstwy humusu jednostką obmiarową jest – m2

− Dla wykonania wykopów jednostką obmiarową jest – m3

− Dla wykonania podkładów i nasypów jednostką obmiarową jest – m3

− Dla wykonania zasypek jednostką obmiarową jest – m3

− Dla transportu gruntu jednostką obmiarową jest – m3

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.
Obmiar robót rozbiórkowych określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość 
robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej i projekcie wykonawczym. 
Jednostkami obmiarowymi dla rozbiórek jest 1 kpl. wykonanych robót rozbiórkowych obejmujących
poszczególne elementy.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne.
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI
łaci się za roboty rozbiórkowe wykonane zgodnie z wymaganiami  i odebranych przez Inżyniera
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania
Ogólne".
Zdjęcie warstwy humusu
Płaci się za ustaloną ilość m2 gruntu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
− odspojenie humusu i przemieszczenie go na składowisko,
− prace porządkowe.
Wykopy 
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
− wytyczenie wykopu z wyznaczeniem głównych osi i rzędnych,
− dowóz i odwiezienie sprzętu,
− pracę sprzętu (wraz z przestojami technologicznymi),
− zdjęcie darni i górnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,
− odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem
(wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),
− wykonanie wykopów,
− utrzymanie wykopów a w tym min. wzmocnienie ścian powstałych dołów,
− ochrona istniejącego uzbrojenia terenu łącznie z zapewnieniem czasowych usług w przypadku
uszkodzenia tego uzbrojenia,
− odwodnienie wykopów, w tym zarówno będące wynikiem wykopów uwodnionych jak i wynikłe z
opadów atmosferycznych,
− wydobycie, załadowanie na środki transportu i odwiezienie urobku na wskazaną odległość wraz z
wbudowaniem, o ile jest konieczne,
− prace porządkowe.
Wykonanie podkładów, nasypów i zasypek
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu po zagęszczeniu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
− dostarczenie materiału,
− uformowanie i zagęszczenie gruntu z wyrównaniem powierzchni,
− przeprowadzenie niezbędnych badań,
− prace porządkowe.Transport gruntu
Płaci się za ustaloną ilość m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu
wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
− załadowanie gruntu na środki transportu,
− przewóz na wskazaną odległość,
− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
− zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie dróg na terenie robót i na miejscu odkładu (czyszczenie
dróg na bieżąco o ile ich zanieczyszczenia zostały spowodowane prowadzonymi pracami),
− prace porządkowe.
Transport gruntu
Płaci się za ustaloną ilość m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości
transportu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
− załadowanie gruntu na środki transportu,
− przewóz na wskazaną odległość,
− wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,
− zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie dróg na terenie robót i na miejscu odkładu (czyszczenie
dróg na bieżąco o ile ich zanieczyszczenia zostały spowodowane prowadzonymi pracami),
− prace porządkowe.
Nasadzenia: nasadzenia roślin liczone w sztukach
PRZEPISY ZWIĄZANE
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Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miary.
6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
9 PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

podatnych i podłoża obciążenia płytą.
17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna- Metoda 1

P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna- Metoda 2

P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek 
i tolerancji stosowanymi w wymaganiach 

PN-ISO 7976-1:1994
IDT ISO 7976-1 :1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Metody i przyrządy

PN-ISO 7976-2:1994
IDT ISO 7976-2 :1989

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych

PN-ISO 7077:1999 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne i metody weryfikacji 
zgodności wymiarowej.

PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500
Poprawki 1 BI 5-6/89 
poz.45.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie 
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i etykietowanie.
PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań
PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów
 bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 
PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 
2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92  poz. 881).
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami).
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 
1989r.

Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu

o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy
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