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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA
WYKONANIA WEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN DLA BUDYNKU ZAPLECZA
SANITRNEGO DLA ZESPOLU SPORTOWEGO W ZUKOWIE

1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajacego jak w

tytule

b) Przedmiot i zakres robot:

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA

Scieki bytwo-gospodarcze trafia¢ beda do kanalizacji miejskiej poprzez przytacze kanalizacyjne DN 160
Scieki odprowadzane beda rurami z PVC SN 8 kN/m2 ,do proj. studni rewizyjnej na przyltaczu
kanalizacyjnym. Na proj. zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej proj. si¢ studni¢ rewizyjna o
srednicy 1200 mm.

INSTALACJIA KANALIZACYJNA SANITARNA ZEWNETRZNA
rury kanalizacyjne PVC SN 8 kN/m2

studnie rewizyjna 1200 mm z kinetg prefabrykowana

ptyta nadstudzienna 1400 mm typowa

wtaz zeliwny typu ciezkiego DN 600 klasy 400

C) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH:
1. Zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b trzecich

2. Uporzadkowanie placu budowy po wykonanych pracach

d) Informacja o terenie budowy zawierajaca wszystkie niezbedne dane istotne z punktu

widzenia:

- organizacja rob6t budowlanych,

* Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie plac budowy w obszarze dziatki Zamawiajacego.

* Energia elektryczna na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z przylacza,
Wykonawca i Zamawiajacy spiszg stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania placu
budowy.

* Woda na potrzeby placu budowy bedzie pobierana na zasadzie podlicznika z przytacza. Wykonawca i
Zamawiajacy spisza stan podlicznika, nr podlicznika do protokotu przekazania placu budowy.

* Pracownicy Wykonawcy beda mieli zapewniony dostep do znajdujacych si¢ na placu budowy wszelkich
materiatéw budowlanych, sprzetu technologicznego, z zaplecza kontenerowego.

* Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Zamawiajacego w trakcie realizacji rob6t w
obszarze placu budowy i zasiggu oddziatywania.

- zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich,

Na placu przy budowanej sali wydzielony zostanie teren dla bazy kontenerowej Wykonawcy.

- ochrona Srodowiska,

Odpady budowlane beda zbierane do systemowego kontenera i wywozone sukcesywnie.

- warunki bezpieczenstwa pracy,

Zakaz wstepu na plac budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, za bezpieczenstwo oséb trzecich na placu
budowy odpowiada Wykonawca.

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Wykonawca moze ustawi¢ wlasne zaplecze kontenerowe (socjalne i magazynowe) we wskazanym przez
Zamawiajacego miejscu.

Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy bezwzglednie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem os6b
trzecich. Zaplecze gléwne magazynowe zlokalizowane bedzie przy kontenerach.

- warunki dotyczace organizacji ruchu,
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Niezalezny dostep do placu budowy przez bram¢ wjazdowa od strony ulicy.

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Na terenie dziatki $rodki transportowe Wykonawcy poruszaja sie z predkoscia do 5 km/godz. Srodki
transportowe poruszaja si¢ tylko w zakresie najkrétszej drogi dostepu do zaplecza i placu budowy.
e) Nazwy i kody zalezne od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

- 45231300-8 roboty wod-kan

- 45330000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

f) Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- Nie dotyczy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIE ZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA
JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN
NORM.

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce muszg posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i certyfikaty
potwierdzajace mozliwos$¢ ich stosowania.

Zaproponowane materialy mozna zastapi¢ innymi o poréwnywalnych parametrach lub lepszymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

ZALOZONA JAKOSCIA.

Wszelki sprzet i maszyny do wykonania robt musza by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz os6b trzecich. Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji
sprzetu (jezeli wymog takowych istnieje dla konkretnego sprzetu).

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wszelkie $rodki transportu stosowane przez Wykonawce muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz os6b trzecich.

Wykonawca musi posiada¢ wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sSrodkéw transportu (jezeli
wymog takowych istnieje dla konkretnego srodka transportu).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT:
5.1 Sposéb prowadzenia i trasy Zgodnie z

dokumentacja projektowa.

5.2 Szczegdty technologiczne,

Zgodnie z wytycznymi producentéw rur i urzadzen..

5.3 Odcinki robét budowlanych, przerwy i ograniczenia, Roboty
budowlane prowadzi¢ zgodnie z ich technologia.

5.4 Wymagania specjalne.

Zapewni¢ pelne bezpieczenstwo oséb trzecich.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA.

Zamawiajacy wymaga wykonania rob6t zgodnie z:

6.1 zawarta umowa i ewentualnymi aneksami,

6.2 niniejsza specyfikacja technicznga wykonania i odbioru robét,
6.3 obowiazujacymi normami i przepisami,
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6.4 wiedza i sztuka budowlana,

Biezaca kontrole rob6t prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacy. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzajacych jakosé
dostarczonych materialéw na plac budowy, oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych jakosé
wykonanych rob6t w kazdej chwili przed odbiorem cze$ciowym i koncowym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nie przewiduje si¢ rob6t dodatkowych wymagajacych przedmiaru lub obmiaru. Rozliczenie
ryczaltowe

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane odbierane beda w nastepujacych zakresach:

8.1 Odbiory czesciowe (obejmujace rowniez odbiér robo6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych) rzeczowo -finansowe prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Podstawg formalna odbioru czesciowego jest protokoét odbioru elementu robét zatwierdzony finansowa i
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokét odbioru elementu robét jest podstawa do
wystawienia faktury czeSciowej. Protokot odbioru elementu rob6t musi rozliczaé srodki finansowe w
odniesieniu do umowy podstawowej (harmonogramu) i ewentualnych anekséw.

8.2 Odbidr koncowy (techniczny) prowadzi Zamawiajacy przy udziale i przygotowaniu go

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem os6b o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych.

Podstawa do rozpoczgcia czynnos$ci odbiorowych jest spetnienie nastgpujacych warunkow:

" kompleksowe zakonczenie robdt objetych umowa i ewentualnymi aneksami,

" pisemne zgloszenie zakonczenia rob6t objetych umowa i ewentualnymi aneksami,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw odbiorowych:

- oryginatl dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robét objetych umowa i
aneksami,

- oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie potrzeby korzystania
z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

" przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego protok6téw badan i sprawdzen wraz z ich
zestawieniem,

" przedtozenie Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego umocowanej prawnie dokumentacji technicznej
powykonawczej (w przypadku odstepstw od dokumentacji Zamawiajacego lub wykonaniu robdt w oparciu
0 uzgodnienia).

Po uzyskaniu kompletu dokumentéw odbiorowych j.w., Zamawiajacy sprawdza ich poprawnos¢,
kompletnos¢. W przypadku brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza wpisem do Dziennika budowy gotowos¢ robét do odbioru.
W terminie 7 dni od daty posiadanie przez Zamawiajacego poprawnego kompletu dokumentéw
odbiorowych zostaje ustalona data i godzina rozpoczgcia czynno$ci odbiorowych.

Data rozpoczecia odbioru koncowego nie moze przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu

potwierdzajacego gotowos¢ do odbioru ze strony inspektora nadzoru inwestorskiego.

z czynnosci odbioru koncowego zamawiajacy spisuje protokét odbioru koncowego

robét, ktérego integralng cz¢s¢ stanowig dokumenty odbiorowe j.w..

kopia protokétu odbioru koncowego robét (bez zatacznikéw) zostanie przekazana

wykonawcy. podpisany protokdt odbioru koncowego robot stanowi podstawe do:

a) podpisania protokotu odbioru elementu rob6t na ostatnig cze$¢ zakresu rzeczowego robot
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przez

inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce robét.

¢) uruchomienia ptatno$ci umownej koncowej przez Zamawiajacego.

8.3 Odbidr ostateczny prowadzi Zamawiajacy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Termin odbioru ostatecznego ustala Zamawiajacy przed data terminu zakonczenia gwarancji lub rekojmii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych mieszcza si¢ w cenie umownej kontraktu
podstawowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

- projekty budowlane branzowe

INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACYJNEJ

1. MATERIALY

Materialty do wykonania instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjnej okresla dokumentacja
projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora przed wbudowaniem. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie Inwestora.

2 TECHNOLOGIA I WYMAGANIA MONTAZOWE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna
dla prawidtowej konserwacji i remontow.

Instalacja wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacyjnej rozprowadzi¢ nalezy w posadzce (w czg$ci
projektowanej). Przy prowadzeniu przewodéw w podwieszeniu, przewody nalezy mocowac
podporami przesuwnymi oraz obudowa¢ ptytami G-K. Podejscia do przyboréw wykonac
podtynkowo. W przypadku izolowania przewodéw w bruzdzie S$ciennej, izolacje termiczng
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, pozostawi¢ w rurze wystarczajacg swobode
pracy (wydluzenia). Jesli wydtuzenie jest wicksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury
przejmuje napr¢zenia wynikajagce z nadwyzki wydluzenia. Izolacje przewodow
rozprowadzajacych wody zimnej wykona¢ z pianki polietylenowej o grubosciach podanych w
projekcie. Dopuszcza si¢ uktadanie w brudzie $ciennej przewodu owinig¢tego warstwa tektury
falistej, folii przy zapewnieniu wok6t zawinigcia przestrzeni powietrznej. W miejscach
prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje ochronne, co najmnie;j
0 1 cm dluzsze niz grubos¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura, a tuleja ochronng powinna
by¢ wypelniona materiatem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy nie powinny
by¢ wykonywane potaczen rur. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych wody zimnej
powyzej przewodow elektrycznych.

Zawory kulowe przed przyborami montowac nalezy na wysokosci okoto 40 cm. Przewody wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej wody cieplej. Zawory spustowe nalezy instalowaé w
najnizszych punktach instalacji i pod kazdym pionem wodociggowym. Zawory te powinny by¢
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zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych i
przesuwnych. Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie powinny by¢ wigksze niz
wynika to z wymiaru danego przewodu. Podej$cia instalacji wody zimnej dodatkowo mocowac
przy punktach poboru.

Rury w $cianach prowadzi¢ w systemie ,,rura w rur¢", ktéry polega na prowadzeniu przewodu w
rurze ostonowej nieco wiekszej srednicy. W ten sposob nalezy wykona¢ wszystkie podtagczenia do
przyboréw czerpalnych. Umieszczenie przewodu w rurze ostonowej zapewnia kompensacje
termiczng, nastepuje tzw. ulozenie si¢ przewodu, oraz speinia role izolacji termicznej. Dla
wykonanie kompensacji wydtuzen termicznych na gtéwnych ciggach nalezy wykorzysta¢ zmiany
kierunku prowadzenia przewodu. Rozwierania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny
zapewni¢ larwy 1 pewny montaz przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy
oczys$ci¢ elementy wspoétpracujace ze sobg. Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidlowo i
niezawodng eksploatacj¢ oraz bezpieczenstwo uzytkownikow.

2.1. Przebicia i zamurowania otworéw oraz wykucia bruzd

2.2. Rura ochronna stalowa

2.3. Podejscia do rur preizolowanych i ztaczki

2.4. Dodatki za podejscia wodociggowe

3. ODBIOR ROBOT

3.1. Odbiér materialow

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganymi odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi s3:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowana i sposéb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase itp. dostarczonego materiatu.

3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje¢ wodociggowa prowadzong
w bruzdach S$ciennych, na $cianach. Powinien on by¢ przeprowadzony przed zakryciem i
wykonaniem izolacji.

Odbidér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania i projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatléw.

- badanie szczelnosci instalacji,

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- sposéb prowadzenia przewodow,

- prawidtowo$¢ zamocowan,

- elementy kompensacji,

- lokalizacji armatury.

3.3. Badanie szczelnoSci instalacji
Kazda instalacja musi by¢ poddana w pierwszej kolejnosci obserwacji w celu ujawnienia
ewentualnych przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji w trakcie nastgpnych préb
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nieszczelnosci muszg by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i1 braku widocznych przeciekéw
przeprowadza si¢ proby ci$nieniowe.

Badanie szczelnos$ci instalacji nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby ulec uszkodzeniu lub
zaktéci¢ prébe. Do instalacji, w miejscu najwyzszego ci$nienia nalezy przytaczy¢ manometr o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do 0,1 bar. Po napetnieniu instalacji nalezy ja
doktadnie odpowietrzy¢. Probe szczelnosci przeprowadza si¢ jako probg wstepng oraz probe
gtéwna.

- Préba wstepna

Podczas proby wstepnej nalezy podda¢ instalacj¢ dziataniu ci$nieniu prébnego réwnego 1,5-
krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji. Ci$nienie to w
okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bar.

Uwaga: Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajagce w wyniku zmiany temperatury, nalezy
podczas proby utrzymywaé stalg temperatur¢ medium probnego. Zmiana temperatury o 10K
prowadzi do odchylenia cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

- Préba giéwna

Bezposrednio po probie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowa probe giéwnag. W tym
czasie ci$nienie probne pozostate po prébie wstepnej nic moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar.
W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekow podczas przeprowadzenia proby szczelnosci
, nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

2.3.3.1 Proby szczelnosci rur wodociagowych

2.3.3.2 Ptukanie instalacji wodociggowe;j

2.3.3.3 Proby szczelnosci rur wodociggowych - preizolowanych

3.4. Odbiory koncowe.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wlasciwych materiatéw i elementéw instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen,

- jakos$¢ zastosowanych materialéw uszczelniajacych,

- odlegto$¢ przewodoéw od przegréd budowlanych i innych przewodéw,
- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosSci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokoléw odbiorow czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakrycia oraz prob.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:
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- Dokumentacji projektowej budynku,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych - Tom 1I -,
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych" (Polska
Korporacja "techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996),

- Normy Polskie:
PN-81B-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. MATERIALY

Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

4.2. TECHNOLOGIA 1 WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzadzen nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC. Polagczenia rur nalezy
wykona¢ przy uzyciu pier§cienia gumowego o $rednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy
rury. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy
przejsciach pionéw przez fundamenty i przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy
rurociggiem, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.

Piony mocowa¢ za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rur¢ pod
kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Mocowac
nalezy w dwoch punktach na jednej kondygnacji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji. Odpowietrzenie pionéw poprzez rury
wywiewne wyprowadzone ponad dach. Wszystkie piony kanalizacji wewngtrznej nalezy
zaopatrzy¢ w rewizje.

Podejscia odptywowe taczace wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem
2 — 2, 5 %. Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) nalezy wykona¢ za pomoca
trojnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Dopuszczalne odchylenie od spadkéw
przewodow poziomych, zatozonych w projekcie technicznym moga wynosi¢ K 10%. Wszystkie
przybory sanitarne podtaczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow z tworzywa sztucznego.
Przybory mocowane do $cian, tj. umywalki, jak réwniez miski ustgpowe do posadzki zamocowac
w sposOb zapewniajacy tatwy demontaz i ich wlasciwe uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne
armatury sanitarnej powinny zapewnia¢ tatwi i pewny montaz do instalacji przy uzyciu
uniwersalnych narzedzi. Przed montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujace ze soba.
Montaz armatury powinien zapewni¢ prawidtowa i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.

4.2.1. Wykucie i zamurowanie bruzd oraz wykonanie przebi¢ w §cianach/stropach

4.2.2. Wykopy wewnatrz budynku oraz podsypka i nadsypka rurociaggu

4.3. ODBIOR ROBOT

4.3.1. Odbior materialow
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Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materialdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wlasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialty dostarczone na budowe¢ muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach musza znajdowa¢ si¢ inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Sprawdzi¢ nalezy typ. klase itp. dostarczone materiatu

4.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiér migdzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w "Warunkach technicznych wykonania 1
odbioru robét budowlano - montazowych - Tom 11 Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos$¢ polaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci polaczen rur.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktére dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku
stwierdzenia cho¢by jednego wadliwie wykonanego potaczenia wybiera si¢ losowo nastgpne 3%
potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ poddajac sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem. Z odbioru
mig¢dzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢
robdt i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

4.3.3. Odbiory koncowe

Przed przystapieniem do odbioru koncowego nalezy instalacj¢ podda¢ badaniu na szczelnoSc.
Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposéb:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetnieniu woda powyzej kolana aczacego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
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W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢:

- czy uzyto wlasciwych materiatow i elementéw,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- prawidtowos$¢ ustawienia podejs$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- wykonanie instalacji z dokumentacji techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzeni instalacji nalezy przedtozyc¢:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami 1 uzupelnieniami
dokumentacja czasie budowy.

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czgsciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw urzadzen i1 materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokol, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi
na podstawie protokoléw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu oraz préb.

4.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowe;j,

- "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych - Tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690),

- Norm Polskich:

PN-81/R-10800 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR ST.09.00.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA
WYKONANIA INSTALACJI C.O. DLA BUDYNKU ZAPLECZA SANITRNEGO DLA
ZESPOLU SPORTOWEGO W ZUKOWIE

ST. 09.00.01 - CZESC OGOLNA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST  — Specyfikacja Techniczna

OST - Ogo6lna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zapewnienia JakosSci

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych specyfikacja techniczng
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
instalacji centralnego ogrzewania dla budynku zaplecza sportowego w Zukowie.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

* Pracami towarzyszacymi w robotach instalacyjnych sa wszelkie prace przygotowawcze i
pomocnicze jak pomiary, transport, przygotowanie materialow przed rozpoczeciem robot
montazowych.

* Pracami towarzyszacymi sa wszelkie prace zwigzane z demontazem istniejace]
infrastruktury centralnego ogrzewania oraz roboty ogdélnobudowlane przy przej$ciach
przez przegrody

*  Wyszczegdlnienie podstawowych prac towarzyszacych i pomocniczych

% niezbedne pomiary,
% przygotowanie stanowiska roboczego,

X/

* dostarczenie materiatow i sprzetu,

X/

% zabezpieczenie elementéw wczes$niej wykonanych,

X/

¢ przygotowanie podiozy,
¢ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialéw i usunigcie odpadéw, materiatow
zbednych z placu budowy,

X/

+ likwidacja stanowiska roboczego.

L0

1.3. Informacje o terenie budowy
Budynek nie znajduje si¢ w strefie wptywu eksploatacji gérniczej. Projektowane prace
instalacyjne nie wnoszg istotnych ograniczen ani utrudnien komunikacyjnych.

1.3.1. Opis terenu i polozenie '
Przeznaczony pod zabudowe uzytku publicznego w miejscowosci Zukowo.

1.3.2. Stan istniejacy
Dzialka objeta opracowaniem jest zabudowana przez:

11
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> Budynek zaplecza do rozbidrki
> Instalacje: wodna, kanalizacyjng i energetyczng oraz gazowa
1.3.3. Dojscia i dojazdy
Uktad utwardzonych dojazdéw i dojs¢ dostepnych poprzez istniejacy zjazd z drogi
publiczne;j.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy.

1.3.5. Projektowane zagospodarowanie dzialki — rozwiazania przestrzenne
Nie dotyczy

1.3.6. Projektowany ukiad komunikacyjny
Nie dotyczy.

1.3.7. Wplyw na srodowisko
Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego:

<> podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy,

<> unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b trzecich lub wiasnosci spolecznej

1 innych, a nie wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego

1.3.8. Kody CPYV (grup robét, klas robot, kategorii roboét)
45331100-7 Prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

1.4. OKreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST (w specyfikacji technicznej) jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calo§¢ techniczno-uzytkowa wraz z  instalacjami
1 urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa albo jego cz¢s¢
stanowigcg odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny.

- tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu.

- urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

- dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumenty, rysunki, obliczenia i
opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

- dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

- ksigga obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

- laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialéw oraz robot.

- materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

- odpowiedniej (bliskiej) zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych
robét z dopuszczonymi tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

- Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobg fizyczna lub prawng wyznaczong
przez Zamawiajacego do nadzorowania robét i podejmowania decyzji dotyczacych
budowy, w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

- poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

- przedsiewzieciu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowg realizacje.

13
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- przetargowej dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ dokumentacji
projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem rob6t. Dokumentacja przetargowa powinna jednoznaczne okresla¢ zakres
robdt, w stopniu umozliwiajagcym ich prawidlowa wyceng.

- terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane i znajdujg si¢ urzadzenia zaplecza budowy.

- zadaniu budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego,
stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

- wykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ lub organizacje wykonujacg roboty
budowlane.

- procedurze — nalezy przez to rozumie¢ dokument zapewniajacy jakos¢, okreslajacy zasady
nadzoru i1 kontroli poszczegdlnych operacji roboczych podany w specyfikacjach
technicznych, procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje.

- aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- grupach, klasach, kategoriach roboét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi
zmianami).

- przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, procedura, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe;j
1 komplet SST, poda lokalizacje budynku objetego pracami.

Do rozpoczecia prac instalacyjnych mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze zostaly spelnione podstawowe warunki, a mianowicie:



INZYNIERIA SRODOWISKA - PROJEKTOWANIE INSTALACJI WOD KAN, CO I GAZ

tel. 603-035-399, 696-815-820

v' obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP dotyczacymi wykonania
instalacji  centralnego  ogrzewania oraz elementéw instalacji = wentylacji
1 klimatyzacji,
v' elementy budowlano — Kkonstrukcyjne, majagce wplyw na wymiane oraz budowe
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w zakresie
montazu rur miedzianych odpowiadajg zalozeniom projektowym.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje¢ projektow3:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate;j
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji budowlanej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a wykonane elementy obiektu rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Ponadto przy realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji i
zastosowania si¢ do nast¢pujacych wytycznych niezbednych do prawidtowego wykonania
rob6t budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego:

Instalacja c.o.:

>

Budynek projektowany:

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje si¢ jako jeden obieg zasilany projektowane]
kottowni zaopatrzonej w dwa kotty gazowe w zabudowie kaskadowe;j.

Poziomy instalacji c.o. prowadzone s3 w posadzkach ze spadkiem 0,3% w kierunku
pionéw lub kotlowni.. Przej$cia przewodoéw instalacji przez $ciany nos$ne nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Piony 1 galazki do poszczegdlnych grzejnikow
prowadzone beda w posadzce lub bruzdach S$ciennych. W przypadku niemozliwosci
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1.54.

takiego prowadzenia przewodow dopuszcza si¢ wykonanie pionéw i gatgzek po
powierzchni $cian pod warunkiem zabezpieczenia ich przed zniszczeniem.. Poziome
rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku
grzejnikow wysokosci 0,5%.

Grzejniki:

Jako elementy grzejne przyjeto w pomieszczeniach niskoparametrowe grzejniki ptytowe
stalowe z elementami konwekcyjnymi typu PURMO. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w
zawory termostatyczne z glowicg np. firmy Danfoss. Grzejniki w pomieszczeniach nalezy
umieszcza¢ pod oknami lub w ich poblizu mocujac na odpowiednich wspornikach do
Sciany.

Armatura:
Armatur¢ stosowaé na cisnienie min. 0,6 MPa, odpowietrzniki zamontowa¢ zgodnie z
czgs$cig graficzng opracowania technicznego na pionach.

Plukanie instalacji, préby ci$nieniowe:
Po wykonaniu instalacji nalezy ja wyplukac, polega to na trzy krotnym napetnieniu wodg
instalacji oraz jej spuszczeniu. Spuszczanie wody po prébie wodnej jak 1 przy
przemywaniu powinno byc¢ jak najszybsze. W celu usprawnienia takiego sposobu ptukania
nalezy:
- montowac rury po sprawdzeniu czysto$ci wewnatrz,
- instalacje¢ napelni¢ wodg wczesniej o 24 godziny
- wodg spuszczac z instalacji rownocze$nie przez kré¢ce zamontowane na
zasilaniu i na powrocie
- pukac¢ przy otwartych zaworach, przed regulacja zaworéw i montazem kryz.
- wyniki nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli w wodzie poptucznej nie stwierdzi si¢
widocznych zanieczyszczen.
Po pomyslnie zakonczonym plukaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelnosci na
zimno na ci$nienie 0,9 MPa.

Instalacja termiczna instalacji c.o:

Przewody prowadzone pod sufitem oraz odcinki pionowe po zamontowaniu nalezy
zaizolowac izolacja z pianki PE do c.0. o grubosci do 20 mm. Pionowe podejscia do
grzejnikow nalezy obudowac. Izolacje owina¢ folig z tworzywa sztucznego

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych podczas budowy. Przez caly ten okres urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy zamawiajacego. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ istniejagcych instalacji wewngtrznych
zlokalizowanych w sasiedztwie przewidywanych robét. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
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1.5.6.

1.5.7.

realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych instalacji i bedzie wspoétpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach wewnatrz budynku wskazanych uprzednio przez Zamawiajacego
(element dokumentacji projektowej).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

A. Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk,

B. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie objetym inwestycja.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdéw administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla na wyrazne zagdanie Zamawiajacego,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i znajdujacych si¢ w
budynku, takich jak rury, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora o zamiarze rozpoczgcia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdétpracowat
dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
1 urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracownikéw fizycznych i umystowych o rodzaju i
sposobie kolejnosci realizacji rob6t budowlanych i ewentualnych zagrozen, ktére moga
wystapic.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét
1 przekazania obiektu Zamawiajacemu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane elementy rob6t do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie wykonanych elementéw
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robot, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami 1 bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt: np. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. z 2003 roku, nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
z 1997 roku, nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w

celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki

materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda

zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialéw w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy begda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych prze
Inspektora nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprz¢t, maszyny i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobowigzany do stalego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wilasciwosci przewozonych
materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
parametréw  technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace  warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenie Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.1.1.

6.1.2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czesé ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.
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6.2.

6.3.

6.4.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwosciag zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw, dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatobw i1 robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezalezne od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robét z dokumentacja
projektowag i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang prze Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden za drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
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datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

czesSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz = wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzal,

= inne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy obmiaréw nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robét.

Uy

vl

uul

6.8.2. Ksiega obmiaréow
Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokument te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
okresowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okre§lania obmiar6w robdt i materiatdbw zgodnie z zasadami KNR itp. lub
specyfikacji technicznych wtasciwych dla danych robét.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te
lub sprze¢t wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a)  odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakos$ci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
dokumentéw ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robdt
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

8.5.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace

dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢e budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
(jesli takowe zaistnieja),

» szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajace lub zamienne),

* protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

* protokoty odbioréw czgsciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ewentualnie PZJ,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawniajg si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny
(koncowy) robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ustalenie ogélne

Dla robét rozliczanych obmiarowo podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

X robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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9.2.

<> warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

<> warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

<> koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

<> podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, dokumentach
nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

1.Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku,
nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.),

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2004 roku,
nr 19, poz. 177 z pézn. zm.),

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, poz.
881),

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 roku, nr 147, poz. 1229),

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz. U. z 2004 roku, nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.),

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz.
627 z p6zn. zm.),

7.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku, nr 62, poz. 628
z pézn. zm.),

8.Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. z 2001 roku, nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.),

9.Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 roku, nr 169, poz. 1386),

Rozporzadzenia

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, nr 75,
poz. 690 z p6zn. zm.),

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, nr 108, poz. 953),

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. z 1998 roku, nr 113, poz. 728),

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002
roku, nr 209, poz. 1779),

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2002 roku w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z
2002 roku, nr 209, poz. 1780),

6.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeSnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku,
nr 169, poz. 1650),
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10.3.

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 roku, nr 47, poz. 401),

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku, nr 120, poz. 1126),

9.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02 kwietnia 1998 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. z 1998
roku, nr 45, poz. 280),

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku, nr
8, poz. 38 z p6zn. zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 roku, nr 202,
poz. 2072),

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2003 roku, nr 121, poz. 1138),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004 roku, nr 198, poz. 2041),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2004 roku, nr 198, poz. 2042),

Normy

= PN-83/B-02151/03 |, Izolacyjnos¢ przegréd w budynkach i izolacyjnos¢ akustyczna
przegrod budowlanych”

= PN-79/B-06711 ,, Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

= PN-92/P85010 ,, Tkaniny szklane”

= PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

= PN-EN 1S0/6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

= PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
kubaturze 600 m’ .

= PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze .

= PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie instalacji  ogrzewan wodnych.
Wymagania.

= PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
Jjakosci wody .

= PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmiang Bl) .

= PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

= PN-EN 442-2 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

= PN-84-B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

= PN-91/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

= PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo, cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzqdzen. Wymagania i badania.

= PN-64/B-10400Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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= PN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur
= PN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur
= PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujqce grzejniki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA
TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWEJ (CPV 45331110-0, 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
budowy kottowni gazowej dla budynku zaplecza sportowego w Zukowie.

1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikaciji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres i opis robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie nowej instalacji technologicznej kottowni gazowe;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
-montaz proj. rurociagéw,

-montaz proj. armatury,

-badania instalacji,

-wykonanie izolacji termicznej,

-regulacja dzialania instalacji

1.3.1. Opis kotlowni gazowej

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi 228 kW. Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta pracuja dwa
wysokosprawne, niskotemperaturowe, kotty grzewcze o mocy 114 kW dla parametréw 80/60 stopni Celsjusza
kazy opalane gazem ziemnym GZ 50.

Automatyka regulacyjna kotta pozwala na ptynna regulacj¢ temperatury w zaleznosci od potrzeb. Zabezpieczenie
uktadu grzewczego stanowi naczynie wzbiorcze zamknigte, projektowane membranowe zawory bezpieczenstwa
typ 1915, zabezpieczenie stanu wody w instalacji typ 933.2. Obieg czynnika grzewczego zapewnia pompa
obiegowa wg opisu technicznego.

Na powrocie z instalacji zaprojektowano separator zanieczyszczen DN 080/100.

Rurociagi w kotlowni wykonac¢ z rur czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Rury
nalezy oczysci¢ z rdzy, do Il stopnia czysto$ci zgodnie z BN- 66/8973-01,0oraz malowa¢ farba ftalowa miniowa
przeciwrdzewna zgodnie z instrukcja KOR-3 A, nastgpnie malowa¢ farbg wierzchnia.

Poziomy izolowa¢ termicznie otulinami polietylenowymi grub.30 mm. Rurociagi wody zimnej wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych aczonych na gwint wg PN-80/H-74200 oraz TWT-2.

Jako armature odcinajaca c.o. zaprojektowano zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych,
na cis$nienie p = 0,6 MPa i temp. do 130°C.

Jako armature odcinajaca z.w. zaprojektowano zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych, na ci$nienie p = 1,6
MPa i temp. do 100°C.

Pozostala armature¢ stanowia: odpowietrzniki automatyczne, separator powietrza i zanieczyszczen i kurki
spustowe.

Armature odcinajaca, regulacyjno - pomiarowa i zabezpieczajaca montowac na przewodach na wysokosci
umozliwiajacej jej obstuge z poziomu podlogi.

Do rozdzialu czynnika na gtéwne obiegi grzewcze zaprojektowano rozdzielacze: zasilajacy

i powrotny o §rednicy DN 100 mm , dtugos$ci 1,20 m.

Dla umozliwienia spustu wody z poszczegdlnych gatezi instalacji, nalezy przed zaworami zaporowymi przy
rozdzielaczach od strony instalacji wyprowadzi¢ przewody spustowe, uzbrojone w armatur¢ odcinajaca.

Jako$¢ wody do napehiania obiegdéw kottéw wodnych i zamknigtych obiegéw cieplowniczych musi spetniac
wymagania Pn-85/C-04601. Jako§¢ wody kottowej, ktéra jest jednocze$nie wodg instalacyj ng musi spetnia¢
wymagania PN-93/C-04601 dlatego uzupetnianie wody instalacyjnej odbywac¢ si¢ powinno przez zmigkczacz.
Doprowadzenie wody do zmigkczacza z instalacji wodne;j.

1.3.2. Odprowadzenie Sciekéw w pom. kottowni
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Scieki technologiczne z kottowni odprowadza¢ do projektowanej betonowej studni schtadzajacej, a
nastgpnie poprzez pomp¢ zanurzeniowg do wody brudnej f-my GRUNDFOS, usytuowang w
studzience do instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.3.3. Odprowadzenie spalin i wentylacja kotlowni

Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni bedzie si¢ odbywat za pomoca rury nawiewnej doprowadzajacej
bezposrednio powietrze do spalania w kottach z zewnetrz.

Do wentylacji wywiewnej wykorzysta¢ istniejaca wentylacje wywiewng grawitacyjna .

Spaliny z kotta odprowadzane projektowanym kominem ze stali nierdzewnej. Srednica wewnetrzna komina f 200
mm,. Przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kottowni nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
ich droznosci i potwierdzi¢ protokétem kominiarskim.

1.3.4. Obstuga kotlowni

Kotlownia pracowa¢ bedzie w pelnej automatyce i nie wymaga statej obstugi. Jednak wymagana jest obstuga
obchodowa. Moze tego dokonywac przeszkolony pracownik posiadajacy uprawnienia do zajmowania si¢
eksploatacja urzadzen instalacji D i E w zakresie obstugi, eksploatacji napraw kontrolno-pomiarowych i
montazowych dla urzadzen zuzywajacych cieplo na paliwa state i ptynne oraz przetwarzajace i przesylajace
ciepto. Szczegélowe czynnosci zwigzane z obstuga kotlowni i dozorem kotléw oraz instalacji paliwowe;j
powinna zawiera¢ instrukcja obstugi kottowni wykonana w oparciu o projekt oraz dokumentacje techniczno -
ruchowg urzadzen dostarczong przez producentéw urzadzen.

Na zewnatrz kotlowni znajdowac si¢ bedzie sygnalizacja §wietlna oraz wylacznik gtéwny zasilania
elektrycznego.

1.3.5. Wymagania BHP i sanitarne

Cata instalacja kotlowni jest zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, dotyczacymi: zabezpieczenia obiegu kottowego, wysokosci i szerokosci przej $¢ oraz dostepu do
armatury i urzadzen, drzwi do kotlowni posiadaja minimalna szerokos$¢ 0,90 m, musza posiada¢ konstrukcje
niepalna, otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia, by¢ bezzamkowe oraz fatwe do otwarcia, wentylacji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, izolacji goracych przewodéw wodnych i spalinowych, o§wietlenia (
pomieszczenie kottowni posiada otwory okienne o wymaganej powierzchni w stosunku do pow. podlogi )

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji technologicznej kottowni gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartoS$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji technologicznej kottowni moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi
normami.
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2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania w rejonie kottowni wykonana bedzie z rur stalowych czarnych taczonych

przez spawanie.

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PP.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierscieniami.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Pompy i armatura
Jako pompe obiegowa C.O. zastosowaé¢ pompe UPS 32-120F.

Jako armature odcinajaca stosowa¢ zawory kulowe o podtagczeniach gwintowanych lub
kotnierzowych na temp. 130°C i ci$nienie p = 0,6-1,0 MPa.

Pozostatg armature stanowig : zawory bezpieczenstwa, separator zanieczyszczen,
odpowietrzniki automatyczne f-my SYR i kurki spustowe kulowe.

2.3. Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja kotlowni
Spaliny z kotla odprowadzane istn. dwu$ciankowym kominem ze stali nierdzewnej. Wentylacj¢ kottowni

zapewniaja nawiew §cienny i wentylacja grawitacyjna. Wszystkie przewody spalinowe i wentylacji wywiewnej
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich droznosci i potwierdzi¢ protokétem kominiarskim. Wyposazenie kottowni
w 2 gasnice o masie co najmniej 2 kg.

2.4. Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub.
20-30 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobate¢ techniczng

0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowg¢ armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno§¢. Armature¢ nalezy sktadowaé w
magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu
w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,zanieczyszczeniem i zniszczeniem.Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
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produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1.

Montaz rurociagdéw

Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

-wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

-ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie polaczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku Zrédta

ciepla. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami

zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miejscach przej$¢ przewodoéw
przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Wolna przestrzeh migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materialem termoplastycznym.

Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢
wigksza o 6°8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy
mocowac¢ do §cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o §rednicy 15420 mm,
przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy faczy¢ do
rurociaggdéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddéw.

S.2. Montaz armatury i osprzgtu

Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca polaczen kotnierzowych i

gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac za

pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncéwek,

-wkrecenie potsrubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajagcym,

-skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu, by wrzeciono
bylo skierowane do géry i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostgpnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach
instalacji.

Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawér kulowy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnoSci. Przed przystapieniem do badania szczelnosci
nalezy instalacj¢ podlegajaca probie (lub jej czg$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
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Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong

0 jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

1badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitor6w korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
Prébg szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe",
tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do
pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany cisnienia o 0,1
bara.

Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy
uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe¢ na goraco, przy najwyzszych - w miare
mozliwo$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.Préba
szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalacji.

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnoSci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $ci$le przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wigcej
niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji technologicznej kotlowni powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli j ako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jedli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faz¢ rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji technologicznej kotlowni, nalezy dokona¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

7.1. Odbiory robét

Odbidr robét nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie. Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktére
wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

7.2. Odbidr czesciowy
Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,,zanikajacych", ktére musza by¢ wykonane
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przed zakonczeniem cato$ci zadania.

Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wlasciwych materiatow,

-wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czgéciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania catego urzadzenia.

7.3. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé

komisyjnego odbioru koncowego.W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych

oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach

szczegblnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

-przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

-przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

-przedstawiciel strazy pozarnej.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
woéwczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokétu koncowego. Przy odbiorze koncowym
nalezy sprawdzi¢: -zgodno$¢ wykonania z projektem, -zgodnos¢ wykonania z WTWiO

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty: -dokumentacje techniczng z
naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy, -dziennik budowy i ksiazke
obmiar6éw, -protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace", -protokoty wykonanych préb i badan,
-$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, -instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno
ruchowe urzadzen zastosowanych w inst. Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w
uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje
sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych
dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac
z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw
realizacji. Protokét nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

7.4. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot
Przedsigbiorstwo wykonawcze bgdzie musialo zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika,

uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprz¢t i urzadzenia instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:
-szt. - dla urzadzen;

-mb - dla rur;

-kpl. - dla zestaw6w;

-kg - dla materialéw masowych

W wycenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidlowego funkcjonowania instalacji,
w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy,
otwory w elementach budynku, przejicia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia rozlaczne, materiaty
i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas
budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztaltki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron,
uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robét nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére moga mie¢ wplyw na
koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych
elementow instalacji jest spelnienie wymagan postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie
standardéw jakosciowych i ilo§ciowych okre§lonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i
innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).
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Przy okreslaniu cen urzadzen i czg$ci skladowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzgledni¢ mozliwo$é
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest odbiér koncowy robdt wraz z ich obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988. -PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego
ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

-PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". -PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych. Wymagania".

-PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

-PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania".

-PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i

badania".

-PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania i badania".

-PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". -PN-EN 442-2:1999/A1:2002

,-Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)". -PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i

cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

-PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT

OBJETYCH PROJEKTEM ,,BUDOWA INSTALACJI GAZOWE]J”
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét w zakresie przebudowy instalacji gazowe;j .
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace
na celu wykonanie instalacji gazowej dostarczajacej gaz dla potrzeb kotlowni.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
* montaz rurociggéw,
* montaz armatury,
* badania instalacji,
» zabezpieczenie antykorozyjne,
1.4 Ogoélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane .
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej
2. MATERIALY
1. Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
2. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom
Branzowym. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan 1 w
spos6b okreslony obowigzujagcymi normami.
2.1 Przewody
1. Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych czarnych, srednich, bez szwu wg PN-80/H-74219.
2. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
3. Rury, tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia.
4. Rury i ksztaltki musza posiada¢ atest huty oraz Swiadectwo odbioru jakosciowego
przez Osrodek Badan Jako$ci wyrobéw Hutniczych ,,ZETOM”.
2.2 Armatura
Kurki gazowe kulowe, ¢wierCobrotowe gwintowane.
2.3 Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materialy stosowane do wykonywania robét malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

4.1 Rury.

1. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej

dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z

ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na
wigzce.

2. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku 1 magazynowania rur i zfaczek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 Urzadzenia

1. Urzadzenia nie wymagaja pakowania.

2. Transport urzagdzen moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu (najlepiej
krytymi). W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi

wstrzgsam oraz przed mozliwoscig uszkodzen i zanieczyszczen.

3. Przenoszenie urzagdzen powinno by¢ realizowane w zaleznosci od ich cig¢zaru recznie
lub z uzyciem podnosnika, z zachowaniem wymogow przepiséw BHP.

4. Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposob
zabezpieczajacy przed dziataniem wptywoéw atmosferycznych i innymi czynnikami
dziatajacymi korodujaco. Na czas sktadowania i transportu nalezy krocéce

zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ zanieczyszczen do wngtrza, poprzez wyposazenie
kré¢cow w odpowiednie zaslepki.

4.3 Armatura

1. Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

2. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknig¢tych w pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty demontazowe.

1. Demontaz rurociggéw i armatury wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

2. Przed demontazem urzadzen zasilanych energia elektryczng nalezy odtaczy¢ zasilanie w
szafkach 1 skrzynkach rozdzielczych.

3. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki o dtugosci pozwalajace;j
na wyniesienie z budynku.

4. Elementy osadzone w $cianach i stropie nalezy wyku¢ i zdemontowac.

5. Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ 1 wywiez¢ do skladnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

5.2 Montaz rurociagow.

1. Rurociagi beda taczone przez spawanie. Wymagania ogdlne dla potagczen spawanych
okreslone s3 w tomie III ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t”

2. Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody /mozliwe
do wyeliminowania/ moggce powodowaé¢ uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
/ziemia, papiery i inne elementy/.Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

4. Rurociagi nalezy montowa¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty
kréécow przytaczeniowych do armatury.
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5. Rurociagi taczone bgda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca konopii oraz
pasty uszczelniajacej.

5.4 Montaz armatury i osprz¢tu

1. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepuja
widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

2. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim
polozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o§ przewodu.

3. Armature¢ zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z
kierunkiem przeptywu czynnika w przewodzie.

4. Armaturg i osprzet powinny by¢ montowane w taki sposéb , aby ich ci¢zar nie byt
przenoszony na rurociagi.

5.5 Badania i uruchomienie instalacji.

1. Badania instalacji polegaja na:

* sprawdzeniu zgodno$ci wykonania i zastosowania materiatow i urzadzen z
dokumentacja techniczna,

* sprawdzeniu szczelnosci.

Sprawdzenie szczelnosci Po zakonczeniu prac montazowych (bez gazomierzy) instalacje
przedmucha¢ sprezonym powietrzem, a nast¢gpnie podda¢ proébie szczelnosci:

powietrzem sprezonym o cisn. 0,1 MPa przez 30 min.

Uwaga: prébe rozpoczaé po uptywie ok. 20 min., aby wyréwnata si¢ temperatura powietrza
w

rurociggu z otoczeniem.

Uwaga: jesli trzykrotna proba daje wynik negatywny - instalacje zmontowa¢ na nowo.

2. Z pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy spisa¢ protokot.

3. Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbledny
odczyt zmiany cis$nienia o 0,1bara.

5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne.

1. Po wykonaniu préb wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

2. Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ”Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania. Ogé6lne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowaé¢ do
malowania poprzez oczyszczenie do osiggni¢cia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-
97050 ,,Ochrona przed korozja. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania”.

3. Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
normg PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogélne wytyczne”
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy termin gwarancji nie
zostal przekroczony.

4. przewody i elementy metalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng przeciwrdzewng i
dwukrotnie farbg syntetyczng nawierzchniowa ogdélnego stosowania. Kolorystyka zgodnie
z PN-70/N-01270.

5. Z uwagi na zawartos¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy p.poz i bhp, szczegdlnie przy pracy w
pomieszczeniach zamknietych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT BADANIA I ODBIOR

6.1 Kontrola jakosci

1. Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1
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Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

2. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione , nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

5

6.2. Badanie i odbior

1. Badanie i odbidr rob6t polegaja na:

» sprawdzeniu jako$ci uzytych do montazu materialéw i urzadzen,

» sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan i pomiaréw,

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odst¢pstw od dokumentacji projektowej,

* aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia,

2. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,.

* dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

» protokoty wszystkich badan i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

* Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

1. Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

2. Odbiér robét polega na:

» sprawdzeniu jako$ci uzytych do montazu materialéw i urzadzen,

* sprawdzeniu wynikow przeprowadzonych badan 1 pomiaréw,

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odst¢pstw od dokumentacji projektowej,

* aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

3. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,.

* dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatow),

* protokoty wszystkich badan i pomiaréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z umowg Inwestora z Wykonawca.

6

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r — tekst jednolity po zmianach w 2003
roku (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01
poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.l1 190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01
poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dn. 5.08.98 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych ( Dz.U.Nr. 107 poz. 679 )

* Rozporzadzenie Min. Spraw Wew. 1 Administracji z dn. 31.07.98 w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz. U. Nr. 113 poz. 728, wraz z odr¢bnymi przepisami okreslajacymi
wyroby podlegajace certyfikacji zgodnosci.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 z dn. 19.03.2003.)

» Ustalenia zawarte w Aprobatach Technicznych dla przyjetych do realizacji
materiatéw, technologii oraz urzadzen.

* PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania.
* PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOT
OBJETYCH PROJEKTEM ,,BUDOWA WENTYLACJI
MECHANICZNE]J”

1. WSTEP
1.1. Przedmiot i cel opracowania.

Tematem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace
wykonania, uruchomienia i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania
polegajacego na budowie budynku zaplecza dla kompleksu sportowego w Zukowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest zalacznikiem do Dokumentu
Przetargowego i
Kontraktowego przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace
na celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechaniczne;.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Przedstawiciela
Zamawiajacego, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania kompletnej instalacji zgodnie z niniejszym opracowaniem i dokumentacja
projektowa. Wszystkie czgsci dokumentacji projektowej i niniejszego opracowania sg
dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie elementy ujete w ktérejkolwiek
czesci dokumentacji projektowej, a nie ujgte w pozostatych, winne by¢ traktowane tak jakby
byly ujete we wszystkich. W przypadku rozbieznosci w jakiejkolwiek z cze¢$ci dokumentacji,
nalezy zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed zlozeniem
oferty. Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowac¢ materialy lub urzadzenia zastgpcze
musi przed zaméwieniem materiatow i urzadzen uzyskac pisemng zgode Przedstawiciela
Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy Wykonawca dokona samowolnej zmiany materiatéw lub
urzadzen
wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej, bedzie obcigzony kosztami demontazu
zastosowanych materiatéw 1 urzadzen oraz kosztami montazu wyszczegdlnionych w
dokumentacji projektowej materiatéw i urzadzen wraz z kosztami zwigzanymi z wykonaniem
tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementéw, nie okreslony w SST ma by¢ zgodny z
dokumentacja
projektowa

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

(1] ldostawa i montaz urzgdzen wchodzgcych w sktad instalacji wentylacji;
[ [roztadunek wszystkich urzadzen i zabezpieczenie ich na placu budowy;
[1[J[Juruchomienie oraz regulacja urzadzen;

[[1[1dostawa 1 montaz przewodowej wentylacji mechanicznej;
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[1[][1dostawa i montaz instalacji ciepta technologicznego;

[ Jdostawa 1 montaz podwieszen, podpor oraz konstrukcji wsporczych pod przewody
wentylacyjne;

[ )dostawa 1 wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych,
(zlokalizowanych na zewnatrz budynku w ostonie z blachy ocynkowanej);
[IJ[Jwykonanie otworéw w $cianach i stropach, dla przejscia przewodéw wentylacyjnych
(jezeli takie otwory nie zostaly wykonane w czasie prac budowlanych ) oraz uszczelnienie
otworéw po zamontowaniu kanatéw;

[ uszczelnienie otworéw w $cianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o
odpornosci ogniowej Sciany;

(11 1dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia .

1.4. Definicje okreslen podstawowych.
Szczegdtowy wykaz nazw i okreslen ujety jest w normie PN-B-01411:1999.

2. MATERIALY, ELEMENTY I URZADZENIA

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Materialy oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Rob6t powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez
odpowiednie
ministerstwo.

Urzadzenia wentylacyjne dostarczone na budowe¢ powinny posiada¢ charakterystyki
techniczne zgodne z wydanymi w Dokumentacji Projektowej Instalacji.

Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie
bez
zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw 1 wad walcowniczych.
Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

Przed przystgpieniem do zamawiania urzadzen i innych elementéw instalacji nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji liste¢ proponowanych dostawcow i typow.

Zastosowanie urzadzen oraz pozostatych elementéw innych niz podane w projekcie
jest mozliwe tylko za zgoda Zamawiajgcego. Lista zamiennikéw musi zawiera¢ réwniez
analiz¢ kosztéw wynikajaca z zamiany urzadzen.

2.2. Skladowanie materialow.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ roztadowane przez Wykonawce a nastepnie
sktadowane do
czasu ich montazu. Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne winny by¢ sktadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym.

2.3. Kontrola materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji
Projektowej 1 SST.

Urzadzenia na budowg nalezy dostarczy¢ facznie ze Swiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.
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W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatéw,
nalezy
przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okre§lonym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.
3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét wentylacyjnych.

Do wykonania Robét zwigzanych z instalacjami wentylacji mechanicznej nalezy
stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez Producentéw i Wytworcow;
- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jakos¢ realizacji;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jesli tego wymagaja przepisy, przez osoby posiadajgce uprawnienia.
Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0os6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sgsiedztwie.
3.3. Stosowany sprzet.

- szlifierka katowa;

- wiertarka zwykla i udarowa;

- gietarki blachy;

- nitownice;

- krajalnice do cigcia blachy;

- rusztowania przesuwne i state

4. TRANSPORT MATERIALOW

4.1. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywania Robét. Liczba $§rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materialy 1 urzadzenia powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu
wydanymi przez Wytworce dla poszczegdlnych urzadzen 1 elementéw oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem si¢ na srodkach transportu.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz
BHP.

Do transportu pionowego, zarowno kanatéw wentylacyjnych jak i urzadzen stuzy¢

moga
dzwigi lub wyciagi zamontowane na budowie lub w przypadku ich braku dzwigi jezdne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacja
Projektowa, prawem budowanym, obowigzujgcymi przepisami, normami, sztuka budowlang,
SST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.1.1. Wymogi formalne.

Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wlasciwe do§wiadczenie w realizacji
tego typu Robét i powinien gwarantowaé wysoka jakos¢ wykonania.
5.1.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien doktadnie zaznajomi¢ si¢ z
caloscig
Dokumentacji Projektowej oraz z projektem organizacji rob6t, uzgodnionym z
Przedstawicielem Zamawiajacego.

Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegbdlnych Dokumentacji Projektowych. Ponadto Wykonawca powinien doktadnie
zaznajomic si¢ ze szczegdlnymi wymaganiami dostawcoéw urzadzen oraz z warunkami
montazu
tych urzadzen. Jakiekolwiek zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢ dokonane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiajacego.

W przypadku zmian zasadniczych, dotyczacych urzadzen i elementéw instalacji lub
rozwigzan projektowych, mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ instalacji i odbiegajacych od
wymaganych standardéw nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

5.2. Prace wstepne.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram Robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich Roboty beda
wykonywane.

5.3. Opis Robét.

Podstawe wykonania Robot zwigzanych z instalacjga wentylacji mechanicznej stanowi
Dokumentacja Projektowa. Uktady wentylacji mechanicznej stanowig niezalezne systemy
zwigzane z pomieszczeniami lub grupg pomieszczen. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych
instalacji pozostawia si¢ do realizacji zgodnie z harmonogramem prac budowlanych.

5.3.1. Centrale wentylacyjne (zespoly nawiewno-wywiewne).

Zakup oraz dostawa central wentylacyjnych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy
a nastgpnie montaz. Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-ka
urzadzenia.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng konieczno$¢ dostosowania (korekty wymiarowej)
konstrukcji
pod centrale.

Centrala wentylacyjna dostarczona na budowe¢ powinna posiada¢ charakterystyki
techniczne
oraz wyposazenie techniczne zgodne z kartg doboru wydang w Dokumentacji Projektowe;j
Instalacji.

5.3.3. Nawiewniki i wywiewniki.

Montaz wszystkich nawiewnikéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca.

Przewiduje si¢ nawiewniki oraz kratki wentylacyjne montowane bezposrednio na kanatach
wentylacyjnych z wykorzystaniem skrzynek rozpreznych. Regulacja wielkos$ci nawiewu i
wywiewu za pomocg przepustnic oraz regulatoréw na kanatach wentylacyjnych.

5.3.8. Wentylatory Scienne.
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Zakup oraz dostawa wentylatoréw $ciennych realizowana jest zgodnie z dokumentacja
projektowa. W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy,
a nastgpnie montaz w miejscach zgodnie z dokumentacja, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz po wykonaniu prac budowlanych.

5.3.8. Wentylatory dachowe.

Zakup oraz dostawa urzadzenia realizowana jest zgodnie z dokumentacja projektowa.
W ramach prac nalezy przewidzie¢ roztadunek, zabezpieczenie na placu budowy, a nastepnie
montaz na dachu.

Wentylator nalezy posadowi¢ na cokole, zgodnie z projektem branzowym.

Transport, montaz oraz rozruch nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR-kg urzadzenia.
5.3.5. Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne.

Wiszystkie kanaly wentylacyjne wykonac zgodnie ze specyfikacjg materiatowa
zamieszczong w projekcie.

Kanaty wentylacyjne blaszane nalezy wykonac¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A
(PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragltym beda wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie —
rury spiro w wersji z uszczelkg gumowa). Dla podwyzszenia szczelnosci, potaczenia kanatow
prostokatnych dodatkowo $ciskac klipsem, co 20 cm. Grubos$ci blach na kanaty nalezy
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu r6znicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy
podporami. Podczas montazu kanatéw nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzily si¢ ich
wewngetrzne $cianki. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw, nalezy na czas budowy
zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze
przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz cial obcych.

Minimalne grubos$ci kanatéw wynosza:

kanaty okragte —

1100 + 1125 - 0,50 mm

OO+ 11250 = 0,60 mm

L0000+ 11400 = 0,75 mm

kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku) — do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na
sciankach i profile wzmacniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki
kierownicze, a ich promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i
ksztaltki muszg mieé
powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Oznaczy¢ centrale wentylacyjne oraz wentylatory, zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz przewody wentylacyjne strzatkami wskazujacymi kierunek przeptywu powietrza,
réznicujgc kolorem nawiew i wywiew.

Przewody elastyczne izolowane, niepalne powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymogom:

(11T muszg zachowywac¢ catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia
przeptywajacego nimi powietrza;

(11T muszg zachowywac okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku;
U1 [1potaczenia musza by¢ catkowicie szczelne (stosowac opaski §limakowe);

(11 Imuszg posiada¢ zdolno$ci ttumigce (tak jak przewody typu Sonodec, Sonoconect).

Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miar¢ wykonywania instalacji. Nalezy
si¢ liczy¢ z konieczno$cig dopasowania niektérych ksztattek i kanaléw na budowie w trakcie
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montazu. Wszystkie ksztattki przytagczeniowe do central wentylacyjnych i urzadzen nalezy
specyfikowac¢ 1 wykonywac po ich zamontowaniu.

Nalezy réwniez uwzgledni¢ niezbgdng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie
(np. luzne kotnierze, domiary).

5.3.6. Izolacje termiczne.

Nalezy izolowac termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na folii
aluminiowej
kanaly wentylacyjne oraz elementy instalacji, zgodnie z dokumentacja, w nastepujacy sposob:
U] Instalacje kanatowg zespoléw nawiewnych oraz wywiewnych, znajdujacych si¢
wewnatrz budynku, izolowac termicznie wetng mineralng gr. 30mm na folii aluminiowe;.
U] Instalacje kanatowg — nawiewng i wywiewna, znajdujaca si¢ na zewnatrz i biegnaca od
centrali wentylacyjnej do wewnatrz budynku, nalezy izolowac termicznie weing
mineralng gr. 100mm na folii aluminiowej oraz ptaszczem z blachy o cynkowane;.

Stosujac maty samoprzylepne lub klejone nalezy powierzchni¢ kanatléw doktadnie
oczys$ci¢ 1 odttusci¢. Powierzchnie stykéw poszczegdlnych odcinkéw izolacji nalezy
doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych dobre;]
jakosci. Przy zastosowaniu izolacji z welny bez warstwy samoprzylepnej - mocowac do
kanaléw przy pomocy szpilek zgrzewanych lub klejonych w iloéci min. 5 szt. na 1 m?
powierzchni izolowanej. Izolacje typu Armaflex lub Thermaflex montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.3.7. Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia.

Centrale wentylacyjne agregat skraplajacy posadowi¢ na antyramach dostarczonych
przez producenta urzadzen wentylacyjnych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposob
pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ podktadki
gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajacy przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawac
ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukcji).

Nalezy uwzgledni¢ ewentualng zmiang¢ i dostosowanie gabarytéw konstrukcji do
zastosowanych urzadzen.

W przypadku wykonania montazu na dachu w miejscach zaizolowanych, montaz
ten nalezy uzgodni¢ z wykonawcg poszycia dachu. Obrébke wykonczeniowa izolacji
wykonuje
zawsze wykonawca poszycia w odpowiedniej technologii i w sposéb szczelny.

Wszystkie kanaty 1 urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty 1 pewny oraz
eliminujacy
mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywac przez
elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych
facznikéw, z przektadkg dzwigkochtonng gumowa). Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy
pretéw gwintowanych mocowanych do stropu i §cian przy pomocy wieszakow lub kotw.

Podpory i podwieszenia wykona¢ minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku
mocowania
nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
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5.3.9. Instalacja automatyki

Urzadzenia peryferyjne i pomiarowe (sitowniki, termostaty kanatowe i
pomieszczeniowe, czujniki przeciwzamrozeniowe, czujniki réznicy ci$nien, urzgdzenia
zabezpieczajgce silniki itp.), okablowanie, dostawa, montaz i rozruch kompletnej instalacji
automatyki dla central wentylacyjnych sg w zakresie dostaw central.

Doprowadzenie kabli zasilajacych do szafy zasilajgco-sterujacej zgodnie z projektem
elektrycznym, jest w zakresie Wykonawcy.

5.3.10. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21.04.2006r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.
U. nr 80, poz. 563

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
Robot:
[ ][ Jusytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych na dachu;
U[J[Jprowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach 1 odleglosciach
poziomych;
U1 Jusytuowania elementow nawiewnych oraz wywiewnych w pomieszczeniach;
[ 1biezgca koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia,
instalacja sanitarna);
[ odpowiednie podtaczenia zaworéw wentylacyjnych z instalacja przewodowa
stalowg poprzez przewody elastyczne izolowane;
[ Jodpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow wentylacyjnych (w sposéb trwaly i
pewny);
U1 Jpowierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen;
U1 [Jmaterial powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych;
[ Jpotaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;
[ Jpowierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie prostopadtej do osi
otworu;
[1[1[lurzgdzenia wentylacyjne (centrala wentylacyjna, wentylatory itp.) powinny posiadac
charakterystyki techniczne zgodne z kartami doboru okreslonymi w dokumentacji techniczne;.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie Roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
Szczegoétowe) Specyfikacji Technicznej, zostana odrzucone.

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych w
specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego moze uzna¢ wadg¢ za nie majacg zasadniczego
wptywu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakos¢.
6.3. Badania przy odbiorze.

Wiszystkie instalacje muszg spetnia¢ wymagania szczelnosci klasy A (kanaty o
normalnej
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szczelnos$ci). Badanie szczelnos$ci kanatéw nalezy wykona¢ wg normy PN-B-76001:1996 —
,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.

Nalezy dokona¢ przegladu i pomiaréw wszystkich urzadzen i instalacji. Z przegladu i
pomiaréw nalezy wykona¢ protokot.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:
- PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania
przy odbiorze”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu
rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t pomigdzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru rob6t nalezy
poréwnac z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Jednostka obmiarowa dla instalacji wentylacji jest:
- dla urzadzen - 1 szt.
- dla kanatow wentylacyjnych — m2
- dla izolacji — m2

Obmiaru dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu.

Sporzadzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.
7.3. Czas przeprowadzania obmiarow.

Obmiary instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonywane w trakcie
wykonywania instalacji przed ich zakryciem stropami podwieszanymi i wykonaniem
obudowy. Ostateczny pomiar catosci instalacji wentylacji mechanicznej powinien by¢
wykonany po odbiorze wentylacji i klimatyzacji i przekazaniu jej do eksploatacji..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru koncowego wykonanych prac dokona¢ moze wytacznie Przedstawiciel
Zamawiajacego.

8.1. Zasady ogoélne.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa.
Odbidr techniczny instalacji wentylacyjnej nastgpuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu préb. Ma na celu stwierdzenie czy nadaje si¢ do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

Wykonawca przed przystgpieniem do Odbioru instalacji musi dokonac jej
uruchomienia i
przeprowadzenia badan oraz pomiaréw.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
[ prawidtowos$¢ pracy silnikéw elektrycznych;
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[ ][ Jtemperature tozysk wentylatoréw (temp. dopuszczalna 5001C);
L[ prawidlowo$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji;

U] prawidtowo$¢ pracy nagrzewnicy, chtodnicy, rekuperatora

U prawidtowos$¢ pracy agregatu skraplajacego

W czasie prébnego ruchu nalezy wykonac regulacj¢ oraz pomiary urzadzen:
U1 [Jpomiary wstepne przed regulacja;
([ Isprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora;
[l regulacje sieci oraz elementéw zakonczajacych (nawiewniki, wywiewniki);
[1[[Isprawdzenie liczby obrotow wentylatora;
[ [regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy;
(1] regulacje mocy chtodnicy;

[ regulacje uktadéw automatycznego sterowania;
[[1[1sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego;
([ Isprawdzenie osigganego natezenia hatasu.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen i instalacji nalezy wykona¢ protokét z
pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schematy instalacji.

Wyniki badan 1 pomiaréw powinny by¢ podpisane przez Wykonawce i Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Pozytywna ocena préb, regulacji i uruchomienia stanowi podstawe do catosciowego
odbioru
prac.

8.2. Odbior koncowy.

Odbidr techniczny instalacji wentylacji mechanicznej nastapi po przedstawieniu przez

Wykonawce nast¢pujacych dokumentow:

- dokumentacja powykonawcza instalacji;

- protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych;
- protokoty pomiaréw i regulacji instalacji;

- DTR urzadzen;

- instrukcje obstugi urzadzen 1 instalacji;

- wszelkie niezbedne certyfikaty, atesty.

Przyjecie rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych
prob 1 pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi normami i przepisami oraz sztukg budowlang.

8.3. Szkolenia, instrukcje obstugi.

Wykonawca jest zobowigzany: przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge
urzadzen i instalacji przez okres dwu tygodni w petnym wymiarze czasu. Okres ten moze si¢
rozpocza¢ w czasie odbiorow koncowych i regulacji.

Sporzadzi¢ i przekaza¢ instrukcje obstugi w formie pisemne;.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczania rob6t zawarte sa w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ROBOT
BUDOWLANYCH.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[IPN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
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zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

LJ[1JPN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
[IJIPN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
Zewngetrznego.

[I[JPN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
[I1PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
LJPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
LIJPN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i1 badania.
LIJPN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania

LI JPN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

LJ[1JPN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania

LJJPN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

LJPN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

10.2. Inne dokumenty

[/[1Prawo budowlane Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 [(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118, Dz. U. 191/2007 poz. 1373))

[1[1Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690 (Dz. U. 201/2008 poz. 1238) z pdzniejszymi
zmianami

U1 JRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

[J[JWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5),

Opracowanie:

Dawid Bandzierz, Jagoda Flont - Sowata
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