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I. INFORMACJE OGÓLNE
1.Przedmiot inwestycji.
  Tematem  opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa robót budowlanych  remontu
osady służbowej leśnictwa przejazd, obręb Augustów , dz. Nr 267/1, gm. Pionki. 

remont obejmuje budynek mieszkalny wraz z kancelarią.

Budynek  mieszkalny  nr  inw.  110/215   jest  obiektem  parterowym  z  poddaszem  użytkowym,
niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej. 

Podstawowe parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowy – 132,21m2

-powierzchnia użytkowa mieszkalna – 146,61m2

-powierzchnia służbowa – 10,50m2,

-kubatura – 739,00m3

Budynek wyposażony w instalację:

-  wod-kan.  Woda z  wodociągu  gminnego,  odprowadzenie  ścieków do przydomowej  oczyszczalni
ścieków. 

- instalację elektryczną

-instalację odgromową,

-instalację centralnego ogrzewania.  W budynku znajduje się pomieszczenie kotłowni  z piecem na
paliwo stałe. 

 



II.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstęp

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące remontu osady służbowej leśnictwa Przejazd , obręb Augustów, gm. Pionki. 
 Specyfikacje Techniczne stanowią część projektu budowlano – architektonicznego oraz projektów 
technicznych branży sanitarnej   stanowiącą część dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 

Zakres stosowania OST.

Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robót wymienionych w punkcie 8.1.

Zakres robót objętych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczególnych asortymentów robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy i obowiązki Inwestora.

 Uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania i przebudowę, jeżeli warunki umowne
nie określają inaczej.

 Zamówienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacją urządzeń będących przedmiotem dostaw
inwestorskich.

 Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże (protokolarnie)

Wykonawcy  plac  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

 W wypadku robót wielobranżowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie rolę
generalnego wykonawcy.

 Będzie koordynował roboty branżowe, jeżeli przyjął rolę generalnego wykonawcy, a wówczas
organizowanie narad podwykonawców oraz kontaktów wykonawców z projektantami.

 Kontrolował postęp robót.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  zgodne  z  wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowią część
umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności  wymieniona  w  warunkach  umowy.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.



Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na
niezadowalającą jakość elementu budowli,  to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a  roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  i  utrzymania  placu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:

 wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,
 oznaczenie przejść,
 oznakowanie terenu budowy,
 zabezpieczenia istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony
w cenę umowną.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  kontraktu  i  wykańczania  robót  Wykonawca
będzie:

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
 będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a

wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego
sposobu działania. Szczegółowe wymagania na budowie

 Budowa powinna być prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzą
techniczną. 

Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczących:
 robót spawalniczych,
 przygotowania powierzchni do malowania,
 przygotowania farb i nakładania powłok malarskich,
 przeprowadzenia prób instalacji gazowej

Wykonawca  będzie  utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy na terenie całego placu budowy.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

        Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Zabezpieczenie więźby drewnianej preparatem Fobos 
Budynek klasy ZLIV

     
Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona własności publicznej i prywatnej.



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed uszkodzeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji  i
urządzeń podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W czasie budowy należy zachować właściwe warunki bhp dotyczące:

 robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów,
 robót montażowych,
 robót spawalniczych,
 robót na rusztowaniach,
 przygotowania farb i nakładania powłok malarskich,
 robót elektrycznych.

 W szczególności Wykonawca:
 ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 zobowiązuje  się  prawidłowo zabezpieczyć  pomieszczenia  socjalno-  bytowe i  magazynowe

zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej, 
 dopilnuje, aby pracownicy wyposażeni byli w odzież roboczą, sprzęt ochrony osobistej oraz

sprzęt zabezpieczający przed upadkiem przy pracy na wysokości
 zobowiązany jest do organizowania stanowisk pracy w sposób nie stanowiący zagrożenia i

zaniedbań dla innych PRACOWNIKÓW i osób trzecich na placu budowy. 
 zobowiązany  jest  zaznajomić  PRACOWNIKÓW  podejmujących  pracę  z  zakresem  ich

obowiązków,  sposobem  wykonania  pracy  na  wyznaczonych  stanowiskach  oraz  ich
podstawowymi uprawnieniami w sposób zapewniający przestrzeganie zasad i przepisów BHP.

 zobowiązany  jest  do  współpracy  a  innymi  Wykonawcami  na  placu  budowy  s  zakresie
przepisów i zasad BHP

 ponosi odpowiedzialność za PRACOWNIKÓW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w
zakresie przestrzegania przepisów i  zasad BHP i  zobowiązany jest do zapewnienia swoim
PRACOWNIKOM skutecznego nadzory o właściwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

 ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wykonania swojego zakresu robót z przepisami i
zasadami BHP i projektem organizacji robót

 przeprowadzi  instruktaż  w  zakresie  warunków  realizacji  robót,  współpracy,  przekazywania
frontów robót, zabezpieczeń miejsc i stref realizowanych robót szczególnie na wysokościach w
aspekcie  zachowania  właściwych,  zgodnych  z  obowiązującymi  przepisami  warunków
bezpieczeństwa pracy.

 zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  do
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są
uwzględnione w cenie umownej. 

 Oświadcza,  że  wszyscy  pracujący  na  budowie  pracownicy  zatrudnieni  są  zgodnie  z
obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami,  posiadają  aktualne  badania  lekarskie,  zostali
przeszkoleni  na stanowisku pracy oraz posiadają aktualne szkolenie okresowe w zakresie
bezpieczeństwa pracy,

 oświadcza,  że  posiada  odpowiednie  przygotowanie,  znajomość,  kwalifikacje  i  środki
techniczne  pozwalające  na  realizację  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  wymogami  prawa
budowlanego i przepisami BHP. 



Zabrania się podjęcia robót o szczególnym zagrożeniu dla zdrowia, życia i  mienia, między innymi:
wykonywanych  przy  czynnych  urządzeniach  instalacyjnych,  energetycznych,  hydrotechnicznych,
gazowych. Przed przystąpieniem do ich realizacji  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną
zgodę użytkownika, określającą warunki wykonania przedmiotowych robót.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia lub życia pracowników, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczeństwem
innym  osobom,  Wykonawca  ma  prawo  i  obowiązek  powstrzymać  się  od  wykonywania  pracy,
zawiadamiając natychmiast Koordynatora BHP.

x  Przez  PRACOWNIKA  Wykonawcy  rozumie  się  wszystkie  osoby  w  tym:  fizyczne,  prawne,
dostawców, które są bezpośrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawcę.

Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Powinien zapewnić:

 racjonalne wykorzystanie energii,
 właściwe warunki użytkowe w zakresie ogrzewania.

2.Materiały

Należy stosować materiały opisane w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie innych
materiałów  o  równoważnych  parametrach  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  z  Inwestorem  i
projektantem. Nazwy materiałów  użyte w dokumentacji wskazujące producenta należy traktować jako
standard wykonania i informację uściślającą.
Wykonawca  przed  zastosowaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych  do  robót  przedstawi
Inspektorowi Nadzoru źródło ich pochodzenia, świadectwa badań, atesty, dodatkowo - na żądanie –
próbki do badań laboratoryjnych.
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane w budownictwie (art.  10 Prawa budowlanego) muszą
mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania.
Dla urządzeń technicznych podlegających Dozorowi Technicznemu niezbędne jest „Upoważnienie”
Urzędu Dozoru Technicznego.
Dla urządzeń pozostających w kontakcie z wodą użytkową wymagana jest opinia higieniczna PZH.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie  wszelkie  koszty  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym przez  Inspektora  Nadzoru.  W
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i  zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będą  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 



i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzędzia oraz
sprzęt z silnikami elektrycznymi posiadają aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.Transport

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru  w  terminie  przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
W  razie  konieczności  wykonawca  uzyska  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

5.Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowiązuje 
się do wykonania zakresu robót zgodnie z obowiązującymi przedmiotowymi przepisami i normami, 
a  w  szczególności  z  aktualnymi  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami  określonymi w dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu
robót  zostaną,  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  Nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do:

 informowania  Zamawiającego  (Kierownika  Budowy)  o  konieczności  wykonania  robót
dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich
wykonania;

 informowania Zamawiającego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robót zanikających;
 obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.



6.Kontrola jakości

Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  akceptacji  Zamawiającego
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów
oraz robót.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury
badań.
Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny być notowane w dzienniku robót. Na placu budowy winny
być przechowywane jedynie wzory i próbki zatwierdzone przez Zamawiającego i projektanta.
Po zakończeniu danego etapu robót, wewnętrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczyć 
w dzienniku wykonanie pozycji, jak również dokonać oceny jakości wykonanych robót budowlanych.

Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. 
Inspektor Nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych 
lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa
Budowlanego, należy:

 reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
projektem i  pozwoleniem na budowę,  przepisami i  obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

 sprawdzanie  jakości  wykonywanych  robót  i  wbudowanych  wyrobów  budowlanych,  a  w
szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych  i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów;



 sprawdzanie  i  odbiór  robót  budowlanych  ulegających  zakryciu  lub  zanikających,
uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych  instalacji,  urządzeń  technicznych  i
przewodów  kominowych  oraz  przygotowanie  i  udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych
obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

 potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także,  na  żądanie
inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

 Wydawanie  kierownikowi  budowy lub  robót  poleceń  potwierdzonych wpisem do  dziennika
budowy,  dotyczących  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  przedstawienia  ekspertyz
dotyczących  prowadzonych  robót,  dowodów  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych.

 Żądanie  od  kierownika  budowy  lub  robót  dokonania  poprawek  bądź  ponownego  
wykonania robót wykonanych wadliwie.

 Wstrzymanie dalszych robót w wypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenia lub
spowodować niedopuszczalną niezgodność z zatwierdzoną dokumentacją lub pozwoleniem
na budowę.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są zgodne z Ustawą z dnia
16.04.2004r – o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych  przez  niego.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały niespełniające tych wymagań będą odrzucone.

Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i
jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

 Dziennik  budowy  jest  przeznaczony  do  rejestracji,  w  formie  wpisów,  przebiegu  robót
budowlanych  oraz  wszystkich  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  ich  wykonywania  i
mających  znaczenie  przy  ocenie  technicznej  prawidłowości  wykonywania  budowy,  rozbiórki  lub
montażu.

Przed rozpoczęciem robót  budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te
są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robót budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Przepisy stosuje się odpowiednio do prowadzenia dzienników: montażu i rozbiórki.

Prowadzenia Dziennika Budowy musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26  czerwca  2002 r.  w sprawie dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108,
poz. 953)
Dziennik  budowy  –  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  dzienniku  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.



Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania wykonawcy placu budowy,
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okres  i  przyczyny  przerw  w

robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegającym

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadził,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy będą  przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również:

 protokół przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 
 inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora  Nadzoru i  przedstawione do
wglądu  na  życzenie  Zamawiającego.  Zgodnie  z  Art.46  Prawa  budowlanego  -  Kierownik  budowy
(rozbiórki),  a jeżeli  jego ustanowienie nie jest  wymagane - inwestor,  jest obowiązany przez okres
wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a
także  oświadczenie  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w  obiekcie
budowlanym,  o  których  mowa  w  art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.

Obowiązki kierownika budowy (robót)

 Protokolarne przyjęcia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.
 Prowadzenie dokumentacji budowy.
 Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i

obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poż.
 Zgłoszenie  inwestorowi  do  odbioru  wykonanych  robót  ulegających  zakryciu  bądź  

zanikających.
 Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
 Uczestniczenie w czynnościach odbioru.
 Zapewnienie usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru.
 Zgłoszenie do odbioru końcowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z załączeniem

niezbędnych dokumentów, jak np. oryginał dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza,
protokoły odbiorów częściowych, decyzje i opinie uzgadniające dokumentacje (DTR) i karty
gwarancyjne zastosowanych urządzeń, decyzje i certyfikaty dopuszczające do stosowania w
budownictwie zainstalowane urządzenia i materiały.

 Wstrzymanie  robót  w  wypadku  stwierdzenia  możliwości  powstania  zagrożenia  oraz
bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

 Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy.



 Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskującym wstrzymanie robót z
powodu prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacją.

 Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robót.
 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
 Zgłoszenie do „odbioru końcowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
 Koordynowanie robót podwykonawców, jeżeli reprezentuje generalnego wykonawcę.
 Występowanie  do  inwestora  o  zmiany  w  rozwiązaniach  projektowych,  jeśli  są  one

uzasadnione  koniecznością  zwiększenia  bezpieczeństwa  realizacji  robót  lub  usprawnienia
procesu budowy.

 Ustosunkowanie się pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zaleceń.

7.Odbiory robót

Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
 odbiorowi częściowemu
 odbiorowi ostatecznemu
 odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych 
w obecności IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót  wraz  z  ustaleniem
należnego wynagrodzenia..  Odbioru częściowego robót  dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. W odbiorach częściowych uczestniczy kierownik budowy (robót) oraz Inspektor
Nadzoru  inwestorskiego.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Każdy  odbiór  częściowy
zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokołem zaakceptowanym przez Kierownika
Budowy  oraz  Inspektora  Nadzoru  i  osobę  upoważnioną  pisemnie  przez  Inwestora.  Do  każdego
odbioru cząstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiający nie
może odmówić dokonania odbioru robót. 
Zgłoszenia gotowości do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robót). 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny robót.

Zasady odbioru ostatecznego robót.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym
sprzętem,  na  próbkach  pobranych  przez  Wykonawcę w  obecności  IN  w  miejscach  przez  niego
wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium IN.
Orientacyjny czas trwania podstawowych badań i  pomiarów wraz z  opracowaniem wniosków,  od
czasu przekazania próbki lub zgłoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiającego wg przyjętych
norm 
i ustaleń.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości,
jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  ostatecznego  odbioru  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  warunkach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 14.4.2.



Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do  dokonania  ostatecznego odbioru robót  jest  protokół  ostatecznego
odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą na wykonane przez siebie prace -  dokumentację projektową
podstawową  z  naniesionymi  zmianami  i  odstępstwami  od  projektu  wprowadzonymi  przez
wykonawcę podczas realizacji oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji
umowy.

 operat geodezyjny na komplet robót
 dziennik budowy,
 komplet aktualnych dokumentów dopuszczających użyte materiały i  urządzenia do obrotu i

stosowania  w  budownictwie  (certyfikaty,  deklaracje  albo  certyfikaty  zgodności  z  Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi, a także komplet badań próbek betonu);

 wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 14.3 “Odbiór ostateczny robót ”.

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystąpienie do użytkowania
obiektu  budowlanego,  na  którego  przebudowe  wymagane  jest  pozwolenie,  może  nastąpić  po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o którym mowa
wyżej jest wymagana także, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić
przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych lub, jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w
art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3. 
Inwestor, w stosunku, do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego,  jest  obowiązany  zawiadomić,  zgodnie  z  właściwością  wynikającą  z  przepisów
szczególnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Środowiska,
2) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
3) Państwowej Inspekcji Pracy,
4) Państwowej Straży Pożarnej

- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. 
Organy  zajmują  stanowisko  w  sprawie  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego  z  projektem
budowlanym.
Niezajęcie stanowiska przez organy,  wymienione w ust.  1, w terminie 14 dni  od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor zawiadamiając o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub składając wniosek 
o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, zobowiązany jest dostarczyć szereg dokumentów, o których
mowa jest w art. 57, w tym także "oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami" 
oraz "protokoły badań i sprawdzeń". Powyższe oświadczenie kierownik budowy składa między innymi
w oparciu o dokumenty, którymi są protokoły odbioru robót specjalistycznych.



Zgodnie  z  art.  60  Prawa  Budowlanego. Inwestor,  oddając  do  użytkowania  obiekt  budowlany,
przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.
Przekazaniu  podlegają  również  inne  dokumenty  i  decyzje  dotyczące  obiektu,  a  także,  w  razie
potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.



III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KOD CPV 45111300-1
 1. Wstęp
 1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót: 
  Roboty rozbiórkowe  :
 - demontaż stolarki okiennej wraz z parapetami, podokiennikami z blachy
-demontaż stolarki drzwiowej- zewnętrznej i wewnętrznej wraz z ościeżnicami

-demontaż drewnianej ościeżnicy w pomieszczeniu kuchni .

-obustronne podkucie otworu drzwiowego w kancelarii / po około 3-5cm/ do szerokości około 100cm 
w świetle muru.

-demontaż pokrycia dachu z blachy dachówkowej, podbitki okapu, obróbek blacharskich.

-demontaż rynien, rur spustowych ,obróbek blacharskich.

- skucie terakoty z posadzek w kancelarii, pomieszczeniu sanitarnym, komunikacji na parterze, 
kotłowni wraz ze skuciem cokolików przypodłogowych.

-demontaż paneli podłogowych w pokojach sypialnych  i komunikacji na poddaszu, pokoju dziennym i 
sypialni na parterze wraz z listwami przypodłogowymi. 

-rozbiórka schodów wewnętrznych , drewnianych, policzkowych prowadzących na poddasze.

-skucie okładziny schodów zewnętrznych wejścia głównego do budynku oraz wejścia do kotłowni.

-skucie gresu ze schodów zewnętrznych wejścia głównego i kotłowni

-rozbiórka opaski betonowej wokół budynku grubości około 20cm  

oraz  wywiezienie i utylizacja gruzu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, - przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z 
budynku materiałów z rozbiórki, • zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach 
rozbiórkowych z zakresem, kolejnością i sposobem wykonywania prac, - pracowników zaopatrzyć w 



odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, rękawice i t.p., ( ) 1 do usuwania gruzu stosować zsypy 
kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna,
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed uszkodzeniem, - 
przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, - wszystkie roboty 
rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów 
nadających się do ponownego użycia, • rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w 
kilku poziomach • robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części trwałych budowli, 
nie rozbieranych w tym momencie, - przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają 
obowiązek sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, - przy pracach 
rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy ogólnie 
obowiązujące, - szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych 
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić.
 6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności
  Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi 
wykonawca. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru



45261210-9 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru pokryć dachowych  
oraz obróbek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie warstw pokrywczych dachów oraz obróbek blacharskich.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami

podanymi w SST   „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich

zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne” . 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2 Rodzaje materiałów wraz z warstwami dachów

Dach budynku leśniczówki:

• blacha dachówkowa

- istniejące warstwy pokrycia dachu

- istniejąca więźba dachowa

Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne

- blachy powlekanej



2.3 Blachy dachówkowe

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia,

daty produkcji. Materiały stosowane do wykonywania powinny posiadać na opakowaniach termin

przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami

i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.4 Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę

Materiały do dachów mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST,

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty

towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię przesiąkliwości i wynik badania

kruszyw, pap i innych),

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania

wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

3 SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” .

3.2 Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Do wykonania iniekcji używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami

dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

Transport materiałów wykonać zgodnie z instrukcją producentów.

Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów:

• stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne,

• przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe

• ruchome tj.: żuraw budowlany, koparki przedsiębierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki



• Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i

pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej.

• Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom

eksploatacyjnym w zakresie:

• wymagań użytkowych

• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego

• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.

4 Transport

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” .

4.2 Transport materiałów

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą zapobiegać ich uszkodzeniu 
oraz

wszelkim innym ubytkom ich właściwości fizycznych i chemicznych, a także powinny być zgodne

z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilości przewożonego materiału

- sposobu jego układania na środku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu ładunku

- sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym

Transport poziomy i pionowy na placu budowy – maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu

używane w obrębie placu budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne

z obowiązującymi przepisami transportowymi, branżowymi i technicznymi.

5 Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . Wykonawca

przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając 
wszystkie

warunki w jakich będą wykonywane dachy i obróbki blacharskie.

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Izolacje przeciwwilgociowe – istniejące warstwy pokrycia dachu. 

5.2.Pokrycie z blachy

Ogólne zasady dla podkładów

− pochylenie płaszczyzny połaci dachowej drewnianej powinno być dostosowane do rodzaju



pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010

− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci),

− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć

odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm, a szerokość szczelin

obwodowych ok.20 mm,

− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty d zawieszania rynny dachowej oraz powinny być

usztywnione krawędzie zewnętrzne.

Podkłady z desek – wymagania:

− deski powinny być zaimpregnowane (zabezpieczone przed zagrzybieniem) i ułożone stroną

dordzeniową ku górze. Wilgotność desek nie powinna być większa niż 32% a maksymalna szer.

15 cm. Deski należy układać „na pióro” i „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie

powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów lub po sękach o średnicy

większej jak 20 mm.

− przy pokryciu blachą ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania desek gwoździe

ocynkowane, gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą,

Wykonanie robót – pokrycie z blachy

Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów

i wymaganiami producenta.

Prace prowadzić według zasad:

− roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogą być prowadzone o każdej porze roku lecz

w temperaturze nie niższej od – 150

− wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie

blachy lub odpryśniecie powłoki zabezpieczającej blachę,

C., robót nie można prowadzić na oblodzonym podkładzie,

− krycie połaci dachowej należy rozpocząć od zamocowania pasa usztywniającego i pasa

okapowego, z blachy przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5 mm do 6 mm) i przybity do

deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch rzędach mijankowo,

− pas okapowy należy wykonać z blachy do krycia połaci, łączonej w zależności od spadku na

rąbek pojedynczy lub podwójny i mocując go do deskowania żabkami oraz gwoździami

ocynkowanymi,



− na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do

okapu. Jeżeli górny brzeg arkusza wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być ścięty

równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty,

− sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem siebie co

najmniej o 10 cm,

− arkusze blach powinny być łączone:

a) w złączach prostopadłych do okapu na rąbki stojące podwójne o wys. od 25 mm do

45mm,

b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci

powyżej 20 stopni lub na rąbki podwójne przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 stopni,

c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wys. od 25 do 45 mm.

− arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą żabek i łapek, rozstaw łapek

w rąbkach stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza, w rąbkach

leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.

5.3.Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż –

150

Przy wykonaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów pionowych

i poziomych dachu w taki sposób, aby nastąpił szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

Rynny dachowe i rury spustowe należy dostosować do materiału pokrycia dachowego.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny być

mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zaś 
do

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia należy osadzić uchwyty rynnowe

(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

Rynny powinny być:



a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blach i składany w elementy

wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej

długości.,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych W odstępach nie większych niż 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy

wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżących, a w złączach poziomych na zakład

szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały

przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) leje spustowe – zbiorniczki w miejscach łączenia rynien z rurami spustowymi.

6. Kontrola Jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1. Materiały izolacyjne.

Izolacje iistniejace.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym

równorzędnym dokumentem.

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika



budowy.

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione

w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale

i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również 
wyrobu

budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „ Wymagania ogólne" .

7.2 Jednostka obmiarowa

- dla dachu – 1 m2 warstw dachu, bez potrącania powierzchni nie pokrytych zajętych przez

urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, okienka, wywiewki o ile każda z nich jest mniejsza niż 
0,5

m2.

- dla obróbek blacharskich – 1 m2.

- dla rynien i rur spustowych – 1 mb.

7.2 Ilość robót

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt. 8..

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie badania

i pomiary wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

- obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową

w jednostkach ustalonych w kosztorysie

- obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzonych robót i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem

- wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiaru

- obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , a 
także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach

- obmiar robót zanikających przeprowadza się przed ich zakryciem

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.



10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy

stalowej układanych na ciągłym podłożu

PN-EN 508-1:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 1: Stal

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokryć dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobów samonośnych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 3: Stal

odporna na korozję

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrągłym usztywnionym obrzeżem

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, wymagania

i badania

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien półokrągłych.



2. STOLARKA DRZWIOWA (kod CPV 45421100-5) 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
branży architektonicznej dotyczące   remontu osady służbowej leśnictwa Przejazd, obręb Augustów, 
gm. Pionki.

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
2.1. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna 
- wymiana drzwi zewnętrznych  / wejście główne, kotłownia/ o współczynniku przenikania ciepła 
obowiązującym  U<1,3W/m2xK , wyposażonych w 2 zamki o klasie bezpieczeństwa C, fabrycznie 
wykończone, stalowe z okleiną drewnopodobną

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej  wraz z ościeżnicami drewnianymi,  przewiduje się 
montaż drzwi wykonanych na ramie drewnianej, wykończonych okleiną drewnopodobną, szklone 
( skrzydło pełne między przedsionkiem a korytarzem w parterze budynku i do  kancelarii) , 
fabrycznie wykończone wypełnienie plaster miodu.

 Wybór okleiny i przeszklenia do uzgodnienia z Inwestorem.
2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy 
układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia 
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni,
ościeże należy naprawić i oczyścić. 



Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami. 
5.3. Osadzenie stolarki 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 
plastycznym lub pianką poliuretanową. Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3
mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 
m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w 
ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady kontroli, jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 
Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 
widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 
nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w dokumentacji i SST skalkulowane przez 
Wykonawcę: 
- transport materiałów 
- montaż stolarki 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. Przepisy związane 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 



3. STOLARKA OKIENNA (kod CPV 44221100-6) 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
branży architektonicznej dotyczące   remontu osady służbowej leśnictwa Przejazd, obręb Augustów ,
gm. Pionki.

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu: 
- stolarki okiennej wewnątrz pomieszczenia receptury nr 2 w parterze budynku.
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
„Wymagania ogólne” . 
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Każda 
partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. 
2.1. Okna drewniane
wymiana stolarki okiennej zewnętrznej oraz  drzwi balkonowych  na okna drewniane o współczynniku 
U=0,9W/m2xK, wraz z wymiana parapetów na parapety z konglomeratu, podokienniki  z blachy 
stalowej ,  powlekanej w kolorze dachu.
2.3. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
Wyroby, z których są wykonywane konstrukcje aluminiowe powinny być pakowane wg rodzajów i 
wymiarów w oddzielne opakowania. 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” . 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą. Okucia 
niezamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy 
mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, ale muszą być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
Wyłazy i świetliki powinny być dostarczane w opakowaniach Producenta w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. 
Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z obowiązującymi 
przepisami w zakresie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie 
wyrobów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją Producenta, dostarczoną odbiorcom w języku 
polskim. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej, jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 



- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych 
z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji 
działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania montażu ślusarki powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie. 
5.2. Zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do realizacji, podwykonawca winien przedstawić detale wykonawcze do 
zatwierdzenia przez projektanta. 
Należy uwzględnić zmiany długości profili będące rezultatem zmian temperatury i zapewnić ich 
kompensację. Dopuszczalne tolerancje pracy konstrukcji budynku muszą być kompensowane przez 
samą konstrukcję aluminiową i kompensację na podporach bez pogorszenia szczelności na wodę 22 
opadową i infiltrację powietrza. Mocowanie konstrukcji musi zapewnić możliwość regulacji dla 
właściwego ustawienia podczas montażu. 
Szyby nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z aluminium, tylko poprzez uszczelki i podpórki pod 
szkło. W przypadku szyb zespolonych obie tafle szkła muszą być równo podparte. Podkładki pod 
szyby ułożone na podpórkach powinny przenosić ciężar szkła na profile a ich odległość od naroży 
powinna wynosić 0,25 do 0,1 szerokości szyby (co najmniej 100mm), gdzie punktem odniesienia jest 
środek bloku wsporczego. 
5.2.1. Elementy ślusarki 
Wszystkie konstrukcje zewnętrzne ślusarki muszą być całkowicie izolowane, dzielone, z ciągłym 
zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie). 
5.2.2. Środki mocujące 
Mocowanie elementów następuje poprzez montaż na kołkach rozporowych. Kołki mocujące muszą 
odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań 
konstrukcyjnych, nośnych nie są dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły 
powstające od obciążeń pionowych i poziomych mogły być z dostateczną pewnością przeniesione 
przez środki mocujące. 
5.2.3. Statyka konstrukcji 
Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami łączącymi muszą w sposób pewny 
przejmować wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez 
niedozwolonych odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń 
konstrukcji. Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń 
komunikacyjnych. 
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. 
Ugięcia maksymalne dla szyb i elementów konstrukcji: 
1/300 długości (rozpiętości), wzdłuż krawędzi podparcia, lecz nie więcej niż 8 mm, max 3 mm ugięcia 
rygli i porzeczek poziomych od ciężaru przeszklenia. 
Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami. 
Na wysokości 110 cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu 
tłumu”. W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych i 
kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczęciem 
robót przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi systemu. 
Zamocowania należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z 
dostateczną pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić 
także dodatkowe siły powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia elementów 



konstrukcji. Połączenia muszą wykazywać dostateczną wytrzymałość, sztywność i szczelność na 
całym przekroju poprzecznym. 
Wszystkie elementy łączące elewację ze stanem surowym należy ukształtować tak, aby można było 
zastosować tolerancje bez spowodowania odkształcenia elewacji lub jej uszkodzenia przez 
obciążenia ściskające albo rozciągające. 
5.2.4. Ochrona odgromowa 
W przeznaczonych do wykonania robotach należy przestrzegać przepisów polskich i uwzględnić 
odpowiednie zaciski przyłączeniowe do połączenia z istniejącą już siecią uziemienia. Konstrukcje 
stalowe należy zaprojektować, jako konstrukcje o ciągłej przewodności. 
5.2.5. Prace spawalnicze 
Podczas wykonywania prac spawalniczych na terenie budowy należy podjąć odpowiednie środki 
bezpieczeństwa. Przy pracach spawalniczych gaśnica powinna znajdować się w widocznym miejscu 
(w bezpośrednim pobliżu). Należy chronić graniczące branże i zabezpieczyć je przed przenoszeniem 
się iskier i pożarem. Zleceniobiorca musi potwierdzić istnienie zabezpieczenia przeciw szkodom 
pożarowym. 
5.3. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży 
- możliwość mocowania elementów do ścian 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z 
elastycznej masy uszczelniającej. 
Montaż elementów ślusarki winien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po 
akceptacji projektanta i Inżyniera. 
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 
specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli, jakości podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1. Badanie materiałów 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń, o jakości wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli, jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 
badania, jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 
dokumentacji odbiorczej. 
Wykonawca powinien przedstawić dowód akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwiązań. 
6.2.2. Przygotowanie do prac montażowych 
Sprawdzenie kompletności zestawu narzędzi służących do montażu (na podstawie instrukcji 
montażowej producenta). 
Sprawdzenie wymaganych uprawnień ekipy montażowej (np. do pracy na wysokości). 
Sprawdzenie wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP. 
Identyfikacja zestawu systemowych części składowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne, 
elementy złączne, elementy wypełniające). 
Identyfikacja zestawu niesystemowych elementów składowych na podstawie dokumentacji 
projektowej (np. oszklenie, elementy kotwiące, montażowe masy uszczelniające). 
Określenie usytuowania prac montażowych na podstawie dokumentacji projektowej. 
6.2.3. Prace montażowe 
Kontrola w trakcie prac montażowych powinna obejmować: 
- sprawdzenie położenia elementów kotwiących, 
- sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja, 
- sprawdzenie wypełnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub płytami 
nieprzejrzystymi, 



- sprawdzenie montażu uszczelek (montaż narożników i / lub klejenie uszczelek w narożach) i listew 
szklenia, 
- sprawdzenie wypełnienia wnętrza dla ścian materiałami izolacyjnymi i montażu okładzin 
wewnętrznych, 
- sprawdzenie wypełnienia połączenia ze stropem, 
- sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru – wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych 
lub napraw drobnych uszkodzeń. 
6.2.4. Badanie, jakości wbudowania: 
Badanie, jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Częstotliwość oraz zakres badań okien oddymiających i włazów powinna być zgodna oraz z PN i 
Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały
należy kontrolować pod względem ich, jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w 
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola, jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia, o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: 
- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary 
należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 
i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
- odporność na działanie wysokiej temperatury – powinny wykazać odporność na działanie wysokiej 
temperatury zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją – zgodnie z Instrukcją ITB nr 305, 
- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Jednostką obmiarową dla ślusarki okiennej, drzwiowej, siatek jest m2 
7.3. Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem 
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 
- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 
- wymiary gotowego elementu i jego kształt, 
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice 
otworów, 
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 
8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu 
Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały, oraz czynności. 
Odchyłki wymiarów ościeżnicy w świetle nie powinny być większe niż : 
± 2 mm – przy wymiarze w świetle ościeżnicy do 1m 
± 3 mm – przy wymiarze w świetle ościeżnicy powyżej 1m 



Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle nie powinna być większa 
niż 1mm przy wymiarze do 1m, 2mm – przy wymiarze powyżej 1m . 
Różnica długości przekątnych skrzydeł i ościeżnicy nie powinna być większa niż 2mm przy wymiarze 
do 2m, 3mm przy wymiarze powyżej 2m. 
Różnice połączeń pomiędzy nominalnie liniowymi krawędziami dzielonymi poprzecznymi 
połączeniami, nie powinna być większa niż 5 % +1mm. 
Kompensacja w poziomie nominalnie liniowych krawędzi między poprzecznymi połączeniami nie 
może być większa niż 5 %+1mm. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za cały zakres robót ujęty w 
dokumentacji projektowej i SST zawarta w umowie z Inwestorem. Cena obejmuje: 
- transport materiałów 
- montaż ślusarki 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. Przepisy związane 
10.1. NORMY 
PN-EN ISO 1101:2013-07 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-EN 1991-1-3:2005 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-4:2008Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-EN ISO 2360:2006 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym 
elektryczność -- Pomiar grubości powłok -- Metoda amplitudowa prądów wirowych 
PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery -- Badanie metodą tłumienia wahadła 
PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć 
PN-EN ISO 9227:2012 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance
PN-EN ISO 2812-1:2008Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności na ciecze -- Część 1: Zanurzanie w 
cieczach innych niż woda 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Część 2: Klasyfikacja środowisk 
PN-80/H-97023 Wygląd zewnętrzny powłok anodowanych 
PN-90/H-04606/02 Stopień uszczelnienia powłoki anodowanej 
PN-76/H-04606/03 Odporność powłoki na korozję 
PN-EN 1279-5+A2:2011Szkło w budownictwie -- Izolacyjne szyby zespolone -- Część 5: Ocena 
zgodności 
PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań. 
PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2016 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) 
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06200:2002 
Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe 
PN-EN 1363-1:2012 
Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia. 
10.2. Normy DIN: 
DIN 1050 Stal w budownictwie 
DIN 4100 Konstrukcje spawane 
DIN 4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru 
DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN 7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych 



DIN 16936 Folie elastyczne/ kauczuk butylowy 
DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych 
DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium 
DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocą materiałów uszczelniających 
DIN 50975 Powłoki cynkowe, cynkowanie ogniowe 
DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powłok cynkowych prefabrykatów z żelaza 
DIN 55928 Malowanie ochronne stali. Instrukcja 329/ Powłoki malarskie na stali ocynkowanej. 
DIN 1249 ESG 
DIN 18203 część 1 – 3 Tolerancje w budownictwie wysokim 
DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych 
DIN 18201 Tolerancje w budownictwie 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
1. Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
3. Instrukcje montażu systemów metalowych lub szklanych wydane przez poszczególnych 
Producentów.



5.POSADZKI (kod CPV 45432100-5)
1.WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
branży architektonicznej dotyczące   remontu osady służbowej leśnictwa Przejazd , obręb 
Augustów , gm. Pionki.
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robót:
- wymiana podłóg z terakoty  w pomieszczeniach : sanitarnym, kuchni, kancelarii, kotłowni oraz
w ciągu komunikacyjnym, cokół  przypodłogowy/ z płytek  h=10cm.

Nową  okładzinę  należy  wykonać  na  wylewce  samopoziomującej,  po  uprzednim  oczyszczeniu
posadzki po robotach rozbiórkowych i wykuciach bruzd pod instalację centralnego ogrzewania.

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej .  Płytki gresowe grubości

8mm, antypoślizgowe. Płytki o wymiarach 60x60 odpornych na ścieranie w kolorze szarym.

- wymiana wykończenia schodów zewnętrznych wejście główne. Istniejące płytki należy skuć, 
uzupełnić ubytki w podłożu betonowym. Projektowana  okładzina z gresu mrozoodpornego, 
antypoślizgowego na kleju systemowym.

-   wymiana wykończenia schodów zewnętrznych do kotłowni . Istniejące płytki należy skuć, 
uzupełnić ubytki w podłożu betonowym. Projektowana  okładzina z gresu mrozoodpornego, 
antypoślizgowego na kleju systemowym..

- wymiana podłóg z paneli w pokojach sypialnych  i komunikacji na poddaszu, pokoju dziennym
i sypialni na parterze , na panele podłogowe.

Panel podłogowy 160x1286mm,  kl. AC6. Kolor  dąb. Podłogi układać po uprzednim wykonaniu
wylewki samopoziomującej. Listwy przypodłogowe gładkie z mdf.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w SST  „Wymagania ogólne” 
2.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” . Wykonawca jest 
odpowiedzialny, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Podłoga powinna być 
ciepła, nieścieralna łatwa do utrzymania w czystości, gładka, trwała, nienasiąkliwa, łatwo zmywalna, 
niepyląca, antypoślizgowa, odporna na ścieranie i uderzenia mechaniczne.
3.Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST „Wymagania 
ogólne” .
2.2. Warstwy wyrównawcze

Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczególności :
- nie powinien zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:



piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Cement
Do zaprawy cementowej należy stosować cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1008:2004.
Kruszywo do warstw wyrównawczych cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą 
przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.
Zaprawy budowlane zwykłe
Marka zaprawy do wykonania podkładów i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobaty technicznej.
Beton towarowy lub wykonywany na miejscu
Beton do wykonania podłoża betonowego powinien być zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1:2014
2.3. Wylewka cementowa

Baza: gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorów oraz wypełniaczy
mineralnych
Gęstość nasypowa: ok. 1,8 kg/dm3 Czas zużycia: do 60 min
Ruch pieszy: po 24 godz. Wytrzymałość na ściskanie: C20 Wytrzymałość na zginanie: F4 Skurcz: –
0,80 mm/m
Reakcja na ogień: klasa A1fl–s1
Uwalnianie substancji lotnych: spełnia wymagania
2.4. Posadzki z płytek gresowych

Wymiar: 59,7x59,7cm Minimalne parametry:
- nasiąkliwość wodna < 0,1 %
- wytrzymałość na zginanie > 45 N/mm2
- odporne na pęknięcia włoskowate
- antypoślizgowość R11/A+B+C
- antypoślizgowość R12
2.5. Podkład gruntujący

Podkład jest gotową do użytku, nie zawierającą rozpuszczalników dyspersją z żywic sztucznych 
przeznaczoną do wstępnego przygotowania podłoży o silnej i zróżnicowanej chłonności.
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas schnięcia 2 ÷ 4 h - na podłożach o dużej chłonności 12 ÷1 4 h - na podłożach o słabej 
chłonności
Zużycie 100 ÷ 200 g/m2 - w zależności od chłonności podłoża
Zastosowanie: do redukowania silnej i zróżnicowanej chłonności, wzmocnienia piaszczących 
powierzchni, związania kurzu i luźnych cząstek, poprawienia przyczepności pomiędzy podłożem i 
uszczelnieniem zespolonym.
2.6. Elastyczna powłoka uszczelniająca

Gotowa do użycia, jednoskładnikowa, wysokoelastyczna płynna masa do uszczelnienia powierzchni 
ścian i podłóg pod płytkami i płytami okładzinowymi.
Temperatura stosowania +5 °C. Czas schnięcia warstwy 1,5-2,5 h
Możliwość klejenia 3,0-5,0 h - po położeniu ostatniej warstwy
Zużycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod okładziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracją wilgoci
wody, np. w łazienkach, zespołach sanitarnych.
2.7. Elastyczna zaprawa klejowa wewnętrzna

Hydraulicznie wiążąca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i układania płytek 
ceramicznych. Powinna charakteryzować się dobrą przyczepnością kontaktową, stabilnością i wysoką
zdolnością akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornością na zmienne temperatury.



Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatności do użycia 3 ÷ 4h (zaschnięta zaprawa nie nadaje się do uzdatniania i użytku) Czas
otwartego schnięcia >30 min
Możliwość fugowania po 24 h Możliwość chodzenia po 3 dniach Możliwość obciążenia po 7 dniach
Zużycie 1,2 kg/m2 – na 1 mm grubości warstwy (płytki 15x15:ok. 2,3-2,6 kg/m2, ceramika budowlana:
ok.
2,6 kg/m2 w zależności od ceramiki i sposobu układania) Zastosowanie: do płytek ceramicznych.
2.8 Elastyczna zaprawa klejowa zewnętrzna
Dane techniczne:
Baza: Piasek, cement, dodatki (modyfikowany tworzywami sztucznymi) Barwa: cementowoszary
Temperatura aplikacji: +5 °C do +25 °C Czas obrabialności*): ok. 2 godz.
Czas schnięcia
otwartego kleju*) > 30 minut
Spoinowanie*): na posadzkach po ok. 24h. na ścianach po ok. 12h.
Ruch pieszy*): po ok. 24 godz.
Pełne obciążenie*): po ok. 7 dniach
Czyszczenie: Bezpośrednio po użyciu oczyścić narzędzia wodą. Zużycie:
ok. 1,6 kg/m² przy nakładaniu pacą o zębach 6mm ok. 2,1 kg/m² przy nakładaniu pacą o zębach 8mm
ok. 2,6 kg/m² przy nakładaniu pacą o zębach 10mm Opakowania: worek 25 kg
Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu,
12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zużyć
2.9. Fuga
Cementowa, elastyczna nieprzepuszczająca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o łatwej 
obróbce o trwałym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5 °C ÷ +30 °C Czas przydatności do użycia ok. 2h Możliwość chodzenia po
ok. 12 h Możliwość obciążenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji
Zużycie ok. 0,5 ÷ 0,7 kg/m2 – (przy płytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm szer. spoiny) Zastosowanie: 
do fugowania płytek ceramicznych.
Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ...”
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione.
2.10 Samopoziomujący podkład podłogowy

Minimalne parametry
- wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm²
- wytrzymałość na zginanie: ≥ 7 N/mm²
- grubość podkładu 3-30 mm
- zużycie 20 kg/1 m²/10 mm grubości
4.SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty można 
wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 
materiałów.
3.3 Sprzęt do układania płytek ceramicznych
Przyrządy pomiarowe: taśma metalowa, miara składana, poziomica, niwelator, maszyna do cięcia 
płytek ręczna lub elektryczna, młotki gumowe, sprzęt do spoinowania.
4 Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. Transportowane i
składowane materiały muszą być chronione przed wilgocią.
Wykładzinę elastyczna PCV przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,
zamkniętych, suchych.



Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i 
uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.
5 Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe

Wymagania podstawowe:
- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 
ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,

- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy,
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna 
być niższa niż 5 °C,

- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie,
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie z 
ustalonym spadkiem,

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. Przygotowanie 
podłoża:

Podłoża, z którymi będzie związany podkład podłogowy muszą być mocne, szorstkie, suche i wolne 
od
substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):
—beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
—jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%).

Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości usunąć 
mechanicznie np. poprzez śrutowanie lub frezowanie. W przypadku podłoży zawilgoconych, 
zaolejonych, skażonych w inny sposób lub o niskiej wytrzymałości, zalecane jest wykonywanie 
jastrychów na warstwie oddzielającej. W tym celu należy wyrównać podłoże, a wystające, ostre 
fragmenty skuć. Wyrównane podłoże szczelnie przykryć folią lub papą zachowując 10 cm zakłady. W 
przypadku podkładów
„pływających” płyty izolacyjne trzeba ułożyć na wyrównanym podłożu. Warstwę izolacji szczelnie 
pokryć folią.
Wykonanie:
Do dokładnie odmierzonej ilości: 1,75–2,0 l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i
mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek. Przy większym zakresie robót zaleca się mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbieżnej. 
Podłoże odkurzyć, a następnie obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż. Na zwilżone podłoże należy 
nanieść warstwę kontaktową, wykonaną w następujący sposób:
Warstwę kontaktową w miarę postępu robót równomiernie rozprowadzać szczotką. W miejscach 
trudno dostępnych można ją obficie nanosić pędzlem. Gotową mieszankę rozkładać na mokrej 
warstwie kontaktowej. Konsystencja gęsto plastyczna wymaga zagęszczania. Możliwe jest ubijanie 
pacą, lecz przy większym zakresie robót należy zaprawę zagęszczać za pomocą łaty wibracyjnej i 
zacieraczek wirnikowych.
5.4. Posadzki z płytek ceramicznych
Posadzki z płytek ceramicznych (gres) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien 
określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw 
klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich 
oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi.
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodną z zaleceniami producenta.
Płytki układa się ba betonie i dobija młotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny między 
płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-3 mm. 
Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Dopuszczalne odchyłki:



- od poziomu max 2 mm na 2 m łacie i nie więcej niż 5 mm na całej powierzchni
- prostolinijność spoin max 2 mm na 2 m łacie.

Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek.
Posadzkę z płytek należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z 
płytek gres) lub z kształtek cokołowych.
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie 
usunąć w czasie układania płytek. Na koniec każdego dnia posadzkę polać wodą. Prowadzić 
pielęgnację przez kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki należy posadzkę zaimpregnować.
6.Kontrola Jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
Wymagana, jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie, o 
jakości lub znakiem, jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynności kontrolnych:

1. Sprawdzenie, jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 
barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.

2. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci.
3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia,
4. Sprawdzenie przylegania i  związania posadzki  z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego
odgłosu.

5. Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  szczelin  dylatacyjnych  metodą  wizualną  oraz  poprzez
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy
polami posadzki.

6. Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  spadków  zgodnie  z  projektem  arch.,  przez  obserwację
kierunków spływu rozlanej wody.

7. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm.

8. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu.

Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w 
Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z 
kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 
wykonane prawidłowo.
7.Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” .
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,



- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 
szczelinomierza

lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.
9.Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” . Podstawą 
płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem, która obejmuje:
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie posadzki
- oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

PN-ISO 6707-1:2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogólne
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN – 88/B – 06250 Beton 
zwykły.
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-76/8841-21 Posadzki z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości
i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
PN-EN 12004:2012 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-ISO 13006:2001 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie
PN-EN 87:2005 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości 
zarządzanie systemami zapewniania jakości.
10.2. Inne materiały

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 5
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych”, wydane ITB – 2004r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005.
Karty techniczne produktów.



6. ROBOTY MALARSKIE (kod CPV 45442100-8)
1. WSTĘP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
branży dotyczące   remontu osady służbowej leśnictwa Przejazd, obręb Augustów, gm. Pionki.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem:
- roboty przygotowawcze,
- malowanie powierzchni farbą ,
1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi  w SST  „Wymagania ogólne”.
podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy 
przed wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-
dekoracyjną. farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał 
stałych (np. pigmentubarwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” .
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie.
- środki gruntujące,
- farby wewnętrzne w kolorach wg projektu wnętrz,
- farby zewnętrzne.

2.1.Farba ceramiczna 
Reperacja i odnowienie powłoki malarskiej na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach, 
farby ceramiczne , malowanie podwójne , kolory jasne pastelowe w uzgodnieniu z inwestorem.

  2.2. farba silikonowa

Naprawa i odnowienie elewacji (reperacja sporadycznych uszkodzeń mechanicznych warstwy 
docieplenia i malowanie).  Malowanie ścian zewnętrznych dwukrotnie farbą silikonową.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” .
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4 Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” .
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50ºC należy transportować zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podłoży wewnętrznych



Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cementowo -wapienną.
5.2. Gruntowanie  – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do

gruntowania.
5.3. Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla.
Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty 
budowlane stanu surowego.
Tynki zwykłe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:2005. Wszelkie uszkodzenia 
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą cementową i zatarte do równej
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń a wystające metalowe 
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt 
powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą 
wydano aprobatę techniczną.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną 
kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:
- w temperaturze poniżej +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 
niewyschnięte powierzchnie należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, płyty g-k itp.) 
przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tabeli 1.
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację.

5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.
Pierwsze malowanie należy wykonać po:

-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych oraz armatury 
oświetleniowej,

-wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
-całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem, jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:

-wykonaniu białego montażu
-ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i 

cokołów,
-oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić.
Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywać malowanie 
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). Podstawowe techniki 
malarskie
Nakładanie pędzlem

-Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. narożników) ze



względu na niską wydajność;
-Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować powstawanie 

charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu;
-Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne wcieranie gruntu w 

podłoże. Nakładanie wałkiem
-Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża mineralne, ze względu na prostotę i 

dużą wydajność;
-Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie nierówności 

podłoża.
Natrysk powietrzny

-Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu;
-Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia 

mogące zatkać dyszę pistoletu.
UWAGA!
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o wymiarach 
1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.
6.Kontrola Jakości Robót

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich, jakości. Farby
i środki gruntujące powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt 10.1
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą 
techniczną,

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 
w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: a/ w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, niedający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wytrącenia,
- zapach gnilny,

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrącenia,
- zapach gnilny,
- ślady pleśni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem 
nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 
Inspektora.
Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotność podłoży 
cenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie 
protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu.



Ocenie podlega:
- wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m.
- zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej powłoki z 
wzorcem producenta

- odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub bawełnianą w
kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie,  jeżeli  nie wystąpiły  na
szmatce ślady farby

- przyczepność powłoki
- na  podłożach  mineralnych  i  włóknisto  mineralnych  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć
prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej
powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie

- na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409
- odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką z twardej
szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cała badana
powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy i bez prześwitów.

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do 
Dziennika Budowy.
W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu 
usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje 
materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.

7.Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i farb, 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej.
8.Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom państwowych 
norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbiór robót malarskich:

Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w 
dokumentacji powykonawczej.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:
- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi zgodność w/w robót z 

projektem
- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty, jakości materiałów i wyrobów,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne. Protokół

odbioru powinien zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



9.Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę zawarta w umowie z Inwestorem, 
która obejmuje:
- dostarczenie i przygotowanie materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
- zagruntowanie podłoża,
- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni
- przygotowanie kleju, tapetowanie ścian
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości 
i zarządzanie systemami zapewniania, jakości.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
10.2. Inne materiały

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”. wydane ITB – 2003r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005


