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I. INFORMACJE OGOLNE
1.Przedmiot inwestyciji.
Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa robot budowlanych remontu

osady stuzbowej lesnictwa przejazd, obreb Augustéw , dz. Nr 267/1, gm. Pionki.

remont obejmuje budynek mieszkalny wraz z kancelaria.

Budynek mieszkalny nr inw. 110/215 jest obiektem parterowym z poddaszem uzytkowym,
niepodpiwniczonym, wybudowanym w technologii tradycyjnej.

Podstawowe parametry obiektu:

- powierzchnia zabudowy — 132,21m2
-powierzchnia uzytkowa mieszkalna — 146,61m2
-powierzchnia stuzbowa — 10,50m2,

-kubatura — 739,00m3

Budynek wyposazony w instalacje:

- wod-kan. Woda z wodociggu gminnego, odprowadzenie Sciekdw do przydomowej oczyszczalni
Sciekow.

- instalacje elektryczng

-instalacje odgromowa,

-instalacje centralnego ogrzewania. W budynku znajduje sie pomieszczenie kottowni z piecem na
paliwo state.



I.LOGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.Wstep
Przedmiot ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
dotyczgce remontu osady stuzbowej le$nictwa Przejazd , obreb Augustow, gm. Pionki.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ projektu budowlano — architektonicznego oraz projektow
technicznych branzy sanitarnej stanowigcg czesS¢ dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac
przy wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikaciji.

Zakres stosowania OST.

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robét wymienionych w punkcie 8.1.

Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla poszczegélnych asortymentow robét.

Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy i obowigzki Inwestora.

= Uzyskanie pozwolenia na zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe, jezeli warunki umowne
nie okreslajg inaczej.

= Zamowienie i dostarczenie zgodnie z dokumentacjg urzgdzen bedgcych przedmiotem dostaw
inwestorskich.

= Zatrudnienie kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami.

» Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze (protokolarnie)
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

= W wypadku robot wielobranzowych i braku generalnego wykonawcy, przyjmie na siebie role
generalnego wykonawcy.

= Bedzie koordynowat roboty branzowe, jezeli przyjat role generalnego wykonawcy, a wéwczas
organizowanie narad podwykonawcow oraz kontaktéw wykonawcow z projektantami.

= Kontrolowat postep robot.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy

Zgodnos$¢ robét z dokumentacija projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy, stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub
opuszczeh w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.



Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okresdlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptyneto to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
realizacji trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zabezpieczenie odbywa sie przez:

= wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

= oznhaczenie przejsé,

= oznakowanie terenu budowy,

= zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania robot Wykonawca
bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
= podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
= bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Szczegétowe wymagania na budowie
= Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedzg
techniczna.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej dotyczacych:

= robdt spawalniczych,

= przygotowania powierzchni do malowania,

= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

= przeprowadzenia prob instalacji gazowej
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.
Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Zabezpieczenie wiezby drewnianej preparatem Fobos
Budynek klasy ZLIV

Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenhstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W czasie budowy nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki bhp dotyczace:

= robdt ziemnych i zabezpieczenia wykopow,

= robo6t montazowych,

= robot spawalniczych,

= robdt na rusztowaniach,

= przygotowania farb i naktadania powtok malarskich,

= robdt elektrycznych.

W szczegoélnosci Wykonawca:

= ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

= zobowigzuje sie prawidtowo zabezpieczy¢ pomieszczenia socjalno- bytowe i magazynowe
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej,

= dopilnuje, aby pracownicy wyposazeni byli w odziez robocza, sprzet ochrony osobistej oraz
sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem przy pracy na wysokoSci

= zobowigzany jest do organizowania stanowisk pracy w sposéb nie stanowigcy zagrozenia i
zaniedban dla innych PRACOWNIKOW i oséb trzecich na placu budowy.

» zobowigzany jest zaznajomi¢ PRACOWNIKOW podejmujgcych prace z zakresem ich
obowigzkoéw, sposobem wykonania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich
podstawowymi uprawnieniami w sposob zapewniajgcy przestrzeganie zasad i przepisow BHP.

= zobowigzany jest do wspodtpracy a innymi Wykonawcami na placu budowy s zakresie
przepisow i zasad BHP

» ponosi odpowiedzialno$¢ za PRACOWNIKOW zatrudnionych przez siebie na placu budowy w
zakresie przestrzegania przepisow i zasad BHP i zobowigzany jest do zapewnienia swoim
PRACOWNIKOM skutecznego nadzory o wtasciwych kwalifikacjach i uprawnieniach.

= ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zgodnos¢ wykonania swojego zakresu robot z przepisami i
zasadami BHP i projektem organizacji roboét

= przeprowadzi instruktaz w zakresie warunkow realizacji robot, wspotpracy, przekazywania
frontéw robdt, zabezpieczen miejsc i stref realizowanych robét szczegoélnie na wysokosciach w
aspekcie zachowania wtasciwych, zgodnych 2z obowigzujgcymi przepisami warunkéw
bezpieczenstwa pracy.

= zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3g
uwzglednione w cenie umowne;.

= (Oswiadcza, ze wszyscy pracujgcy na budowie pracownicy zatrudnieni sg zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, posiadajg aktualne badania lekarskie, zostali
przeszkoleni na stanowisku pracy oraz posiadajg aktualne szkolenie okresowe w zakresie
bezpieczenstwa pracy,

= os$wiadcza, ze posiada odpowiednie przygotowanie, znajomos¢, kwalifikacje i Srodki
techniczne pozwalajgce na realizacje przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i przepisami BHP.



Zabrania sie podjecia robét o szczegdélnym zagrozeniu dla zdrowia, zycia i mienia, miedzy innymi:
wykonywanych przy czynnych urzgdzeniach instalacyjnych, energetycznych, hydrotechnicznych,
gazowych. Przed przystgpieniem do ich realizacji Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC pisemng
zgode uzytkownika, okreslajgcg warunki wykonania przedmiotowych robot.

W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadajg przepisom BHP i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia lub zycia pracownikow, albo, gdy wykonywana przez niego praca grozi niebezpieczenstwem
innym osobom, Wykonawca ma prawo i obowigzek powstrzymac¢ sie od wykonywania pracy,
zawiadamiajgc natychmiast Koordynatora BHP.

x Przez PRACOWNIKA Wykonawcy rozumie sie¢ wszystkie osoby w tym: fizyczne, prawne,
dostawcow, ktore sg bezposrednio zatrudnione i reprezentowane przez Wykonawce.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty ich rozpoczecia do daty zakohczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Powinien zapewnic:
= racjonalne wykorzystanie energii,
= wiasciwe warunki uzytkowe w zakresie ogrzewania.

2.Materiaty

Nalezy stosowa¢ materiaty opisane w dokumentaciji projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie innych
materialtdw o rownowaznych parametrach po wczeshiejszym uzgodnieniu z Inwestorem i
projektantem. Nazwy materiatdw uzyte w dokumentacji wskazujgce producenta nalezy traktowac jako
standard wykonania i informacje uscislajgca.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot przedstawi
Inspektorowi Nadzoru zrédto ich pochodzenia, swiadectwa badan, atesty, dodatkowo - na zgdanie —
prébki do badan laboratoryjnych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa budowlanego) muszg
mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania.

Dla urzadzen technicznych podlegajgcych Dozorowi Technicznemu niezbedne jest ,Upowaznienie”
Urzedu Dozoru Technicznego.

Dla urzadzen pozostajgcych w kontakcie z wodg uzytkowa wymagana jest opinia higieniczna PZH.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska



i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Stosowne rozdzielnie elektryczne, elektronarzedzia oraz
sprzet z silnikami elektrycznymi posiadajg aktualne, pozytywne badania elektryczne zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.

W razie koniecznosci wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5.Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz projektu organizacji robét i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zobowigzuje
sie do wykonania zakresu robot zgodnie z obowigzujgcymi przedmiotowymi przepisami i normami,
a w szczegoélnosci z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych oraz z zasadami sztuki budowlane;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
Wykonawca dodatkowo zobowigzuje sie do:

= informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy) o koniecznosci wykonania robot

dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania;
= informowania Zamawiajgcego (Kierownika Budowy) o terminie odbioru robét zanikajgcych;
= obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy.



6.Kontrola jakosci
Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakosé robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajgcego, system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw
oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury
badan.

Wyniki przeprowadzonych kontroli, powinny by¢ notowane w dzienniku robét. Na placu budowy winny
by¢ przechowywane jedynie wzory i prébki zatwierdzone przez Zamawiajgcego i projektanta.

Po zakohczeniu danego etapu robot, wewnetrzna kontrola techniczna Wykonawcy winna odznaczy¢
w dzienniku wykonanie pozycji, jak rowniez dokonac¢ oceny jakosci wykonanych robot budowlanych.

Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru bedzie miat mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych

lub dodatkowych badanh, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacijg projektowg i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych

lub powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Do podstawowych obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25-27 Prawa
Budowlanego, nalezy:

* reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

= sprawdzanie jakosci wykonywanych rob6t i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegoblnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobow  budowlanych  wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobow;



» sprawdzanie i odbiér roboét budowlanych ulegajacych zakryciu lub  zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzeh technicznych i
przewodéw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania;

» potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét oraz usuniecia wad, a takze, na zgdanie
inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

= Wydawanie kierownikowi budowy lub robot polecen potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, przedstawienia ekspertyz
dotyczgcych prowadzonych robot, dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie wyrobow oraz urzadzen technicznych.

= Zadanie od kierownika budowy Ilub robdt dokonania poprawek bagdZz ponownego

wykonania robot wykonanych wadliwie.

=  Wstrzymanie dalszych robét w wypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenia lub
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z zatwierdzong dokumentacjg lub pozwoleniem
na budowe.

Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére sg zgodne z Ustawg z dnia
16.04.2004r — o wyrobach budowlanych /Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r./

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty niespetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy.

Zgodnie z Art. 45.ust.1 Prawa Budowlanego. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot i
jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania budowy, rozbiorki lub
montazu.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osob,
ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robot budowlanych. Osoby te
sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkgciji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robo6t budowlanych,

6) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Przepisy stosuje sie odpowiednio do prowadzenia dziennikéw: montazu i rozbidrki.
Prowadzenia Dziennika Budowy musi by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108,
poz. 953)

Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizaciji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.



Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
= date przekazania wykonawcy placu budowy,
= termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,
= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w
robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
= daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdét,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= dane dotyczgce sposobu wykonania zabezpieczenia robadt,
= dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,
= inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
= protokét przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
= jnne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robét,
= protokoty z narad i ustalen.
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Zgodnie z Art.46 Prawa budowlanego - Kierownik budowy
(rozbidrki), a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest obowigzany przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a
takze os$wiadczenie dotyczgce wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, oraz udostepnia¢ te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organéw.

Obowiazki kierownika budowy (robét)

* Protokolarne przyjecia od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

= Prowadzenie dokumentacji budowy.

» Kierowanie budowg w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bhp i p. poz.

= Zgloszenie inwestorowi do odbioru wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych.

Zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Uczestniczenie w czynnosciach odbioru.

Zapewnienie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru.

Zgtoszenie do odbioru koncowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, z zatgczeniem

niezbednych dokumentoéw, jak np. oryginat dziennika budowy, dokumentacja powykonawcza,

protokoty odbioréw czesciowych, decyzje i opinie uzgadniajgce dokumentacje (DTR) i karty

gwarancyjne zastosowanych urzadzen, decyzje i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie zainstalowane urzgdzenia i materiaty.

= Wstrzymanie robot w wypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu.

» Realizacja zalecen wpisanych w dzienniku budowy.



» Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy wnioskujgcym wstrzymanie robét z
powodu prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacja.

Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonywanych robot.

Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

Zgtoszenie do ,,odbioru kohcowego” odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Koordynowanie robot podwykonawcow, jezeli reprezentuje generalnego wykonawce.
Wystepowanie do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jesli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét lub usprawnienia
procesu budowy.

= Ustosunkowanie sie pisemne w dzienniku budowy do zawartych w nich zalecen.

7.0dbiory robot

Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
= odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
= odbiorowi czesciowemu
= odbiorowi ostatecznemu
= odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych
w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbiér czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. W odbiorach czesciowych uczestniczy kierownik budowy (robét) oraz Inspektor
Nadzoru inwestorskiego. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Kazdy odbior czesciowy
zostanie wpisany do dziennika budowy i potwierdzony protokotem zaakceptowanym przez Kierownika
Budowy oraz Inspektora Nadzoru i osobe upowazniong pisemnie przez Inwestora. Do kazdego
odbioru czgstkowego wykonawca dostarczy szkice geodezyjne na wykonane roboty. Zamawiajgcy nie
moze odmowic¢ dokonania odbioru robét.

Zgtoszenia gotowosci do odbioru dokonuje wpisem do dziennika budowy kierownik budowy (robot).
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny robét.
Zasady odbioru ostatecznego robot.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wtasnym
sprzetem, na prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego
wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badanh i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskow, od
czasu przekazania prébki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajgcego wg przyjetych
norm

i ustalen.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 14.4.2.



Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokét ostatecznego
odbioru robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
= dokumentacje powykonawczg na wykonane przez siebie prace - dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami i odstepstwami od projektu wprowadzonymi przez
wykonawce podczas realizacji oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy.
= operat geodezyjny na komplet robot
= dziennik budowy,
=  komplet aktualnych dokumentéw dopuszczajgcych uzyte materiaty i urzadzenia do obrotu i
stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje albo certyfikaty zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobatami technicznymi, a takze komplet badan prébek betonu);
= wyniki badanh i oznaczen laboratoryjnych.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 14.3 “Odbior ostateczny robot ™.

Przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w art. 54-56 Prawa Budowlanego przystgpienie do uzytkowania
obiektu budowlanego, na ktérego przebudowe wymagane jest pozwolenie, moze nastgpi¢ po
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Uzyskanie pozwolenia, o ktérym mowa
wyzej jest wymagana takze, jezeli przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego ma nastgpic
przed wykonaniem wszystkich robot budowlanych lub, jesli zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w
art.49 ust.5 albo art. 51 ust 3.
Inwestor, w stosunku, do ktdrego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego, jest obowigzany zawiadomié, zgodnie z wilasciwoscig wynikajgcg z przepiséw
szczegolnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarne;,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej
- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.
Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym.
Niezajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktuje sie jak niezgtoszenie sprzeciwu lub uwag.
Inwestor zawiadamiajgc o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub sktadajgc wniosek
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, zobowigzany jest dostarczy¢ szereg dokumentow, o ktérych
mowa jest w art. 57, w tym takze "oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami"
oraz "protokoty badan i sprawdzen". Powyzsze oswiadczenie kierownik budowy sktada miedzy innymi
w oparciu o dokumenty, ktérymi sg protokoty odbioru robot specjalistycznych.



Zgodnie z art. 60 Prawa Budowlanego. Inwestor, oddajgc do uzytkowania obiekt budowlany,
przekazuje wiascicielowi lub zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza.
Przekazaniu podlegajg réwniez inne dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, a takze, w razie
potrzeby, instrukcje obstugi i eksploataciji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.



lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
1.ROBOTY ROZBIORKOWE - KOD CPV 45111300-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot:
Roboty rozbiérkowe :
- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami, podokiennikami z blachy
-demontaz stolarki drzwiowej- zewnetrznej i wewnetrznej wraz z oscieznicami

-demontaz drewnianej oscieznicy w pomieszczeniu kuchni .

-obustronne podkucie otworu drzwiowego w kancelarii / po okoto 3-5cm/ do szerokosci okoto 100cm
w Swietle muru.

-demontaz pokrycia dachu z blachy dachéwkowej, podbitki okapu, obrobek blacharskich.
-demontaz rynien, rur spustowych ,obrobek blacharskich.

- skucie terakoty z posadzek w kancelarii, pomieszczeniu sanitarnym, komunikacji na parterze,
kottowni wraz ze skuciem cokolikéw przypodtogowych.

-demontaz paneli podtogowych w pokojach sypialnych i komunikacji na poddaszu, pokoju dziennym i
sypialni na parterze wraz z listwami przypodtogowymi.

-rozbiérka schodow wewnetrznych , drewnianych, policzkowych prowadzgcych na poddasze.
-skucie okfadziny schodow zewnetrznych wejscia gtdwnego do budynku oraz wejscia do kottowni.
-skucie gresu ze schodéw zewnetrznych wejscia gtdbwnego i kottowni

-rozbidrka opaski betonowej wokot budynku grubosci okoto 20cm

oraz wywiezienie i utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych. Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
» wykona¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu, - przygotowaé¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z
budynku materiatdow z rozbidrki, « zaznajomi¢ pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozbiorkowych z zakresem, kolejnoscig i sposobem wykonywania prac, - pracownikéw zaopatrzy¢ w



odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary, rekawice i t.p., () 1 do usuwania gruzu stosowac¢ zsypy
kryte. W Zadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatéw rozbiérkowych wyrzucaé przez okna,
- znajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, -
przejscia i przejazdy w zasiegu robét zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac, - wszystkie roboty
rozbiérkowe powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow
nadajgcych sie do ponownego uzycia,  rozbiérki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w
kilku poziomach  robotnicy wykonujacy roboty rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czeséci trwatych budowli,
nie rozbieranych w tym momencie, - przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy maja
obowigzek sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma osob postronnych, - przy pracach
rozbidrkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy ogdéinie
obowigzujgce, - szczegdlnie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzié.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi
wykonawca.
10. Uwagi szczegobtowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru



45261210-9 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru pokry¢ dachowych
oraz obrébek blacharskich.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie warstw pokrywczych dachéw oraz obrobek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdine” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogoéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
~Wymagania ogolne” .

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materiatéw wraz z warstwami dachow

Dach budynku le$niczéwki:

* blacha dachéwkowa

- istniejgce warstwy pokrycia dachu

- istniejgca wiezba dachowa

Obraébki blacharskie i parapety zewnetrzne

- blachy powlekanej



2.3 Blachy dachéwkowe

Oznakowanie materiatdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia,

daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na opakowaniach termin
przydatnosci do stosowania. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami

i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.4 Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

Materiaty do dachéw mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i SST,
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysytce powinny okreslac miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
kruszyw, pap i innych),

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” .

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania iniekcji uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami
dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

Transport materiatdw wykonac zgodnie z instrukcjg producentow.

Na budowie zastosowane bedg réznego rodzaju srodki transportu materiatow:

« stacjonarne tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,

* przestawne tj.: gtdwnie przenosniki tasmowe

* ruchome tj.: zuraw budowlany, koparki przedsiebierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki



« Srodki transportu muszg spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. 110$6 i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;j.

*» Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

* wymagan uzytkowych

* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

« czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

* przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

4 Transport

4.1 Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” .

4.2 Transport materiatéw

Sposoéb i warunki transportu materiatéw i wyrobéw budowlanych muszg zapobiegac¢ ich uszkodzeniu
oraz

wszelkim innym ubytkom ich wtasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na srodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu fadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym

Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodne

z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” . Wykonawca

przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgc
wszystkie

warunki w jakich bedg wykonywane dachy i obrébki blacharskie.
5.1. Warunki przystgpienia do roboét

Izolacje przeciwwilgociowe — istniejgce warstwy pokrycia dachu.
5.2.Pokrycie z blachy

Ogdlne zasady dla podktadow

- pochylenie ptaszczyzny potfaci dachowej drewnianej powinno by¢ dostosowane do rodzaju



pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:2010

- rébwnosc¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokosc¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szerokos¢ szczelin
obwodowych ok.20 mm,

- w podktadzie powinny byé osadzone uchwyty d zawieszania rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podkiady z desek — wymagania:

- deski powinny by¢ zaimpregnowane (zabezpieczone przed zagrzybieniem) i utozone strong
dordzeniowg ku gorze. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 32% a maksymalna szer.
15 cm. Deski nalezy uktada¢ ,na pioro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy deskami nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach otworéw lub po sekach o srednicy
wiekszej jak 20 mm.

- przy pokryciu blachg ocynkowang zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie
ocynkowane, gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg,
Wykonanie robét — pokrycie z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw
i wymaganiami producenta.

Prace prowadzi¢ wedtug zasad:

- roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mogg by¢ prowadzone o kazdej porze roku lecz
w temperaturze nie nizszej od — 150

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache,

C., robdt nie mozna prowadzi¢ na oblodzonym podktadzie,

- krycie potaci dachowej nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa
okapowego, z blachy przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 6 mm) i przybity do
deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo,

- pas okapowy nalezy wykonac z blachy do krycia pofaci, fgczonej w zaleznosci od spadku na
rgbek pojedynczy lub podwdjny i mocujgc go do deskowania zabkami oraz gwozdziami

ocynkowanymi,



- na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkusza wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety
réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety,

- sgsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm,

- arkusze blach powinny by¢ tgczone:

a) w ztgczach prostopaditych do okapu na rgbki stojgce podwéjne o wys. od 25 mm do

45mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rgbki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci

powyzej 20 stopni lub na rgbki podwadjne przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 stopni,

c) w kalenicy i w narozach — na podwadjne rgbki stojgce o wys. od 25 do 45 mm.

- arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomocg zabek i fapek, rozstaw fapek

w rgbkach stojgcych nie powinien przekraczac¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza, w rgbkach

lezacych rozstaw zabek powinien wynosié¢ nie wiecej niz 45 cm.

5.3.0brébki blacharskie

Obraobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraobki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
150

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych
i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Rynny dachowe i rury spustowe nalezy dostosowaé do materiatu pokrycia dachowego.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny byé
mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas
do

rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny powinny by¢:



a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blach i skladany w elementy
wielocztonowe,

b) tagczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
diugosci.,

¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych W odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury, spustowe powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy

wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacych, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposoéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) leje spustowe — zbiorniczki w miejscach tgczenia rynien z rurami spustowymi.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.1. Materialy izolacyjne.

Izolacje iistniejace.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija
projektowg

oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika



budowy.
Jakos¢ robét budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale

i stan robét, zaréwno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu

budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczgcej tego wyrobu.
7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogélne" .

7.2 Jednostka obmiarowa

- dla dachu — 1 m2 warstw dachu, bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez

urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz
0,5

m2.

- dla obrobek blacharskich — 1 m2.

- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llosé robot

Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogélne" pkt. 8..

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST jezeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

- obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg

w jednostkach ustalonych w kosztorysie

- obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych roboét i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed tym terminem

- wyniki obmiaru bedg wpisywane do rejestru obmiaru

- obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét , a
takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach
- obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie przed ich zakryciem
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy

stalowej uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 508-1:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Czes¢ 1: Stal

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Cze$¢ 3: Stal

odporna na korozje

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okrggtym usztywnionym obrzezem

przedniej strony i rury spustowe tgczone na zakfad

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania

i badania

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien potokragtych.



2. STOLARKA DRZWIOWA (kod CPV 45421100-5)

WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
branzy architektonicznej dotyczace remontu osady stuzbowej lesnictwa Przejazd, obreb Augustow,
gm. Pionki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST

~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdéline wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdélne”

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

— wymiana drzwi zewnetrznych / wejscie gtéwne, kottownia/ o wspétczynniku przenikania ciepta
obowigzujgcym U<1,3W/m2xK , wyposazonych w 2 zamki o klasie bezpieczenstwa C, fabrycznie
wykonczone, stalowe z okleing drewnopodobng

— wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z oscieznicami drewnianymi, przewiduje sie
montaz drzwi wykonanych na ramie drewnianej, wykonczonych okleing drewnopodobng, szklone
( skrzydto petne miedzy przedsionkiem a korytarzem w parterze budynku i do kancelarii) ,
fabrycznie wykonczone wypetnienie plaster miodu.

Wybaor okleiny i przeszklenia do uzgodnienia z Inwestorem.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktadaé w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzgdzen grzejnych i powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” .

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoine” .

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oScieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oScieze nalezy naprawic¢ i oczyscié.



Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale
plastycznym lub piankg poliuretanowq. Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3
mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1
m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli, jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielac
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” .

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” .

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w dokumentacji i SST skalkulowane przez
Wykonawce:

- transport materiatow

- montaz stolarki

- uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



3. STOLARKA OKIENNA (kod CPV 44221100-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
branzy architektonicznej dotyczace remontu osady stuzbowej lesnictwa Przejazd, obreb Augustow ,
gm. Pionki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu:

- stolarki okiennej wewnatrz pomieszczenia receptury nr 2 w parterze budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST

~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne” .

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

~YWymagania ogoine” .

Wbudowa¢ nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Kazda

partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inspektora

nadzoru.

2.1. Okna drewniane

wymiana stolarki okiennej zewnetrznej oraz drzwi balkonowych na okna drewniane o wspodtczynniku

U=0,9W/m2xK, wraz z wymiana parapetow na parapety z konglomeratu, podokienniki z blachy

stalowej, powlekanej w kolorze dachu.

2.3. Sktadowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny

by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wyroby, z ktérych sg wykonywane konstrukcje aluminiowe powinny by¢ pakowane wg rodzajéw i

wymiarow w oddzielne opakowania.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” .

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia

niezamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy

moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, ale muszg by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Whytazy i swietliki powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta w sposob zabezpieczajgcy je

przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi

przepisami w zakresie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu

znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie

wyrobdéw powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg Producenta, dostarczong odbiorcom w jezyku

polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrob uzyskat,

- date produkcji i nr partii,



- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substanciji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” .

5.1. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu $lusarki powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone os$cieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2. Zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do realizacji, podwykonawca winien przedstawi¢ detale wykonawcze do
zatwierdzenia przez projektanta.

Nalezy uwzgledni¢ zmiany dtugosci profili bedace rezultatem zmian temperatury i zapewnic¢ ich
kompensacje. Dopuszczalne tolerancje pracy konstrukcji budynku muszg by¢ kompensowane przez
samg konstrukcje aluminiowg i kompensacje na podporach bez pogorszenia szczelno$ci na wode 22
opadowag i infiltracje powietrza. Mocowanie konstrukcji musi zapewni¢ mozliwos¢ regulacji dla
wiasciwego ustawienia podczas montazu.

Szyby nie moga mie¢ bezposredniego kontaktu z aluminium, tylko poprzez uszczelki i podpérki pod
szkto. W przypadku szyb zespolonych obie tafle szkta muszg by¢ rowno podparte. Podkiadki pod
szyby utozone na podpérkach powinny przenosic ciezar szkta na profile a ich odlegtos¢ od narozy
powinna wynosi¢ 0,25 do 0,1 szerokosci szyby (co najmniej 100mm), gdzie punktem odniesienia jest
Srodek bloku wsporczego.

5.2.1. Elementy S$lusarki

Wszystkie konstrukcje zewnetrzne Slusarki muszg by¢ catkowicie izolowane, dzielone, z ciggtym
zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).

5.2.2. Srodki mocujace

Mocowanie elementdw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujgce muszg
odpowiadac aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kofki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, nosnych nie sg dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowacé, aby sity
powstajgce od obcigzen pionowych i poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione
przez srodki mocujace.

5.2.3. Statyka konstrukcji

Konstrukcje drzwi, okien wraz ze wszystkimi elementami tgczgcymi muszg w sposéb pewny
przejmowac wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosi¢ je na wsporcze elementy budowli bez
niedozwolonych odksztatcen poszczegdlnych elementéw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen
konstrukcji. Wymienione wyzej elementy konstrukcji nie mogg przejmowac pionowych obcigzen
komunikacyjnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie.

Ugiecia maksymalne dla szyb i elementéw konstrukciji:

1/300 dtugosci (rozpietosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wiecej niz 8 mm, max 3 mm ugiecia
rygli i porzeczek poziomych od ciezaru przeszklenia.

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami.
Na wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu
ttumu”. W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykonaé¢ wymiarowanie przekrojow nosnych i
kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczeciem
robét przedtozyé je do oceny projektantowi i producentowi systemu.

Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych byty z
dostateczng pewnoscig przenoszone na konstrukcje stanu surowego. Nalezy przy tym uwzgledni¢
takze dodatkowe sity powstajgce na skutek mozliwego mimosrodowego podparcia elementéw



konstrukcji. Potgczenia muszg wykazywaé dostateczng wytrzymato$é, sztywnosc i szczelnos$é na
catym przekroju poprzecznym.

Wszystkie elementy tgczgce elewacje ze stanem surowym nalezy uksztattowac tak, aby mozna byto
zastosowac tolerancje bez spowodowania odksztatcenia elewac;ji lub jej uszkodzenia przez
obcigzenia $ciskajgce albo rozciggajace.

5.2.4. Ochrona odgromowa

W przeznaczonych do wykonania robotach nalezy przestrzega¢ przepisow polskich i uwzglednic
odpowiednie zaciski przytgczeniowe do potgczenia z istniejgcg juz siecig uziemienia. Konstrukcje
stalowe nalezy zaprojektowac, jako konstrukcje o ciggtej przewodnosci.

5.2.5. Prace spawalnicze

Podczas wykonywania prac spawalniczych na terenie budowy nalezy podjg¢ odpowiednie srodki
bezpieczenstwa. Przy pracach spawalniczych gasnica powinna znajdowac sie w widocznym miejscu
(w bezposrednim poblizu). Nalezy chroni¢ graniczace branze i zabezpieczy¢ je przed przenoszeniem
sie iskier i pozarem. Zleceniobiorca musi potwierdzi¢ istnienie zabezpieczenia przeciw szkodom
pozarowym.

5.3. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian

- jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonaé z
elastycznej masy uszczelniajgce;.

Montaz elementéw slusarki winien odbywac sie zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po
akceptaciji projektanta i Inzyniera.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli, jakosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen, o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli, jakosci elementow stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementow przeprowadzit
badania, jako$ci materiatéw we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do
dokumentacji odbiorczej.

Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzanh.
6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnos$ci zestawu narzedzi stuzagcych do montazu (na podstawie instrukcji
montazowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).
Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Identyfikacja zestawu systemowych czesci sktadowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne,
elementy ztgczne, elementy wypetniajgce).

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementéw sktadowych na podstawie dokumentac;ji
projektowej (np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy uszczelniajgce).

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowej.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie potozenia elementdéw kotwigcych,

- sprawdzenie montazu profili konstrukcji nosnej, taczenie profili i regulacja,

- sprawdzenie wypetnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub ptytami
nieprzejrzystymi,



- sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikéw i / lub klejenie uszczelek w narozach) i listew
szklenia,

- sprawdzenie wypetnienia wnetrza dla Scian materiatami izolacyjnymi i montazu oktadzin
wewnetrznych,

- sprawdzenie wypetnienia potgczenia ze stropem,

- sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru — wykonania niezbednych prac konserwacyjnych
lub napraw drobnych uszkodzen.

6.2.4. Badanie, jakosci wbudowania:

Badanie, jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan okien oddymiajgcych i wtazéw powinna by¢ zgodna oraz z PN i
Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatow. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich, jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola, jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia, o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegolnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztatt i wymiary - przez ogledziny i porownanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodnos¢ materiatéw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych

i porobwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odpornos¢ na dziatanie wysokiej
temperatury zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” .

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg dla Slusarki okiennej, drzwiowej, siatek jest m2

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” .

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacijg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawoéw, srub), sSrednice
otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty, oraz czynnosci.

Odchyitki wymiaréw oscieznicy w $wietle nie powinny by¢ wieksze niz :

+ 2 mm — przy wymiarze w Swietle oscieznicy do 1m

+ 3 mm — przy wymiarze w Swietle oscieznicy powyzej 1m



Réznica dtugosci przeciwlegtych elementdw oscieznicy mierzona w swietle nie powinna by¢ wieksza
niz 1mm przy wymiarze do 1m, 2mm — przy wymiarze powyzej 1m .

Roéznica dtugosci przekatnych skrzydet i oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz 2mm przy wymiarze
do 2m, 3mm przy wymiarze powyzej 2m.

Réznice potgczen pomiedzy nominalnie liniowymi krawedziami dzielonymi poprzecznymi
potgczeniami, nie powinna by¢ wigksza niz 5 % +1mm.

Kompensacja w poziomie nominalnie liniowych krawedzi miedzy poprzecznymi potgczeniami nie
moze by¢ wieksza niz 5 %+1mm.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za caty zakres robot ujety w
dokumentacji projektowej i SST zawarta w umowie z Inwestorem. Cena obejmuije:

- transport materiatow

- montaz Slusarki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY

PN-EN ISO 1101:2013-07 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 1991-1-3:2005 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:20080bcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-EN ISO 2360:2006 Powtoki nieprzewodzgce na podtozu niemagnetycznym przewodzgcym
elektrycznosc¢ -- Pomiar grubosci powtok -- Metoda amplitudowa prgdéw wirowych

PN-EN ISO 1522:2008 Farby i lakiery -- Badanie metodg ttumienia wahadta

PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢

PN-EN ISO 9227:2012 Badania korozyjne w sztucznych atmosferach -- Badania w rozpylonej solance
PN-EN ISO 2812-1:2008Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci na ciecze -- Czes$¢ 1: Zanurzanie w
cieczach innych niz woda

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-80/H-97023 Wyglad zewnetrzny powtok anodowanych

PN-90/H-04606/02 Stopien uszczelnienia powtoki anodowanej

PN-76/H-04606/03 Odpornos¢ powioki na korozje

PN-EN 1279-5+A2:2011Szkto w budownictwie -- I1zolacyjne szyby zespolone -- Czes¢ 5: Ocena
zgodnosci

PN-EN 1026:2016-04 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2016 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probeki
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:2002

Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe
PN-EN 1363-1:2012

Badania odpornosci ogniowej -- Czes¢ 1: Wymagania ogodine

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

10.2. Normy DIN:

DIN 1050 Stal w budownictwie

DIN 4100 Konstrukcje spawane

DIN 4102 Witasciwosci materiatdow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru

DIN 4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN 7168 Odchytki wymiaréw elementow gotowych



DIN 16936 Folie elastyczne/ kauczuk butylowy

DIN 18360 Prace dot. konstrukcji metalowych

DIN 18364 Prace antykorozyjne na stali i aluminium

DIN 18545 Uszczelnienie oszklenia za pomocg materiatdw uszczelniajgcych

DIN 50975 Powtoki cynkowe, cynkowanie ogniowe

DIN 50976 Ochrona antykorozyjna, wymogi dot. powfok cynkowych prefabrykatéw z zelaza

DIN 55928 Malowanie ochronne stali. Instrukcja 329/ Powtoki malarskie na stali ocynkowane;.
DIN 1249 ESG

DIN 18203 cze$¢ 1 — 3 Tolerancje w budownictwie wysokim

DIN EN ISO 13920 Tolerancje dla konstrukcji spawanych

DIN 18201 Tolerancje w budownictwie

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
3. Instrukcje montazu systemoéw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegdélnych
Producentow.



5.POSADZKI (kod CPV 45432100-5)
1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
branzy architektonicznej dotyczgce remontu osady stuzbowej lesnictwa Przejazd , obreb
Augustéw , gm. Pionki.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robot:
— wymiana podtdg z terakoty w pomieszczeniach : sanitarnym, kuchni, kancelarii, kottowni oraz
w ciggu komunikacyjnym, cokét przypodtogowy/ z ptytek h=10cm.

Nowg oktadzine nalezy wykona¢ na wylewce samopoziomujgcej, po uprzednim oczyszczeniu
posadzki po robotach rozbiorkowych i wykuciach bruzd pod instalacje centralnego ogrzewania.

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej . Plytki gresowe grubosci

8mm, antyposlizgowe. Ptytki o wymiarach 60x60 odpornych na $cieranie w kolorze szarym.

— wymiana wykonczenia schodoéw zewnetrznych wejscie gtébwne. Istniejgce ptytki nalezy skuc,
uzupetni¢ ubytki w podtozu betonowym. Projektowana oktadzina z gresu mrozoodpornego,
antyposlizgowego na kleju systemowym.

- wymiana wykonczenia schodoéw zewnetrznych do kottowni . Istniejgce ptytki nalezy skug,
uzupetni¢ ubytki w podtozu betonowym. Projektowana oktadzina z gresu mrozoodpornego,
antyposlizgowego na kleju systemowym..

— wymiana podiég z paneli w pokojach sypialnych i komunikacji na poddaszu, pokoju dziennym
i sypialni na parterze , na panele podtogowe.

Panel podtogowy 160x1286mm, kl. AC6. Kolor dgb. Podtogi uktada¢ po uprzednim wykonaniu
wylewki samopoziomujacej. Listwy przypodtogowe gtadkie z mdf.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdine”

2.0godlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” . Wykonawca jest
odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Podtoga powinna by¢
ciepta, niescieralna fatwa do utrzymania w czystosci, gtadka, trwata, nienasigkliwa, tatwo zmywalna,
niepylaca, antyposlizgowa, odporna na scieranie i uderzenia mechaniczne.

3.Materiaty
2.1 Ogoéine wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogolne” .

2.2. Warstwy wyréwnawcze
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczeg06lnosci :

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:



piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Cement
Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.
Kruszywo do warstw wyrownawczych cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.
Zaprawy budowlane zwykte
Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykie” lub aprobaty techniczne;.
Beton towarowy lub wykonywany na miejscu
Beton do wykonania podtoza betonowego powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1:2014
2.3. Wylewka cementowa
Baza: gotowa sucha mieszanka na bazie spoiw hydraulicznych, modyfikatorow oraz wypetniaczy
mineralnych
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,8 kg/dm3 Czas zuzycia: do 60 min
Ruch pieszy: po 24 godz. Wytrzymatos¢ na Sciskanie: C20 Wytrzymatos¢ na zginanie: F4 Skurcz: —
0,80 mm/m
Reakcja na ogien: klasa A1fl-s1
Uwalnianie substancji lotnych: spetnia wymagania
2.4. Posadzki z ptytek gresowych
Wymiar: 59,7x59,7cm Minimalne parametry:
- nasigkliwos¢ wodna < 0,1 %
- wytrzymato$¢ na zginanie > 45 N/mm2
- odporne na pekniecia wioskowate
- antyposlizgowos$¢ R11/A+B+C
- antyposlizgowos¢ R12
2.5. Podkiad gruntujacy
Podktad jest gotowg do uzytku, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdéw dyspersjg z zywic sztucznych
przeznaczong do wstepnego przygotowania podtozy o silnej i zroznicowanej chtonnosci.
Temperatura stosowania +5 °C + +30 °C
Czas schniecia 2 + 4 h - na podtozach o duzej chtonnosci 12 +1 4 h - na podtozach o stabej
chtonnosci
Zuzycie 100 + 200 g/m2 - w zaleznosci od chtonnos$ci podioza
Zastosowanie: do redukowania silnej i zroznicowanej chtonnosci, wzmocnienia piaszczacych
powierzchni, zwigzania kurzu i luznych czgstek, poprawienia przyczepnosci pomiedzy podtozem i
uszczelnieniem zespolonym.
2.6. Elastyczna powtoka uszczelniajgca
Gotowa do uzycia, jednosktadnikowa, wysokoelastyczna ptynna masa do uszczelnienia powierzchni
Scian i podtdg pod ptytkami i ptytami oktadzinowymi.
Temperatura stosowania +5 °C. Czas schniecia warstwy 1,5-2,5 h
Mozliwosc¢ klejenia 3,0-5,0 h - po potozeniu ostatniej warstwy
Zuzycie 1,0 kg/m2 - dwie warstwy
Zastosowanie: jako uszczelnienie pod oktadziny ceramiczne, zabezpieczenie przed penetracjg wilgoci
wody, np. w tazienkach, zespotach sanitarnych.
2.7. Elastyczna zaprawa klejowa wewnetrzna
Hydraulicznie wigzgca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek
ceramicznych. Powinna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscig kontaktowa, stabilnoscig i wysokag
zdolnoscig akumulacji wody; wodoodporna oraz odpornoscig ha zmienne temperatury.



Temperatura stosowania +5 °C + +30 °C
Czas dojrzewania 5 min
Czas przydatnosci do uzycia 3 + 4h (zaschnieta zaprawa nie nadaje sie do uzdatniania i uzytku) Czas
otwartego schniecia >30 min
Mozliwos¢ fugowania po 24 h Mozliwos¢ chodzenia po 3 dniach Mozliwos¢ obcigzenia po 7 dniach
Zuzycie 1,2 kg/m2 — na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15x15:0k. 2,3-2,6 kg/m2, ceramika budowlana:
ok.
2,6 kg/m2 w zaleznosci od ceramiki i sposobu uktadania) Zastosowanie: do ptytek ceramicznych.
2.8 Elastyczna zaprawa klejowa zewnetrzna
Dane techniczne:
Baza: Piasek, cement, dodatki (modyfikowany tworzywami sztucznymi) Barwa: cementowoszary
Temperatura aplikacji: +5 °C do +25 °C Czas obrabialnosci*): ok. 2 godz.
Czas schniecia
otwartego kleju*) > 30 minut
Spoinowanie*): na posadzkach po ok. 24h. na scianach po ok. 12h.
Ruch pieszy*): po ok. 24 godz.
Petne obcigzenie*): po ok. 7 dniach
Czyszczenie: Bezposrednio po uzyciu oczysci¢ narzedzia wodg. Zuzycie:
ok. 1,6 kg/m? przy naktadaniu pacg o zebach 6mm ok. 2,1 kg/m? przy naktadaniu pacg o zebach 8mm
ok. 2,6 kg/m? przy naktadaniu pacg o zebach 10mm Opakowania: worek 25 kg
Przechowywanie: w suchym pomieszczeniu,
12 miesiecy w fabrycznie zamknietym opakowaniu, naruszone opakowanie natychmiast zuzy¢
2.9. Fuga
Cementowa, elastyczna nieprzepuszczajgca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o tatwe;j
obrdbce o trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.
Temperatura stosowania +5 °C + +30 °C Czas przydatnosci do uzycia ok. 2h Mozliwo$¢ chodzenia po
ok. 12 h Mozliwos¢ obcigzenia po ok. 48 h
Kolor wg dokumentacji
Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m2 — (przy ptytkach 15x15 cm lub 15x20 i 3 mm szer. spoiny) Zastosowanie:
do fugowania ptytek ceramicznych.
Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione.

2.10 Samopoziomujacy podktad podiogowy
Minimalne parametry

- wytrzymato$¢ na sciskanie: =2 30 N/mm?

- wytrzymatos¢ na zginanie: = 7 N/mm?

- grubos¢ podktadu 3-30 mm

- zuzycie 20 kg/1 m?10 mm grubosci

4.SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatéw.
3.3 Sprzet do ukiadania plytek ceramicznych
Przyrzady pomiarowe: tasma metalowa, miara sktadana, poziomica, niwelator, maszyna do ciecia
ptytek reczna lub elektryczna, mtotki gumowe, sprzet do spoinowania.

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4. Transportowane i
skladowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.
Wyktadzine elastyczna PCV przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach,
zamknietych, suchych.



Opakowania nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczy¢ przed przewracaniem sie i
uszkodzeniami. Chroni¢ brzegi opakowan.
5 Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatos$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementow budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu, co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 °C,
- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem,
- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym. Przygotowanie
podtoza:
Podtoza, z ktorymi bedzie zwigzany podktad podtogowy muszg by¢ mocne, szorstkie, suche i wolne
od
substancji zmniejszajgcych przyczepnosc¢ (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty):
—beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnosc¢ < 4%),
—jastrych cementowy (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%).
Zabrudzenia, istniejgce powtoki malarskie, resztki klejéw i warstwy o niskiej wytrzymatosci usungc¢
mechanicznie np. poprzez srutowanie lub frezowanie. W przypadku podtozy zawilgoconych,
zaolejonych, skazonych w inny sposéb lub o niskiej wytrzymatosci, zalecane jest wykonywanie
jastrychow na warstwie oddzielajgcej. W tym celu nalezy wyréwnacé podtoze, a wystajgce, ostre
fragmenty sku¢. Wyréwnane podtoze szczelnie przykry¢ folig lub papg zachowujgc 10 cm zaktady. W
przypadku podktadéw
~ptywajacych” ptyty izolacyjne trzeba utozy¢ na wyréwnanym podtozu. Warstwe izolacji szczelnie
pokry¢ folig.
Wykonanie:
Do doktadnie odmierzonej ilosci: 1,75-2,0 | czystej, chtodnej wody wsypywaé zawarto$¢ opakowania i
mieszac za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Przy wigkszym zakresie robot zaleca sie mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbieznej.
Podtoze odkurzy¢, a nastepnie obficie zwilzy¢ woda, nie tworzac katuz. Na zwilzone podtoze nalezy
nanies¢ warstwe kontaktowg, wykonang w nastepujgcy sposob:
Warstwe kontaktowg w miare postepu robdt rownomiernie rozprowadzac szczotkg. W miejscach
trudno dostepnych mozna jg obficie nanosic¢ pedzlem. Gotowg mieszanke rozktada¢ na mokrej
warstwie kontaktowej. Konsystencja gesto plastyczna wymaga zageszczania. Mozliwe jest ubijanie
paca, lecz przy wiekszym zakresie robot nalezy zaprawe zageszczac¢ za pomocg taty wibracyjne;j i
zacieraczek wirnikowych.
5.4. Posadzki z ptytek ceramicznych
Posadzki z ptytek ceramicznych (gres) nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien
okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos$¢ podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw
klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robot tynkarskich
oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
Ptytki uktada sie ba betonie i dobija mtotkiem gumowym do poziomu posadzki. Spoiny miedzy
ptytkami powinny mie¢ szerokos¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-3 mm.
Szerokosc¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Dopuszczalne odchytki:



- od poziomu max 2 mm na 2 m tacie i nie wiecej niz 5 mm na catej powierzchni

- prostolinijnos¢ spoin max 2 mm na 2 m tacie.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z
ptytek gres) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie
usung¢ w czasie uktadania ptytek. Na koniec kazdego dnia posadzke pola¢ wodg. Prowadzié¢
pielegnacje przez kolejne 7 dni.
Po wykonaniu spoinowania, umyciu posadzki nalezy posadzke zaimpregnowac.

6.Kontrola Jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagana, jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie, o
jakosci lub znakiem, jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Zakres czynnosci kontrolnych:

1. Sprawdzenie, jako$ci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

2. Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawaé¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

4. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

5. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez

zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny

mie¢ jednakowg szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé przestrzen pomiedzy
polami posadzki.
6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.
7. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocg faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.
8. Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegdétéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.
Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia wymogdéw odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za
wykonane prawidtowo.
7.0bmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogodine” .
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbioér materiatéw i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwoércy. Nie nalezy stosowac
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,



- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych za pomocg
szczelinomierza

lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9.Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” . Podstawa
ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem, ktora obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 6707-1:2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN — 88/B — 06250 Beton
zwykty.
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
PN-EN 12004:2012 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 87:2005 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-70/B-10121
Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

10.2. Inne materiaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 5
,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.
Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
Karty techniczne produktéw.



6. ROBOTY MALARSKIE (kod CPV 45442100-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
branzy dotyczgce remontu osady stuzbowej le$nictwa Przejazd, obreb Augustow, gm. Pionki.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres roboét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdot malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
- roboty przygotowawcze,
- malowanie powierzchni farbg ,
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne”.
podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy
przed wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-
dekoracyjng. farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentubarwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogdine” .
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
~Wymagania ogolne” .
Wszystkie materiaty do rob6t malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.
- srodki gruntujace,
- farby wewnetrzne w kolorach wg projektu wnetrz,
- farby zewnetrzne.
2.1.Farba ceramiczna
Reperacja i odnowienie powtoki malarskiej na scianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach,
farby ceramiczne , malowanie podwodjne , kolory jasne pastelowe w uzgodnieniu z inwestorem.

2.2. farba silikonowa

Naprawa i odnowienie elewacji (reperacja sporadycznych uszkodzen mechanicznych warstwy
docieplenia i malowanie). Malowanie Scian zewnetrznych dwukrotnie farbg silikonowa.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” .
Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4 Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” .
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-
79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5.Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podiozy wewnetrznych



Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbic, a
rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cementowo -wapienng.
5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyc¢ roboty
budowlane stanu surowego.
Tynki zwykie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:2005. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowg i zatarte do rowne;j
powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktorg
wydano aprobate technicznag.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich swiezo pomalowane,
niewyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, ptyty g-k itp.)
przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tabeli 1.
W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robé6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukohczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

-wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem, jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:
-wykonaniu biatego montazu
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotow,
-oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.
Farby mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). Podstawowe techniki
malarskie
Naktadanie pedzlem

-Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze



wzgledu na niskg wydajnosg;
-Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
-Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podtoze. Naktadanie watkiem
-Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnosg;
-Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nierownosci
podtoza.
Natrysk powietrzny
-Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
-Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungé ewentualne zanieczyszczenia
mogagce zatka¢ dysze pistoletu.
UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykonac¢ probki kolorystyczne o wymiarach
1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.
6.Kontrola Jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdéine” pkt 6.
6.1. Badania w czasie roboét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich, jakosci. Farby
i Srodki gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczng,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac: a/ w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
-kozuch,
- Slady plesni,
- trwaty, niedajacy sie wymieszac¢ osad,
- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
- Slady plesni
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.
Wyglad powierzchni nalezy ocenic¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle dziennym
lub sztucznym i ocenié czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotnos¢ podtozy
ceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzadéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowac w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru
Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.



Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

-zgodnosc¢ barwy i potysku — przez porownanie w Swietle rozproszonym wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta

- odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang w
kolorze kontrastowym. Powioke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli nie wystapity na
szmatce slady farby

- przyczepnosé powtoki

-na podtozach mineralnych i wibknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnos$é powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409

-odpornos¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitéw.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do

Dziennika Budowy.

W przypadku, gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majace na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje

materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.

7.0bmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i farb,
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska. llos¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowej.
8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbioér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom panstwowych
norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbior robot malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania robét malarskich stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacjag
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos¢ w/w robot z
projektem
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty, jakosci materiatow i wyrobdw,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne. Protokét
odbioru powinien zawierac:
- zestawienie wynikow badanh miedzyoperacyjnych i koncowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



9.Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9. Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem,
ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- przygotowanie kleju, tapetowanie $cian

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw.
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania, jakosci.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
10.2. Inne materiaty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB — 2003r.
Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, I1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005



