DROG Stanistaw Sandomierski
84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu czesci dziatki 701/5 w m. Swarzewo

ADRES INWESTYCJI : Czesc dziatkinr 701/5 obreb 221107_2.0023 Swarzewo, gmina Puck
INWESTOR : Gmina Puck

ADRES INWESTORA  :  84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29

BRANZA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 22.10.2021

Ogotem wartosc kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Utwardzenie terenu czesci dziatki 701/5 w m. Swarzewo

1.Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja branzy drogowej podaje rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni
utwardzenia terenu czesci dziatki 701/5 w m. Swarzewo

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejgcej nawierzchni $ciezki rowerowej poprzez naprawe istniejacych uszkodzen i wzmocnie-
nie istniejacej konstrukcji wymagajacej ciagtej biezgcej naprawy.

2. Rozwigzanie projektowe:

Konstrukcja zjazdu na dziatke 701/5

- nawierzchnia z ptyt zelbetowych 3x1,5 - gr.15¢cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 - gr.20cm

3. Powierzcnie;
-- zjazd z ptyt zelbetowych - 103,5 m2

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12519 Uzytkownik: DROG



Przedmiar Robdt

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Utwardzenie terenu czesci dziatki nr 701/5 w m. Swarzewo
1 Roboty Przygotowawcze
1/D-01.01.01 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE km
d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin-
nym
0.05 km 0.05
RAZEM 0.05
2/D-01.02.04 |Reczne przekopy w celu szukania kabla teletechnicznego, energetycznego i sieci ga- |m
d.1 zowej
5 m 5.00
RAZEM 5.00
2 Roboty ziemne
3|D-01.02.04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat.I-Il z m3
d.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do utylizacji 40*0,3+146*0,2
77.2 m3 77.20
RAZEM 77.20
4|D-01.02.04 |Utozenie geowtokniny 200g/m2 m2
d.2
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
5|D-01.02.04 |Wykonanie nasypu pod konstrukcje nawierzchni z gruntu przepuszczalnego dowiezio- |m3
d.2 nego z zwirowni 21*5*1
105 m3 105.00
RAZEM 105.00
6/D-01.02.04 |Reczne profilowanie skarp nasypu m2
d.2
82 m?2 82.00
RAZEM 82.00
7|D-06.01.01  |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.2
82 m?2 82.00
RAZEM 82.00
3 Podbudowy
8/D-04.00.00 |PODBUDOWY m?2
d.3 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-1V1
103.5 m?2 103.50
RAZEM 103.50
9|D-04.04.02a |Wzmocnienia - Podbudowa z mieszanki niezwiazanej C 50/30 grub. po zageszczeniu|m?2
d.3 20 cm
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
4 Nawierzchnie
10 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o powierz- |m2
d.4 chni 1 szt.ponad 3 m2
103.5 m?2 103.50
RAZEM 103.50
11|D-04.04.02a |Pobocza - nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego C50/30 - warstwa gérna o gru-  |m?2
d.4 bosci po zageszczeniu 15cm
72 m?2 72.00
RAZEM 72.00
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