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ST- 0 OST - WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST- 0 Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach przebudowy
rowu nr 51 polegajacej na budowie przepustu majacego za zadanie limitowane odprowadzanie wody opadowe;
do dalszego odcinka rowu poza granice miasta , likwidacji przepustu o $rednicy 2 x 0,8 metra oraz adaptacji
koryta rowu na wykonanie zbiornika czasowej retencji wody opadowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowigq cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu
z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

PROFILOWANIE | KONSERWACJA ROWU

1.3. Zakres Robét objetych OST.

Zakres rob6t obejmuje wszystkie roboty remontowe niezbedne do wykonania robot ktére zostang wykonane w
ramach przebudowy rowu nr 51 polegajacej na budowie przepustu majacego za zadanie limitowane
odprowadzanie wody opadowej do dalszego odcinka rowu poza granice miasta , likwidacji przepustu o $rednicy
2 x 0,8 metra oraz adaptacji koryta rowu na wykonanie zbiornika czasowej retencji wody opadowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacja ST- 0
“Wymagania Ogolne”.

1.4.1 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamoéwienia.

1.4.2. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji.

1.4.3. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako Inspektor Nadzoru, upowazniony jest
wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

1.4.4. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegélno$ci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczng i nazwe handlowg wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania
i konserwacii,

4) wiasciwosci uzytkowe i wiasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi,
ich poziom oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgce z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
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7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegétowy sposob
znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin wazno$ci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okre$lonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badarn wyrobu,
12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajacym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie. Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobdéw stosowanych w budownictwie
obronnym, publikowane sg w ramach wtasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem
CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnoSci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja — oznacza specyfikacie robét zataczong do zamdwienia oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzulg lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie pomieszczen do remontu.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreSlonym w Umowie pomieszczenia do remontu wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. W okresie przygotowania ofert Dokumentacja
do wgladu wedtug SIWZ.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieracé:

- Rysunki i detale pozwalajace okresli¢ lokalizacje, charakter i zakres robot,
- Przedmiary robét,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé
nastepujgce czesci:

- Projekt,
- Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
- Przedmiary robét.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie
to na niezadowalajacg jakosS¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia prowadzonych Robdt w okresie trwania realizacji, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu prowadzenia rob6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci
dla 0s6b lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

_——

C

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na Srodowisko. Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakoniczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiaciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujacych sie w i na budynku. Wykonawca zapewni
wiadciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego
oraz wiasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw.
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1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

Wykonawca musi dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatdw na drogach publicznych poza granicami terenu robét okre$lonymi w kontrakcie. Zezwolenia na uzycie
pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi uzyskane przez Wykonawce od uprawnionych instytucii, nie
zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za powstate uszkodzenia drég, spowodowane ruchem tych
pojazddw. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi
dokona¢ napraw lub wymieni¢ uszkodzone elementy na koszt wiasny, uzyskujac aprobate Inzyniera. Dowéz
materiatow oraz ich roztadunek bedzie mozliwy tylko poza godzinami pracy Urzedu i w dni wolne od pracy.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z przepisami opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
na budowie. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy
zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczegdinosci przestrzegaé przepiséw zakazujacych pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca musi zapewni¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Wykonawca musi
zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla catego personelu zatrudnionego przy
robotach objetych kontraktem. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.11. Utrzymanie robét podczas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ wykonane Roboty do czasu odbioru koricowego lub czesciowego
w stanie pozwalajacym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiajacemu. Jezeli Wykonawca zaniedba
utrzymanie robét w zadawalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera musi rozpoczaé roboty zapewniajace
utrzymanie nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Nie wykonanie polecenia bedzie skutkowato
natychmiastowym zatrzymaniem robét przez Inzyniera.

1.5.12. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac i zna¢ wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, rozporzadzenia itp.),
zarzadzenia wtadz samorzadowych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore sg zwigzane z realizacjg
robot lub moga wptywac na sposéb ich wykonania i prowadzenia. np. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatdw.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialtbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Migjsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byC uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami  dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu

pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Urzedu.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw i elementbw Robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wytyczne wykonania robét.

Podczas prowadzenia robdt remontowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy. Szczegdlng uwage
Wykonawca bedzie musiat zwréci¢ na zabezpieczenie zaréwno pomieszczen remontowanych jak i nie
remontowanych. Docelowy harmonogram robét bedzie przedstawiony przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng opisujaca;

- organizacjge wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu wraz z oznakowaniem Roboét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdlowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementéw Robét,
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- Sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Se wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwo$ci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
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Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy pomieszczen do remontu,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot, terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
Robadt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynno$ci pomiarowych, dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robédt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika

Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje

Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy Robét.
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Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wiw nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania pomieszczen przeznaczonych do remontu,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy: Dokumenty budowy beda przechowywane przez kierownika robét w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw robdt spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robét bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét.
Nie przewiduje sie — wprowadzona jest ryczattowa forma wynagrodzenia.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Nie przewiduje sie.

7.3. Rozliczenie czesciowe.

Rozliczenie czesciowe robdt nastapi wg wzoru umowy. Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koricowemu,

e) odbiorowi ostatecznemu — po okresie gwarancji.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Rob6t. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontaciji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czeSciowy.

N

dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier — wedtug warunkéw
przedstawionych we wzorze umowy.
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8.3. Odbi6r wstepny Robét.

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

8.3.1. Dokumenty do odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt Odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznacze laboratoryjnych, zgodnie z ST

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koricowy Robdt.

Odbioru koricowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjq
Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i
Robét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisj¢ bedg musiaty by¢ usuniete wszystkie
usterki stwierdzone przez Komisje. Odbiér koficowy szczegdtowo okresla wzér umowy. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej robét zgodnie z kartg gwarancyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia Ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaftowa, skalkulowana. Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skitadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Platnosci czesciowe.
Ptatno$ci czesciowe wedtug wzoru umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacie Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktdre obowiazujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowient na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Jednoczes$nie Wykonawce obowigzuja ustalenia
zawarte w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129
poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718 Nr207 poz. 2016 z 2004
Nr 6 poz. 41, Nr 92 poz.881, Nr 93 poz. 888 i Nr 96 poz. 959).

2. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U .z2002r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

5. Normy budowlane.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST.01.00 Profilowanie i konserwacja rowu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
Retencjonowanie wody opadowej w korycie rowu nr 51 adaptowanym na zbiornik retencyjny wody opadowej i
roztopowej na odcinku pomiedzy ulica takowg a granicg miasta Zyrardow przy wykorzystaniu warunkow
terenowych i parametréw technicznych istniejacego rowu nr 51 w Zyrardowie. Zakres stosowania specyfikacji
technicznej Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z oczyszczaniem,
pogtebianiem, wycinka roslinnosci oraz profilowaniem dna i skarp rowu melioracyjnego, w ramach
przeprowadzenia jego remontu i konserwacji.
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W sktad prac wchodzi:

- reczne wykoszenie i wygrabienie porostow ze skarp,

- reczne wykoszenie i wygrabienie porostow z dna,

- usuniecie krzakéw,

- reczne odmulenie i koszenie porostéw z dna ciekéw,

- hakowanie dna,

- likwidacja przetamowan w dnie z wydobyciem wiatrotoméw i gatezi

- oczyszczenie koryta z odpadoéw komunalnych, porostow, ro$lin, gatezi i krzakow,

- profilowaniu dna i skarp rowu w celu uzyskania nachylenia zgodnego z dokumentacijg projektowa.

1.3. Okres$lenia podstawowe.

Rzeka. Ciek naturalny ptynacy w sposob ciggty lub okresowy, naturalnym lub uregulowanym korytem.

Réw. Sztuczne koryto prowadzace wode w sposob ciggly lub okresowy, o szerokosci dna mnigjszej niz 1,5 m
przy ujsciu.

Most. Obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Obiekt mostowy. Most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Row przydrozny. Réw zbierajacy wode z korony drogi.

Réw odptywowy. Row odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

Réw stokowy. Row zbierajacy wode sptywajaca ze stoku.

Jednoroczne samosiewy. Rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewdw w miejscach
niepozadanych.

Chwasty. Roéliny niepozadane, wystepujace wéréd upraw roslin (w tym wypadku - traw), hamujace ich rozwgj i
jakosé.

Srodki chwastobojcze. Chemiczne $rodki (herbicydy) do niszczenia chwastéw w réznych uprawach, w tym
wypadku w trawnikach.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine".

2. MATERIALY.
Materiaty zgodnie z przedmiarem robot.

3. SPRZET.

3.1. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 - Wymagania ogélne

3.2. Sprzet do wykonywania robdt remontowych i utrzymaniowych.

Ze wzgledu na potozenie konserwowanych obiektéw w terenie zabudowanym i
trudnodostepnym, roboty nalezy wykonywa¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi (kosa,
lopata, szpadel, siekiera). Dopuszcza sie wykorzystanie do koszenia wykaszarki spalinowe.
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4. TRANSPORT.

4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 - Wymagania ogéine

4.2. Transport materiatéw.
Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej ST, mozna korzysta¢ z dowolnych
$rodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogéline zasady wykonania robét.

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 - Wymagania ogéine Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z projektem, przedmiarem robdt, umowg i niniejszg ST. W czasie przebudowy i
urzadzen melioracyjnych nalezy przestrzega¢ zalecen osoby sprawujacej kontrole techniczng, wyznaczonej przez
Inwestora. Szczegotowy zakres robét okreslaja przedmiary.

5.2. Informacja o terenie budowy.

Roboty konserwacyjne urzadzen melioracji podstawowych (cieki oraz waty) sg robotami liniowymi. Wykonawca
przemieszcza sie wzdtuz obiektu wraz z zapleczem budowy, z wygrodzeniem obiektu, bez posiadania projektu
organizaciji ruchu. Sg to roboty w terenie o mato utrudnionym dostepie do obiektu, w statej mozliwo$ci poruszania
sie wzdiuz obiektu Srodkami transportowymi. Organizujac roboty nalezy je rozpocza¢ od ujscia umozliwiajac
swobodny odplyw wody. W czasie trwania robét nalezy na biezaco usuwac zbierajgce sie porosty trawi inne
zanieczyszczenia.

5.3. Oczyszczenie rowu.

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy i krzakéw w obrebie
rowu. Koszenie porostu traw reczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu tradycyjnego - konwencjonalne;
kosy recznej lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza by¢ zachowane wszelkie
wymogi bezpieczenstwa, a pracownicy musza by¢ przeszkoleni w tym zakresie. Koszenie porostu traw ze skarp
cieku nalezy przeprowadzi¢ do wysokosci 4cm od poziomu gruntu w zaleznosci od sytuacji terenowe.
Eksploatacyjny pas wykosi¢ o szerokosci min. 1m od gérnej krawedzi skarpy. Wygrabienie porostow nalezy
wykona¢ niezwlocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty nalezy ztozy¢ w watek na granicy
wykoszonych porostéw lub, w przypadku gdy pozwala na to sytuacja terenowa, ztozy¢ w kopki, a nastepnie
wywiez¢. Usuwanie kozucha ro$lin ptywajacych prowadzi¢ systematycznie z prowadzeniem pozostatych prac.
Zebrane roéliny nalezy usung¢ poza gdrng krawedz cieku i ztozyé na wykoszonych porostach. Wydobyte z cieku
porosty rodlin korzenigcych sie w dnie (hakowanie) i darii korzeniowg oraz rosliny ptywajace z pozostate]
powierzchni lustra wody wyrzuci¢ poza krawedz skarpy cieku na odlegto$¢ min.1 m, ztozy¢ w kopki, a nastepnie
wywiez¢. Usuwanie krzewdw i wiekszych roslin nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu tradycyjnego - siekier,
pit recznych lub pit mechanicznych. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu musza by¢ zachowane wszelkie
wymogi bezpieczenistwa, a pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w tym zakresie. Usuwanie krzewdw i wigkszych
roslin prowadzi¢ w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci, w sytuacji gdy porastajg dno rowu lub skarpy do
wysokosci 2,5m od jego dna. Ponadto w rejonie wylotu nalezy usunaé wszystkie krzewy utrudniajace dostep do
obiektu na catej powierzchni skarpy i na odcinku do 20m ponizej i powyzej wylotu. Zebrang roslinno$¢ nalezy
usuna¢ poza krawedz skarpy cieku na odlegtos¢ min. 1 m, ztozy¢ w kopki, a nastepnie wywiez¢.

5.4. Reczne i mechaniczne odmulenie dna cieku.

Reczne odmulenie dna cieku. Wydobyty namut z cieku wyrzuci¢ na pobocze cieku lub odtozy¢ w miejscach
uszkodzonych skarp. Rozplanowany namut ubi¢ i wyréwnaé na uszkodzonych skarpach. Oczyscié pas o
szeroko$ci 0,5m wzdtuz krawedzi cieku.

Mechaniczne odmulenie dna cieku. W przypadku stwierdzenia technicznych mozliwosci prowadzenia odmulania
w sposdb mechaniczny namuty z cieku wydobywa¢ koparko-odmularkami. Ewentualne szkody spowodowane
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przez Wykonawce w korycie cieku badz istniejacych budowlach, zostang usuniete na Jego koszt. Wydobyty
namut z dna cieku umiejscowi¢ na wykoszonym przybrzeznym pasie terenu. Reczne rozplantowanie wydobytego
namutu. Wydobyty namut nalezy recznie rozplantowa¢ warstwg o grubo$ci do 20cm, wykona¢ w rozplanowanym
urobku bruzd sptywowych, oczyszczenie pasow o szerokosci 0,5m wzdtuz krawedzi cieku.

5.5. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu.

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z
rysunkiem projektowym w ksztatcie: trapezowym

nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1, glebokos¢ zgodna z projektem technicznym (profil podtuzny) liczona jako
réznica poziomow dna i nizszej krawedzi gornej rowu; najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny rowu powinien
wynosic¢ 0,2%; w wyjatkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczajacych 100m - 0,1%.

Najwiekszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:
«  przy nieumocnionych skarpach i dnie;
*  wgruntach piaszczystych - 1,5%;
«  wgruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%;
*  wgruntach gliniastych i ilastych - 3,0%;

przy umocnionych skarpach i dnie;

matg trawiastg - 2,0%;

darning - 3,0%;

faszyna - 4,0%;

brukiem na sucho - 6,0%;

elementami betonowymi - 10,0%;

brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.6. Roboty wykoriczeniowe.

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowéw i skarp nalezy wywiez¢ poza obreb cieku i pasa
drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora. Sposdb zniszczenia pozostatosci po
usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét.
Ogédlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00.00-Wymagania ogolne.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp.
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw:

+  Spadek podtuzny rowu 1 raz na 200 m

«  Szerokos¢ i gteboko$¢ rowu 1 raz na 100 m

+  Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu.
Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa, z tolerancjg £0,5% spadku.

6.2.2. Szerokos¢ i glebokos¢ rowu.
Szerokos¢ i gteboko$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowa z tolerancjg £5cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp.
Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Prze$wit miedzy skarpg a szablonem nie powinien
przekraczac 3cm.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogoline zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne - pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 - Wymagania ogélne - pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI,

9.1. OgélIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 - Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuie:

- dokumentacije fotograficzng istniejacych warunkdw

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- Sciecie trawy i krzakow,

- 0Czyszczenie rowu,

- pogtebianie i profilowanie rowu,

- wszelkie optaty za transport, sktadowanie lub zagospodarowanie urobku i roslinnosci,
- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
«  PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.
+  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

S$ST.02.00 Przepusty na rowach melioracyjnych.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przepustéw na rowach melioracyjnych w ramach wykonania i odbioru robot obje tych
niniejszym tematem

1.2. Zakres robét objetych ST.
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robot okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe.

1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany stanowigcy zamknietg forme obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzania przeptywu wod w cieku pod nasypami korpusu drogowego dla ruchu kotowego lub pieszego.
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1.3.2. Przepust betonowy - przepust ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z betonu.

1.3.3. Przepust rurowy - przepust , ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur zelbetowych, betonowych lub
tworzyw sztucznych.

1.3.4. Przyczdtek darniowy - element poczatkowy i koricowy w postaci nachylonego nasypu, ktérego wierzchnig
warstwe zabezpieczajaca przed erozjg stanowi darnina utozona ,na mur".

2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materiatow.

Do wykonania przepustéw objetych niniejszg ST majg zastosowanie:
* deski iglaste obrzynane kl. Il gr. 19-45 mm;
* kotki faszynowe j 4-6 cm, dt. 70 -90 cm;

* cement portlandzki z dodatkami 25;

* piasek do betondw;

* zwir do betondw;

* rury przepustowe ;

* papa asfaltowa izolacyjna;

* lepik asfaltowy na stosowany na goraco;

* pospotka do nawierzchni drogowych;

¢ darnina;

* woda;

* materiaty pomocnicze.

Beton.

Beton do uzupetnien konstrukcji przepustéw powinien spetnia¢ wymagania normy.
* Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712.

* zwir powinien spetnia¢ wymogi normy PN-B-11112 dot. mrozoodporno$ci.

+ Cement powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701.

Materialy izolacyjne.

Do izolowania przewoddw rurowych przepustow Zzelbetowych stosowaé materialy posiadajace aprobate
techniczng i atest producenta, w tym przypadku lepik asfaltowy stosowany na goraco bez wypetniaczy
wg PN-C-96177.

Elementy deskowania.
Deskowania powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-B-06251. Drewno tartaczne iglaste -
norma PN-D-95017. Gwozdzie powinny odpowiada¢ normie BN-87/5028-12.

Materialy na tawy fundamentowe.
Przewod rurowy posadowiony ma by¢ na fawie fundamentowej z pospdtki, spetniajgcej wymagania normy
PN-B-06712.

3.SPRZET.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig wykorzystania sprzetu wykazanego w KNR kosztorysu.
4.TRANSPORT.

4.1. Transport kruszywa.

Przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.2. Transport cementu.

Powinien by¢ zgodny z normg BN-88/6731-08. Przewdz odbywaé sie powinien dostosowanymi do tego celu
$rodkami transportu w warunkach izolacji przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowan i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport rur.
Elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Roboty przygotowawcze.
- odwodnienie miejsca posadowienia;
- nadanie parametréw eksploatacyjnych ciekowi w miejscu posadowienia budowli.

5.2. Roboty ziemne.

5.2.1.1. Wykopy
Odchytka rzednej podtoza do rzednej projektowej nie moze przekraczaé + 1,0 cm - 3,0 cm.

5.2.1.2. Zasypka przepustu.

Materiatem do zasypki mogq by¢: zwiry, pospdtki i piaski $rednie. Przewdd rurowy zasypywaé z obu stron
warstwami jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem wg wymagan dokumentacji projektowej.
Wskazniki zageszczenia przyjmowac Is= 1.0.

5.3. tawy fundamentowe pod przepustem.
Wykonywa¢ zgodnie z DT i ST. Dopuszczalne odchytki wynoszg + 5¢cm — dla rdznicy wymiaréw w planie.
Réwnice rzednych powierzchni tawy w planie + 2 cm.

5.4. Roboty betonowe.

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinna odpowiadaé wymaganiom
PN-B-06250. Wykonanie mieszanki powinno odbywac sie przy pomocy betoniarki przeciwbieznej. Objeto$é
sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mnigjsza niz 90% i nie moze by¢ wigksza niz 100% jej
pojemnosci roboczej. Czas mieszania zarobu nie powinien by¢ krotszy niS 2 minuty.

5.5. Montaz rur.
Rury powinny by¢ ustawiane na przygotowanym podfozu, zgodnie z projektem. Styki rur powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementowg wg PN-B-14501.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola robdt betonowych.
Przy kontroli obowigzuje norma PN-B-06250.

6.2. Kontrola wykonania fawy fundamentowej.

Sprawdza sie:

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy;
- usytuowanie fawy w planie;

- rzedne posadowienia;

- grubo$¢ tawy;

- zgodnos¢ z projektem.
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6.3. Kontrola elementéw prefabrykowanych (rur).
Sprawdzi¢ w zakresie ksztaftu, wymiarow i wygladu zewnetrznego.

6.4. Kontrola potaczenia prefabrykatéw.
Kontrola obejmuje sprawdzenie wizualne wypetnienia spoin migdzy elementowych.

6.5. Kontrola izolacji przepustu.
Izolacja Scian zewnetrznych kontrolowana jest poprzez dokonanie ogledzin.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego przepustu [m] i sztuka przyczdtku z darni [szt.].

8.0DBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 zostaty spetnione. Odbiorowi robét zanikajacych podlegaja;

- roboty ziemne;

- wykonanie taw fundamentowych;

- wykonanie izolacji;

- nachylenie przyczotkéw darniowanych ,na mur";

- wykonanie deskowania fawy fundamentowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena 1mb przepustu obejmuie:

- wykonanie wykopu;

- wykonanie tawy fundamentowej;

- wykonanie deskowania;

- wykonanie izolacji rur;

- wykonanie darniowania;

- wykonanie zasypu i zageszczenia gruntu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy:
*  PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z

betonu;
*  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
«  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;
+  PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodowisku agresywnych wéd
gruntowych;
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu;
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci;
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania;
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw;
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco;
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste;
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia;
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie;
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych;
BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych Zelbetowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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