
NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5

1 D-01.01.01
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą
km 1,346

2 D–01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. 40 cm wraz z uporządkowaniem 

terenu, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy
m3 1540

3
Wycinka drzew wraz z wywozem - drzewa o średnicy do 0,25 m. Dłużyce 

stanowią własność Inwestora.
szt. 0

4
Wycinka drzew wraz z wywozem - drzewa o średnicy od 0,25 m do 0,55 m. 

Dłużyce stanowią własność Inwestora.
szt. 0

5
Karczowanie pieńków wraz z wywozem oraz zasypaniem i zagęszczeniem 

dołów.
szt. 86

6
Karczowanie krzaków wraz z karczowaniem pieńków, wywozem oraz 

zasypaniem dołów
m2 2046

7

Przycinka gałęzi drzew wchodzących w projektowaną skrajnię drogi wraz z 

uporządkowaniem terenu, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko 

Wykonawcy

kpl 1

8
Rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego wraz z uporządkowaniem 

terenu, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy
szt. 2

9
Rozbiórka isteniejącego przepustu o średnicy 400 mm wraz z uporządkowaniem 

terenu, załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy
m 13

10 D–02.01.01 Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z uporządkowaniem terenu, 

załadunkiem i odwiezieniem nadmiaru na składowisko Wykonawcy

m3 874

11 D–02.03.01 Nasypy pod projektowane elementy drogowe m3 841

12 D-03.01.03a Remont przepustu poprzez ułożenie nowej rury HDPE SN8 litej o średnicy 400 

mm wraz z obrukowaniem ścianek kamieniem polnym na zaprawie betonowej

m 13

13
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod 

ułożenie warstw konstrukcyjnych jezdni  - nowa konstrukcja KR1
m2 6887

14
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w wykonanym wykopie/nasypie pod 

ułożenie warstw konstrukcyjnych zjazdów z kruszywa
m2 40

15

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywem C90/3) pod warstwę wiążącą jezdni i zjazdów w ilości 

0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej - nowa konstrukcja KR1

m2 6131

16

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z betonu 

asfaltowego) pod warstwę ścieralną jezdni i zjazdów w ilości 0,5 kg/m2 emulsji 

asfaltowej - nowa konstrukcja KR1

m2 5969

17
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm 

– nowa konstrukcja KR1
m2 6347

18
Nawierzchnia zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm – 

zjazdy
m2 40

19
Nawierzchnia zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm – 

regulacja wysokościowa zjazdów poza pasem drogowym
m2 155

20 D-05.03.05a
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70  gr. 5 cm 

- nowa konstrukcja KR1
m2 6131

21 D-05.03.05b
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm 

 - nowa konstrukcja KR1
m2 5969

22 D-06.01.01 Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przyległego terenu. m2 2700

23 D-06.03.01 Umocnienie poboczy z kruszywem łamanym gr. 10 cm m2 1950

24 D-06.04.01 Oczyszczenie dna i skarp rowu - skrzyżowanie z drogą powiatową m 100

25 D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego m2 4

26 Wykonanie oznakowania pionowego - tarcze (grupa wielkości małe) szt. 8

27 Wykonanie oznakowania pionowego - tarcze (grupa wielkości średnie) szt. 6

28 Wykonanie oznakowania pionowego - słupki szt. 10

PODSTAWA

D-04.04.02

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI G489010P – WIELOŁĘKA

LP

D-01.02.01

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
JEDNOSTKA

D-04.01.01

D–01.02.04

OZNAKOWANIE

ZIELEŃ

D-07.02.01 

D-04.03.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE



NAZWA ILOŚĆ 

1 2 3 4 5

PODSTAWALP WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
JEDNOSTKA

29 D-09.01.01

Nasadzenia rekompensacyjne drzew z mikoryzą wraz z całkowitą zaprawą dołów 

ziemią urodzajną i hydrożelem, ściółkowaniem oraz palikowaniem w ilości 3 

sztuk palików wraz z taśmami i ryglami poprzecznymi na 1 drzewo oraz 

pielęgnacją w okresie gwarancyjnym

szt. 100


