

WZÓD

## POROZUMIENIE

zawarte w Nowym Sączu w dniu 4.08.2020 roku pomiędzy:

1. **Miejskim Zarządem Dróg w Nowym Sączu z/s Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22; 33-300 Nowy Sącz, posiadającego NIP 734-10-24-330; REGON: 190580733**..... reprezentowanym przez;

**Adam Konicki – Dyrektor MZD w Nowym Sączu**

oraz:

2. **Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.** z siedzibą w Tarnowie (adres: ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie (adres: ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000374001, NIP: 525 24 96 411, REGON: 142739519, o kapitale zakładowym: 10.488.917.050,00 zł, którą dla powyższego porozumienia, reprezentuje:

**Dariusz Mochocki - Prokurent Oddziałowy**

**Władysław Ziomek – Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Gazowniczego w Krakowie**

zwaną dalej: „PSG”

W dalszej części porozumienia zwani łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”.

o następującej treści:

### § 1

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest ustalenie wzajemnych działań w związku z przebudową ul. Nawojowskiej, realizowana przez MZD w Nowym Sączu, na odcinku od skrzyżowania ulic Rejtana, Długosza, Grodzka do skrzyżowania ulic Nawojowska z Piłsudskiego o łącznej długości ok. 3,2 km w pasie której występują gazociągi, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

### § 2

Strony zgodnie stwierdzają, że:

- 1) Przebudowa ul. Nawojowskiej, będzie realizowana w dwóch etapach, zaplanowanych na lata 2021 i 2022
- 2) W toku prowadzonego przez MZD remontu ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, nastąpi zmniejszenie szerokości jezdni w celu realizacji nowego pasa pieszo-jezdnego, wymaganego dla zapewnienia ruchu pieszych i rowerzystów,
- 3) Chodniki i ciągi pieszo-jezdne zostaną wykonane z nawierzchni rozbieralnej na podbudowie pozbawionej spoiwa,

### § 3

Dla zabezpieczenia interesów obydwu stron porozumienia uzgodniono:

- 1.- Zakład Gazowniczy w Krakowie, przebuduje odcinki sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia w latach realizacji przebudowy ulicy przez MZD w Nowym Sączu, zgodnie z podziałem stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia,

Anna Mazur-Kolodziejczyk

ad. kat  
KRS 2784

- 2.- Koszty realizacji zapisów zawartych w pkt. 1 poniesie Zakład Gazowniczy w Krakowie,
- 3.- Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu oświadcza, że odstąpi od obciążenia Zakładu Gazowniczego w Krakowie opłatami za zajęcie pasa drogowego z uwagi na realizację przebudowy gazociągów w okresie zajęcia pasa przez jego Zarządcę,
- 4.- Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu w ramach realizacji zadania własnego, odbuduje jezdnię, chodniki i inną infrastrukturę drogową na odcinkach, w których nastąpi remont infrastruktury gazowniczej, realizowanej przez Zakład Gazowniczy w Krakowie lub inny podmiot realizujący te czynności na rzecz Zakładu Gazowniczego.

#### § 4

Strony uzgadniają, że podejmą następujące działania:

- 1) Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, jako Inwestor przebudowy ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu ujmie w zgłoszeniu robót, zakres remontu sieci gazowniczej, realizowany przez Zakład Gazowniczy w Krakowie,
- 2) Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, przekaze Zakładowi Gazowniczemu w Krakowie jeden egz. dokumentacji oraz kopię wymaganego dokumentu formalno-prawnego,
- 3) PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie jako właściciel infrastruktury, przeprowadzi w ramach własnych lub przez podmioty trzecie, remonty odcinków ujętych w zgłoszeniu przez MZD w Nowym Sączu

#### § 5

Strony ustalają, że rozwiązanie zastosowano wyłącznie do opisanego zadania. Powyższe rozwiązanie nie obowiązuje w przypadku innych zadań, które mogą pojawić się w przyszłości.

#### § 6

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji na temat wzajemnych zobowiązań, których ujawnienie przez którąkolwiek ze Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony jest zabronione.
2. Wymóg pisemnej zgody o której mowa w ust 1, nie ma zastosowania do informacji, które:
  - 1) staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień niniejszego Porozumienia,
  - 2) zostaną ujawnione jakiejkolwiek stronie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Strony, której ta informacja dotyczy.
  - 3) ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa, decyzją administracyjną, lub orzeczeniem właściwego sądu czy też innego organu,
  - 4) zostaną upowszechnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Postanowienia zawarte w ust 1 nie stanowią przeszkody ujawnieniu informacji działającym w imieniu Stron wykonawcom z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie niezbędnych kroków gwarantujących dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników oraz



wykonawców, jak również inne osoby, które będą brać udział w realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia.

### § 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Porozumieniu, zastosowanie mają właściwe obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.

### § 8

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### § 9

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze Stron.

### § 10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do czasu wypełnienia przez Strony wszelkich zobowiązań z niego wynikających,

**Podpisy:**

**Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu**

z up. Prezydenta Miasta  
**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  
*Adam Konicki*  
mgr inż. Adam Konicki

**PSG Zakład Gazowniczy w Krakowie**

PROKURENT ODDZIAŁOWY

*Władysław Ziomek*  
Władysław Ziomek

PROKURENT ODDZIAŁOWY

*Dariusz Mochocki*  
Dariusz Mochocki

Kraków dnia 4.08.2020 .....

*Anna Mazur-Wydziejczyk*  
adwokat  
K.R. 1784


Załącznik nr 1 do porozumienia zawartego w dniu *4.08.2020r.*  
 Pomiędzy MZD w Nowym Sączu a Zakładem Gazowniczym w Krakowie

	Ulica	Przekroczenia	Gazociągi w pasie drogowym	UZU	Rok realizacji
Etap I	Długosza-Rejtana	DN200 l=16m			2021
	Grodzka-Nawojowska	DN150 l=13m		DN150 2szt. bez upustów	2021
	Nawojowska		DN150 l=133m		2021
	Nawojowska-Kr.Jadwigi	DN250 l=16m			2021
	Nawojowska-Kr.Jadwigi	DN100 l=16m			2021
	Nawojowska	DN32 l=14m			2021
	Nawojowska-29 Listopada	DN125 l=15m			2021
	29 Listopada-Nawojowska	DN125 l=27m			2021
	Nawojowska	DN40 l=16m			2022
	Nawojowska	DN50 l=14m			2022
Etap II	Nawojowska	DN32 l=14m			2022
	Nawojowska	DN40 l=14m			2022
	Grunwaldzka-Nawojowska	DN125 l=16			2022
	Grunwaldzka		DN50 l=25m	DN65 1szt. bez upustów	2022
	Grunwaldzka		DN25 l=25m		2022
					2022

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Zakład Gazowniczy w Krakowie

Kraków dnia *4.08.2020*

PROKURENT ODDZIAŁOWY  
  
 Władysław Ziomek

PROKURENT ODDZIAŁOWY  
  
 Dariusz Mochocki