

Pakiet: Pakiet 1

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Stara Piła	15-03-1-10-31 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Stara Piła	15-03-1-10-31 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,47
Stara Piła	15-03-1-10-32 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Stara Piła	15-03-1-10-32 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Stara Piła	15-03-1-10-32 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,34
Stara Piła	15-03-1-10-33 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,91
Stara Piła	15-03-1-10-34 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,68
Stara Piła	15-03-1-10-37 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Stara Piła	15-03-1-10-38 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Stara Piła	15-03-1-10-39 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	3,67
Stara Piła	15-03-1-10-40 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Stara Piła	15-03-1-10-41 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
Stara Piła	15-03-1-10-46 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Stara Piła	15-03-1-10-48 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,65
Stara Piła	15-03-1-10-50 -m -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,4
Stara Piła	15-03-1-10-55 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,27
Stara Piła	15-03-1-10-59 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,33
Stara Piła	15-03-1-10-61 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	8
Stara Piła	15-03-1-10-66 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,7
Stara Piła	15-03-1-10-66 -f -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,11
Stara Piła	15-03-1-10-68 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,32
Stara Piła	15-03-1-10-74 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,16
Stara Piła	15-03-1-10-81 -f -99	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,27
Stara Piła	15-03-1-10-100 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Stara Piła	15-03-1-10-100 -k -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Stara Piła	15-03-1-10-101 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25
Stara Piła	15-03-1-10-114 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Dębogórze	15-03-1-11-3 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,23
Dębogórze	15-03-1-11-15 -f -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	1
Dębogórze	15-03-1-11-16 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,9
Dębogórze	15-03-1-11-79 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,23
Dębogórze	15-03-1-11-79 -f -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,23
Dębogórze	15-03-1-11-94 -a -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,31
Dębogórze	15-03-1-11-94 -c -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,16
Dębogórze	15-03-1-11-108 -k -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,97

Dębogórze	15-03-1-11-109 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,73
Dębogórze	15-03-1-11-112 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,08
Dębogórze	15-03-1-11-119 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,26
Dębogórze	15-03-1-11-120 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Dębogórze	15-03-1-11-288 -r -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,28
Dębogórze	15-03-1-11-288 -s -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,23
Dębogórze	15-03-1-11-289 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,63
Dębogórze	15-03-1-11-289 -k -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,69
Cisowa	15-03-1-12-124 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,26
Cisowa	15-03-1-12-127 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2
Cisowa	15-03-1-12-132 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,45
Cisowa	15-03-1-12-135 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,15
Cisowa	15-03-1-12-136 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Cisowa	15-03-1-12-141 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Cisowa	15-03-1-12-141 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Cisowa	15-03-1-12-141 -k -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,32
Cisowa	15-03-1-12-142 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Cisowa	15-03-1-12-160 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Cisowa	15-03-1-12-165 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Cisowa	15-03-1-12-207 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Cisowa	15-03-1-12-213 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,13
Cisowa	15-03-1-12-216 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Cisowa	15-03-1-12-217 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Cisowa	15-03-1-12-220 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,33
Cisowa	15-03-1-12-239 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,29
Rogulewo	15-03-1-13-102 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Rogulewo	15-03-1-13-116 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,1
Rogulewo	15-03-1-13-116 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Rogulewo	15-03-1-13-145 -a -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,2
Rogulewo	15-03-1-13-145 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Rogulewo	15-03-1-13-149 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,33
Rogulewo	15-03-1-13-149 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Rogulewo	15-03-1-13-150 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,53
Rogulewo	15-03-1-13-151 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,15
Rogulewo	15-03-1-13-155 -a -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,1
Rogulewo	15-03-1-13-156 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,41
Rogulewo	15-03-1-13-159 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,79
Rogulewo	15-03-1-13-159 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,6
Rogulewo	15-03-1-13-159 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Rogulewo	15-03-1-13-168 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,11
Rogulewo	15-03-1-13-171 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,26
Rogulewo	15-03-1-13-183 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,33

Rogulewo	15-03-1-13-184 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,96
Rogulewo	15-03-1-13-187 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Rogulewo	15-03-1-13-201 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,76
Rogulewo	15-03-1-13-224 -j -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9
Zwierzyniec	15-03-1-14-229 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,25
Zwierzyniec	15-03-1-14-232 -x -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Zwierzyniec	15-03-1-14-232 -cx -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,85
Zwierzyniec	15-03-1-14-232 -dx -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,53
Zwierzyniec	15-03-1-14-232 -hx -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Zwierzyniec	15-03-1-14-234 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Zwierzyniec	15-03-1-14-235 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,58
Zwierzyniec	15-03-1-14-235 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,27
Zwierzyniec	15-03-1-14-235 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Zwierzyniec	15-03-1-14-235 -n -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Zwierzyniec	15-03-1-14-236 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Zwierzyniec	15-03-1-14-236 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,2
Zwierzyniec	15-03-1-14-237 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,95
Zwierzyniec	15-03-1-14-241 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,35
Zwierzyniec	15-03-1-14-242 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Zwierzyniec	15-03-1-14-243 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,31
Zwierzyniec	15-03-1-14-245 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,16
Zwierzyniec	15-03-1-14-245 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Zwierzyniec	15-03-1-14-246 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,94
Zwierzyniec	15-03-1-14-249 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,16
Zwierzyniec	15-03-1-14-250 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Zwierzyniec	15-03-1-14-251 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Zwierzyniec	15-03-1-14-255 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,51
Zwierzyniec	15-03-1-14-255 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,21
Zwierzyniec	15-03-1-14-258 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,83
Zwierzyniec	15-03-1-14-261 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,45
Zwierzyniec	15-03-1-14-264 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,83
Zwierzyniec	15-03-1-14-264 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,53
Zwierzyniec	15-03-1-14-269 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	5,42
Zwierzyniec	15-03-1-14-269 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,05
Zwierzyniec	15-03-1-14-270 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,74
Zwierzyniec	15-03-1-14-270 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,97
Zwierzyniec	15-03-1-14-271 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,67
Zwierzyniec	15-03-1-14-271 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,55
Zwierzyniec	15-03-1-14-276 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,61
Zwierzyniec	15-03-1-14-277 -h -00	N	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,99
Zwierzyniec	15-03-1-14-278 -f -00	N	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,19
Zwierzyniec	15-03-1-14-281 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,35