
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : 21J-010-0080

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Przebudowa drogi w zakresie chodnika przy ul. Słonecznej i ul. Świętokrzyskiej we Wrześni
(zadanie nr8)

Kod CPV :  451 11200-0, 452 33252-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Inwestor : Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

Geodezyjne wytyczenie trasy i punktów wysokościowych projektowanych ulic1 01.01.01   0,150 km

1.2 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu śr. grub. 10cm2 01.02.02   50,000 m2

Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko Wykonawcy3 01.02.02   5,000 m3

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce i podbudowie (zjazdy)4 01.02.04   13,000 m2

Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce (chodnik)5 01.02.04   322,000 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce (chodnik)6 01.02.04   13,000 m2

Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą i oporem z betonu7 01.02.04   58,000 m

Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm8 01.02.04   168,000 m

Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy wraz z kosztami9 01.02.04   43,000 m3
utylizacji

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.4 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)10 02.01.01   42,000 m3

Transport - wywóz nadmiaru gruntów z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko11 02.01.01   42,000 m3
Wykonawcy
Przyjęta odległość transportu do 10 km

2.5 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu)12 02.03.01   4,000 m3

3 04.00.00 PODBUDOWY

3.6 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża13 04.01.01   415,000 m2

3.7 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych14 04.03.01   391,000 m2

3.8 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 grub. 15cm15 04.04.02   14,000 m2
(zjazdy)

3.9 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej stab.cem. o Rm=2,5MPa grub.10cm - z16 04.05.01   363,000 m2
betoniarni

Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej stab.cem. o Rm=2,5MPa grub.10cm - z17 04.05.01   14,000 m2
betoniarni

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem18 04.05.01   377,000 m2

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.10 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy) gr.8cm na19 05.03.23   14,000 m2
pods.cem.-piask. gr. 3cm
(zjazdy)

Regulacja wysokościowa istn. nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm na20 05.03.23   76,000 m2
pods.cem.-piask. gr. 3cm (rampa)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor szary) gr.8cm na21 05.03.23   352,000 m2
pods.cem.-piask. gr. 3cm
(chodnik)

Nawierzchnie dla osób z dysfunkcją wzroku - płytki ze stożkami ściętymi oraz z rowkami22 05.03.23   11,000 m2
prowadzącymi, koloru żółtego (chodnik)

5 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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5.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.11. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW
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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

5.11 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm23 06.01.01   100,000 m2

6 08.00.00 ELEMENTY ULIC

6.12 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

Krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/1524 08.01.01   52,000 m

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/1525 08.01.01   6,000 m

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/1526 08.01.01   4,600 m3

6.13 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 20x6 cm, na pods. cem. piaskowej oraz ławie betonowej z oporem z betonu27 08.03.01   168,000 m
C12/15
(chodnik)

Obrzeża betonowe 8x30 cm na pods. cem. piaskowej oraz ławie betonowej z oporem z betonu28 08.03.01   11,000 m
C12/15
(obramowanie zjazdów)

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod obrzeża) z betonu klasy C12/1529 08.03.01   6,000 m3

---  Koniec  wydruku  --- 


