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ST   Ogólne specyfikacje techniczne 
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agrotechniczne 

SST - ZN  Specyfikacja techniczna -  Zieleń: nasadzenia, zakładanie trawników 

SST - MA Specyfikacja techniczna –  Mała architektura 
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1. WSTĘP 

Przedmiot stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac dotyczących 
zagospodarowania zieleni na terenie przyległym do rozbudowywanego budynku szkoły 
podstawowej w Zielonkach-Parceli gm. Stare Babice. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

Określenia podstawowe ST: 

Stosowane w ST określenia podstawowe oraz definicje wynikające z polskich norm, 
przepisów i literatury technicznej, to: 

• Dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru 
budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

• Książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

• Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzaniem budowy. 

• Inżynier – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora. 
• Projektant – uprawniona osoba, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem 
kontraktu z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, budowlanej i 
wiedzy zawodowej, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie 
wykonawstwa. 

• Materiały i wykonanie - Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy 
całego materiału roślinnego (za wyjątkiem przypadków wskazanych w opisie) 
oraz wszelkich innych materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac 
zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. 

• Maszyny i narzędzia - Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszelkie narzędzia i 
maszyny potrzebne do wykonania prac i usuwa je z terenu budowy, kiedy są 
niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, bezpieczeństwo ich użytkowania, stan 
narzędzi i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania robót. 

• Zagospodarowanie odpadów - Wszelkie odpady powstające w związku z 
pracami objętymi kontraktem mają być zebrane i składowane tymczasowo na 
terenie budowy zajmowanym przez Wykonawcę. Przed zakończeniem prac 
odpady muszą być wywiezione. Spalanie oraz zakopywanie odpadów na terenie 
budowy jest zabronione. Materiały pozyskane podczas robót (np. ziemia), a 
nieprzewidziane w projekcie stają się własnością Wykonawcy, chyba, że są jakieś 
inne szczegółowe wskazania. 

• Porządkowanie terenu - Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania 
robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w innych 
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miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia prac. 
Należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą i zamiatania. 

• Użycie środków chemicznych - Środki chemiczne mogą być stosowane jedynie w 
przypadku, gdy wskazane są w specyfikacji i tylko w przypadku, gdy nie jest 
możliwe zastąpienie ich biologicznymi metodami kontroli. Wykonawca powinien 
podjąć wszelkie środki ostrożności zalecane przez producenta danej substancji 
oraz usunąć niepotrzebne opakowania niezwłocznie po ich opróżnieniu.  

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentacji przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo mienia i ludzi. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie – winien być 
zawarty w cenie umownej. 
 
Dokumentacja projektowa 
W przypadku rozbieżności opisów i wymiarów, ważniejszy jest odczyt ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
Opisy robót nie zastępują technicznych opisów wykonania i służą do scharakteryzowania 
zakresu robót w celu ich wyceny. Oferent korzystający z rozwiązania wskazanego w 
specyfikacji, zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie wszelkich specyficznych 
wymogów dotyczących stosowania materiałów i wyrobów do mocowania, osadzania, 
uszczelniania, wymagań dotyczących stosowania sprzętu pomocniczego, narzędzi 
i wszystkich innych akcesoriów. Zobowiązany jest również do przestrzegania zasad 
związanych z kolejnością, czasem trwania i organizacją robót, których wymaga 
wskazana technologia. 
Kalkulacje ilościowe powinny być sporządzone z uwzględnieniem narzutów z tytułu 
występowania odpadów, wykonywania połączeń, gospodarki materiałami i innych 
wpływających na rzeczywiste ich zużycie winny być skalkulowane przez Wykonawcę i 
uwzględnione w cenie. 
Zamiana wyrobów opisanych w dokumentacji na równoważne podlega uzgodnieniu z 
Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie budowy, wykonawca 
będzie:  

• utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu, 
• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób postronnych oraz własności 

społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

 
Cena robót 
Ceny robót, które Oferent podaje w ofercie przetargowej muszą obejmować: 
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• wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla 
produktów i wyrobów, dla których takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z 
odpowiednimi normami i standardami, którymi posługuje się producent danego 
wyrobu, jak również wykonanie robót zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie 
warunków wykonania, transportu, czy montażu; 

• materiał, robociznę, transport materiału i osób, koszty zakupu, wynajęcia i pracy 
sprzętu, wszelkie koszty manipulacyjne, wydatki poniesione na obsługę 
administracyjną, marketing, podróże związane z realizacją robót, podatki i opłaty 
urzędowe, opłaty celne i inne Wykonawca musi ponieść dla kompletnego i 
terminowego wykonania usługi; 

• koszty sporządzenia rysunków warsztatowych, koszty sporządzenia rysunków 
powykonawczych, lub w przypadku podwykonawców, koszty nanoszenia 
wykonanych robót na rysunki wykonawcze; 

• świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, koszty przygotowania instrukcji, 
przeszkolenia personelu klienta, koszty uczestnictwa w naradach 
koordynacyjnych na budowie, odbiorach cząstkowych i jeśli jest to wymagane 
koszty uczestnictwa przy odbiorze. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien bez zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania ze 
sprzętu. Zobowiązany jest do udokumentowania, że sprzęt uzyskany z dopuszczalnego 
źródła jest sprawny i spełnia wymagania ST. 
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia we własnym zakresie i na własny koszt 
swoich pracowników w zakresie obsługi wykorzystywanych w trakcie realizacji kontraktu, 
urządzeń. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takich środków transportu, który nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt transportowy będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem tego sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Wykonawca przestawi szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania ze 
sprzętu. Zobowiązany jest do udokumentowania, że sprzęt uzyskany z dopuszczalnego 
źródła jest sprawny i spełnia wymagania ST. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych, chodnikach, itp. oraz 
drogach dojazdowych do terenu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie do Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 
Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora 
Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu program zapewnienia jakości. W programie 
zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót oraz sposób zapewnienia 
bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru/ 
Inżynierowi/ Kierownikowi projektu; 

 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ 
Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/ Inżynierowi / Kierownikowi Projektu 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu . 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu . 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi/Kierownikowi 
Projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi / 
Kierownikowi Projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu 
Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, między innymi poprzez swoje badania, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru / Inżynier / 
Kierownik Projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, 
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te 
materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub, 
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, 
- które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których w. w. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru / Inżynierowi / 
Kierownikowi Projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Kierowniku Budowy. 
 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu . 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) również 
następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• szkice tyczenia budowy i robót, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie, 
• inwentaryzację powykonawczą uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru / Inżyniera / 
Kierownika Projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
OBMIAR ROBÓT określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera / 
Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru następnie wpisuje się do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru / 
Inżyniera / Kierownika Projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu. 

 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi należy mierzyć 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 gruntu rodzimego, jako dług  ość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać własne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST i będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu. 
 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
OBMIAR ROBÓT zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
OBMIAR ROBÓT podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru / Inżynierem / Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika 
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Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik 
Projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru / Inżynier / Kierownik Projektu. 
Odbiór częściowy nie stanowi odbioru w zrozumieniu prawa budowlanego. Nie stosuje 
się również do niego przepisu odnośnie rozpoczęcia biegu okresu rękojmi za wady. 

 
Odbiór robót ostateczny  
Zasady odbioru ostatecznego  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika 
Projektu . 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów końcowych. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona pisemnie przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru / Inżyniera / Kierownika Projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w elementach robót podstawowych (kanału deszczowego, warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych), komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty wymagane do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (dokumentacja 
powykonawcza), 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych 
oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmują: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami dostarczenia na budowę i 

późniejszego wywozu, materiałami eksploatacyjnymi, przeglądami, pracą 
operatorów itp, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• ubezpieczenie budowy. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 - tekst 

jednolity). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r., poz. 583 
– tekst jednolity). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST-ZG 01.00 (CPV 77211100-3) 

Inwestor:  

GMINA STARE BABICE  05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 

Adres inwestycji:  

działki ew. o nr 301-355, 376, 377/2, obr. 0029 Zielonki Parcela, gmina Stare Babice, 
powiat warszawski zachodni 
Zielonki Parcela, przy skrzyżowaniu ul. Rekreacyjnej  i ul. Południowej. 

Nazwa inwestycji: 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZIELONKACH PARCELI W GMINIE STARE 

BABICE (ETAP ZIELEŃ). 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
Przedmiot stosowania SST-ZG 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-ZG) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac porządkowych 
i przygotowawczych związanych z przesadzaniem istniejących drzew, zabiegami 
pielęgnacyjnymi oraz robót wstępnych i agrotechnicznych związanych z 
zagospodarowanie zieleni na terenie przyległym do rozbudowywanego budynku szkoły 
podstawowej w Zielonkach-Parceli gm. Stare Babice. 
 
Zakres stosowania SST-ZG 
Specyfikacja techniczna (SST-ZG) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 
 
Zakres robót objętych SST-ZG 
1) Roboty porządkowe - czynności związane z oczyszczaniem terenu z resztek 

budowlanych, gruzu i śmieci. 
2) Prace związane z gospodarką zielenią istniejącą, przygotowujące teren do robót 

ziemnych: usuwanie krzewów i chwastów oraz zabezpieczenie nasadzeń istniejących 
w trakcie okresu budowy. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z: 
• wykopaniem i zabezpieczeniem drzew istniejących przeznaczonych w projekcie 

do przesadzenia, 
• zabezpieczeniem krzewów na okres wykonywania robót budowlanych 

(zabezpieczenie korzeni oraz wygrodzenie grup roślinności). 
3) Roboty wstępne oraz agrotechniczne, wykonywane przed rozpoczęciem właściwych 

robót ziemnych, mające na celu przygotowanie terenu oraz gruntu do pozostałych 
robót zieleniarskich, obejmujące: 
• prace pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, 
• czynności związane ze spulchnianiem gruntu, nawożeniem, odchwaszczaniem 

(ręczne przekopanie gruntu rodzimego, podorywki mechaniczne, rozrzucenie 
ziemi urodzajnej), 

• wyrównywanie terenu (plantowanie). 
 

Określenia podstawowe: 
Określenia podstawowe zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
Określenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST-ZG: 

• Zanieczyszczenia pobudowlane – wszelkie zanieczyszczenie pozostałe na terenie 
budowy po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji, odpady o wielkości 
powyżej 40 mm, tj. gruz, kamienie, wapno, śmieci itp. 

• Teren płaski – teren o nachyleniu mniejszym od 1:10. 
• Uprawa gleby - czynności związane ze spulchnianiem gruntu, nawożeniem, 

odchwaszczaniem. 
• Gleba - wierzchnia luźna warstwa ziemi, wykazująca zdolność do produkowania 

roślin. 
• Ziemia żyzna – ziemia urodzajna, posiadająca zdolność produkcji roślin, zasobna 

w składniki pokarmowe, której pożądane własności chemiczne i fizyczne zostały 
uzyskane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne; odczyn kwasowości Ph 
=7 granulacja piaszczysto-gliniasta na bazie torfu; wzbogacona nawozami 
mineralnymi wieloskładnikowymi w granulacie (np. Azofoska) w ilości 500-700 
kg/ha.; przebadana pod względem zawartości składników mineralnych oraz 
wolna od zasolenia oraz metali ciężkich, 

• Substrat torfowy – powinien być wzbogacony składnikami mineralnymi, odczyn pH 
zbliżony do obojętnego (pH=7). 

• Nawożenie - stosowanie nawozów organicznych i mineralnych do poprawy 
stosunku związków pokarmowych i struktury gleby. 

• Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym 
miejscu. 
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• Zabiegi agrotechniczne - czynności związane z uprawą gleby, nawożeniem, 
odchwaszczaniem, sadzeniem roślin, cięciem gałęzi, ochroną, podlewaniem. 

• Pielęgnacja drzew - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla 
prawidłowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla 
gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa 

• Drzewo starsze - drzewa liściaste lub iglaste nieszkółkowane, rosnące w jednym 
miejscu 10 do 30 lat, o średnicy pnia powyżej 10 cm 

• Pielęgnacja krzewu - jw., lecz bez formowania pnia - uzyskanie pokroju krzewu. 
• Pielęgnacja żywopłotów - jw., lecz krzewów gęsto posadzonych w rzędach lub 

rzędzie. 
 

Wymagania ogólne: 
Wymagania ogólne -  zgodne ze specyfikacją ST 00.00 

 
Wymagania dotyczące robót: 
Wymagania dotyczące robót -  zgodne ze specyfikacją ST 00.00 

 
Przekazanie terenu budowy: 
Wymagania dot. przekazania terenu budowy -  zgodne ze specyfikacją ST 00.00 

 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
Wymagania dot. zabezpieczenia terenu budowy -  zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres robót: 
Wymagania dot. dokumentacji projektowej -  zgodne ze specyfikacją ST 00.00 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
Wymagania dot. ochrony środowiska -  zgodne ze specyfikacją ST 00.00 

 
Cena robót: 
Wymagania dot. ceny robót - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 

1.1.  
 

2. MATERIAŁY – ZASADY OGÓLNE 
Wymagania dot. materiałów - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Preparaty impregnujące i powierzchniowe 
Preparaty impregnujące i powierzchniowe powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym przez producentów posiadając właściwości grzybobójcze i maskująco-
izolujące. Powinny one ograniczać parowanie soku komórkowego i zapobiegać gniciu 
drewna, ułatwiając jednocześnie zarastanie ran powstałych przy cięciu. 
 
Materiały do zabezpieczeń drzew istniejących 
- deski gr. 20-25 mm iglaste obrzynane dł. 220-250cm, 
- mata słomiana juta lub opona, 
- gwoździe stalowe gołe lub drut stalowy okrągły miękki średnicy 5mm. 
 
Materiały do prac agrotechnicznych 
- Ziemia urodzajna oraz torf ogrodniczy 
- Nawozy mineralne: Do nawozów mineralnych należą, dostarczane przez przemysł 
związki chemiczne lub ich mieszanki, jak np. dostępne w handlu nawozy azotowe, 
fosforowe, potasowe, wapniowe oraz mikronawozy itp., odpowiadające PN-C-87002,  
PN-C-87007.02, BN-75/6019-07, BN-71/6019-08. 
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3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne dot. sprzętu - zgodne ze specyfikacją ST 00.00. 
 
Sprzęt do wykonania wycinek i karczowania krzewów 
Wykonawca przystępujący do wycinek zakrzewień oraz usuwania chwastów powinien 
wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do wycinki krzewów – spycharka oraz 
narzędzia ręczne. 
 
Sprzęt do przesadzenia drzew oraz zabezpieczeń krzewów istniejących 
Wykonawca przystępujący do zabezpieczenia drzew powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- do przesadzania drzew – przesadzarka do drzew plus narzędzia ręczne, 
- do ochrony roślin - opryskiwacz przenośny do oprysków na małą skalę, 
- do transportu materiałów – samochód skrzyniowy lub jakikolwiek inny środek transportu. 
 
Sprzęt do prac agrotechnicznych 
Wykonawca przystępujący do prac agrotechnicznych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• do robót pomiarowych: słupki drewniane o średnicy 70-110 mm o dowolnej 
długości, drut stalowy okrągły miękki średnicy 5mm, taśma stalowa; 

• do orki oraz wyrównywania terenu: ciągnik kołowy, glebogryzarka lub brona oraz 
kultywator, spycharka gąsienicowa lub zgarniarka samojezdne o pojemności 
skrzyni 8-10m3. 

• do ręcznych prac agrotechnicznych: ręczne narzędzia do uprawy gleby i 
odchwaszczania, 

• sprzętu do transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody 
skrzyniowe, taśmociągi itp.) 

 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dot. transportu - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 

 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiału roślinnego do nasadzeń można wykonywać dowolnymi środkami 
transportu. 
Drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem pędów, korzeni i bryły 
korzeniowej. Rośliny z bryłą korzeniową powinny mieć opakowane bryły korzeniowe lub 
być w pojemnikach oraz powinny być zabezpieczone przed przemarznięciem. 
Zaleca się stosowanie samochodów ze szczelną skrzynią ładunkową, zabezpieczającą 
rośliny przed wysychaniem. 
Ciągnik używany do oprysków winien być wyposażony w przekaźnik mocy umożliwiający 
zagregowanie z opryskiwaczem. 
 
Transport odpadów i innych materiałów 
Do wywozu gałęzi, chwastów i pozostałych resztek należy stosować dowolny środek 
transportu, zwykle ciągnik z przyczepą. Transport nawozów sztucznych i pestycydów 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-C-87001 i PN-C-04657. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dot. wykonywania robót - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Uwagi ogólne 

• Drzewa istniejące muszą być w sposób skuteczny zabezpieczone lub wydzielone z 
rejonu budowy. 

• Wszelki ruch sprzętu budowlanego powinien być tak zorganizowany, aby 
odbywał się poza rzutami koron. 

• Grunt pierwotny należy pozostawić na istniejącym poziomie. 
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• Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, 
muszą być wykonywane ręcznie. 

• Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm 
należy zabezpieczyć odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (np. 
Dendromal, Funaben). 

 
Termin realizacji robót 
Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju 
biologicznego roślin. 
 

6. ROBOTY PORZĄDKOWE 
 
Oczyszczanie terenu z resztek po-budowlanych, gruzu i śmieci 
Prace obejmują zebranie i złożenie zanieczyszczeń po-budowlanych (tj. gruzu, kamieni, 
śmieci, itp.) w pryzmy, a następnie wywiezienie ich z terenu budowy. 
 
Odwodnienia robót ziemnych 
Ukształtowanie terenu powinno zapewniać naturalny odpływ wód opadowych „od 
budynków” a w przypadku braku danych w dokumentacji - w zakresie uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
Usuwanie krzewów - karczowanie 
Opis ogólny: 
Trwałe usunięcie krzewów tj. części nadziemnej (gałęzi) oraz podziemnej (korzeni) przy 
użyciu spycharki 
Zakres prac: 
- Wywrócenie i wyrwanie z korzeniami krzewu za pomocą spycharki, 
- ręczne odrąbanie korzeni i gałęzi, 
- przesunięcie lub odniesienie i ułożenie urobku w stosy, 
- usunięcie pozostałości po karczowaniu. 
Wszystkie krzewy usuwane z terenu powinny być karczowane w niniejszy sposób. 
UWAGA: 
Jeśli prace wykonywane są w rejonie drzew istniejących (w promieniu 2m od osi pnia) 
obowiązują zasady ogólne ochrony drzew - wówczas usuwanie korzeni należy 
wykonywać ręcznie. 

 
Usuwanie roślin jednorocznych (chwastów) – wykaszanie mechaniczne 
Opis ogólny: 
Trwałe usunięcie chwastów tj. części nadziemnej (liści) oraz podziemnej (korzeni) przy 
użyciu spycharki. 
Usuwanie chwastów w ten sposób przewidziano na obszarach gdzie część prac (lub 
całkowicie) można lub należy wykonać mechanicznie: 
Zakres prac: 
- Wywrócenie i wyrwanie z korzeniami roślin za pomocą spycharki, 
- przesunięcie lub odniesienie i ułożenie urobku w stosy, 
- usunięcie pozostałości po karczowaniu. 

 
Usuwanie roślin jednorocznych (chwastów) – wykaszanie ręczne 
Opis ogólny: 
Trwałe usunięcie samosiewów uzyskuje się przez usunięcie koszenie chwastów (część 
nadziemna) oraz wykopanie roślin (korzeni) łopatą na głębokość minimum 20 cm poniżej 
płaszczyzny gruntu. 
Zabieg wykonany w czerwcu jest najbardziej skuteczny. 
Usuwanie chwastów w ten sposób przewidziano na obszarach gdzie część prac (lub 
całkowicie) należy wykonać ręcznie 
Zakres prac: 
- koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów podkaszarką lub kosą, 
- usuniecie części podziemnej łopatą, 
- wygrabienie i zebranie w stosy. 
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Przesadzanie drzew istniejących 
Przed przystąpieniem do przesadzania - oznaczyć drzewa w terenie. 
Drzewa najlepiej przesadzać jesienią, po zakończeniu sezonu wegetacyjnego lub 
wczesną wiosną przed rozpoczęciem wegetacji, przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych – dni pochmurne z opadem, temperatura dodatnia. Ziemię wokół 
drzew należy podlać tak, aby podczas przesadzania bryła nie rozpadła się. 
Sadzenie odbywać się może do wcześniej uprawionego gruntu, na taką samą 
głębokość na jakiej rośliny rosły w miejscu pierwotnym (jednak w misie obniżonej 
względem otaczającego gruntu o 5 cm).  
Złamane i uszkodzone korzenie należy uciąć. W miejscu wyznaczonym na sadzenie 
należy wykopać doły i zaprawić je w całości ziemią urodzajną. Doły - zapełnić 
zagęszczając tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego, następnie obficie podlać w 
celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. 
Drzewa należy wykopywać z należytą starannością, tak aby nie uszkodzić systemu 
korzeniowego oraz korony. Bryłę korzeniową (system korzeniowy wraz z ziemią, w której 
drzewo rosło) należy wyciąć na obszarze co najmniej 2/3 szerokości korony, owinąć jutą 
lub folią i związać w celu zabezpieczenia przed przemieszczaniem się masy ziemi 
podczas transportu. 
W przypadku uszkodzenia części korzeni, które sięgały poza wyciętą bryłę należy 
przyciąć w podobnym zakresie również koronę. 
Wskazane jest zaznaczenie stron świata np. przez przywiązanie w ustalonym miejscu 
znacznika, tak aby w miejscu docelowym drzewo posadzić w tej samej konfiguracji. 
 

7. ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIĄZANE Z UPRAWĄ GLEBY 
 
Uwagi ogólne 
Prace zakresem obejmują zarówno powierzchnie gdzie zostanie usunięta zieleń istniejąca 
– pas wzdłuż ul. Rekreacyjnej - oraz powierzchnie wokół nowopowstałego budynku 
szkoły. 
 
Uprawa mechaniczna gleby 
Zaoranie gleby na głębokość co najmniej 20 cm z dwukrotnym bronowaniem gleby oraz 
kultywatorowaniem przed orką. 
 
Rozrzucenie ziemi urodzajnej z torfem oraz nawozami mineralnymi 
Prace polegające na rozściełaniu warstwy ziemi urodzajnej wraz z wyrównaniem terenu z 
dokładnością do 5-10 cm (dopuszczalna odchyłka). 
W rejonie nowopowstałego budynku szkoły należy rozściełać 20 cm warstwę ziemi 
urodzajnej; w miejscach usunięcia istniejącej roślinności – 10 cm 
Wyrównanie terenu. 
 
Tolerancja wykonania plantowania terenu 
Dopuszcza się odchylenia w wysokości wykonanych rzędnych od podanych w 
dokumentacji: 
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni nie więcej niż 20 cm na całej powierzchni terenu. 
 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagania dotyczące kontroli jakości robót zgodne ze specyfikacją ST. 

 

Kontrola robót przy usuwaniu krzewów 
Podczas trwania tych robót kontrolować należy, czy prowadzone są z należytą uwagą w 
sąsiedztwie adaptowanych w projekcie drzew istniejących (przewidzianych do 
przesadzenia). 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

 

Kontrola robót zabezpieczenia krzewów na czas trwania budowy 
W pierwszej fazie rozpoczęcia budowy sprawdzić należy prawidłowość wykonanych 
zabezpieczeń, a później przez cały czas trwania robót, kontrolować ich stan. W razie 
uszkodzenia elementów zabezpieczenia należy je odtworzyć i ewentualnie wykonać 
niezbędne, dodatkowe zabiegi pielęgnacji krzewów. 
Zgłoszenie do odbioru końcowego obiektu może się odbyć po demontażu obiektów 
zabezpieczających krzewy na czas trwania budowy. 
Sprawdzić też należy usunięcie z terenu robót wszystkich pozostałości po pracach 
budowlanych. 

 
Kontrola robót w zakresie przesadzenia drzew polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewa, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie docelowych 
miejsc sadzenia, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- ściółkowaniu pod drzewami, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze przesadzonych drzew dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
- wykonania misek przy drzewach, 
- stanu zdrowotnego przesadzonego materiału. 

 

9. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Wymagania dotyczące obmiaru  robót zgodne ze specyfikacją ST. 
 
Jednostka obmiarowa 

• 1 szt. (sztuka) wykonania przesadzenia drzewa, 
• 1 m3 ( metr sześcienny) usuniętych zanieczyszczeń, 
• 1 m2 (metr kwadratowy powierzchnia) zabezpieczenia odsłoniętych korzeni, 
• 1 mb (metr bieżący) długości ogrodzenia grup roślin. 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Wymagania dotyczące odbioru robót zgodne ze specyfikacją ST. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W trakcie trwania robót realizacyjnych należy dokonywać odbiorów częściowych robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
Do robót tego rodzaju zalicza się: 

o karczowanie pozostałości po wyciętych krzewach i przesadzonych drzewach, 
o ubicie warstw ziemi wypełniającej wykop po przesadzonym drzewie, 

 
Odbiór robót związanych z przesadzeniem drzew 
Polega na sprawdzeniu wykonanego zakresu 
 
Odbiór robót związanych z wygrodzeniem grup krzewów 
Roboty odbiera się po ich wykonaniu na początku robót i po zakończonych robotach 
budowlanych w terenie sprawdza się usunięcie wygrodzeń i pozostałości. 
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Wymagania dotyczące podstaw płatności -  zgodne ze specyfikacją ST. 
 
Cena jednostki obmiarowej przesadzenia 1 szt. drzewa obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc przesadzenia, wykopanie i zaprawienie 
dołków, 

• wykopanie drzewa w celu przesadzenia, 
• przetransportowanie drzewa w miejsce docelowe wskazane w dokumentacji, 
• posadzenie drzewa 
• pielęgnację przesadzonego drzewa: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 

 
Cena wykonania 1 mb wygrodzeń grup krzewów: 

• zabezpieczenie grupy krzewów z użyciem obudowy z desek drewnianych i materiału 
izolacyjnego (mata słomiana), 

• utrzymanie w niezmienionym stanie wygrodzenia przez czas trwania robót w 
sąsiedztwie krzewów, 

• rozebranie wygrodzenia zabezpieczającego 
• pielęgnacja krzewów – podlanie, nawożenie 

 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 

• BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
• BN-75/6019-07 Nawozy sztuczne. Mączka fosforytowa 29% 
• BN-71/6019-08 Nawozy sztuczne. Wapno magnezowe 
• BN-75/6053-25 Zoocydy. Owadofos pylisty 
• BN-75/6054-02 Herbicydy. Antyperz płynny 
• BN-79/6054-08 Herbicydy. Chwastox M 
• BN-86/6055-02 Fungicydy. Miedzian 50 
• BN-86/6056-01 Redentycydy. Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 
• BN-89/9103-09 Unieszkodliwianie odpadków miejskich. Kompost z odpadów miejskich. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST-ZG 02.00 (CPV 45112710-5) 

Inwestor:  

GMINA STARE BABICE  05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32 

Adres inwestycji:  

działki ew. o nr 301-355, 376, 377/2, obr. 0029 Zielonki Parcela, gmina Stare Babice, 
powiat warszawski zachodni 
Zielonki Parcela, przy skrzyżowaniu ul. Rekreacyjnej  i ul. Południowej. 

Nazwa inwestycji: 

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZIELONKACH PARCELI W GMINIE STARE 

BABICE (ETAP ZIELEŃ). 

 

 

SPIS TREŚCI: 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. WSTĘP 
Przedmiot stosowania SST-ZN 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST-ZG) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem prac porządkowych 
i przygotowawczych związanych z sadzeniem zieleni wysokiej i niskiej oraz zakładaniem 
trawników. 
 
Zakres stosowania SST-ZN 
Specyfikacja techniczna (SST-ZN) stanowi dokument wykonawczo-przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie powyżej. 
 
Zakres robót objętych SST-ZN 
1) Sadzenie drzew liściastych, 
2) Montaż zestawu napowietrzającego korzenie dla drzewa – platana klonolistnego w 

patio szkoły oraz montaż zestawów antykompresacyjnych dla w. w. platana oraz 
dwóch drzew – klonów czerwonych przed głównym wejściem do szkoły, 

3) Sadzenie krzewów liściastych, 
4) Sadzenie krzewów iglastych, 
5) Sadzenie pnączy, 
6) Sadzenie bylin i traw ozdobnych, 
7) Zakładanie trawników z siewu – dywanowych i parkowych, 
8) Wykończenie powierzchni terenu pod nasadzeniami – ściółkowanie korą, 
9) Pielęgnacja powykonawcza 
 
Zakres inwestycji obejmuje teren wokół rozbudowanej części szkoły i  dotyczy nasadzeń 
roślinności ozdobnej: drzew, krzewów, pnączy, bylin i trawników. Wytyczenie ciągów 
pieszych, lokalizacja elementów małej architektury (trejaże, ławki, kosze na śmieci, plac 
zabaw) – wg projektu branży architektonicznej, lokalizacji oświetlenia – wg projektu 
branży elektrycznej. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Standardy (normy odniesienia) 
Materiał roślinny powinien być zgodny co do nazwy botanicznej i powszechnej z 
nazwami zawartymi w ostatnim wydaniu norm ogrodniczych lub odpowiednimi normami 
polskimi. 

• Materiał roślinny powinien spełniać wymagania polskiego Ministerstwa Rolnictwa 
odnośnie uwag, zasad i klasyfikacji w szkółce. 

• Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszą spełniać wymagania 
norm/przepisów przywołanych w niniejszym dokumencie oraz innych stosownych 
polskich przepisów i uregulowań. 

• W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych przepisów, 
obowiązują przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez 
Wykonawcę, że występują jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą 
specyfikacją lub rysunkami a wymaganiami polskich przepisów i uregulowań, 
obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie o tym projektanta. 

• W wypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że występują jakiekolwiek 
sprzeczności pomiędzy niniejszą specyfikacją lub rysunkami a sytuacją w terenie, 
obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie o tym projektanta. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wymagania dotyczące robót - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Przekazanie terenu budowy 
Wymagania dotyczące przekazania terenu budowy - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia terenu budowy – zg. ze specyfikacją ST 00.00 
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Przetargowa dokumentacja projektowa i zakres robót 
Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wymagania dotyczące ochrony środowiska - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Cena robót 
Wymagania dotyczące ceny robót - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 

 

2. MATERIAŁY  
Wymagania dot. materiałów - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

• Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
ST-ZP w czasie postępu robót. 

• Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy całego materiału roślinnego 
(chyba że w opisie szczegółowym wskazano inaczej) oraz wszystkich innych 
materiałów niezbędnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wymogami i 
standardami zawartymi w specyfikacji. 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
• Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 

• Miejsca składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
Odchwaszczanie przed-wschodowe 

• Należy stosować Ronstar-G, Treflan, Eptam, Vegitex lub inny zatwierdzony 
odchwaszczający środek przed - wschodowy. 

 
Ziemia ogrodnicza 

• Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości 
kompostu. 

• Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około trzech 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z ziemią. 

 
Ponowne użycie ziemi składowanej na miejscu na hałdach 

• Składowana na miejscu ziemia na hałdach może być udostępniona przez Właściciela 
obiektu do wykorzystania. Gleby jako podłoże darni są klasyfikowane jako 9mm 
minus. Gleby do wszechstronnych zastosowań przy kształtowaniu terenów zielonych 
klasyfikowane są jako 50mm minus. 

• Charakterystyka gleby dla zapasów ziemi składowanej na hałdach na miejscu 
budowy 



S t r o n a  25 

_____________________________________________________________________________________________ 

PROJEKT ZIELENI PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZIELONKACH - PARCELI W GMINIE STARE BABICE 

• Kompozycja dla gleby wierzchniej 9mm minus - żyzna, miałka, dobrze osuszona gleba 
jednorodnej jakości, wolna od obiektów o średnicy większej niż 9mm, takich jak kije, 
kamienie, beton, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia. 

• Kompozycja dla gleby wierzchniej 50mm minus - żyzna, miałka, dobrze osuszona 
gleba jednorodnej jakości, wolna od obiektów o średnicy większej niż 50mm, takich 
jak kije, kamienie, beton, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia. 

• Analiza gleby - jeśli gleba nie została przebadana w ciągu 30 dni od daty 
dostarczenia, uzyskać rolniczą zgodność i analizę chemiczną proponowanej gleby od 
firmy wskazane przez Kierownika projektu. Wykonawca ponosi koszty 
przeprowadzenia testów gleby. Raport z analizy gleby powinien zawierać 
następujące informacje: 
o Analizę pierwiastkową: azotany, azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarka, sód, 

cynk, żelazo, miedź, mangan, bor i wolne wapno. 
o Inne: odczyn pH, procentowe nasycenie, przewodność elektryczna, analiza 

mechaniczna, procent zawartości substancji organicznych, zdolność wymiany 
kationowej (C.E.C.) 

o Zalecenia: Typ i ilość dodatków wymaganych aby osiągnąć zadowalający 
poziom pH i dostarczenie środków odżywczych aby uzyskać zadowalający 
poziom gleby wierzchniej pozwalający na sadzenie roślin. 

• Zapas ziemi z gleby wierzchniej 9mm minus ma być poprawiony do poziomów 
wymienionych w tym rozdziale jako część podstawy. Dodatkowe poprawki, jeśli prosi 
o nie Kierownik Projektu nie są częścią kontraktu i Wykonawca otrzyma za nie 
wynagrodzenie na zasadzie czasu i materiałów. 
Stawki za pracę i wykorzystanie sprzętu będą naliczane według Kontraktu. 

 
Nawozy 

• Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu, N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 
Materiał roślinny 
Ogólny stan roślin 

• Wykonawca powinien zadbać aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały 
niezbędne do wykopania, transportu i dostarczenia na miejsce spełniały wskazane 
standardy, wszystkie rośliny powinny odpowiadać wymiarom i wymaganiom 
zamieszczonym na listach roślin. Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
projektanta gdy któreś rośliny nie są dostępne w rozmiarze, odmianie czy ilości 
wymaganej w specyfikacji szczegółowej. Zmiany takie mogą być rozważanie jedynie 
w drodze wyjątku, jeżeli są niezbędne. 

• Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w 
wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem 
korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Materiał roślinny powinien 
być dobrej jakości, nie przechowywany dłuższy czas w chłodni 

• Dostarczony materiał roślinny powinien mieć normalne tempo wzrostu, być dobrze 
wykształcony i uformowany, zdrowy, silny, wolny od insektów, chorób, oparzeń od 
słońca i wiatru, otarć kory, lub jakichkolwiek innych nieakceptowanych wad. 

• Materiał roślinny powinien być hodowany w warunkach klimatycznych podobnych 
do panujących na miejscu projektu chyba, że Kierownik Projektu postanowił inaczej. 

• Rozmiary materiału roślinnego powinny odpowiadać wymiarom ogólnie przyjętym dla 
tego gatunku roślin ogólnie dostępnych na rynku szkółkarskim lub wymiarom 
wyszczególnionym na rysunkach. 

• Celem wykonania szczegółowego projektu nasadzeń jest osiągnięcie określonego 
efektu, dlatego wielkość i jakość materiału roślinnego są tak istotne. 

• Po uzyskaniu zgody Kierownika projektu można użyć materiału roślinnego większego 
niż wyszczególniono w ST-Z. Jednak nie będzie żadnych zmian w kontrakcie, jeśli 
większy materiał roślinny zostanie zaaprobowany i wykorzystany. 

• Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023[3] i PN-R-67022[2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
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• Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowanie 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące 
cechy: 
o pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
o  przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
o system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
o u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, drzew i krzewów iglastych, bryła 

korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, 
o pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba, ze jest to 

cięcie formujące, np. u form kulistych, 
o pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
o przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
o blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 

niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych 
drzew. 

• Wady dyskwalifikujące: 
o silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
o odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
o ślady żerowania szkodników, 
o oznaki chorobowe, 
o zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
o martwice i pęknięcia kory, 
o uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
o dwupędowe korony drzew formy piennej, 
o uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
o złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
Drzewa i krzewy 

• Pnie drzew i krzewów powinny być silne i dobrze utwardzone, ze zdrowym 
rozbudowanym systemem nie splątanych korzeni. 

• W przypadku niezgodności co do systemu korzeniowego, stan systemu korzeniowego 
roślin dostarczonych przez Wykonawcę będzie ustalony przez usunięcie ziemi z korzeni 
nie mniej niż 10 drzew lub niż 2% wszystkich roślin każdego gatunku. 

• Gdy wyhodowane w pojemnikach rośliny są dostarczane z różnych źródeł, zostaną 
ocenione korzenie nie mniej niż 10 drzew z każdego gatunku. W przypadku gdy 
stwierdzi się wady w badanych próbkach roślin, Kierownik Projektu ma prawo odrzucić 
całą partię, z której pochodziły wadliwe rośliny. Jakikolwiek materiał roślinny uznany 
za nieodpowiedni na podstawie tej obserwacji będzie uznany za próbki i dostarczony 
na koszt Wykonawcy. 

• Sadzonki nowych drzew i krzewów powinny być, co najmniej pięcioletnie, 
przygotowane wraz z bryłą korzeniową. 

• Obwód pni drzew-sadzonek powinien być maksymalnie zbliżony do parametrów 
podanych w specyfikacji; w innym przypadku obwód pnia wynosić powinien, co 
najmniej 10 cm, a korona musi się kształtować na wysokości nie niższej 2,2 m. 

• Sadzonki krzewów muszą mieć minimum 50 cm wysokości i być w pojemnikach nie 
mniejszych niż C3. 

• Sadzonki pnączy powinny mieć dobrze rozwiniętą bryłę korzeniową w pojemniku nie 
mniejszym niż C1. Roślina musi posiadać minimum 3 pędy długości 50 cm. 
 

Materiał ze szkółki i zgromadzone zapasy 
• Materiał ze szkółki i zebrane zapasy powinny być hodowane w warunkach 

klimatycznych zbliżonych do warunków panujących w miejscy, gdzie będą rosły. 
 

Zapasy hodowane w pojemnikach. 
• Materiał roślinny hodowany w pojemnikach powinien być silny i zdrowy, z nie 

splątanymi korzeniami czy teŜ stwardniałym układem korzeni. 
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Akcesoria pomocnicze 
Paliki do drzew 
• Paliki drewniane - 50mm średnicy, 300cm długości, z drewna sosnowego, bez zadr i 

wygięć. 
• Paliki stalowe – zaplanować 40 stalowych rurek, o średnicy 40mm i długości 300cm ze 

stalową zaślepką na górnym końcu. Zagruntować i pomalować rurkę i zaślepkę przed 
zainstalowaniem dwoma warstwami rdzoodpornej czarnej farby. Zamalować 
zadrapania powstałe po zamocowaniu. 

Materiały potrzebne do mocowania drzew odciągami: 
• Drut odciągowy – Ø9, galwanizowany drut splątany - przezroczysta powłoka 

plastikowa. 
• Blok kotwiący - System Kotwiący Duckbill Earth, model #68-DBI, lub ekwiwalent. 
• Wąż - 20 milimetrowy wzmacniany wąż ogrodowy z czarnej gumy. 
• Rurka ostrzegawcza na drucie odciągowym - 150cm długości, 12mm średnicy, biała 

rura z PCV klasy 315 
• Nakrętki napinające - 150mm długości, galwanizowane, typu ucho/haczyk 
• Zaciski drutu - 20mm, galwanizowane, typ "U" 

 
Materiały do prac agrotechnicznych 

• Wymagania dotyczące materiałów do prac agrotechnicznych zgodne ze 
specyfikacją ST 00.00 

 

3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dot. sprzętu - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Sprzęt do wykonania nasadzeń i pielęgnacji zieleni 

• sprzęt do podlewania 
• narzędzia do przekopania gleby 
• narzędzia do wyrównania gleby 
• zagęszczarka 
• kultywator 
• ciągnik 
• wyrzynarka 
• wał gładki i kolczatka do zakładania trawników, 
• kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników, 
• narzędzia do kopania dołów 
• narzędzia do odchwaszczania 
 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dot. transportu - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości materiału roślinnego. 
W czasie transportu materiał szkółkarski musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem 
bryły korzeniowej lub korzeni i pędów.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć rośliny przed wyschnięciem i przemarznięciem. 
Drzewa, krzewy i byliny po dostarczeniu na miejsce powinny być natychmiast sadzone. 
Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i osłoniętym od 
wiatru;  w razie suszy należy rośliny podlewać. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
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dokumentacją projektową, wymaganiami ST-P, projektu organizacji robót i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne   wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi, 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora 
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

• Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem 
kontraktu z należyta starannością, zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, a 
także zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 

 
Termin realizacji robót 

• Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju 
biologicznego roślin. 

 
Przygotowanie terenu pod nasadzenia 

• Zakres prac 
o Zdjęcie darni na głębokość 20cm 
o Nawiezienie nowej ziemi urodzajnej warstwą 20cm 
o Rozplanowanie ziemi i wyrównanie terenu 

 
SADZENIE ROŚLIN 
Zasady ogólne 

• Prace ogrodnicze związane z nowymi nasadzeniami prowadzić po zakończeniu robót 
budowlanych, po nawiezieniu i zakończeniu osiadania ziemi urodzajnej. 

• Wszystkie nasadzenia wykonać przed zakładaniem trawników. 
• Wszystkie prace związane z sadzeniem roślin powinny być wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki ogrodniczej. 
• Drzewa istniejące muszą być absolutnie w sposób skuteczny zabezpieczone lub 

wydzielone z rejonu budowy. 
• Wszelki ruch sprzętu powinien być tak zorganizowany, aby odbywał się w miarę 

możliwości poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych. 
• Wszelkie prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących, muszą 

być wykonywane ręcznie. 
• Odsłonięte korzenie muszą być niezwłocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie 

matami ze słomy. 
• Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cięcia korzeni o średnicy powyżej 2 cm należy 

zabezpieczyć odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (np. 
Dendromal, Funaben). 

 
Rozplanowanie sadzenia 

• Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie u Kierownika Projektu i odpowiednich 
władz lokalnych położenia jakichkolwiek instalacji podziemnych i na jakiej głębokości 
się znajdują. Jeśli w czasie kopania dołów do sadzenia natrafi się na jakieś podziemne 
instalacje lub konstrukcje, 
Kierownik Projektu może wybrać nowe miejsce na zasadzenie roślin z zachowaniem 
charakteru i stylu zaprojektowanego terenu. 

• Położenie krzewów i drzew powinno być oznaczone na ziemi albo przez wsadzenie 
palików z chorągiewkami z informacją o gatunku rośliny i rozmiarze lub rozmieszczenie 
samych właściwych roślin. Kierownik Projektu powinien zaakceptować położenie roślin 
przed ich zasadzeniem. 

 
Ogólne wskazówki dotyczące sadzenia 

• Sadzić tylko tyle drzew ile może zostać zasadzonych i podlanych jednego dnia na 
danym obszarze. 

• Ochraniać obszary sadzenia przed natężonym ruchem samochodowym. 
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• Ustawić materiał roślinny z najpełniejszym wzrostem zgodnie z najczęstszym kierunkiem 
wiatrów i/lub podstawowym kierunku widokowym. 

• Ustawić drzewo lub krzew w środku dołka. 
• Trzymać materiał roślinny pionowo i zasypać ziemią korzenie cały czas sztywno 

trzymając roślinę do czasu mocnego udeptania ziemi wokół korzeni. 
• Dołki do sadzenia powinny mieć pionowe boki i ostre powierzchnie. Dołek powinien 

mieć głębokość taką jak korzeń i ziemia wokół korzenia i średnicę dwukrotnie większą 
niż ten korzeń wraz z jego ziemią. 

 
Usuwanie pojemników 

• Pojemniki na rośliny powinny być otwarte i usunięte w taki sposób, by ziemia 
otaczająca korzeń nie rozpadła się. 

• Nie uszkodzić korzenia przy usuwaniu pojemnika. Po wyjęciu rośliny, powierzchniowo 
przyciąć końce korzeni nożem po trzech stronach rośliny. 

 
Sadzenie krzewów i drzew. 

• Wypełnić dołek mieszanką zasypową do połowy wysokości ziemi wokół korzenia. 
Wypełnić wodą, poczekać aż wsiąknie przed ukończeniem wsypywania pozostałej 
zasypki. 

 
Końcowe zasypywanie. 

• Kiedy woda wsiąknęła całkowicie, dopełnić dołek zasypką i dobrze udeptać. 
• Po ostatecznym wypełnieniu dołka zasypką, utworzyć wokół każdej rośliny wał ziemny 

wypełniony mieszanką zasypową w ilości wystarczającej do zatrzymania wodą 
odpowiednio dla następujących wielkości roślin: 1 litr - 50mm wody 

• Usunąć wały ziemne na obszarach darniowych. 
 

Osiadanie roślin 
• Każda roślina, która osiadła głębiej niż otaczające ją poziom, powinna być 

podniesiona do odpowiedniego poziomu. 
 

Podlewanie 
• Rośliny powinny zostać podlane zaraz po posadzeniu. Po pierwszym podlaniu, należy 

podlewać rośliny tak, jak wymagają tego warunki aby utrzymywać materiał roślinny w 
dobrym stanie do końca trwania kontraktu. 

 
Przycinanie 

• Materiał roślinny nie może być przycinany przed dostarczeniem. Jakiekolwiek zmiany 
kształtu materiału roślinnego powinny być przeprowadzane na miejscu w obecności 
Kierownika Projektu. 

• Przycinać rośliny tylko jeśli jest to konieczne i według powszechnych praktyk 
ogrodniczych tak aby zachować naturalny charakter roślin. 

 
Układanie ściółki drzewnej 

• Rozłożyć 80 milimetrową warstwę rozdrobnionej kory na wszystkich obszarach 
kształtowania terenów zielonych za wyjątkiem, obszarów sadzenia traw ozdobnych. 

 
Sprzątanie 

• Wykonawca powinien usuwać śmieci powstałe na skutek jego prac co tydzień przez 
okres trwania prac nad Projektem. 

• Po zakończeniu prac według każdego rozdziału Wykonawca powinien usunąć śmieci 
i odpady powstałe wskutek jego działań na miejsce do tego przeznaczone lub 
według wskazań Kierownika projektu. 

• Bruzdy, koleiny lub inne nierówności w ziemi spowodowane przez Wykonawcę 
powinny zostać naprawione. 

• Usunąć wszelki sprzęt i narzędzia pracy, pozostawić cały obszar prac czysty i schludny, 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Wszystkie chodniki i powierzchnie 
brukowane należy zamieść. 
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SADZENIE DRZEW LIŚCIASTYCH 
 

Rozplanowanie 
• Lokalizacja nasadzeń wg rysunków (R02-R06). 

 

Materiał roślinny 
• Drzewa – okazy o obwodzie pnia nie mniejszym niż 10 cm mierzonym 1 m nad 

poziomem gruntu. Drzewa o poprawnie wykształconym pokroju z wyraźnym 
przewodnikiem, o równomiernie rozwiniętej , symetrycznej koronie, o prawidłowym dla 
danego gatunku pokroju. 
Materiał szkółkarski będzie dostarczony jako rośliny z bryłą korzeniową.  

• Wszelkie drobne uszkodzenia wynikłe przed i w czasie sadzenia powinny być 
zabezpieczone odpowiednimi środkami. 

 

L.p. Nazwa łacińska 
Parametry mat. 
szkółkarskiego 

szt. 

DRZEWA LIŚCIASTE 

18. Acer rubrum ‘Brandywine’ Pa 180, 12-14 / C80 5 
19. Acer rubrum Red Sunset ‘Franksred’ Pa 180, 10-12 / C50 2 
20. Acer platanoides ‘Crimson King’ Pa 180, 12-14 / C80 1 
21. Betula pendula ‘Purpurea’ Pa 200, 10-12 / C45 1 
22. Betula utillis ‘Doorenbos’ Pa 220, 10-12 / C45 4 
23. Carpinus betulus ‘Fastigiata’ Pa 220, 10-12 /  B/C  4 
24. Crataegus x media ‘Paul’s Scarlet’ Pa 200, 10-12 / C45 5 
25. Magnolia soulangeana ‘Lennei’ 150-170 / C12 1 
26. Malus baccata ‘Ola’ Pa 200 / C25 4 
27. Malus ‘Paul Hauber’ Pa 220 / C35 2 
27a. Platanus x hispanica ‘Acerifolia’ Pa 220, 14-16 / C90 1 
28. Pyrus pyraster ‘Beech Hill’ Pa 200-220 / C80 8 
29. Prunus x eminens ‘Umbraculifera’  Pa 200-220 / C90 6 
30. Prunus sargentii ‘Accolade’ Pa 200-220 / C90 30 
31. Sorbus aucuparia Pa 200-220 / C50 2 

 
Zasady wykonania 

• Drzewa sadzić należy na taką samą głębokość jak rosły poprzednio w szkółce. 
Kontenery i wszelkie elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem. Złamane 
lub uszkodzone korzenie należy uciąć. Jeżeli średnica cięcia jest większa niż 25mm 
należy zabezpieczyć odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (np. 
Dendromal, Funaben). 

• Doły pod drzewa należy wykonywać w podłożu. Wymiary dołów powinny 
dostosowane do wielkości bryły korzeniowej, aby umożliwić swobodne 
umiejscowienie bryły korzeniowej. Doły pod drzewa należy generalnie wykonywać 30 
cm głębsze i 20 cm szersze od bryły korzeniowej. 

• Dół wypełniamy mieszanką gruntu i substratu w proporcji zależnej od kondycji gruntu i 
wymagań poszczególnych gatunków. 

• Substrat stanowiący wypełnienie wokół korzeni drzew powinien być odpowiednio 
zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Doły należy 
zapełniać warstwami zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. 

• Należy starannie podlać drzewa natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno 
rozkładający się nawóz w ilości 100g na każde drzewo (lub według wskazań na 
nawozach). 

• Powierzchnie wypełnienia dołów należy pokryć warstwą kory o miąższości 50mm. 
Przed korowaniem teren należy zwilżyć wodą w celu zachowania odpowiedniego 
poziomu wilgotności substratu. 
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Stabilizowanie drzew w podłożu 
• Każde drzewo należy odpowiednio ustabilizować w podłożu przed ewentualnym 

wykrotem pod wpływem np. wiatru. Drzewa sadzone na gruncie rodzimym należy 
zabezpieczyć palikami. 

• Poziom posadowienia drzew należy dostosować do projektowanego ukształtowania 
terenu. 

 
Palikowanie drzew 

• Każde drzewo należy zabezpieczyć trzema palikami i taśmami (pale drewniane 
zaimpregnowane środkami grzybobójczymi, zaokrąglone od strony pnia). 

• Paliki umieszcza się w dole przed posadzeniem po obu stronach bryły korzeniowej, 
drzewo zabezpiecza się bezpośrednio po posadzeniu. Przed opalikowaniem drzewa 
powinny stać pionowo. 

• Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa. Palik należy umocować w połowie 
wysokości pnia i tuż pod koroną więzadłem z tworzyw sztucznych, sznurem lub taśmą. 
Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Poziom sadzenia 
drzew należy dostosować do rzędnych na projekcie. 

• Przy stawianiu pojedynczego palika, ustawić go od strony wiatru i tak blisko pnia jak to 
możliwe bez uszkodzenia pnia. 

• Paliki o minimalnej długości 2,5m i o średnicy 50 mm.; powinny być wbite w ziemię co 
najmniej na metr. 

• Taśmy do zabezpieczania drzew – drzewa powinny być opasane specjalnie do tego 
przeznaczonymi taśmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, które 
przymocowuje się do palików. 

 
Montaż zestawu nawadniająco – napowietrzającego i antykompresacyjnego 

• Podczas sadzenia drzewa w patio szkoły - platana klonolistnego należy zainstalować 
system nawadniająco-napowietrzający o dużej pojemności z zamontowanym na 
stałe wlewem, umożliwiający swobodny przepływ wody i dostęp powietrza. Zestaw 
powinien składać się z wlewu, rury perforowanej Φ60 mm o długości min. 5m z 
zatyczką,  przeznaczony do montażu w nawierzchniach utwardzonych. Wybrany 
system musi jednocześnie zapewniać ochronę korzeni przed nadmierną kompresją 
gleby w obrębie drzewa. 

• Podczas sadzenia dwóch klonów czerwonych przy głównym wejściu należy 
zastosować system antykompresacyjny z wypełnieniem substratem zapewniającym 
napowietrzenie i utrzymanie wilgoci w strefie systemów korzeniowych drzew. System 
musi być przeznaczony do montażu w nawierzchniach utwardzonych. 

 
Dodatkowe materiały do wyceny 

• Substrat do uprawy gleby – Należy używać substratu na bazie materiałów 
organicznych, dobrze przekompostowanego o PH około 7, chyba, że rośliny zawarte 
w specyfikacji mają wyraźnie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja 
podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do uprawy gleby. 

• Nawozy wolno rozkładające 
 

 

 
SADZENIE KRZEWÓW LIŚCIASTYCH 
 

Rozplanowanie 
• Lokalizacja nasadzeń wg rysunków (R02-R06). 
 

Materiał roślinny 
• Krzewy – okazy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce 

minimum 2 lata, mogą być kopane lub w kontenerach. Wysokość i struktura części 
naziemnej roślin – poprawnie wykształcone w zależności od gatunku - o prawidłowym 
dla danego gatunku pokroju. 
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L.p. Nazwa łacińska 
Parametry mat. 
szkółkarskiego 

szt. 

KRZEWY LIŚCIASTE 

1. Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ 60-80 / C5 10 
2. Cornus Alba ‘Sibirica’ 100-120 / C10 40 
3. Cotoneaster lucida 40-50 / C2 72 
4. Cotoneaster x suecicus ‘Coral Beauty’ 40-50 / C2 730 
5. Cotoneaster x suecicus ‘Skogholm’ 50-60 / C2 184 
6. Euonymus fortune ‘Coloratus’ 20-30 / C2 89 
7. Euonymus fortune ‘Emerald Gold’ 20-30 / C2 48 
8. Hydrangea paniculata ‘Pinky Winky’ 50-60 / C10 76 
9. Prunus laurocerasus 50-60 / C5 60 
10. Ribes alpinum ‘Schmidt’ 40-60 / C5 99 
11. Rosa ‘The Fairy’ Okr. 30-40 / C3 168 
12. Spirea arguta 50-60 / C5 447 
13. Spiraea japonica ‘Albiflora’ 20-30 / C2 43 
14. Spiraea japonica ‘Goldflame’ 20-30 / C2 86 
15. Spiraea japonica ‘Genepei’ 20-30 / C2 256 
16. Spirea nipponica ‘Snowmound’ 40-60 / C5 71 
17. Syringa meyeri ‘Palibin’ 30-40 / C3 74 

UWAGA: 
Należy zwrócić uwagę aby krzewy Ribes alpinum ‘Schmidt’ były pół na pół żeńskie i 
męskie – sadzone docelowo naprzemiennie. 
 

Zasady wykonania 
• Doły do sadzenia krzewów powinny być swą wielkością dostosowane do rozmiarów 

bryły korzeniowej, dla krzewów sadzonych w gruncie rodzimym powinny być szersze, 
niż bryła o 20 cm i głębsze o 10 cm; 

• Tylko krzewy duże powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przewróceniem wg 
zasad jak dla drzew, 

• Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni krzewów powinien być dosypywany 
warstwami, przy tym jednocześnie zagęszczany wodą w celu wyeliminowania pustych 
przestrzeni w glebie w taki sposób, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Należy 
starannie podlać krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający 
się nawóz w ilości 100g na każdy krzew (lub według wskazań na nawozach). Wokół 
krzewów należy uformować misy ziemne. 

• Powierzchnie wypełnienia dołów należy pokryć warstwą kory o miąższości 50mm. 
Przed korowaniem teren należy zwilżyć wodą w celu zachowania odpowiedniego 
poziomu wilgotności substratu. 

• Poziom posadowienia krzewów należy dostosować do projektowanego 
wyprofilowania terenu. 

• Wszelkie drobne uszkodzenia wynikłe przed i w czasie sadzenia powinny być 
zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (Dendromal, 
Funaben). 

 

 

 

SADZENIE KRZEWÓW IGLASTYCH 
 

Rozplanowanie 
• Lokalizacja nasadzeń wg rysunków (R02-R06). 

 

Materiał roślinny 
• Krzewy – okazy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkółce 

minimum 3 lata. Wysokość i struktura części naziemnej roślin – poprawnie 
wykształcone w zależności od gatunku - o prawidłowym dla danego gatunku pokroju. 
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L.p. Nazwa łacińska 
Parametry mat. 
szkółkarskiego 

szt. 

KRZEWY IGLASTE 

32. Pinus mugo var. pumilio 20-30 / C3 237 
33. Taxus baccata ‘Repandens’ 50-60 / C10 463 

 

Zasady wykonania 
• Doły do sadzenia krzewów powinny być swą wielkością dostosowane do rozmiarów 

bryły korzeniowej, dla krzewów sadzonych w gruncie rodzimym powinny być szersze, 
niż bryła o 20 cm i głębsze o 10 cm; dla krzewów sadzonych na stropach dół o 
wielkości umożliwiającej swobodne umieszczenie bryły korzeniowej, 

• Tylko krzewy duże powinny być dodatkowo zabezpieczone przed przewróceniem wg 
zasad jak dla drzew, 

• Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni krzewów powinien być dosypywany 
warstwami, przy tym jednocześnie zagęszczany wodą w celu wyeliminowania pustych 
przestrzeni w glebie w taki sposób, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego. Należy 
starannie podlać krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający 
się nawóz w ilości 100g na każdy krzew (lub według wskazań na nawozach). Wokół 
krzewów należy uformować misy ziemne. 

• Powierzchnie wypełnienia dołów należy pokryć warstwą kory o miąższości 50mm. 
Przed korowaniem teren należy zwilżyć wodą w celu zachowania odpowiedniego 
poziomu wilgotności substratu. 

• Poziom posadowienia krzewów należy dostosować do projektowanego 
wyprofilowania terenu. 

• Wszelkie drobne uszkodzenia wynikłe przed i w czasie sadzenia powinny być 
zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi środkami powierzchniowymi (Dendromal, 
Funaben). 

 

Dodatkowe materiały do wyceny 
• Substrat do uprawy gleby. Należy używać substratu na bazie materiałów 

organicznych, dobrze przekompostowanego o PH około 7, chyba, że rośliny zawarte 
w specyfikacji mają wyraźnie odmienne wymagania glebowe lub specyfikacja 
podaje bardziej szczegółowe instrukcje co do uprawy gleby. 

 

 

SADZENIE PNĄCZY 
 

Rozplanowanie 
• Lokalizacja nasadzeń wg rysunków (R02-R06). 
 

Materiał roślinny 
• Pnacza – okazy o dobrze ukształtowanej bryle korzeniowej. Roślina musi posiadać 

minimum 3 pędy o długości 50 cm. 
 

L.p. Nazwa łacińska 
Parametry mat. 
szkółkarskiego 

szt. 

PNĄCZA 

34. Hedera helix 80 / C2+bam 44 
35. Hydrangea anomala ‘Petiolaris’ 100-120 / C10 4 
36. Parthenocissus tricuspidata 70-80 / C2+bam 20 

 
Zasady wykonania 

• Rośliny należy sadzić trochę głębiej niż rosły w szkółce, aby wykształciły korzenie 
przybyszowe w rozstawie odpowiednim dla gatunku. 

• Pojemniki należy usunąć przed sadzeniem. Złamane i uszkodzone korzenie należy 
uciąć. 
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• Dołki do sadzenia powinny być takiej wielkości by nie spowodować uszkodzenia bryły 
korzeniowej, zaginania i ściskania korzeni. 

• Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. 
• Dołki należy zapełniać zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. 

Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni powinien być odpowiednio 
zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Należy 
starannie podlać rośliny natychmiast po posadzeniu i dostarczyć wolno rozkładający 
się nawóz. 

 
Dodatkowe materiały do wyceny 

• Nawozy wolno rozkładające się. 
 
 
SADZENIE BYLIN 
 
Rozplanowanie 

• Lokalizacja nasadzeń wg rysunków (R02-R06). 
 

Materiał roślinny 
• Sadzonki w pojemnikach min.2l dobrze ukorzenione i rozkrzewione 

 

L.p. Nazwa łacińska 
Parametry mat. 
szkółkarskiego 

szt. 

BYLINY 

37. Hemerocallis hybryda ‘Stella d’Oro’ C2 801 
38. Heuchera w odm. 20-30 / C3 390 
39. Iris sibirica C2 472 
40. Carex pendula C3 984 
41. Symphytum grandiflorum C2 233 
42. Tiarella ‘Spanish Cross’ 15-20 / C2 456 
43. Vinca minor 15-20 / C2 416 

 
Zasady wykonania 

• Wyznaczyć zasięg sadzenia wg. projektu. 
• Przekopać wraz z 10 cm warstwą ziemi ogrodniczej. 
• Wyrównać powierzchnię. 
• W miejscu wyznaczonym na sadzenie wykopać należy odpowiedniej wielkości dołek, 

najlepiej odpowiednim szpadlem, 5-10 cm szersze i głębsze niż rozmiar kontenera. 
Wsadzić rośliny na taką głębokość jak rosły w szkółce. 

• Tuż przed sadzeniem wyjąć roślinę z pojemnika i wsadzić do przygotowanego dołka, 
• Korzenie złamane i uszkodzone uciąć. Usunąć wszystkie pędy kwiatowe i owocostany. 

Przed sadzeniem roślin pojemniki zanurzyć w wodzie tak aby bryły korzeniowe 
całkowicie nią przesiąkły. W miejscu przeznaczonym na sadzenie wykopać dołki o 
wielkości takiej, by nie spowodować uszkodzenia bryły korzeniowej. 

• Dołki wypełniamy uprzednio wykopanym materiałem. Zgęścić podłoże tak, aby nie 
uszkodzić systemu korzeniowego, w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. 

• Należy starannie podlać rośliny zaraz po posadzeniu. Rośliny nawozić nawozami 
wolno rozkładającymi się wg ilości podanych przez producenta. Nawożenie bylin jest 
warunkiem koniecznym dla ich dobrego rozwoju. 

• Powierzchnię wykończyć warstwą kory poza miejscem sadzenia traw ozdobnych. 
 
 
 
TRAWNIKI Z SIEWU 
 
Rozplanowanie 

• Lokalizacja nasadzeń wg rysunków (R02-R06). 
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Materiał roślinny 
Projektowane trawniki na opracowywanym terenie będą miały charakter murawy 
dywanowej lub parkowej.  

 
Proponowana mieszanka na trawniki dywanowe: 
45% - kostrzewa owcza 
15% - kostrzewa czerwona 
15% - życica trwała 
25% - kostrzewa trzcinowa 
 
Proponowana mieszanka na trawniki parkowe: 
20% - kostrzewa czerwona rozłogowa 
15% - kostrzewa owcza 
15% - kostrzewa różnolistna 
15% - mietlica biaława 
20% - wiechlina łąkowa 
15% - życica trwała 

 
Zasady wykonania 

• Na termin zakładania trawnika należy przewidzieć późne lato (przełom VIII/IX) lub na 
wczesną jesień, ewentualnie w drugim terminie, 

• Podłoże przygotowujemy, uprawiamy mieszając z substratem, wyrównujemy i 
zagęszczamy wałem o ile struktura nie jest zbyt zwięzła. W sąsiedztwie drzew najlepiej 
wykonywać czynności przygotowujące podłoże ręcznie przy pomocy szpadla, co 
zapobiegnie poważniejszym uszkodzeniom korzeni. 

• Wysiew nasion mieszanki nasion w październiku (lub w kwietniu/maju), przy 
odpowiedniej wilgotności podłoża, w ilości 30g/m2 (lub w/g wskazań dla konkretnej 
mieszanki), siejemy na krzyż, lekko grabimy. Na lżejszej ziemi wałujemy lekkim wałem. 

 
 
 
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI POD NASADZENIAMI 
 
Występowanie 

• Wykończenie terenu poprzez korowanie występuje przy nasadzeniach wszystkich 
typów roślinności wysokiej (drzewa, pnącza, krzew, również bylin) z wyłączeniem traw 
oraz trawników. Lokalizacja korowania wg rysunku R07. 
 

Opis ogólny 
• Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia 

roślin. 
• Do zastosowania należy użyć przekompostowanej kory drzew iglastych lub zrębków. 
• Kora, powinna być przekompostowana, rozdrobniona, średnio-gruba; czysta (tzn. 

pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów) kora drzew iglastych. Odczyn 
stosowanej kory powinien być obojętny. 

• Przed wysypaniem kory substrat zwilżyć wodą w celu zachowania jego odpowiedniej 
wilgotności. 

• Warstwa kory zapobiega przesychaniu substratu oraz rozwojowi chwastów. 
 
Zasady wykonania 

• Kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej wyznaczonej powierzchni, 
tworząc 8 cm warstwę. 

• Korę rozsypywać po posadzeniu roślin wyrównać ręcznie do poziomu terenu. 
• W miejscach styku powierzchni pokrytej korą z trawnikiem wykonać rozdzieleni obu  

płaszczyzn z użyciem obrzeży typu eko-bord. 
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L.p. Element ilość 

1. Powierzchnia korowania pod drzewami, krzewami i bylinami 2 715 m2 

2. Łączna długość obrzeży 321,6 m 
 

 
PIELĘGNACJA POWYKONAWCZA ZIELENI 
 
Zakres 

• Pielęgnacja powykonawcza, obejmująca czynności związane z utrzymaniem i 
pielęgnacją posadzonych roślin w ramach rocznej gwarancji powykonawczej. 

• Pielęgnacji podlegają wszystkie nowo posadzone rośliny. 
• Pielęgnacja poszczególnych roślin rozpocząć powinna się od momentu ich 

posadzenia, a okres pielęgnacji powykonawczej trwać powinien 12 miesięcy od dnia 
odbioru wykonanego projektu. 

 
Pielęgnacja drzew i krzewów 

• Należy dążyć do zminimalizowania ujemnych skutków sadzenia, głównie zachwianej 
gospodarki wodnej. Główne kierunki działań powinny obejmować: 
o ściółkowanie i odchwaszczanie; 
o osłonę przed mrozem; 
o cięcie – usuwanie gałęzi deformujących pokrój; 
o systematyczne podlewanie; 
o zwalczanie chorób i szkodników środkami chemicznymi natychmiast po 

zauważeniu objawów; 
o nawożenie - w pierwszym roku po posadzeniu rośliny nie wymagają nawożenia; 

jednak w przypadku zaobserwowania niedożywienia (np. żółknięcie liści) należy 
zastosować nawożenie dolistne; 

o zabezpieczenie przed zimą (słoma, gałązki drzew iglastych). 
 

Pielęgnacja pnączy 
• Stosowanie odżywek nawozowych. 
• Usuwanie suchych i zmarzniętych pędów oraz przekwitłych kwiatostanów. 
• W pierwszym roku obfite podlewanie; później nie wymagają specjalnych zabiegów 

pielęgnacyjnych. 
 

Pielęgnacja bylin 
• Stosowanie odżywek nawozowych. 
• Usuwanie suchych i zmarzniętych pędów oraz przekwitłych kwiatostanów. 
• W pierwszym roku obfite podlewanie; później nie wymagają specjalnych zabiegów 

pielęgnacyjnych. 
 

Pielęgnacja trawników 
• Nawadnianie po siewie: jeśli brak opadów zraszanie drobnokropliste 

(mgławicowanie) do czasu rozkrzewienia się traw. 
• Wałowanie lekkim wałem. 
• Koszenie: pierwsze wykonujemy po 2 - 3 dniach od wałowania, skracając o 1,5 - 2 cm 

końce liści; późniejsze koszenia wykonujemy regularnie do wysokości 3 cm, gdy 
murawa dywanowa osiągnie wysokość 3 -5 cm. 

• Po przeschnięciu skoszonej trawy, zabrać ją, aby nie zacieniała rosnącej i nie była 
przyczyną jej żółknięcia czy gnicia. 

• Gdy jest silne zachwaszczenie należy wykonać oprysk herbicydami, ale dopiero po 
rozkrzewieniu się traw. 

• Nawożenie mineralne stosować nawóz azotowy w ilości 1 - 2 kg/100 m2 wczesną 
wiosną i 2 – 3 kg/100 m2 jesienią. 

• Wygrabić wczesną wiosną i jesienią, używając drucianych grabi. 
 

Pielęgnacja roślin w latach następnych 
• Należy podkreślić, że roślinność, aby utrzymywała walory dekoracyjne, wymaga stałej 

pielęgnacji przez wiele lat.. W związku z tym w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w 
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punkcie „Pielęgnacja roślin w pierwszym roku po posadzeniu” muszą być 
kontynuowane, aby roślinność była zdrowa i ozdobna. 

• Szczególne wymagania dotyczą pielęgnacji drzew – proces pielęgnacji 
powykonawczej powinien bezwzględnie być kontynuowany przez następne dwa lata, 
aby zagwarantować prawidłowy rozwój tych roślin. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

• Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie aprobaty 
inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektowo-
przetargową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

• Zalecenia Producenta - należy przestrzegać zaleceń i rysunków producenta we 
wszystkich przypadkach, gdy producent artykułów używanych w niniejszej 
Specyfikacji podaje wskazówki obejmujące punkty nie ujęte na rysunkach i 
specyfikacjach. 

• Pozwolenia, opłaty, obligacje i uwagi - Wykonawca powinien zapłacić za wszelkie 
pozwolenia, opłaty, obligacje i uwagi konieczne do wykonania i zakończenia swojej 
części prac. 

• Jakość źródła roślin - w przeciągu 25 dni od przyznania kontraktu należy przedstawić 
Kierownikowi projektu pisemną dokumentację zaświadczającą, że materiał roślinny 
wymieniony na rysunkach jest dostępny. Wszelkie wymagane zmiany w związku z 
niemożliwością zdobycia danego materiału roślinnego Przed potwierdzeniem 
zamówienia należy zwrócić się na piśmie o zgodę na zmianę materiału roślinnego jeśli 
dany materiał roślinny jest nieosiągalny. 

• Przy realizacji zamówienia, Kierownik Projektu może skontrolować materiał roślinny 
bezpośrednio u producenta prosząc o reprezentatywne zdjęcia kolorowe lub 
przeprowadzić kontrolę zgodności z Rysunkami i Specyfikacjami, gdy materiał roślinny 
zostanie dostarczony na miejsce. Takie kontrole i aprobaty nie będą miały wpływu na 
prawa do kontroli w czasie postępu prac. 

• Oznakowanie materiału roślinnego przez Kierownika projektu nie oznacza jego 
aprobaty, co do odpowiedniego zdrowia i żywotności materiału roślinnego. Za 
zdrowie i żywotność materiału roślinnego odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie 
Wykonawca. 

• Dostarczyć Kierownikowi projektu pisemną prośbę o pozwolenie na obserwację 
wyszczególnionego materiału roślinnego, albo w miejscu hodowli lub na zdjęciach. 
Prośby o obserwację powinny zawierać miejsce hodowli, ilość i zróżnicowanie 
materiału roślinnego. 

• Kierownik Projektu rezerwuje sobie prawo do odmowy zgody na obserwację, jeśli, 
według jego osądu, w danym czasie nie jest osiągalna odpowiednia ilość materiału 
do obserwacji. 

• W ciągu 25 dni od przyznania kontraktu należy powiadomić kierownika projektu o 
źródle pochodzenia ziemi uprawnej w celu przeprowadzenia jej obserwacji. 

• Pobrać reprezentatywne próbki ziemi z punktów oznaczonych na rysunkach. 
• Próbki gleby należy zbadać pod względem odczynu pH, alkaliczności, całkowitej 

ilości soli rozpuszczalnych, porowatości, zawartość sodu, materii organicznej oraz 
zaleceń dotyczące przygotowania ziemi. 

 
Drzewa, krzewy, pnącza 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów i pnączy polega na 
sprawdzeniu: 
• wielkości dołków pod drzewa, krzewy i pnącza, 
• zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
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• materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, 
pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022[2] I PN-R-67023[3], 

• opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
• prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew, 
• odpowiednich terminów sadzenia, 
• wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
•  wymiany chorych, suchych uszkodzonych i zdeformowanych drzew, krzewów i 

pnączy, 
• zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów i pnączy dotyczy: 
• zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
• zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, krzewów i pnączy z 

dokumentacją projektową, 
• wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków jeŜeli odbiór jest na jesieni, 
• prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone), 
• jakości posadzonego materiału. 
 
Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na: 
• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
• określenia ilości zanieczyszczeń (w metrach sześciennych), 
• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
• ilości rozrzuconego kompostu, 
• prawidłowego uwałowania terenu, 
• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
• gęstości zasiewu nasion, 
• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
• okresów podlewania zwłaszcza podczas suszy, 
• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł 

trawy, 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzn. „łysin”), 
• obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
 
Kontrola zachwaszczenia. 

• Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków odchwaszczających, Doradca ds. 
Ochrony Środowiska powinien dostarczyć Kierownikowi projektu listę środków 
chwastobójczych i ich przewidywaną dawkę na akr, które mają być stosowane przy 
zwalczaniu chwastów przeważających na danym terenie. 

• Doradca ds. Ochrony Środowiska powinien dostarczyć dane, aby przedstawić 
zgodność środków chwastobójczych i metod ich stosowania z roślinami, które mają 
być zasadzone i różnymi rodzajami nasion. 

 
Materiały zastępcze 

• Materiały zastępcze powinny być zgodne z działem 3. 
• Specyficzne odniesienia do nazw producentów i produktów wyszczególnionych w tej 

specyfikacji są stosowane jako standardy jakości. Oznacza to, że Wykonawca nie 
może bez pisemnej zgody Kierownika projektu zastępować tych materiałów innymi. 

• Jakiekolwiek materiały zastosowane bez pisemnej zgody Kierownika projektu mogą 
zostać odrzucone. 

• Jeśli udzielono zgody na zastosowanie materiałów zastępczych, należy także 
dokonać poprawek w kontrakcie według Warunków Kontraktu. 
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Próbki, testy, makiety 
• Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do pobierania i analizy, w dowolnym czasie, 

wybranych próbek materiału roślinnego, aby potwierdzić zgodność ze 
specyfikacjami. Odrzucony materiał roślinny powinien być usunięty i zastąpiony przez 
Wykonawcę bez żadnych kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu. 

 
Warunki projektu 

• Sadzić rośliny tylko wtedy, kiedy warunki pogodowe i gleba są ku temu odpowiednie i 
zgodne z lokalnie akceptowaną praktyką. 

 

7. DOSTARCZENIE MATERIAŁU I PRZECHOWYWANIE  
 
Dostarczenie 

• Dostarczony materiał roślinny powinien być czytelnie i trwale oznakowany. 
• Nawóz dostarczyć na miejsce w oryginalnych, nie otwartych pojemnikach noszących 

nazwę producenta, potwierdzoną analizę składu chemicznego i jej zgodność z 
obowiązującymi przepisami. 

• W ciągu siedmiu dni od dostarczenia materiału roślinnego należy powiadomić o tym 
Kierownika projektu. Należy wskazać ilość i typ materiału roślinnego w każdej 
dostawie. 

 
Przechowywanie 

• Przechowywać materiał roślinny w cieniu i chronić przed działaniem czynników 
atmosferycznych 

• W przypadku konieczności przechowywania dłużej niż 2 doby należy chronić przed 
wysuszeniem materiału roślinnego (podlewanie, cieniowanie) 

• Zakonserwować i zabezpieczyć nie zasadzony materiał roślinny w ciągu czterech 
godzin od dostarczenia. 

Ochrona 
• Ochraniać materiał roślinny w czasie transportu na miejsce i potem, aby zapobiec 

uszkodzeniom i wysuszeniu liści oraz systemu korzeniowego. 
 

Obchodzenie się z materiałem roślinnym. 
• Należy zachować szczególną ostrożność przy załadowaniu i rozładowaniu materiału 

roślinnego. 
Nie podnosić i nie przenosić pojemników z roślinami chwytając za łodygi lub pień. 

• Materiał roślinny, który uległ zniszczeniu wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nim 
powinien zostać usunięty i zastąpiony nowym materiałem. 
 

Odrzucenie materiału roślinnego. 
• Materiał roślinny niezgodny z wyszczególnionymi tu wymaganiami uznany będzie za 

wadliwy. 
Takie rośliny, bez względu czy są już na miejscu czy nie, powinny zostać oznakowane 
jako odrzucone i natychmiast usunięte i zastąpione nowym materiałem na pełny koszt 
Wykonawcy. 

• Wymieniony nowy materiał roślinny powinien mieć te same rozmiary, być tego 
samego gatunku i w takim samym stanie, jak to wyszczególniono na rysunkach. 
 

Zabezpieczenie miejsca 
• Należy zabezpieczyć wszelkie wykonane już prace i materiały, które mogą być 

zniszczone lub uszkodzone przez dalsze prace opisane w tym rozdziale. Należy 
zapewnić zabezpieczenia, wymagać uwagi i przestrzegania odpowiednich przepisów 
bezpieczeństwa, by nie zniszczyć dotychczasowych prac. 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z prac prowadzonych 
przy sadzeniu i kształtowaniu terenów zielonych. Naprawa zniszczeń i doprowadzenie 
obszaru do stanu poprzedniego będzie odbywała się bez żadnych dodatkowych 
kosztów ponoszonych przez Właściciela obiektu. 
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Koordynacja 
• Wykonawca powinien powiadamiać Generalnego Wykonawcę i podwykonawców 

lub dostawców związanych z pracami tak, aby przewidzieli wystarczająco dużo czasu 
dla swoich wykonawców na terminowe przeprowadzenie swoich prac. 

• Należy ustalić położenie wszelkich zbrojeń i instalacji podziemnych i tak prowadzić 
prace, aby uniknąć ich uszkodzenia. 

 

8. GWARANCJA 
• Rękojmia producenta nie zwalnia Wykonawcy z jego własnej odpowiedzialności 

według gwarancji. Takie rękojmie będą tylko uzupełniają gwarancję. 
• Materiał roślinny zasadzony w ramach tego kontraktu powinien posiadać gwarancję 

jakości na okres roku od daty Ostatecznej Akceptacji. Jakikolwiek materiał roślinny, 
który nie spełnia wymagań Kierownika Projektu powinien być natychmiast usunięty i 
zastąpiony bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu. Nowy wymieniony materiał roślinny również powinien posiadać roczną 
gwarancję od jego posadzenia 

• Gwarancja możliwa jest do udzielenia przez Wykonawcę jedynie pod warunkiem 
stałej rocznej pielęgnacji w okresie pogwarancyjnym. 

• Roczna gwarancja nie obejmuje: 
o ukrytych wad, które nie były możliwe do wykrycia przez Wykonawcę ani 

Kierownika Projektu podczas sadzenia roślin 
o uszkodzeń materiału roślinnego, pomimo prowadzonej pielęgnacji 

powykonawczej przez Wykonawcę, wynikłych z czynników niezależnych od 
Wykonawcy np. wandalizm, uszkodzenia mrozowe powstałe w wyniku 
długotrwałych mrozów (powyżej 10 dni poniżej 30st.C), czynniki chorobotwórcze i 
inne, zaistniałe w wyniku działania sił wyższych, przez co rozumie się zdarzenia 
nadzwyczajne niemożliwe do zapobieżenia przez Wykonawcę – np. huragan, 
powódź, pożar, susza i itp. 

• Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu powinien na własny koszt wymienić tak szybko jak to możliwe martwe rośliny 
oraz takie, które nie są w odpowiedni stanie, jak to określił Kierownik Projektu podczas 
okresu trwania gwarancji i pod jego koniec. Wymienione rośliny powinny dobrze 
pasować do sąsiednich roślin tego samego gatunku i będą podlegać wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w tym rozdziale. 

• Wykonawca, bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych przez Właściciela 
obiektu, powinien dokonać napraw materiału roślinnego, uszkodzonego przy 
wykonywaniu przez niego prac. Naprawy powinny być dokonane w taki sposób, aby 
nowy materiał roślinny pasował rozmiarami, gatunkiem, itp. do sąsiadujących roślin. 

 

9. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zgodnie z 
wymaganiami punktu 5, zwracając w szczególności uwagę na: 
• jakość użytych materiałów – ziemi, torfu, nawozów; 
• osadzenie desek do szalowania pni; 
• prawidłowość cięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenie miejsc po odciętych 

gałęziach; 
• skuteczność działania stosowanych zabiegów chemicznych; 
• prawidłowość usunięcia odrostów i zniszczenia samosiewów. 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 

• Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST-Z i 
wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 

• Jednostką obmiarową jest: 
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- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnika, 

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia, cięcia pielęgnacyjnego drzewa, krzewu i 
pnącza, 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega usunięcie 
uszkodzonych korzeni. 

• Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST-Z i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności - zgodne ze specyfikacją ST 00.00 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie i składowanie materiałów, 
• zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót, 
• pielęgnację posadzonych roślin, 
• usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów, 
• oczyszczenie terenu robót. 

 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących 
własność Wykonawcy wraz z ich usunięciem, 

• przesianie ziemi urodzajnej składowanej na hałdach, 
• dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
• zakładanie trawników, 
• pielęgnacja trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 
Cena posadzenia jednej sztuki drzewa, krzewu i pnącza obejmuje: 

• roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie 
dołków, 

• dostarczenie materiału roślinnego, 
• posadzenie drzew, krzewów lub pnączy, 
• pielęgnację posadzonych drzew, krzewów i pnączy: podlewanie, odchwaszczanie, 

nawożenie, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy. 

 
Cena wykonania cięcia pielęgnacyjnego 1 sztuki drzewa istniejącego obejmuje: 

• wycięcie suchych, chorych i kolidujących gałęzi i konarów, 
• ukształtowanie korony drzewa, 
• zabezpieczenie ran, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy wraz z 

utylizacją odpadów. 
 

Cena wykonania cięcia pielęgnacyjnego 1 sztuki krzewu istniejącego obejmuje: 
• wycięcie suchych, chorych gałęzi, 
• przycięcie starych gałęzi w celu odmłodzenia, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów stanowiących własność Wykonawcy wraz z 

utylizacją odpadów. 
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12. PRZEPISY ZWIĄZNE 
• PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  

• PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

• PN-R-67031:1996 Sadzonki roślin ozdobnych  

• PN-R-65023:1999 Mieszanka nasion traw  

• PN-70/G-98011 Torf ogrodniczy  

• KNR – Tereny Zieleni, Nr 2-21 
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