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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00. - Wymagania  Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane                

w ramach zadania: „Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany 

rozbudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr 

ew. 377/7”. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

1.3.1.  Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wszystkimi specyfikacjami 

technicznymi wymienionymi w poszczególnych tomach Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych  

1.3.2.  Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

1.4.1.  Beton asfaltowy – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa , w której kruszywo o uziarnieniu ciągły lub 

nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  

1.4.2.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 

mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

1.4.3.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych 

i odpowiednio utwardzony.  

1.4.4.  Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.5.  Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem , Wykonawcą i Projektantem.  

1.4.6.  Geodezyjne słupki graniczne - słupki (betonowe z betonu B 25) z krzyżem (na górnej poprzecznej 

powierzchni ) stabilizowane w liniach granicznych pasa drogowego.  

1.4.7.  Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.8.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
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1.4.9.  Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, 

o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za administrowanie kontraktem.  

1.4.10.  Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą 

członków swojego zespołu o  ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na 

wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane i warunkami kontraktowymi.  

1.4.11.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami,  zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.  

1.4.12.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

1.4.13.  Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.14.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

1.4.15.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.  

1.4.16.  Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.  

1.4.17.  Mieszanka mineralno-asfaltowa – jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego  

1.4.18.  Mieszanka betonowa (cementowa) – całkowicie wymieszanie składniki betonu , które są jeszcze w 

stanie umożliwiającym zagęszczanie wybraną metodą 

1.4.19.  Nawierzchnia – jest to konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących do 

przejmowania i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.  

a)  Warstwa technologiczna – jest to konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej operacji  

b)  Warstwa - jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału , który może składać 

się z jednej lub wielu warstw technologicznych  

c)  Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów  

d)  Warstwa wiążąca – jest to warstwa nawierzchni się między warstwą ścieralną a podbudową,  

e)  Warstwa wyrównawcza - jest to warstwa o zmiennej grubości , ułożona na istniejącej warstwie w celu 

uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.  

f)  Podbudowa - jest to główny element konstrukcyjny nawierzchni , który może być ułożony w jednej lub 

kilku warstwach .  

g)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

h)  Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać 

warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

i)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu.  
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j)  Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

k)  Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  

1.4.20.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego.  

1.4.21.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

1.4.22.  Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju Robót budowlanych.  

1.4.23.  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi 

i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 

drodze.  

1.4.24.  Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.25.  Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.26.  Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  

1.4.27.  Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez Kierownika 

Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.28.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.29.  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia.  

1.4.30.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.  

1.4.31.  Przeszkoda naturalna - element  środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

1.4.32.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

1.4.33.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.  

1.4.34.  Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy.  
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1.4.35.  Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.36.  Świadek punktu granicznego – słupek z betonu B 25 zbrojonego 4 prętami d=10mm , pomalowany 

na żółto z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY . Słupek o wymiarach :  

-  przekrój poprzeczny : 12 x 10cm.  

-  długość100cm (w tym 50cm wkopany w grunt)  

1.4.37.  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i poleceniami Kierownika Projektu, jak również za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich 

czynności na terenie budowy, odpowiedzialność za metody użyte przy budowie, oraz ich zgodność z zapisami 

ST.  

1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik 

Budowy oraz Dokumentację Projektową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.5.2.  Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na Dokumentację Projektową:  

-  Zamawiającego,  

-  sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3.  Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę.  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi odpowiednimi  

Instytucjami:  

-  geodezyjną dokumentację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, z naniesieniem 

zmian na mapę zasadniczą z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersją elektroniczną w formacie zaakceptowanym przez Inżyniera),  

-  dokumentację fotograficzną i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w  szczególności dla robót 

zanikających,  

-  projekty technologiczne i organizacyjne robót oraz Program Zapewnienia Jakości,  

-  plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg 

technologicznych,  

-  ocena stanu zerowego budynków,  

-  projekty organizacji ruchu na czas budowy,  

-  projekty objazdów tymczasowych,  
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-  projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów fundamentowych,  

-  projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów,  

-  projekty obniżenia zwierciadła wody gruntowej,  

-  projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,  

-  projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych;  

-  projekt zabezpieczenia ścian wykopów (grodzice i kształtowniki);  

-  projekt organizacji i harmonogram robót ziemnych;  

-  dokumentacja określająca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z 

wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,  

-  pozostałe projekty i dokumentacje wymienione w poszczególnych ST.  

-  operat odbiorowy,  

-  projekty recept laboratoryjnych :  

a)  dla robót bitumicznych (wszystkie warstwy)  

b)  dla robót z użyciem betonów cementowych oraz kruszyw stabilizowanych cementem  

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć opracowanie dokumentacji:  

a)  określającej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami przepisów 

ustawy o odpadach (Dz. U. z 2007 r Nr 39, poz. 251  z późniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich 

podstawie odpowiednich zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami przed rozpoczęciem robót 

rozbiórkowych, w szczególności w zależności od zaistniałej konieczności:  

-  opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i jego zatwierdzenie przez właściwy 

organ ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,  

-  uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,  

-  sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót.  

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót, konieczne okaże się uzupełnienie rysunków, to Wykonawca wykona 

brakujące rysunki oraz niezbędne specyfikacje własnym staraniem i na koszt własny, oraz przedstawi je 

Inżynierowi do zatwierdzenia w ilościach i terminie z nim uzgodnionym, nie później jednak niż na 7 dni przed 

terminem rozpoczęcia Robót (wg harmonogramu). Wszelkie opóźnienia w powyższym terminie są 

jednoznaczne z opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. Wszystkie koszty związane z 

przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji są zawarte w Cenie Kontraktowej i nie 

będą podlegały odrębnej zapłacie. Projekt organizacji oraz technologii robót dla poszczególnych obiektów i 

robót oraz wszelka inna dokumentacja nie wymieniona powyżej a konieczna do wykonania robót w terminie 

musi zostać opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiającym i 

zatwierdzone przez Inżyniera oraz przekazane do uzgodnienia w 3 egzemplarzach w formie wydruku oraz 

elektronicznej na płycie CD. Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę 

przechodzą na Zamawiającego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilą 

przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.  

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania decyzji zatwierdzającej 

dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy,  przez właściwe organy administracji zarządzającej ruchem. 

Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że są 

włączone w cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót wynikające z w/w projektów. Za wyjątkiem 

sytuacji, gdy koszty te zostały ujęte w przedmiarze robót jako wydzielone pozycje.  

1.5.3.1.  Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 
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Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca 

powinien dostarczyć (jeżeli zajdzie taka potrzeba) wszystkie rysunki uzupełniające , dokumenty, zezwolenia 

związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz  osiągnięcia parametrów technicznych 

wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda 

przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona 

przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. Terminy przekazania powinny być zgodne z 

p.1.5.2.3. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 

Inżynierem, ustalić wstępnie przyjmowane rozwiązania i terminy składania Dokumentacji (ewentualnie 

terminy składania poszczególnych części Dokumentacji oraz zawartość poszczególnych części). Konsultacje 

wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny się odbyć, co najmniej 7 dni przed datą złożenia 

w/w/ dokumentów.  

1.5.3.2.  Rysunki przyjęte przez Inżyniera  

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 

przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub  zastrzeżenia 

należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni (od daty ich otrzymania od Inżyniera ) nie 

zgłosi zastrzeżeń na piśmie.  

1.5.3.3.  Rysunki powykonawcze  

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi w 

zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi 

rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego 

odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub 

Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. 

Opóźnienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym 

wykonaniu robót.  

1.5.4.  Nadzór autorski  

Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Art. 

20 ust 1 pkt 4) i będzie obejmował:  

-  stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,  

-  uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inżyniera (po przedstawieniu przez zgłaszającego pozytywnego 

stanowiska Kierownika Projektu wraz z informacją, że zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).  

1.5.5.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe  dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania 

oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie 

kontraktowej poszczególnych pozycji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Brak  
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wyszczególnienia w pkt. 9 - Podstawa płatności – (odpowiedniej ST) za roboty wyszczególnione w innych 

częściach Dokumentacji Projektowej nie może być podstawą roszczeń finansowych.  

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz zgłosić wszystkie uwagi do 

ich zawartości w terminie 2 tygodni od otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, 

ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub 

wstrzymaniem Robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu 

ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową. Dane 

określone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku, gdy materiały 

lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.6.  Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, obiekty mostowe,  ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia 

przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi 

administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inżyniera  Świadectwa Przejęcia Robót (lub 

odpowiednio: części robót albo odcinka).  

Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego 

na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu pojazdów 

budowy (a nie objętych przekazanym terenem budowy), za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ 

administracji drogowej.  

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, Wykonawca nie 

pozostawiał na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował 

poboczy, co może stwarzać zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać 

prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast 

usunięte. Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do:  

-  wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg przewidywanych do 

transportu,  

-  wykonania dokumentacji fotograficznej,  

-  spisania protokołu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z 

uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).  

Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Ubezpieczycielowi.  

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 

drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony powyższym protokółem. W 

przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. Dokumentację powyższą Wykonawca 
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przekaże do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w formie elektronicznej i w formie wydruku. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 

zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. Jeżeli Zamawiający przekaże Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu , Wykonawca 

jest zobowiązany do zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania własnej czasowej 

organizacji ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych, Wykonawca przed opracowaniem Projektu 

winien o nie wystąpić).  

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 

przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 

każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy,  

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,  światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 

względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inżyniera. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera 

powinien Zareagować natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i przystąpić do 

kontynuacji utrzymania.  

Reasumując:  

-  zabezpieczenie terenu budowy  

-  utrzymanie organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających,  

-  utrzymania ciągów ruchu kołowego łącznie z trasami objazdów  

nie podlegają odrębnej zapłacie i utrzymuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.  

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na 

jego koszt przez cały czas budowy.  

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia 

drogowe, które wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejętego terenu budowy, w wyniku 

braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych Wykonawcy.  

W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 

ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego Robót. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone  dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

1.5.7.  Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska na własny koszt niezbędne zezwolenia od odpowiednich instytucji. Zezwolenia te 

obejmują np. zezwolenia na zmianę organizacji ruchu, zezwolenia dotyczące trasy przejazdu pojazdów 

ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na używanie krótkofalówek, na rozpoczęcie robót lub na zmianę 

położenia użyteczności publicznych, odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków i siedlisk podlegających 

ochronie, itd..  

W ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi listę wszystkich 

pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. Wykonawca 

powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie inspekcji i 

sprawdzenia robót.  
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1.5.8.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów zawartych 

w decyzji  środowiskowej, pozwoleniu na budowę oraz wszelkich uzyskanych uzgodnień zawartych w 

Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie realizacji  

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony  środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na:  

-  Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych.  

-  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

•  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

•  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

•  możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w  środowisku powstałe w wyniku realizacji robót.  

Wykonawca winiec uzyskać odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów dotyczących gatunków i 

siedlisk podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentację niezbędna do ich 

uzyskania Wykonawca, przed złożeniem do właściwego organu administracji, winien uzgodnić z 

Zamawiającym.  

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony  środowiska określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.5.9.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.10.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania 

robót. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera, użyte do Robót 

będą miały  świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko 

w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.. Zgodę na ich wbudowanie powinien 
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wyrazić Inżynier ustalając odpowiednie wymagania i warunki.  Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych 

dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca.  

1.5.11.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest 

zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów 

projektowych i uzgodnieniem ZUD.  W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci , Wykonawca jest 

zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien określić wspólnie z Wykonawcą, zakres 

robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie            z ustaleniem właściciela 

sieci oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Niezbędny zakres robót zostanie wykonany na podstawie 

odrębnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczną dostarczoną przez Zamawiającego.  O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu 

uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co do 

momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie  

wydruku i wersji elektronicznej do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w ciągu 30 dni od podpisania 

Umowy. Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków, których załącznikiem będzie 

dokumentacja z inwentaryzacji. Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 

będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela nieruchomości, na którym 

będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót - winien 

uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić właścicielom stosowne, uzgodnione 

odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół 

stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań 

będą po stronie Wykonawcy.  

Przyjmuje się,  że w Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i instytucji, których 

zapłata wynika z technologii prowadzenia Robót.  
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1.5.12.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, również innych dróg publicznych 

uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 

zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały uszkodzone przez transport 

Wykonawcy.  

1.5.13.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.5.14.  Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa przejęcia Robót - przez Inżyniera. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub  jej elementy były w zadowalającym stanie, 

gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych w ST przez cały czas, do momentu 

odbioru ostatecznego. Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane 

komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu 

na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, 

czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w tym czasie przejezdności wszystkich 

ciągów ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z 

budowy na drogę np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym 

powietrzem. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. 

Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robót, obciąży 

Wykonawcę.  

1.5.15.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 

praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
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sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 

naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inżyniera.  

1.5.16.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Przywołane w Dokumentacji Projektowej i ST normy oraz Wytyczne Techniczne mogą być zastąpione 

nowszym wydaniem za zgodą Inżyniera tylko w przypadku gdy wymagania określone w dokumentach 

zamiennych zapewnią osiągnięcie wyższego poziomu jakości wykonania Robót. Szczegółowe uzasadnienie 

tego faktu wraz z analizą korzyści , Wykonawca przedłoży Inżynierowi do oceny i zaopiniowania (w terminie z 

nim uzgodnionym). Negatywna opinia Inżyniera, pozwala Wykonawcy realizować zadanie według zasad i 

wymagań określonych niniejszych ST.  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Informacja ogólna  

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w ST lub Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję standardu 

a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.  

2.2.  Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego ich  źródła 

wytwarzania lub wydobywania wraz z dokumentami określającymi ich jakość i próbkami - do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,  że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.  

2.3.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych organów administracji na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek  źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 

administracji państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 

tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Nadmiar 

humusu pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych należy do Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do odwiezienia humusu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu po 

uprzedniej decyzji Inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych wykopów w obrębie Terenu 
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Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja  źródeł materiałów będzie 

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.4.  Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 

pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:  

a)  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji,  

b)  Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.  

c)  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  

2.5.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów / wyrobów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione, to ich koszt 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane 

materiały / wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy  na własny koszt.  

2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Miejsce i sposób składowania materiałów winien uwzględniać wymogi ochrony środowiska, o 

których mowa w pkt. 1.5.7 oraz 1.5.8 niniejszej specyfikacji.  

2.7.  Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału / 

wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 

tygodnie przed użyciem materiału / wyrobu, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału / wyrobu nie może być później 

zmieniany bez zgody Inżyniera. Wszędzie gdzie w dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy własne 

materiałów lub producentów, należy je rozumieć jako propozycje. Dopuszcza się w tych przypadkach 

zastosowanie innych materiałów równoważnych o podobnych właściwościach.  
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2.8.  Materiały z rozbiórek i odpadowe  

2.8.1.  Elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu 

budowy i wykorzystane w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot, za wyjątkiem 

materiałów nadających się do ponownego wbudowania (np. kostka brukowa betonowa, słupki znaków 

drogowych, tarcze znaków drogowych, destrukt asfaltowy), które pozostają własnością Zamawiającego. O 

przydatności materiałów z rozbiórek do ponownego wbudowania decyduje Inżynier w porozumieniu z 

Kierownikiem Projektu. Jeśli tą decyzją w/w materiały zostaną uznane za nie nadające się do wbudowania to 

stają się one Własnością Wykonawcy. Wszelkie materiały, które będą własnością Zamawiającego należy 

odwieźć na składowisko materiałowe Zamawiającego wskazane przez Inżyniera, a koszt transportu należy 

ująć w cenie kontraktowej. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką(utylizacją) materiałów z 

rozbiórek nie nadających się do ponownego wbudowania, Wykonawca powinien zawrzeć w cenie 

kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiały z rozbiórki nieprzydatne do 

wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu zapisów ustawy o odpadach (Dz. U. 

z 2007 r. nr 39 poz. 251 ze zmianami).w miejsce pozyskane na własny koszt.  

Przed przystąpieniem do wywozu tych materiałów (na min. 30dni ),Wykonawca poinformuje Inżyniera o :  

-  miejscu składowania materiałów  

-  posiadanych dokumentach - pozwoleniach na składowanie i utylizację rodzaju materiałów  

Opóźnienia związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem realizacji robót z winy 

Wykonawcy.  

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów 

przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w 

stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.  

2.8.2.  Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu, 

elementy pochodzące z rozbiórek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt własny) 

w miejsce wskazane przez właściciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien 

ustalić z właścicielem sieci rzeczywiste odległości odwozu materiałów i uwzględnić to w cenie ofertowej. 

Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).  

Jeżeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy traktować je jako nie 

przydatne i postąpić jak w pkt. 2.8.1.  

2.9.  Stosowanie wyrobów budowlanych  

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.). Właściwości użytkowe 

tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w  sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których 

mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.):   

Art. 5.  

1.  Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli jest:  

1)  oznakowany CE co oznacza ,  że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

Europejską aprobatą techniczną bądź krajowa specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo  

2)  umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo  

3)  oznakowany, z zastrzeżeniem ust.4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

niniejszej ustawy.  

2.  Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 

bezpieczeństwa oraz nie opowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w 

ust. 1.pkt.1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny zgodności.  

3.  Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy  

4.  Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może określić w 

drodze rozporządzenia wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych,  

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej „wytycznymi europejskich 

aprobat technicznych” , których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane , podlegające 

obowiązkowi oznakowania CE.  

5.  W rozporządzeniu , o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i wytyczne do 

europejskich aprobat technicznych których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogące 

stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze odpowiednie ustalenia 

Komisji Europejskiej w tym zakresie  

Art. 6.  

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do  obrotu na podstawie niniejszej ustawy, do 

którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 30sierpnia 2002r. systemie oceny 

zgodności - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z 2003r Nr 80 , poz.718 ;  Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 1652 ; i Nr 

229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 poz.631) przewidujące takie oznakowanie, wskazuje,  że wyrób budowlany 

spełnia wymagania zasadnicze określone w przepisach.  

Art. 7.  

1.  Przy dokonaniu oceny zgodności , o której mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , można stosować następujące 

metody:  

a)  wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta lub 

notyfikowaną jednostkę,  

b)  badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przesz producenta lub notyfikowaną 

jednostkę, zgodnie z ustalonym planem badań;  

c)  badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, w obrocie handlowym lub na budowie, 

prowadzone przez producenta lub notyfikowaną jednostkę 

d)  badanie przez producenta lub notyfikowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej do wysłania albo 

dostarczonej odbiorcy  

e)  wewnętrzną (zakładową) kontrolą produkcji  

f)  wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji prze notyfikowaną jednostkę 

g)  dozorowanie , ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji prze notyfikowaną jednostkę.  

Art. 8.  

1.  Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ust 2-4, 

jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, 
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na swoja wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 

przeznaczenia , mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.  

2.  Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie , na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w 

wieloletniej praktyce , przeznaczony do lokalnego stosowania , zwany dalej „regionalnym wyrobem 

budowlanym”, może być oznakowany znakiem budowlanym , na wyłączną odpowiedzialność producenta.  

3.  O uznaniu,  że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka , w drodze decyzji, 

na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 4.  Oznakowanie znakiem 

budowlanym regionalnego wyrobu  budowlanego jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu decyzji, o której 

mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez producenta, na jego wyłączną odpowiedzialność, oświadczenia, że 

wyrób budowlany został wytworzony w sposób, o którym mowa w ust. 2 i nadaje się do stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem.  

Producent jest zobowiązany do przechowywania krajowej deklaracji zgodności i innych dokumentów 

związanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego , o którym mowa                           w art.5 ust. 1 

pkt. 3.  

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze 

rozporządzenia sposoby:  

-  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych  

-  znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym  

W Rozporządzeniu o którym mowa w ust. 6, określa się w szczególności:  

-  tryb deklarowania zgodności oraz wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów 

mając na uwadze metody, o których mowa w art. 7 ust.1,  

-  zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności,  

-  zakres informacji dołączonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.  

Art. 10.  

1.  Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej , sporządzonej prze projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie , że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z 

tą dokumentacją oraz przepisami.  

2.  Indywidualna dokumentacja techniczna o której mowa  w ust. 1, powinna zawierać opis rozwiązania 

konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego oraz określić warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, 

a także, w miarę potrzeb instrukcje obsługi i eksploatacji.  

3.  Oświadczenie o którym mowa w ust.1, powinno zawierać:  

1)  nazwę i adres wydającego oświadczenie;  

2)  nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;  

3)  identyfikację dokumentacji technicznej;  

4)  stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;  

5)  adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;  

6)  miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.  

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację zgodności, 

nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W 

przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. W przypadku 
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materiałów, dla których w ST są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 

odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności z dokumentami odniesienia, oświadczenia) 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 

wyników tych badań będą  dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

3.  SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 

projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i 

wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika Projektu, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.  TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni 

wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót, wszelkich niezbędnych dróg technologicznych i 

dojazdowych na terenie budowy. W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych, 

Wykonawca ma obowiązek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg 

i przedstawienie wyników Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie ich 

sposobu naprawy należy dokonać wspólnie z administratorami dróg. Koszty naprawy istniejących dróg 

publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiałów przewidzianych do budowy zadania , pokryje 

Wykonawca.  

Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg istniejących, po 

których planuje transport materiałów.  

Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  Środki transportu nie 
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spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy z Zamawiającym, 

Dokumentacją Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za  ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami 

Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji (wszystkimi 

branżami), ustalić miejsca kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy 

konstrukcyjne.  

Ponadto jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w gruncie 

fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty wynikające z Robót i czynności wyżej 

wymienionych, nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod wykonania Robót, 

za które jest odpowiedzialny.  

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, Program 

Zapewnienia Jakości lub inne Projekty wymagane w ST.  

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań 

technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie 

koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni je z ich 

odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy 

ująć je w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami) itp. Koszty z tego 

tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w nie przywołanych a 

obowiązujących na terytorium Polski : Rozporządzeniach, normach PN, Aprobatach Technicznych i 

Aprobatach Europejskich.  

Przy ocenie wyników badań, Inżynier uwzględni: dopuszczalne tolerancje występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki mogące 

mieć wpływ na analizowane wyniki. 

Wszelkie Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie zgodnym z warunkami  

Kontraktu i określonym przez Inżyniera. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inżyniera skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

Kolejność robót przyjęta w w/w Projektach musi zapewniać usunięcie kolizji z elementami istniejącymi i 

projektowanymi.  

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach, do których posiada prawo 

władania terenem.  
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W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych prawem 

władania, wynikających np. z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne 

dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości umożliwiające wejście czasowe w teren i jest 

zobowiązany zastosować odpowiednie  środki techniczne minimalizujące uciążliwość działań dla otoczenia w 

stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  

Jeżeli przed przystąpieniem do robót pomiarowych okaże się  że brakuje geodezyjnych znaków 

pomiarowych, to Wykonawca odtworzy je własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie wszystkich punktów pomiarowych i znaków geodezyjnych jak 

również ich oznaczeń do dnia wystawienia  Świadectwa Przejęcia. Wszystkie koszty z tym związane , 

Wykonawca powinien ująć w cenie kontraktowej.  

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-

wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy –złożyć operat z pomiaru powykonawczego - do 

państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego.  

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i 

kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami 

ustawy  

Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:  

I  przed przystąpieniem do robót:  

a)  założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,  

b)  wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu drogowego,  

c)  odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa inwestycji,  

d)  wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i sieci,  

II  w trakcie prowadzenia robót:  

a)  bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,  

b)  pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego,  

III  po zakończeniu robót  

a)  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,  

b)  wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego  

c)  trwałe zastabilizowanie punktów granicznych  

d)  okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego  

e)  wykonanie operatu technicznego zawierającego:  

-  wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego  

-  szkice wyniesienia z wymiarowaniem,  

-  mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,  

-  protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegającym do pasa drogowego.  

Trwałej stabilizacji podlegają wszystkie punkty załamania granicy pasa drogowego  oraz odcinki proste o 

max. długości do 100m. Do trwałej stabilizacji należy zastosować betonowe słupki geodezyjne z krzyżem (wg 

p.1.4.10) wkopanych do takiej głębokości żeby wystawał do 10cm ponad podłoże.  
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W przypadkach gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu słupkiem granicznym, należy zastąpić go 

innym elementem zamontowanym w podłożu (np. pręt stalowy, rurka). Taki punkt należy opisać oraz 

sporządzić szkic topograficzny określający jego położenie.  

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunięcie 

punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie we trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i 

Kartograficzne.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 

zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  

Określa się termin opracowania poszczególnych projektów organizacji ruchu na 1 miesiąc od momentu 

zgłoszenia takiej potrzeby przez Inżyniera  

5.2. Tyczenie robót  

Celem zapewnienia właściwego tyczenia elementów Projektu , Zamawiający przekazuje Wykonawcy w wersji 

wydruku i wersji elektronicznej:  

-  plan zagospodarowania terenu,  

-  planszę zbiorczą uzbrojenia,  

oraz wydruk raportu tyczenia osi układu drogowego.  

Otrzymane współrzędne x, y Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w stosunku do wytyczonej osi układu 

drogowego na podstawie raportu tyczenia osi układu  drogowego (w tym również odczytywane dodatkowe 

punkty na osi układu drogowego).  

Ponieważ dane te nie są zabezpieczone przed zmianami, w przypadku błędów odczytu odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, a rozstrzygająca jest wartość z odczytu wprost z przekazanego Zamawiającemu 

nieedytowalnego elektronicznego nośnika danych np. CDR.  

Dane na nośniku danych wykonane są w trzech kopiach, które posiadają Projektant i Inwestor; trzecia kopia 

staje się  własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest do zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, 

zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie konsekwencje związane z zagubieniem nośnika danych.  

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawą do wykonania robót 

będzie wersja papierowa, a Wykonawca nie może rościć z tego tytułu dodatkowej zapłaty.  

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych współrzędne x, y potrzebnych mu elementów. Dla 

współrzędnej „z” obowiązuje następująca zasada:  

-  dla elementów zlokalizowanych na terenie istniejącym współrzędną „z” elementu jest nowe „”z” terenu 

istniejącego,  

-  dla elementów zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) współrzędną 

„z” elementu jest nowe „z” projektowanego terenu.  

Sieci lokalizuje się na głębokościach określonych w Projekcie Wykonawczym przez ich niwelety lub na 

podstawie podanych zasad ogólnych.  

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym  

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków 

oraz ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich. Wykonawca powinien stosować się do wymogów 

zawartych w decyzji środowiskowej, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji 

Projektowej oraz pozwoleniu na budowę.  
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Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiązany jest do 

spełnienia wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.  

1.  Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne 

korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie.  

2.  Zaplecze budowy należy zorganizować poza:  

a)  obszarami zabudowy mieszkaniowej,  

b)  dolinami rzek,  

c)  obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

3.  Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w szczególności zapewnić:  

a)  uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn,  środków transportu, parkingów dla 

pracowników itp.,  

b)  uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,  

c)  właściwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie  odpadów i  ścieków przez koncesjonowane 

firmy.  

4.  Należy stosować sprawny sprzęt i  środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, 

jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające 

niekorzystne oddziaływanie na środowisko.  

5.  Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-

ściekowej, zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety.  

6.  Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać prace porządkowe a 

teren tymczasowych placów budowy przywrócić do pośredniego stanu.  

7.  Masy ziemne, w jak największym stopniu należy zagospodarowywać na terenie inwestycji, dopuszcza się 

inny sposób zagospodarowania mas ziemnych przy uwzględnieniu następujących warunków:  

a)  możliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urządzania terenów zieleni miejskiej, do rekultywacji 

terenów zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów,  

b)  dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,  

c)  transport mas ziemnych należy prowadzić w godzinach dziennych (600 - 2200) w rejonie obszarów 

zabudowy mieszkalnej,  

d)  nie należy dopuszczać do pylenia podczas transportu,  

e)  należy prowadzić ewidencję przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.  

8.  Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, w 

pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie 

mogą się pojawić w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nie 

szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją.  

9.  Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

10.  Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może 

zakłócać stosunków wodnych, nie należy powodować zmiany lub ograniczenia wielkości przepływów w 

ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości 

przepływów wód.  

11.  Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnieni i stosować metody 

ograniczające ilość odpompowywanej wody.  

12.  Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów.  
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13.  W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną 

przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (600 - 2200). 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony  środowiska nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera, Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on  zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne,  

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.  

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

a)  część ogólną opisującą:  

1.  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

2.  bhp,  

3.  plan bioz (jeżeli wymagany),  

4.  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

5.  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót,  

6.  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi.  

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

-  rodzaje i ilość  środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót,  

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2.  Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć wymagania 

określone w : ST , Dokumentacji Projektowej oraz w nie przywołanych a aktualnie obowiązujących 

Rozporządzeniach, normach EN-PN, PN, BN , Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Europejskich dla 

robót nie ujętych w Dokumentacji Projektowej lub wymagających rozszerzenia.  
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W przypadku, gdy nie zostały określone wymagania dla materiałów lub Robót nieprzewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,  aby zapewnić wymaganą 

jakość określoną w w/w dokumentach.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt pomiarowy i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może dokonać wizytacji zaplecza technicznego Wykonawcy 

oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzęt i urządzenia zadeklarowane w PZJ znajduje się na zapleczu i 

we właściwym miejscu oraz czy sprzęt laboratoryjny jest sprawny i odpowiada załączonym w PZJ 

dokumentom.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgłoszone 

niedociągnięcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie uzgodnionym z Inżynierem. W tym 

przypadku jeżeli Inżynier wstrzyma Roboty to okres wstrzymania, nie może mieć wpływu na terminowe 

wykonanie Kontraktu.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań dodatkowych i arbitrażowych 

dowodzących o jakości materiałów i Robót , ponosi Wykonawca.  

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów  dostarczonych na budowę lub na 

jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych.  

6.3.  Pobieranie próbek  

Próbki do badań pobierane są na różnym etapie realizacji zadania i w różnej postaci.  

1.  Na etapie przed rozpoczęciem robót :  

a)  badania przedwykonawcze:  

-  w postaci sypkiej:  

•  kruszywa , mączki, cementy;  

-  w postaci ciekłej  

•  asfalty.  

-  w postaci związanej (o konsystencji urabialnej) do zarobów próbnych przy sprawdzaniu recepty  

-  w postaci stałej (zaroby próbne) , przy sprawdzaniu recepty  

2.  Na etapie realizacji :  

a)  podłoże gruntowe,  

-  w postaci sypkiej :  

•  grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki wapienno-kruszywowe,  

b)  podbudowa,  

-  w postaci sypkiej (na etapie rozkładania ):  

•  kruszywa ,  

c)  nawierzchnia,  

-  w postaci związanej (dające się rozkładać mechanicznie ):  

•  mieszanki asfaltowo-kruszywowe  
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3.  Na końcowym etapie realizacji (odbiorcze):  

-  w postaci odwiertów (próbki walcowe) w nawierzchniach z:  

•  betonu asfaltowego, mieszanek mastyksowych (np. SMA)  

Również na każdym etapie realizacji (przed zakryciem), można pobrać próbki w postaci odwiertów z 

poszczególnych warstw związanych cementem, wapnem oraz asfaltem.  

Częstotliwość oraz ilość pobieranych próbek jest określona w ST, natomiast sposób pobierania , ich wielkość 

oraz sposób badania (w tym jakie formy) jest określony w przywołanych normach (do powyższych ST).  

Każda próbka powinna być pobrana w obecności przedstawicieli: Inżyniera i Kierownika Budowy, 

odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania, lokalizacja, 

rodzaj próbki , poziom warstwy konstrukcyjnej lub podłoża oraz nazwiska osób biorących udział, powinny 

być zapisane w Protokóle z pobrania próbki lub próbek . Pobieranie próbek odbywa się również wtedy, gdy 

w porę została powiadomiony Wykonawca/Inżynier o terminie pobierania a jednak jest nieobecny.  

Inżyniera ma prawo pobierać próbki w obecności Wykonawcy do badań kontrolnych wykonywanych przez 

Laboratorium Zamawiającego. Negatywne wyniki badań, upoważniają Inżyniera do zakwestionowania 

wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i wydania polecenia do rozbiórki, wymiany lub naprawy.  

6.4.  Badania i pomiary  

Badania dzielą się na:  

-  badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru)  

-  badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)  

Badania kontrolne dzielą się na:  

-  dodatkowe  

-  arbitrażowe  

Badania obejmują:  

-  pobieranie próbek  

-  zapakowanie próbek do wysyłki  

-  transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdanie z badań.  

6.4.1.  Badania Wykonawcy  

Na 14 dni przed przystąpieniem do robót bitumicznych Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty 

recept na wszystkie mieszanki mineralno- asfaltowe i przedłożyć Inżynierowi do zatwierdzenia wraz ze 

sprawozdaniami z  przeprowadzonych badań typu dla każdego składu mieszanki. Badanie typu obejmuje 

kompletny zestaw badań lub innych procedur, określających przydatność funkcjonalną mieszanek na 

próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno 

dowodzić  że spełnione są wszystkie wymagania wyrobu (określone w ST) wytworzonego na podstawie 

opracowanego projektu recepty. Powyższy projekt, Inżynier powinien przekazać wraz ze wszystkimi 

otrzymanymi załącznikami oraz próbkami wszystkich materiałów wchodzących w skład mieszanek 

(pobranych w jego obecności) do sprawdzenia w Laboratorium Zamawiającego. 

Pozytywna opinia z Laboratorium , pozwala Inżynierowi wydać zgodę dla Wykonawcy, na rozpoczęcie danej 

kategorii robót.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót, Inżynier nie zażąda ( zgodnie ze swoim prawem) innych badań, to 

Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi Protokóły z wynikami badań niżej wymienionych:  

-  pomiar temperatury powietrza,  

-  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni  
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-  ocena wizualna mieszanek  

-  wykaz ilości materiałów lub grubości warstw  

-  pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw  

-  pomiar parametrów geometrycznych poboczy  

-  ocena wizualna jednorodności powierzchni warstw  

-  ocena wizualna jakości wykonanych połączeń technologicznych  

Temperaturę oraz czas transportu (przechowywania w kotłach) i  ułożenia asfaltu lanego należy  

Udokumentować protokółem dotyczącym każdego kotła. Protokół należy przekazywać Inżynierowi w każdym 

dniu roboczym.  

Wykonawca jest również zobowiązany do prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodnie z normą 

PN-EN 13108-21. W ramach ZKP należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metoda pojedynczych 

wyników , zgodnie z punktem A.3 Załącznik A do normy PN-EN 13108-21. Szczegóły postępowania i 

wymagania określone są w Wymaganiach Technicznych WT-2 2008 p. 7.4.1.5. Inżynier ma prawo wglądu do 

raportów z tych badań przeprowadzonych w ramach ZKP.  

6.4.2.  Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera (Zamawiającego), których celem jest sprawdzenie, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy,  materiałów do 

uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w ST oraz w   

L.p Rodzaj badań 
 

Typ mieszanki - AC 

1 Mieszanka mineralno - asfaltowa  

1.1 Uziarnienie + 

1.2 Zawartość lepiszcza + 

1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego + 

1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki + 

2 Warstwa asfaltowa  

2.1 Wskaźnik zagęszczenia + 

2.2 Spadki poprzeczne + 

2.3 Równość + 

2.4 Grubość lub ilość materiału + 

2.5 Zawartość wolnych przestrzeni + 

2.6 Właściwości poślizgowe + 

 

6.4.3.  Badania kontrolne dodatkowe  

W przypadku uznania, że jeden lub więcej z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywnych dla 

ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo  żądać przeprowadzenia badań kontrolnych 

dodatkowych ( na jego koszt). Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek 

wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 

przyporządkowany do badan kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten 

nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzględniane są wyniki badań 

kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.  
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6.4.4.  Badania arbitrażowe  

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 

strony Inżyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie własnych badań).  

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne Laboratorium, które nie wykonywało 

badań kontrolnych. Koszty badań wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi, ponosi strona na której 

niekorzyść przemawia wynik badania.    

6.5.  Certyfikaty i deklaracje zgodności  

Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób trwały muszą 

umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.  

Do zastosowanych materiałów budowlanych powinna być dołączona deklaracja zgodności która upoważnia 

producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji  zgodności powinien być dołączony certyfikat 

Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostkę certyfikującą.  

Deklaracja powinna zawierać;  

-  numer nadany przez producenta  

-  nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgłoszonego w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym ora miejsce produkcji  

-  opis wyrobu i jego deklarowane właściwości (np. rodzaj, dane identyfikujące, zastosowanie)  

-  warunki , którym odpowiada wyrób tj.: odniesienie do obowiązujących norm europejskich, zgodnie z  

następującym przyporządkowaniem:  

•  AC PN-EN 13108-1 

-  warunki stosowania wyrobu;  

-  Numer i adres jednostki certyfikującej oraz certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji  

-  nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji zgodności w imieniu producenta i 

jego upoważnionego przedstawiciela;  

-  datę uzyskania  

Certyfikat powinien zawierać poza wyżej podanymi informacjami:  

-  nazwę i adres jednostki certyfikującej;  

-  numer certyfikatu ZKP;  

-  warunki i okres ważności certyfikatu, jeżeli ma to zastosowanie;  

-  nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu.  

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel zgłoszony w EOG jest odpowiedzialny za umieszczenie 

oznakowania CE. Znak CE powinien być umieszczony zgodnie z Dyrektywą93/68/EWG na etykiecie 

znajdującej się na opakowaniu lub dołączonej do dokumentów handlowych (np. listu przewozowego).  
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Przykłady dokumentu towarzyszącego oznakowaniu CE zamieszczone są w Wytycznych Technicznych WT-2 

Nawierzchnie asfaltowe 2008.  

Ponadto na niektóre materiały budowlane obowiązują Aprobaty Techniczne (do końca terminu ich  

ważności) i Wykonawca wbudowując takie materiały, jest zobowiązany przedstawić Deklarację zgodności z 

tymi dokumentami.  

6.6.  Dokumenty budowy  

6.6.1.  Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska  oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

-  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

-  uzgodnienie przez Inżyniera, Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót,  

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

-  przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,  

-  uwagi i polecenia Inżyniera,  

-  daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,  

-  zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

Robót,  

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót,  

-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,  

-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badańz podaniem, 

kto je przeprowadzał,  

-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

-  inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone  

Inżynierowi do ustosunkowania się.  
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Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy ,Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  

6.6.2.  Dokumenty dotyczące materiałów i badań 

Wykonawca jest zobowiązany gromadzić: certyfikaty, deklaracje zgodności na materiały, protokóły z badań, 

sprawozdania z badań typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badań w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inżyniera.  

6.6.3.  Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p. 6.6.1 – 6.6.3 następujące dokumenty:  

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b)  protokoły przekazania Terenu Budowy,  

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

d)  protokoły odbioru Robót,  

e)  protokoły z narad i ustaleń,  

f)  korespondencję na budowie.  

6.6.4.  Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Kierownika Projektu  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Obmiar podlega akceptacji Inżyniera  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  Przedmiarze robót lub gdzie indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 

wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą do dokonania 

miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.  

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z 

wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. Zwiększona ilość Robót w stosunku do 

Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inżyniera i Kierownika Projektu , nie 

może stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  
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7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej.  

Jeśli ST właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

ST.  

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inżyniera.  

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót.  

7.4.  Wagi i zasady ważenia  

Wszystkie wagi zainstalowane na wytwórniach mieszanek, muszą posiadać odpowiednie aktualne 

dokumenty świadczące o ich sprawnym i poprawnym działaniu. Ponadto, powinny spełniać wymagania 

określone w ST. Inżynier ma prawo wglądu do tych dokumentów i do ich oceny. W przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości, może zatrzymać prace wytwórni do czasu przedstawienia przez Wykonawcę, 

odpowiednich (formalnych) dokumentów.  

7.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. W razie  

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem Projektu.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Rodzaje odbiorów.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a)  odbiorowi Robót nie zakrytych oraz ulegających zakryciu,  

b)  odbiorowi częściowemu,  

c)  odbiorowi ostatecznemu,  

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2.  Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy  

8.2.1.  Uwagi ogólne  
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Odbiór Robót nie zakrytych (jak warstwy ścieralne) i ulegających zakryciu (dolne warstwy) lub częściowy 

polega na finalnej ocenie ich ilości i jakości. Odbiór tych Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym w 

przypadku wystąpienia usterek, wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 

dni od daty zgłoszenia.  

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone przez 

obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju ilości i technologii mogą zostać uznane tylko po uprzedniej 

pisemnej zgodzie odbierającego .  

Jakość i ilość odbieranych Robót ocenia Inżynier na podstawie:  

-  wyników badań: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrażowych,  

-  protokołów badań Wykonawcy,  

-  oceny makroskopowej wykonanej warstwy,  

-  wyników obmiarów,  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie ze ST, jeżeli w wyniku badań i sprawdzeń kontrolnych  

i ewent. badań dodatkowych i arbitrażowych przeprowadzonych przez Inżyniera:  

a)  ocena makroskopowa jest pozytywna,  

b)  co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, spełnia 

wymagania ST,  

c)  nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych 

o 30%, spełnia wymagania ST  

8.2.2.  Postępowanie z wadami ( potrącenia i rozbiórki)  

Wszystkie przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w ST z uwzględnieniem zasad ich 

oceny (opisanymi w 8.2.1.), będą uznawane za wadę.  

Mogą mieć miejsce również inne wady, które stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym  

I.  Potrącenia za wady wykonanych robót  

Roboty wykonane z wadami , podlegają potrąceniom.  

Potrąceń dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.  

II.  Rozbiórka wykonanych Robót  

O rozbiórkach decyduje Inżynier w tracie odbioru robót nie zakrytych lub ulegających zakryciu lub 

częściowego. Podstawę do podjęcia decyzji o rozbiórce może stanowić fakt wystąpienia przekroczenia 

wartości dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwóch cech (jednocześnie) objętych badaniami kontrolnymi 

określonymi w poszczególnych ST i po uwzględnieniu zasad niżej podanych:  

-  ocena makroskopowa jest negatywna,  

-  co najmniej 95% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, nie spełnia 

wymagań w odniesieniu do min. dwu cech (jednocześnie) podlegających badaniom kontrolnym określonym 

w poszczególnych ST,  

-  więcej niż 5% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 

30%,  

nie spełnia wymagań w odniesieniu do min. dwu cech (jednocześnie) podlegających badaniom kontrolnym 

określonym w poszczególnych ST,  
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-  występujące przekroczenia odchyleń, mają istotny wpływ na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu.  

8.3.  Odbiór ostateczny Robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór 

ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera, 

Kierownika Projektu i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty ,dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową.  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z ustaleniami i decyzjami Inżyniera, (podjętymi w 

trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbiorów Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu), oraz oceni 

ich poprawność i zasadność.  

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robót, jeżeli są wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami ST.  

W odniesieniu do wad zgłoszonych przez Inżyniera i wykrytych w trakcie oględzin podczas odbioru, Komisja 

dokona potrąceń (w przypadku Robót bitumicznych) w oparciu o zasady określone w Wytycznych 

Technicznych WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - p.9.2.6. natomiast w przypadku pozostałych Robót, 

przyjmie własne kryteria kierując się zapisami w poszczególnych ST oraz przedstawioną opinią Inżyniera, jaki 

wpływ na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu ma określona wada.  

8.4.  Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 

Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Projektu.  

2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3.  Badania i pomiary z p.6.4.  

4.  Certyfikaty i deklaracje zgodności z p. 6.5  

5.  Dokumenty budowy z p. 6.6  

6.  Protokoły z odbiorów robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowych z p.8.2.  

7.  Protokoły z odbiorów częściowych  

8.  Opinię technologiczną sporządzoną przez Wykonawcę 

9.  Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót  

10.  Sprawozdanie techniczne wraz z opinię technologiczną sporządzone przez Inżyniera  
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11.  Zestawienie wyników ze wszystkich badań zleconych przez Inżyniera do Laboratorium Drogowego, 

Zamawiającego  

12.  Wykaz wad i usterek sporządzony przez Inżyniera:  

-  rozstrzygniętych na etapie odbioru robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub odbiorów częściowych;  

-  do rozstrzygnięcia przez komisję.  

13.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń.  

14.  Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.  

15.  Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

16.  Operat wraz z mapą wstęgową, dotyczący trwałej stabilizacji pasa drogowego  

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego Robót.  

Wykaz wszystkich robót , które zdaniem komisji trzeba poprawić lub uzupełnić (wraz z terminami), sporządzi 

Inżynier.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 

Projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:  

-  Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

-  Wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytków i 

transportu na Teren Budowy,  

-  Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

-  Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

-  Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne ST D.00.00.00  

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i 

Wymagań Ogólnych zawartych w ST D.00.00.00. Wymagania ogólne  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Przepisy związane  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami),   
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• Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada  2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1555),  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami),  

• Ustawa. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z późniejszymi zmianami),  

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony  środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z późniejszymi zmianami),  

• Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 

2001nr 112, poz. 1206),  

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. Nr 240 z dnia 

24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U nr 30, poz. 213),  

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z 

późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 

2003 nr 177, poz. 1729).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.)  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.  

• Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

• Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z późniejszymi zmianami)  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z późniejszymi 

zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 

poz. 2041)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych dla potrzeb realizacji 

zadania „Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany 

rozbudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na 

dz. nr ew. 377/7”. 

1.2.. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie osi trasy i punktów 

wysokościowych na wszystkich drogach objętych niniejszym zleceniem w granicach 

opracowania, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej dla dróg krajowych, wojewódzkich, 

powiatowych, gminnych i dojazdowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów,  których 

wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu 

techniki geodezyjnej. 

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w 

stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy zastosowaniu techniki 

geodezyjnej 

1.4.3. Osnowa   realizacyjna   -  jest  to   osnowa   geodezyjna   (pozioma   i   wysokościowa),   

przeznaczona   do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej 

obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów 

kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów powykonawczych. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich 

Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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 Materiałami stosowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy i punktów wysokościowych są: 

słupki betonowe, pale i paliki drewniane, bolce metalowe, bądź inne materiały akceptowane przez 

Inżyniera. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczania  trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt, który będzie  odpowiedni 

dla prawidłowego wykonania wymaganych robót. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

 Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów może być samochód dostawczy lub inny, 

gwarantujący przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5. 

Prace pomiarowe przy zakładaniu osnowy geodezyjnej oraz odtworzenie (wyznaczenie) trasy i 

punktów wysokościowych powinny być wykonane w zgodności zobowiązującymi Instrukcjami 

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.2. Osnowa realizacyjna 

Inżynier dostarczy Wykonawcy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te będą 

zawierać: 

- współrzędne XY punktów istniejącej osnowy geodezyjnej trwale   zastabilizowanej  wzdłuż 

projektowanych dróg, 

- wykaz reperów 

Na podstawie przekazanych  danych, Wykonawca  zobowiązany jest  do  wykonania  osnowy  

realizacyjnej odpowiadającej następującym kryteriom: 

- punkty osnowy powinny być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego poza 

Terenem Budowy, tak, aby nie były narażone na zniszczenie w trakcie jej realizacji, 

- odległość między punktami nie powinny być większe niż 300 m, 

Nowe punkty osnowy realizacyjnej należy za stabilizować wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym i 

centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. 
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Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej  należy zabezpieczyć przed zniszczeniem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. 

5.3. Wyznaczenie trasy 

Wyznaczeniu trasy podlegają: 

- oś drogi 

Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie osi geometrycznych i 

odpowiadającym tym osiom punktów wysokościowych zgodnie z danymi zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej. Budowana jezdnia zostanie wyznaczone (odtworzone) poprzez: 

- osie geometryczne, 

- przekroje poprzeczne. 

Współrzędne XY punktów głównych tras są zamieszczone w formie wykazu w Dokumentacji 

Projektowej a współrzędne wysokościowe „Z" są opisane na przekrojach podłużnych i poprzecznych. 

Wyznaczone punkty na osiach jezdni nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 

projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 

rzędnych w projekcie. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych i punktów charakterystycznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Należy również wyznaczyć wszystkie inne 

charakterystyczne punkty (w planie i wysokościowo) niezbędne dla potrzeb prowadzenia robót. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 

zgodnym z Dokumentacją Projektową. Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze 

widoczne paliki. Odległości-między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy drogowej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. Należy również wyznaczyć wszystkie inne 

charakterystyczne punkty (w planie i wysokościowo) niezbędne dla potrzeb prowadzenia robót. W 

ramach tych prac należy m.in. wyznaczyć ukształtowanie powierzchni skrzyżowań (na podstawie 

planów warstwicowych), zweryfikować i uzgodnić z właścicielami posesji lokalizację zjazdów oraz 

wyznaczyć niweletę zjazdów w dostosowaniu do ukształtowania terenu. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych   związanych  z odtworzeniem    (wyznaczeniem) trasy   i 

punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg następujących zasad: 
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a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co 

najmniej co 100m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasy drogowej i punktów 

wysokościowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5 i 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór robót 

związanych  z odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy w terenie  następuje  na podstawie szkiców i 

dzienników  pomiarów  geodezyjnych   lub   protokółu  z kontroli   geodezyjnej,   które   Wykonawca  

przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km (kilometra) odtworzenia trasy i punktów wysokościowych obejmuje: 

-  roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

-  zakupienie i dostarczenie materiałów do stabilizacji osnowy i osi trasy, 

-  założenie osnowy realizacyjnej, 

- odtworzenie osi trasy drogi głównej oraz innych dróg zgodnie z danymi wg Dokumentacji  

Projektowej, 

- utrzymywanie i ewentualnie uzupełnienie roboczych punktów sytuacyjno- wysokościowych w 

trakcie robót, 

- wyznaczenie wszystkich pozostałych punktów charakterystycznych niezbędnych dla potrzeb 

prowadzenia robót budowlanych (np. płaszczyzny skrzyżowań), 

- wyznaczenie zjazdów na posesje leżące wzdłuż drogi (razem z uzgodnieniem z właścicielami  

posesji lokalizacji zjazdów oraz wyznaczeniem niwelet zjazdów w dostosowaniu do ukształtowania 

terenu), 



D.01.01.01 ODTWORZENIE  TRASY I PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

 

40 
 

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Nie występują. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163 z 

późniejszymi zmianami). 

2.  Instrukcja techniczna 0-1.   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji                      i  

Kartografii, Warszawa, 1979 

4. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

Wytyczne techniczne G-1.9. Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów. 
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1.  Wstęp  

1.1.    Przedmiot Specyfikacji  Technicznej ST 

Przedmiotem  niniejszej  ST są   wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru  robót 
rozbiórkowych dla zadania: „Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach 
projektu: „Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości 
Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr ew. 377/7”. 

1.2.    Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy  
zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w  punkcie 1.1.  

1.3.    Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają  zastosowanie przy wykonywaniu:        
a) rozbiórki  nawierzchni  z kostki betonowej,  

b) rozbiórki krawężników betonowych na ławie betonowej , 

c) załadunek i wywóz gruzu.                                                

1.4.   Określenia podstawowe ST 

Określenia podstawowe  podane  w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami  podanymi  w   D.00.00.00  "Wymagania 
ogólne" pkt. 1.4.  

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne  wymagania dotyczące robót podano w  D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.  

2.   Materiały  

Nie  występują.  

3.   Sprzęt  

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  

Ogólne  wymagania dotyczące sprzętu podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.3.  

3.2.   Sprzęt do rozbiórki   

Do  wykonania robót wymienionych w pkt.1.3 można zastosować :  
−  sprzęt pomiarowy,  
−  koparki,  
−  ładowarki,  
−  równiarki,  
−  spycharki,  
−  zagęszczarki,  
−  dźwigi,  
−  piły spalinowe do cięcia nawierzchni,  
−  młoty pneumatyczne,  
−  inny sprzęt ręczny. 

4.   Transport.  

4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne",  
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pkt.4.   

4.2.   Transport materiału z rozbiórki nawierzchni.  

Materiały z rozbiórki  mogą być przewożone dowolnymi środkami  transportowymi. 

5.   Wykonanie robót  

5.1.    Ogólne zasady wykonywania robót.  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.5.  

6.   Kontrola jakości robót. 

6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D.00.00.00 "Wymagania ogólne",  pkt.6.  

6.2.   Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki. 

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności  z:  
-  Dokumentacją  Projektową w zakresie kompletności wykonywanych  robót,  
-  wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.  

7.    Obmiar robót.  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano  w D.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.7.  

7.2.   Jednostka  obmiarowa.  

Jednostką  obmiarową jest:  
a) rozbiórka  nawierzchni  z kostki betonowej,    m2  

b) rozbiórki krawężników betonowych na ławie betonowej ,  mb 

c) rozbiórki słupków do znaków drogowych ,    szt. 

d) rozbiórki tarcz znaków drogowych ,     szt. 

h) załadunek i wywóz gruzu.              m3          

                           

8.   Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót  podano w D.00.00.00  "Wymagania  ogólne" pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane jeżeli zostały spełnione wszystkie punkty z punktu 6.2 
niniejszej (ST) 

9.   Podstawa płatności. 

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności  podano  w D.00.00.00  "Wymagania  
ogólne" pkt. 9.  
9.2.    Cena jednostki obmiarowej  
Cena  wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7.2   obejmuje:  
- wyznaczenie zakresu i oznakowanie robót, 
- rozbiórka elementów opisanych w pkt. 7.2 a -7.2g  
- załadunek i odwiezienie materiału z Terenu Budowy na miejsce pozyskane przez 
wykonawcę , na odległość do 20km. 
 -  uporządkowanie terenu budowy po przeprowadzonych rozbiórkach,  
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10.  Przepisy związane  
Nie  występują .  
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót  związanych ze zdjęciem warstwy humusu, w ramach zadania: „Budowa dróg 
wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły 
podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr ew. 377/7”. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy  i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót  
wymienionych w p. 1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu gr. 30cm, w miejscach zalegania pod projektowanymi 
elementami trasy, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” p.1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową i  
poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5.  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2.  

2.2.  Rodzaj materiałów  

Materiały nie występują.  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.  

3.2.  Sprzęt do zdjęcia humusu                                                                                                                                  
Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać akceptację 
Inżyniera.  Roboty związane ze zdjęciem humusu należy wykonywać mechanicznie (równiarką, 
spycharką, ładowarką, koparką) lub ręcznie.  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.  
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4.2.  Transport humusu  

Humus można przewozić dowolnymi  środkami transportu, w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia terenu budowy i dróg transportu.  
Przewiduje się transport zdjętego humusu wykazującego cechy przydatności do wykorzystania 
zgodnie z ST D.06.01.01, w ilościach niezbędnych do wykorzystania, na składowisko 
przyobiektowe Wykonawcy. Nieprzydatny humus stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca 
powinien zagospodarować go zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2.  Zdjęcie warstwy humusu  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane usunięcie humusu.  
Humus należy zdjąć na głębokość 30cm – stosownie do lokalizacji wg Dokumentacji  
Projektowej. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją 
zdjąć na pełną głębokość zalegania.  Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. 
Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy.  
Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6.  

6.2.  Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu z 
powierzchni pasa drogowego objętego Robotami.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest dla zdjęcia warstwy humusu – metr sześcienny (m3).  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.  

8.2.  Sposób odbioru robót  

Odbioru wykonanego zdjęcia humusu dokonuje Inżynier na budowie na ogólnych zasadach 
odbioru określonych w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” p.8 jak dla Robót zanikających i 
ulegających zakryciu. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają 
niezbędnym poprawkom na koszt i staraniem Wykonawcy.  
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9.  WARUNKI PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p.9.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 zdjęcia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze 
Robót. Cena jednostkowa obejmuje:  
−  mechaniczne i ręczne zdjęcie humusu w warstwach zgodnych z Dokumentacją Projektową, a w 
miejscach gdzie wymagane – na pełną głębokość jego zalegania,  
−  załadunek i transport humusu wykorzystywanego do Robót, na składowisko przyobiektowe 
Wykonawcy,  
−  hałdowanie humusu w pryzmach,  
−  koszty składowiska łącznie z kosztami pozyskania miejsca odkładu (dzierżawy), składowania, 
likwidacji i  
rekultywacji terenu po składowisku,  
−  utrzymanie odkładu i pielęgnacja humusu w niezbędnym zakresie,  
−  zagospodarowanie nadmiaru niewykorzystanego humusu  zgodnie z Decyzją  Środowiskową lub 
wskazaniem Zamawiającego,  
−  bieżące oczyszczanie dróg dojazdowych z resztek przewożonego humusu nanoszonego kołami 
pojazdów,  
−  przygotowanie odkładu do składowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odkładu,  
−  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
−  wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – O odpadach (Dz. U. Nr2007.39.251) wraz z późniejszymi 
zmianami,  
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),  
4. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 
622), 
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem wykopów, w ramach zadania: „Budowa dróg wewnętrznych oraz 
parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły podstawowej w 
miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr ew. 377/7”. 

1.2.  Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót  
wymienionych w p. 1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1, 
związanych z wykonaniem wykopów w gruntach nieskalistych wzdłuż całego projektowanego 
zadania, jako wykopów pod  
- drogę , 
- makroniwelację,  
- rowy odwodnieniowe, 
- zjazdy,  
- chodniki,  
z rozbiciem na grunty z transportem na odkład lub na wysypisko zgodnie z Ustawą o odpadach, w 
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w 
ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5.  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” p.2.  

2.2.  Zasady wykorzystania gruntów  

2.2.  Rodzaj materiałów  

Materiały nie występują.  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.  
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3.2.  Sprzęt do robót ziemnych  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak 
też w czasie jego odspajania i transportu. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być 
zgodny z warunkami Kontraktu, ofertą Wykonawcy, PZJ i uzyskać akceptację Inżyniera.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien 
również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
Przy wykonywaniu Robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  
−  koparka,  
−  równiarka,  
−  sprzęt do zagęszczania – dobrany odpowiednio do robót,  
−  sprzęt do robót ręcznych,  
−  sprzęt do odwodnienia wykopów zgodnie z technologią Wykonawcy, pozwalający na 
odwodnienie wykopów . 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.  

4.2.  Transport gruntów  

Grunty z wykopów wywieźć poza teren budowy i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach  
Jako  środki transportowe można użyć samochody samowyładowcze, samochody skrzyniowe, inne  
przedstawione w PZJ i zatwierdzone przez Inżyniera. Wybór  środków transportowych oraz metod 
transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu 
odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 
transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie pasa robót 
drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z  
niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót  
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane wykopy.  

5.2.  Wykonanie wykopów  

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do odpowiedniej głębokości, wyprofilowaniu 
powierzchni  dna wykopu do wymaganego spadku oraz zagęszczenie gruntu do wymaganych 
parametrów. Po wykonaniu wykopów Wykonawca dokona zabezpieczenia wykopów przed 
przedostawaniem się do niego wody (opadowej i gruntowej). W tym celu, niezależnie od budowy 
urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewniają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót  
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca będzie 
własnym staraniem utrzymywał system odwodnienia przez cały  niezbędny czas. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchni gruntu nadawać w całym okresie 
trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie, zaleca się postępowanie z wykopem 
w kierunku podnoszenia się niwelety. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną 
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nadmiernemu zawilgoceniu, które spowoduje ich czasową nieprzydatność, Wykonawca przed 
przystąpieniem do dalszych Robót ma obowiązek odczekać do czasu ich naturalnego osuszenia do 
wilgotności optymalnej lub użyć  środków przyspieszających ten proces,  
zaakceptowanych przez Inżyniera i Projektanta. Roboty z tym związane Wykonawca wykona na 
koszt własny, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.  
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody 
opadowe i  gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
Wilgotność gruntu w wykopie przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej:  
−  w gruntach niespoistych  ±2%,  
−  w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%,  
Zagęszczenie dna wykopu należy kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z BN-77/8931-12 (alternatywnie) lub dla gruntów gruboziarnistych płytą VSS zgodnie z PN-
S-02205. Sposób i kolejność realizacji wykopów musi uwzględniać etapowanie Robót i ich postęp w 
pozostałych elementach Robót. Niedopuszczalne jest wykonywanie  wykopów z wyprzedzeniem 
powodującym utrudnienia w realizacji innych Robót lub w sposób powodujący zagrożenie ruchu 
pieszego lub kołowego. Warunkiem rozpoczęcia wykopów poniżej zwierciadła wody gruntowej, jest 
obniżenie tego zwierciadła do poziomu umożliwiającego wykonywanie Robót. Wykopy należy 
wykonywać w sposób zapewniający stateczność oparcia obiektów sąsiednich oraz skarp wykopu. W 
przypadkach wątpliwych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczenia stateczności skarp 
oraz zabezpieczenia obiektów sąsiednich. Obliczenia te podlegają sprawdzeniu przez Inżyniera oraz 
Projektanta. Jakiekolwiek uszkodzenia obiektów sąsiednich oraz wykonanych skarp wykopu na 
skutek obsunięcia się gruntu, Wykonawca usunie własnym staraniem. Grunty z wykopów należy 
przewozić w sposób uniemożliwiający wysypywanie się przewożonego materiału na drogę lub 
nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi dojazdowe. W wypadku wystąpienia 
zanieczyszczania dróg dojazdowych przewożonym materiałem Wykonawca podejmie  środki w celu 
uprzątnięcia  
materiału oraz uniemożliwienia dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności 
wykonanych przez odpowiednie służby lub innych Wykonawców wskazanych przez Inżyniera.  

5.3.  Wymagania dla wykonanych wykopów  

Wykopy należy wykonywać z zachowaniem poniższych wymagań.: 
5.3.1.  Gdy dno wykopu stanowi bezpośrednie podłoże pod konstrukcję nawierzchni : 
−  nierówności powierzchni mierzone łatą długości 3m nie mogą być większe niż ± 3cm;  
−  pochylenie poprzeczne powierzchni nie różniące się od założonego o więcej niż ± 0,5 %;  
−  różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać +1cm, - 3cm;  
−  szerokość korpusu ziemnego w wykopie nie większa niż ± 10cm;  
−  oś korpusu ziemnego w wykopie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż± 10cm.  
5.3.2.  Skarpy i przeciwskarpy w wykopie  

−  pochylenie skarp i przeciwskarp rowów w wykopie nie może różnić się od projektowanego o 
więcej niż ±10%;  
−  maksymalna nierówność powierzchni skarp i przeciwskarp w wykopie przed humusowaniem nie 
może przekraczać ±10cm.  
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5.4.  Ruch budowlany  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Transport i wyładunek 
materiału przykrywającego dno wykopu powinien być prowadzony z jednej strony odebranego 
odcinka wykopu,  wyłącznie po juz rozłożonym materiale zasypowym, a materiał powinien być 
rozkładany poprzez stopniowe nasuwanie na podłoże dna wykopu.  
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych oraz powtórzenie badań odbiorowych, wynikające 
z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”p.6.  

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości;  
b)  zapewnienie stateczności skarp;  
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu;  
d)  dokładność wykonania wykopów;  
e)  zagęszczenie i nośność gruntu w wykopie;  
f)  bieżące oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczeń nanoszonych samochodami 
przewożącymi grunt.  
 
Tab. 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

Lp. Badana cecha 

 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 

1 Rzędne powierzchni dna wykopu 

 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą 

lub niwelatorem:  

- w punktach głównych łuku, na prostych - w odstępach 

co 60m, 

- na łukach o R ≥100 m - co 40 m,  

- na łukach o R <100 m oraz w miejscach, które budzą 

wątpliwości - co 20 m,  

- przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, 

zjazdy,  

przepusty itp.) – w punktach charakterystycznych 

 

2  

 

Równość powierzchni dna 

wykopu pod konstrukcję 

nawierzchni 

3  

 

Pochylenie poprzeczne 

powierzchni dna wykopu pod 

konstrukcję naw. 

4 Pochylenie skarp  

5 Równość skarp  

 

3 x na 5000 m2 

wyprofilowanego i zagęszczonego dna wykopu –  

jako podłoża pod konstrukcje nawierzchni, nie mniej niż 3 6 Badanie wskaźnika zagęszczenia  
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7 Badanie nośności  badania na dzienną działkę roboczą (dla danego rodzaju 

wykopu) 

 
 Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów podano w p.5.3.  

 

6.3.  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu  

Bezpośrednio po profilowaniu dna wykopu należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia lub odkształcenia oraz 
wtórnego modułu odkształcenia.  
Wskaźnik zagęszczenia  Is należy określać w porównaniu do wyników otrzymanych wg normalnej 
próby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadkach gdy w dnie wykopu występują grunty, 
dla których określenie wskaźnika zagęszczenia jest trudne, do badania można wykorzystać płytę 
statyczną typu VSS, wg PN-S-02205:1998. Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika 
odkształcenia polega na statycznym obciążaniu gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co         
-  0,05 MPa. Końcowe obciążenie doprowadza się do wartości równej:  
-  0,25 MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998),  
-  0,35 MPa – dla dna wykopu po konieczności wzmocnienia lub ulepszenia (wg PN-S-02205:1998). 
Moduły odkształcenia pierwotny  E1 i wtórny  E2, odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu 
przyrostem obciążenia jednostkowego w zakresie:  
-  od 0,05 do 0,15 MPa – dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998),  
-  od 0,15 do 0,25 MPa – dla dna wykopu po konieczności wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-
02205:1998), obliczamy na podstawie wzoru:  
E1 , E2= ¾ D (∆p/∆s) [MPa]  
gdzie:  
D - średnica płyty (D=300), mm  
∆p - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa  
∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm  
Wartości wskaźnika zagęszczenia Is oraz wskaźnika odkształcenia Io= E2/E1 , oraz wartości 
wtórnego modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 2.  
Badanie zagęszczenia dna wykopu pod elementy kanalizacji i przepusty należy wykonać, zgodnie z 
BN-77/8931-12.  
 
Tab. 2. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i nośności w wykopie  

Badana warstwa Is Io E2 

 

Dno wykopu jako podłoże pod budowę nasypu o wys. 
≥ 0,2mm 

≥0,97 

 

≤2,20 ≥60MPa 

Dno wykopu jako podłoże pod konstrukcje nawierzchni: 

dróg wewnętrznych, parkingów oraz zjazdów -  
bezpośrednio pod konstrukcję i nasyp < 0,2m 

≥1,00 

 

≤2,20 ≥80 MPa 

Pod konstrukcję chodników,  ≥0,98 ≤2,20 ≥60 MPa 

 
W przypadkach gdy wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez  
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć  środki w celu ulepszenia gruntu w 
wykopie, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is, Io) oraz 
wtórnego modułu odkształcenia (E2). Możliwe do zastosowania  środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżynierowi. Koszt ulepszenia gruntu ponosi Wykonawca.                       
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Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywać do 
dokumentów laboratoryjnych. Uzyskanie prawidłowych wyników zagęszczenia oraz nośności 
konkretnej warstwy w wykopie powinno być potwierdzone przez Inżyniera wpisem w dzienniku 
budowy.  

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia wymagań od określonych w punktach 5 i 6 
niniejszej ST podlegają niezbędnym poprawkom lub rozbiórce i ponownemu wykonaniu, zależnie od 
decyzji  Inżyniera, na koszt i staraniem Wykonawcy.  
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową wykonania wykopów w gruntach nieskalistych jest 1m3,  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.  

8.2.  Sposób odbioru robót  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST 
jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami.  
W przypadku niezgodności choć jednego elementu Robót z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się 
za wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Wykonawca zobowiązany jest do ich 
naprawy na własny koszt i własnym staraniem. Technologia naprawy musi być uzgodniona z 
Inżynierem.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanego wykopu, na podstawie obmiaru i oceny 
jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.01.01  

9.2.1.  Dla wykonania wykopów w gruntach nieskalistych z transportem na wysypisko  

−  prace pomiarowe i przygotowawcze,  
−  wykonanie wykopu,  
−  wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, kwalifikujących materiał 
z wykopów do właściwego zastosowania,  
−  zagospodarowanie gruntu nie nadającego się do wbudowania w nasyp, zgodnie z ustawąo 
odpadach i zgodnie z przepisami ochrony środowiska, poprzez wywóz na właściwe składowisko lub 
wysypisko Wykonawcy,  
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−  pokrycie kosztów składowiska/wysypiska łącznie z kosztami pozyskania miejsca odkładu, 
składowania, utylizacji i rekultywacji oraz kosztów wykonania i rozebrania dróg dojazdowych do 
składowiska,  
−  profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
−  zagęszczenie dna wykopu do wymaganych parametrów,  
−  ewentualne wykonanie obliczeń stateczności skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych 
niniejszą ST,  
−  zabezpieczenie skarp wykopu w sposób określony przez Wykonawcę na zasadach wg p.5. oraz we 
wszelkich niezbędnych przypadkach (deskowania stałe lub przesuwne, albo inne sposoby określone 
przez Wykonawcę w PZJ),  
−  usunięcie wszelkich uszkodzeń obiektów powstałych na skutek wykopów, w tym wykonanych 
skarp wykopu,  
−  odwodnienie wykopu na czas niezbędny do jego wykonania i utrzymania,  
−  doprowadzenie gruntu do właściwej wilgotności w wypadku nadmiernego nawilgocenia,  
−  koszty ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.5.2 i p.6.3,  
−  koszty wymiany gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.5.2,  
−  bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni – usuwanie zanieczyszczeń nanoszonych 
samochodami  przewożącymi grunt,  
−  oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
4. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
5. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
6. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

10.2.  Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – O odpadach (Dz. U. Nr2007.39.251) wraz z późniejszymi zmianami,  
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),  
3. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 
622),  
4. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978,  
5. Instrukcja badania podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998,  
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997,  
7. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002. 
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem nasypów oraz warstwy odsączającej, w ramach zadania: 
„Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy 
budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr 
ew. 377/7”. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy  i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1 i 
obejmują wykonanie nasypów dla całości przedmiotowego zadania, jako nasypów pod:  
- drogę , 
- zjazdy,  
- chodniki,  
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami, Dokumentacją Projektową oraz 
definicjami zawartymi w ST D.00.00.00.”Wymagania ogólne” p.1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w                              
ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5.  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00. p.2.  
Nasypy wykonuje się z gruntów pozyskanych przez Wykonawcę z dokopu, spełniających 
szczegółowe wymagania niniejszej ST oraz po zatwierdzeniu wbudowywanej partii  przez 
Inżyniera. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.03.01  
Inżynier może dopuścić wykonanie części nasypów z gruntów z wykopu nie spełniających 
wymagań niniejszej ST, pod warunkiem ich uszlachetnienia spoiwami hydraulicznymi lub 
chemicznymi. Metodę uszlachetnienia wybiera i przedstawia do zatwierdzenia Inżynierowi oraz 
Projektantowi Wykonawca. Warunkiem dopuszczenia do wbudowania gruntu z ukopu 
niespełniającego poniższych wymagań jest uzyskanie na uszlachetnionym gruncie wymaganego 
wskaźnika nośności CBR, wymaganej nośności E 2 ułożonej warstwy oraz wskaźnika zagęszczenia 
Is lub Io.  

2.2.  Wymagania podstawowe dla materiałów do budowy korpusów nasypów  

Dopuszcza się wykonanie nasypów wyłącznie z gruntów, które spełniają szczegółowe wymagania 
zawarte w normie PN-S-02205:1998:  
−  pod względem przydatności do budowy nasypów – jako grunty przydatne  
−  pod względem wysadzinowości – jako grunty niewysadzinowe,  
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2.2.1.  Ponadto grunty użyte do bezpośredniego wbudowania w dolne warstwy nasypów 
(poniżej strefy  przemarzania) powinny spełniać dodatkowo następujące warunki:  

a)  wskaźnik rożnoziarnistości U ≥3,  
b)  granica płynności wL ≤30%,  
c)  zawartość części organicznych Iom ≤2%  
d)  gęstość objętościowa szkieletu gruntowego ρds> 1,6 g/cm3 

2.2.2.  Dodatkowe wymagania dla gruntów na nasypy jako górna warstwa nasypu grubości 
minimum 50cm (pod konstrukcją) oraz warstwę odsączającą 

a)  materiał – wyłącznie grunty niespoiste, niewysadzinowe tj. pospółka, piaski grubo- i 
średnioziarniste, 
b)  współczynnik filtracji k 10 ≥6x10-5 m/s (5,2 m/d), 
c)  wskaźnik rożnoziarnistości U ≥5, 
d)  wskaźnik nośności gruntu  wnoś  wyznaczony zgodnie z załącznikiem „A” do normy                            
PN-S-02205:1998 wnoś ≥10%.  

2.3.  Materiał z wykopu   

Inżynier może wyrazić zgodę na wykonanie nasypów z gruntu z wykopu pod warunkiem 
wcześniejszego  ulepszenia. W tym celu Wykonawca przedstawi Inżynierowi wyniki badań gruntu 
oraz sposób ich ulepszenia (receptę laboratoryjną).  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p.3.  

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych  

Stosowany sprzęt powinien być zgodny z warunkami Kontraktu oraz ofertą Wykonawcy 
przedstawioną w PZJ i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Przy mechanicznym wykonywaniu Robót zaleca się aby Wykonawca dysponował następującym 
sprawnym technicznie sprzętem:  
−  koparka,  
−  równiarka,  
−  walce gładkie i ogumione,  
−  ubijaki spalinowe,  
−  sprzęt do robót ręcznych.  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.  

4.2.  Transport gruntów  

Przewiduje się transport gruntu następującymi środkami transportu:  
−  samochodami samowyładowczymi,  
−  samochodami skrzyniowymi  
−  innym sprzętem zgodnym z warunkami Kontraktu i ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i 
zatwierdzoną przez Inżyniera.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.   
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5.2.  Dokop  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej pozyska grunt do wykonania nasypów. Grunt ten 
powinien spełniać wymagania określone w p. 2. Wykonawca przed dowiezieniem gruntu na 
miejsce wbudowania, przedstawi Inżynierowi badania danej partii materiału, potwierdzające 
przydatność gruntu do wykonania nasypu. Miejsce dokopu ustalone będzie staraniem 
Wykonawcy. Wybrane przez Wykonawcę miejsce dokopu musi być zaakceptowane przez 
Inżyniera. Dokopy muszą posiadać wszelkie wymagane prawem zezwolenia na eksploatację.              
Dla gruntu pozyskanego z dokopu Wykonawca we własnym zakresie przygotuje, zabezpieczy,                   
a po zakończeniu robót zlikwiduje dokop oraz dokona rekultywacji terenu zgodnie z zezwoleniem 
na eksploatację, jak również w ramach Ceny Kontraktowej ureguluje wszelkie roszczenia z tego 
tytułu. Wykonawca poniesie również wszelkie koszty związane z wykonaniem i rozebraniem dróg 
dojazdowych do dokopu.  

5.3.  Wykonanie nasypów oraz warstwy odsączającej 

5.3.1.  Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów  

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów  powinien być dokonany z uwzględnieniem 
zasad podanych w p.2 i p.6.  

5.3.2.  Ogólne zasady wykonania robót  

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
które określono w Dokumentacji Projektowej. Podstawowe zasady wbudowywania gruntów w 
nasyp:  
a)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 
Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;  
b)  Budowanie nasypów należy przeprowadzać metoda warstwową, równomiernie na całej jego 
szerokości;  
c)  Grubości warstw w stanie luźnym powinny być odpowiednio dobrane, w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej;  
e)  Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni 
warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody;  
f)  Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać równocześnie z obu stron przepustu z 
jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu.  
g)  W przypadku poszerzenia istniejącego nasypu, należy wykonywać w jego skarpie stopnie o 
wysokości do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić4% ±1% w kierunku 
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku 
dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym 
czasie.  
h)  W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć go 
przed zsuwaniem się po zboczu, przez wycięcie w podstawie nasypu (zboczu) stopni jw.  

5.3.3.  Wykonywanie robót w okresie deszczów  

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej dla gruntów 
sypkich. W przypadku gruntów spoistych wilgotność nie może przekraczać wilgotności 
optymalnej.  Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed 
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nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy po zakończeniu robót ziemnych powinny 
mieć równe powierzchnie i spadki wymagane dla prawidłowego odwodnienia. Nie dopuszcza się 
pozostawiania nie zagęszczonego gruntu w warstwie nasypu, ze względu na możliwość 
wystąpienia ewentualnych opadów i nawodnienia gruntu. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy 
grunty w podstawie nasypu ulegną nadmiernemu zawilgoceniu,  które spowoduje ich czasową 
nieprzydatność, Wykonawca przed przystąpieniem do dalszych Robót ma obowiązek odczekać do 
czasu ich naturalnego osuszenia do wilgotności optymalnej lub użyć  środków przyspieszających 
ten proces, zaakceptowanych przez Inżyniera i Projektanta. Roboty z tym związane Wykonawca 
wykona na koszt własny, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Jeżeli 
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

5.3.4.  Wykonywanie robót w okresie mrozów  

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się 
wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem.  W czasie opadów  śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa 
niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 
na niej następnych warstw. Po rozmarznięciu gruntu w warstwie należy ponownie wykonać całość 
badań jakościowych warstwy wg p.6 (wilgotność naturalną, zagęszczenie, nośność, równość, 
spadki itp.). Dopuszcza się stosowanie  środków rozmrażających spełniających wymagania wyrobu 
budowlanego dopuszczonego do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, na 
podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 ST 
D.00.00.00. oraz dopuszczonych przez Inżyniera.  

5.3.5.  Ogólne zasady zagęszczania gruntu  

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków 
gruntowo-wodnych. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku 
jego osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 
się określić doświadczalnie w zależności od rodzaju gruntu i typu maszyny. Wilgotność gruntu w 
czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:  
−  w gruntach niespoistych  ±2 %  
−  w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 %.  
Zagęszczanie w miejscach wymiany gruntów prowadzić, zależnie od rzeczywistych warunków 
gruntowo-wodnych i głębokości wymiany:  
−  warstwowo – z zachowaniem warunków i wymagań jak przy budowaniu nasypów, z badaniami 
zagęszczenia i (alternatywnie) nośności każdej warstwy wymienianego gruntu;  
−  bezpośrednio po wykonaniu bagrowania metodą wykopów jamistych – z zasypywaniem 
wyrobisk gruntem nasypowym, z badaniami zagęszczenia i nośności przeprowadzanymi na górnej 
warstwie wymienionego gruntu, z zastosowaniem sondowania.  
Wybraną metodę wbudowywania gruntu w miejscach wymiany Wykonawca przedstawi do 
zatwierdzenia Inżynierowi przed rozpoczęciem robót.  

5.3.6.  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności  

Zagęszczenie warstw nasypu należy określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia  Is 
według  BN-77/8931-12 lub wyznaczenia wskaźnika odkształcenia  Io= E2 / E1  wg PN-S-2205:1998 
– zależnie od uziarnienia stosowanych materiałów. Kontrolę zagęszczenia na podstawie określenia 
wskaźnika odkształcenia  Io należy stosować dla gruntów, dla których nie jest możliwe oznaczenie 
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wskaźnika zagęszczenia Is oraz w przypadku konieczności równoczesnego oznaczenia wtórnego 
modułu odkształcenia E2. Kontrolę nośności na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
0dkształcenia E2 wg PN-S-02205:1998 należy przeprowadzić dla wszystkich warstw nasypu, w tym 
podstawy nasypu (badanie alternatywne). Badanie podstawy nasypu, przedostatniej oraz 
ostatniej górnej warstwy nasypu należy przeprowadzać dodatkowo oprócz wskaźnika 
zagęszczenia również poprzez statyczne obciążenie płytą VSS wg PN-S-02205:1998. Specyfikacja 
Badanie wskaźnika zagęszczenia warstw nasypu w granicach korpusu drogowego, jako obsypek i 
zasypek elementów przepustów oraz wypełnienia poboczy, wykonywać zgodnie z normąBN-
77/8931-12. Badanie modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia polega na statycznym 
obciążaniu gruntu płytą o średnicy D=300mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciążenie 
doprowadza się do wartości równej 0,25 MPa (wg PN-S-02205:1998). Moduły odkształcenia 
pierwotny  E1 i wtórny  E2, odpowiadające przyrostowi osiadań wywołanemu przyrostem 
obciążenia jednostkowego w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:  
E1, E2= ¾ D (∆p/∆s) [MPa]  
gdzie:  
D - średnica płyty (D=300), mm  
∆p - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa  
∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm  
Wartości wskaźnika zagęszczenia  Is lub wskaźnika odkształcenia  Io, oraz wartości wtórnego 
modułu odkształcenia E2 powinny odpowiadać parametrom podanym w Tabeli 1.  
 
Tab.1. Wymagania dla wskaźnika zagęszczenia, wskaźnika odkształcenia i modułu odkształcenia 
dla nasypów  

Badana warstwa Is Io E2 

 

 

Górna warstwa nasypu pod konstrukcję 
dróg wewnętrznych, parkingów oraz zjazdów  
 

≥1,00 ≤2,20 ≥100 MPa 
 

Górna warstwa nasypu pod konstrukcję: 
chodników 
 

≥0,98 ≤2,20 ≥80 MPa 
 

 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia oraz nośności nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć  środki w celu ulepszenia gruntu w nasypie, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia (Is, Io) oraz modułu 
odkształcenia (E2). Możliwe do zastosowania środki i technologię proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inżynierowi i Projektantowi. Wyniki kontroli zagęszczenia i nośności 
gruntu w nasypie Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Uzyskanie 
prawidłowych  wyników zagęszczenia oraz nośności konkretnej warstwy w nasypie powinno być 
potwierdzone przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.  

5.3.6.1.  W przypadku ulepszania gruntu w nasypie Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

−  stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,  
−  określenia grubości warstwy gruntu w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości po zagęszczeniu,  
−  ustalenia wymaganej ilości ulepszacza oraz liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej 
do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia i nośności.  
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonywania warstwy na budowie.  
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Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. Odcinek próbny powinien 
być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu wyników z odcinka próbnego przez Inżyniera.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6.  

6.2.  Badania przydatności gruntów do wykonania nasypów oraz warstwy odsączjacej 

Badania przydatności gruntów do wykonania nasypów powinny być przeprowadzone zgodnie z 
PZJ na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w nasyp lecz nie rzadziej 
niż 1 raz na każde 500 m3 . Program badań obejmuje określenie w szczególności następujących 
właściwości:   
a)  skład granulometryczny z określeniem wskaźnika różnoziarnistości,  
b)  zawartość części pylastych <0,075mm,  
c)  zawartość części ilastych <0,02mm,  
d)  zawartość części organicznych,  
e)  wskaźnik piaskowy 1),  
f)  kapilarność bierną1),  
g)  współczynnik filtracji 2),  
h)  granicę płynności 3) ,  
i)  wilgotność naturalną,  
j)  wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego,  
k)  wskaźnik nośności CBR.  
1) dodatkowe kryteria przy określaniu wysadzinowości, stosowane w przypadkach wątpliwych, 
podstawowe kryterium –  zawartość drobnych cząstek gruntu,  
2) kryterium wymagane dla materiałów wg p.2.2.2  
3) dot. gruntów spoistych  
W przypadku gdy do budowy nasypów stosowane są grunty niewysadzinowe, o 
udokumentowanej przez Wykonawcę stałości wymaganych cech, Inżynier może ograniczyć na 
jego wniosek, badane parametry do pozycji:  a), b), d), g), i) oraz j). Inżynier w dowolnym czasie 
może zażądać przedstawienia pełnych wyników badań dla danej partii materiału.  

6.3.  Badania jakości wykonania nasypu oraz warstwy odsączającej 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu:  
a)  prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,  
b)  odwodnienia każdej warstwy,  
c)  wilgotności naturalnej wbudowywanego gruntu – dopuszczalna odchyłka wg pkt 5.3.5,  
d)  grubości każdej wykonanej warstwy – dopuszczalna odchyłka ±5cm, 
e)  wskaźnika zagęszczenia warstwy – wg p.5.3.6,  
f)  nośności – wg p.5.3.6,  
g)  przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.  

6.4.  Sprawdzenie zagęszczenia i nośności warstw nasypu oraz warstwy odsączającej 

Zagęszczenie i nośność każdej warstwy nasypu, nie grubszej niż 40 cm, należy kontrolować wg 
p.5.3.6 nie rzadziej niż:  
−  3 razy na każde 1000 m2 wykonanej warstwy nasypu lecz nie mniej niż 3 badania na warstwę, 
na każdej dziennej działce roboczej;  
−  1 x / 50 mb nasypu jako wypełnienia poboczy.  
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6.5.  Dokładność wykonania nasypów oraz warstwy odsączającej 

Powinny zostać spełnione poniższe warunki:  

6.5.1.  Dla górnej warstwy nasypu stanowiącej bezpośrednie podłoże pod konstrukcję 
nawierzchni – pod konstrukcją drogi, dróg dojazdowych, zjazdów oraz warstwy odsączającej: 

−  nierówności powierzchni mierzone łatą długości 3m nie mogą być większe niż ± 3cm;  
−  pochylenie poprzeczne powierzchni nie różniące się od założonego o więcej niż ± 0,5 %;  
−  różnica w stosunku do projektowanych rzędnych powierzchni nie może przekraczać+ 1cm, - 
3cm;  
−  szerokość korpusu ziemnego w nasypie nie większa niż ± 10cm;  
−  oś korpusu ziemnego w nasypie przesunięta od osi projektowanej o nie więcej niż ± 10cm;  

6.5.3.  Skarpy nasypu  

−  pochylenie skarp nie może różnić się od projektowanego o więcej niż  ±10%;  
−  maksymalna nierówność powierzchni skarp przed humusowaniem nie może przekraczać  ± 
10cm.  

6.7.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia wyników od wymagań określonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być rozebrane i ponownie wykonane na koszt i staraniem 
Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru wykonania nasypów wraz z wszelkimi czynnościami mającymi na celu 
pozyskanie gruntu, jego transport i składowanie, ulepszenie, przygotowanie podłoża, zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszej ST, jest: 
- dla nasypu  m3 
- dla warstwy odsączającej  m2 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.  

8.2.  Sposób odbioru robót  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami pkt 5 i 6. Przy 
odbiorze sprawdza się pochylenie górnej warstwy nasypu i nachylenie skarp. Pomiary w czasie 
odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Inżyniera na zasadach 
określonych w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.8. dla Robót zanikających i ulegających 
zakryciu.  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p9 
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9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 wykonanego nasypu, na podstawie obmiaru i oceny 
jakości Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. Cena jednostkowa jest ceną 
uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:  

9.2.1.  Dla nasypów z gruntu kat. I-IV z pozyskaniem i transportem oraz warstwy odsączającej 

−  prace przygotowawcze i wytyczeniowe,  
−  koszty pozyskania dokopu i jego przygotowanie do poboru gruntu,  
−  koszty pozyskania miejsca składowania (odkładu) - dzierżawa,  
−  wykonanie i likwidacja po zakończeniu eksploatacji, dróg dojazdowych do dokopu,  
−  załadunek i dowóz gruntu do miejsca składowania lub wbudowania,  
−  rekultywacja dokopu oraz miejsca odkładu wraz ze wszelkimi kosztami związanymi z ich 
likwidacją,  
−  ulepszenie gruntu i doprowadzenie go do stanu zgodnego z niniejszą Specyfikacją– w przypadku 
braku spełnienia wymagań w zakresie nośności oraz zagęszczenia,  
−  w przypadku konieczności ulepszania warstw nasypu – wykonanie odcinka próbnego o 
powierzchni i w miejscu uzgodnionym z Inżynierem,  
−  koszty ulepszenia gruntu w podstawie nasypu w sytuacjach przewidzianych w p.5.3.3,  
−  koszty wymiany gruntu w podstawie nasypu w sytuacjach przewidzianych w p.5.3.3,  
−  wbudowanie i zagęszczenie gruntu,  
−  profilowanie powierzchni skarp nasypów,  
−  utrzymanie w czystości dróg transportowych,  
−  wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypów podczas prowadzenia Robót, łącznie z 
doprowadzeniem gruntu do właściwej wilgotności,  
−  wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,  
−  oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
4. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
5. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości 
drobnych cząstek.  
6. Badania wskaźnika piaskowego.  
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10.2.  Inne dokumenty  

1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.  
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  
4. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002
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1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3, w 
ramach zadania: „Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt 
budowlany rozbudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie 
Stare Babice”, na dz. nr ew. 377/7”. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy  i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie warstw podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych C90/3, o grubościach warstw:  
−  mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm– grubości: 10cm, 15cm, 25cm,  
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  

1.4.  Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawowąPN-S-06102:1997, 
normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania 
ogólne” p.1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera.  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2.  

2.2.  Rodzaje materiałów  

Do wykonania podbudowy przewidziano użycie:  
−  mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm wg tabeli 1;  
Dla mieszanek kruszyw łamanych przygotowywanych przez Wykonawcę wymagana jest recepta  
laboratoryjna, z określeniem wilgotności optymalnej. Nie należy stosować materiałów innych, niż 
pochodzących z rozkruszenia skał (kruszyw naturalnych). 
Nie dopuszcza się stosowania kruszywa wapiennego. 

2.3.  Wymagania dla materiałów  

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego 
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. Skład ziarnowy kruszywa sprawdza się 
za pomocą analizy sitowej wg PN-77/B-06714/15. 
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Tabela 1. Uziarnienie mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm  

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

 

31,5 90 - 100 

20 77 – 100 

16 65 - 95 

12,8 60 – 85 

8 37 – 85 

6,3 44 – 68 

4 37 – 58 

2 25 – 42 

1 18 – 32 

0,5 14 – 24 

0,25 7 – 15 

0,125 5 – 13 

0,075 2 – 12 

 

2.3.2.  Właściwości kruszywa  

Właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm na warstwy podbudowy wg. WT-4 z 2010 
pkt. 2.2.4 rys. 6 (załącznik do zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010)  

2.4.  Woda  

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań.  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.  

3.2.  Sprzęt do wykonania robót  

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i 
zatwierdzoną przez Inżyniera. Do wykonania podbudów z mieszanek kruszyw niezwiązanych 
należy stosować:  
−  mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw – tylko w przypadku 
braku możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta ,  
−  równiarki albo układarki kruszywa,  
−  walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,  
−  cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia,  
−  w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.  

4.2.  Transport materiałów  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi  środkami transportu w sposób, 
nie powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5.  
5.2.  Przygotowanie podłoża  

Podłożem dla układanych warstw podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiazanych jest warstwa 
gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wg D.04.05.01 

5.3.  Przygotowanie kruszywa łamanego  

Przygotowanie mieszanki kruszywa łamanego polega  na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać 
ciągłość uziarnienia wg Tabeli 1 i zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją ±1%.  

5.4.  Transport i rozściełanie kruszywa  

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo należy dostarcza na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. Materiał wbudowuje się i zagęszcza:  
−  w jednej warstwie w przypadku warstw o grubości ≤20cm  
Inżynier może dopuścić rozkładanie warstwy podbudowy układarkami mechanicznymi, pod 
warunkiem,  że nie doprowadzi to do rozjeżdżania i rozluźnienia materiału w warstwie leżącej 
poniżej, spowodowanego transportem materiału do układarki. W przypadku gdy to nastąpi, 
Wykonawca powinien przerwać dalsze układanie warstwy podbudowy i powtórzyć profilowanie i 
zagęszczenie warstwy leżącej poniżej lub ją odtworzyć, łącznie z wymaganymi badaniami  
zagęszczenia.  

5.5.  Profilowanie  

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą równiarki lub spycharki.  

5.7.  Zagęszczenie  

Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W 
ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą 
sznurka lub inną metodą. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w 
p. 5.4 przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być 
równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność 
badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym w 
p. 5.9.7.  

5.8.  Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez  ten ruch oraz powtórzyć badania zagęszczenia i nośności Koszt napraw i 
powtórnych badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę.  
 
5.9.  Wymagania jakościowe wykonania podbudowy  

5.9.1.  Zgodność rzędnych niwelety z projektem  

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać -1cm, 
+0cm 

5.9.2.  Równość podbudowy w przekroju podłużnym  

Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych, mierzone zgodnie 
z normąBN-68/8931-04, 4-metrowąłatą, nie powinny przekraczać przy układaniu mechanicznym 
dla podbudowy ± 20 mm.  
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5.9.3.  Zgodność spadku podbudowy  

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej.  
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie 
powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ±0,5%.  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.04.02  

5.9.4.  Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek – czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 
powyżej. Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej.  

5.9.5.  Ukształtowanie osi podbudowy  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 
5cm.  

5.9.6.  Grubość warstwy podbudowy  

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinny przekroczyć +10%, -0% grubości projektowanej. Niedopuszczalne jest wykonanie 
podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji Projektowej. 

5.9.7.  Nośność i zagęszczenie podbudowy  

Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
badane na podstawie obciążeń płytowych płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny 
być zgodne z tabelą4. Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć 
dla przyrostu obciążenia w zakresie od 0,25  ÷0,35 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa. (wg 
„Instrukcji badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część2”  
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru:  
E1, E2= ¾ D (∆p/∆s) [MPa]  
gdzie:  
D - średnica płyty (D=300), mm  
∆p - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa  
∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm  
 
Tab.4. Wymagania dla wskaźnika odkształcenia i modułu odkształcenia  

Badana warstwa nasypu Io E2 

 

Podbudowa w konstrukcjach: dróg wewnętrznych, 
parkingów oraz zjazdów 

≤2,20 ≥140 MPa 

podbudowa w konstrukcji chodników ≤2,20 ≥120 MPa 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6.  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2.1.  Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki                                             
wg pkt. 2.3 i 5.3  

Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów 
na reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niż 1000 m3               

i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w punkcie 2 przed rozpoczęciem Robót. 
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Dodatkowo dla każdej przebadanej partii należy określić wilgotność optymalną, maksymalną 
gęstość szkieletu gruntowego oraz wskaźnik nośności CBR.  
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego  źródła do wykonania podbudowy z 
mieszanki kruszyw niezwiązanych są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, wykonane na 
odcinku próbnym z przebadanej partii materiału, oceniane zgodnie z wymogami p.5 niniejszej 
Specyfikacji.  

6.2.2.  Kontrolę jakości wykonania podłoża  

Kontrola jakości wykonania podłoża polega na sprawdzeniu zgodności wykonanej warstwy z 
wymaganiami podanymi w stosownych specyfikacjach. W przypadku stwierdzenia przekroczenia 
tolerancji ustalonych w niniejszych ST, usterki w wykonaniu podłoża należy usunąć.  

6.3.  Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót obejmują kontrolę uziarnienia na podstawie analizy sitowej 
wbudowywanej mieszanki kruszywa łamanego, z częstotliwością1 badanie na każde 1000m3 

wbudowanego materiału. Dodatkowo dla przebadanej partii należy określić parametry mieszanki 
z pozycji 1 ÷ 5, Tabeli 2.  
Wilgotność naturalną materiału kontroluje się wg PN-77/B-06714-17. Do kontroli należy pobierać 
co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej oraz w przypadkach wątpliwych. 
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych należy 
przeprowadzać z Częstotliwością przedstawioną w Tablicy 4.  
 
Tablica 4. Częstotliwość badań zagęszczenia i nośności podbudowy z mieszanki kruszyw 
niezwiązanych 

Częstotliwość pomiarów 

 

Min. liczba badań na dziennej                 

działce roboczej 

 

Max. powierzchnia warstwy 

przypadająca na jedno badanie 

 

2 600 m2 

 
Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.9.7.  
 
6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 
tabl.5.  
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki kruszyw 
niezwiązanych 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy   10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna   co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna   10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe  

 

co 20m na odcinkach prostoliniowych, w osi podłużnej 

drogi i wzdłuż jej krawędzi oraz co 10m – na odcinkach 

krzywoliniowych  

6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 50m 

7 

 

Grubość podbudowy Podczas budowy:  

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
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niż raz na 400 m2  Przed odbiorem:  

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2*) 

1) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest dla wykonanej:  
−  podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych gr. 25cm (jezdnia), 15cm, 10cm (chodnik) – 
metr kwadratowy (m2)  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru warstw stabilizowanych cementem  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.2.1.  Uwagi ogólne  

Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy polega na finalnej ocenie ilości i  
jakości wykonywanych Robót, Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać 
spisane i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju ilości i technologii 
mogą zostać uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierającego .  
Jakość i ilość wykonanych Robót ocenia Inżynier na podstawie :  
-  wyników badań: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych , arbitrażowych ,  
-  protokołów badań Wykonawcy,  
-  oceny makroskopowej wykonanej warstwy,  
-  wyników obmiarów.  
Podbudowę z mieszanki kruszyw niezwiązanych uznaje się za wykonaną zgodnie ze ST ,  
jeżeli w wyniku badań i sprawdzeń kontrolnych i ewent. Badań dodatkowych i arbitrażowych 
przeprowadzonych przez Inżyniera :  
a)  ocena makroskopowa jest pozytywna  
b)  co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, 
spełnia wymagania ST;  

8.2.2.  Postępowanie z wadami (potrącenia i rozbiórki)  

I.  Potrącenia  

Wszystkie przypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych dla cech wymienionych w p.2 i po  
uwzględnieniu zasad ich oceny określonych w p.1, uznawane będą za wady.  
1.  Podbudowę z mieszanki kruszyw niezwiązanych uznaje się za wykonaną niezgodnie ze ST, jeżeli 
w wyniku badań i sprawdzeń kontrolnych i ewent. Badań dodatkowych i arbitrażowych  
przeprowadzonych przez Inżyniera:  
a)  ocena makroskopowa jest negatywna,  
b)  mniej niż 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, nie 
spełnia wymagań ST,  
c) więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 
zwiększonych o 30%, nie spełnia wymagań, 
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2.  Cechy podlegające badaniom kontrolnym  
a)  Nośność 
b)  Grubość 
c)  Szerokość 
d)  Równość 
Wszystkie wady podlegają potrąceniom. Zasady i wartość potrąceń dla cech wymienionych w p 2 
ust. a) ÷ d) ustala komisja podczas odbioru ostatecznego po uprzedniej ocenie Inżyniera, jaki 
wpływ na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu ma wykryta wada.  
Przy niespełnieniu wymagań równości (p.2 ust. d) , można przyjąć zasady obliczenia wartości 
potrącenia z Wytycznych Technicznych WT 2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - p.9.2.6.  

II.  Rozbiórki  

O rozbiórkach decyduje Inżynier w tracie odbioru Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub  
częściowego.  
Podstawę do podjęcia decyzji o rozbiórce może stanowić fakt:  
1.  Wystąpienia przekroczenia wartości dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwóch cech 
(jednocześnie) wymienionych w p. 2 ust. a) ÷ c) i po uwzględnieniu zasad niżej podanych:  
-  ocena makroskopowa jest negatywna,  
-  co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, nie 
spełnia wymagań 
-  więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 
zwiększonych o 30%, nie spełnia wymagań,  
-  występujące przekroczenia odchyleń, mają istotny wpływ na cechy eksploatacyjne i 
bezpieczeństwo ruchu. 
2.  Przekroczenia wartości dopuszczalnych nierówności:  
a)  nierówności mierzone łatą i klinem lub metodą równoważną ocenia się dla pasa warstwy 
nawierzchni na długości 100m W  przypadku gdy:  
-  wartość parametru  ΣP2r – zmierzona nierówność w mm powyżej ustalonej wartości 
dopuszczalnej, na ocenianym odcinku, umieszczonego w poniższym wzorze na potrącenia, będzie 
większa od 130.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych obejmuje:  
−  zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania,  
−  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie 
do odpowiedniej wilgotności,  
−  transport ze składowiska przyobiektowego i wbudowanie,  
−  profilowanie,  
−  zagęszczenie,  
−  bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do 
zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu,  
−  utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót,  
−  oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,  
−  wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  
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1. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
2. PN-77/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych.  
3. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  
4. PN-77/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią.  
5. PN-77/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych.  
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B.  
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

10.2 Inne dokumenty  

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.  
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998.  
3. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 2008, IBDiM 
4. WT-4 – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ulepszonego podłoża z 
gruntu stabilizowanego cementem dla zadania: „Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingu w 
ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły podstawowej w miejscowości 
Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr ew. 377/7”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, warstwy gr. 10cm 
dla chodników, oraz gr. 24 cm dla jezdni metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych, w 
lokalizacjach zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z 
optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z 
wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. 

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i 
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.3. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.4. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.1. Kruszywa 

Do stabilizacji cementem na drogach według pkt 1.3.a można stosować piaski, mieszanki i 
żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 1. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7. tablica 4. 
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Tablica 1 Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw.  
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

2.2. Cement 

Do stabilizacji gruntu należy stosować cement klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1. 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6. Przechowywanie cementu 
powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go 
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do 
robót. Cement należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go przed zawilgoceniem. 

2.3. Woda 

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta, 
bez zawartości szkodliwych dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-B-32250. Gdy woda 
pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta bez stwierdzenia zgodności z powyższą normą. 

2.4. Dodatki ulepszające 

Stosuje się dodatki ulepszające po uzyskaniu akceptacji Inżyniera 
- wapno wg PN-B-30020, 
- popioły lotne wg PN-S-96035, 
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu posiadające 
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz deklarację zgodności producenta. 

2.5. Preparaty do pielęgnacji warstwy 

W przypadku stosowania do pielęgnacji wykonanej warstwy preparatów powłokotwórczych 
muszą one posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
W przypadku  wykonania stabilizacji metodą „na miejscu" należy stosować następujący sprzęt: 
mieszarki stacjonarne 
-układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki, 
-walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badanie 
według 

1. Uziarnienie 
a) ziaren pozostających na sicie # 2 mm, %, nie mniej niż: 
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075 mm, %, nie więcej 
niż: 

 
30 
15 

 
PN-B-06714-15 

3. Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem 
nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 

4. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,5 PN-B-06714-12 
5. Zawartość siarczanów w przeliczeniu na S03, %, poniżej 1 PN-B-

06714/28 
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-zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania 

w miejscach trudnodostępnych. 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

 4.1. Transport gruntu 

Grunt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmianą wilgotności. 

4.2. Transport cementu 

Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem.  

4.3. Transport wody 

Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, 
to powinna być dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób 
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. 

5. Wykonanie Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod ulepszone podłoże powinno spełniać wymagania określone w ST D.02.01.01 i ST 
D.02.03.01. Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub 
lepiszczami wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych 
przez Inżyniera. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w 
niniejszej ST. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura 
powietrza spadła poniżej 5°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. 
Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują 
na możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań konkretnych materiałów, oraz 
opracowania recepty i przedstawienia do akceptacji Inżyniera w terminie 30 dni przed 
rozpoczęciem robót. Recepta powinna zawierać ilości poszczególnych składników, wytrzymałość 
na ściskanie R2g, wskaźnik mrozoodporności, max gęstość objętościową mieszanki cementowo-
gruntowej oznaczonej I lub II metoda wg PN-B-04481, wilgotność optymalną oznaczoną jw. 

5.4. Przygotowanie mieszanki 

Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inżyniera receptą 
laboratoryjną. 
Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać 8% w stosunku do masy suchego 
gruntu. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 
6.2.7, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 3. 
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5.5.  Wykonanie robót 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach. 
W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją 
+10 % i – 20 % jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 
równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy 
wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 
prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość 
warstwy, po uzyskaniu zgodny Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 

5.6. Zagęszczanie 

Do zagęszczania warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. 
Operację zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 
godziny od chwili dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach lub 5 
godzin od momentu mieszania gruntu z cementem w przypadku stabilizacji na miejscu. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
Is≥1,0. Badanie prowadzimy bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania. 

5.7. Spoiny robocze 

Należy unikać podłużnych spoin roboczych, przez wykonanie warstwy na całej szerokości. 

5.8. Pielęgnacja wykonanej warstwy 

 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
b) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 
c) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 

szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr, 

d) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 
po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inżyniera.  

  6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania stosowanych 
materiałów (zgodnie z pkt. 2), niezbędnych do opracowania projektu składu mieszanki. Produkcja 
może być rozpoczęta po uzyskaniu od Inżyniera akceptacji materiałów i proponowanego składu 
mieszanki. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość i zakres badań 

Częstotliwość i zakres badań podano w tablicy 2 
 

Tablica 2. Częstotliwość badań w czasie realizacji robót związanych z wykonaniem warstw gruntu 
stabilizowanego cementem. 

 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna ilość badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
przypadąca. na jedno 

badanie [m2] 
1.  
2.  
3.  
4.   
5.  

Uziarnienie gruntu 
Wilgotność mieszanki gruntu z 
cementem Jednorodność i głębokość 
wymieszania Zagęszczenie Grubość 
warstwy 

2 500 

6.  
7. 

Wytrzymałość na ściskanie po 7 
dniach Wytrzymałość na ściskanie po 
28dniach 

3 próbki                       
3 próbki 

500 

8. Mrozoodporność gruntu 
stabilizowanego cementem 

Przy projektowaniu recepty i w przypadkach wątpliwych 

9. Badania cementu Dla każdej dostawy 

10. Badania wody Dla każdego wątpliwego źródła 
 

6.2.2. Badanie gruntu 

Przy każdej zasadniczej zmianie rodzaju gruntu należy badać wszystkie jego właściwości określone 
w tablicy 1 i opracować nowy skład mieszanki. 

6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego cementem 

Wilgotność mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna być równa wilgotności 
optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10 %, -20% jej wartości. 

6.2.4. Jednorodność i głębokość wymieszania 

Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego 
zabarwienia mieszanki. 
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi ulepszonego podłoża. 
Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa 
projektowanej. 

6.2.5. Zagęszczenie mieszanki 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 
przy oznaczeniu według BN-77/8931-12. 

6.2.6. Grubość ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m 
od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 
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6.2.7. Wytrzymałość na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki 
do badań należy pobrać z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zagęszczeniem. Próbki w 
ilości 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymałości 7-dniowej należy formować i przechowywać 
zgodnie z normą PN-S-96012. 
Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem musi być zgodna z wymaganiami podanymi w 
tablicy 3 

Tablica 3. Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem. Mieszanka cementowo - gruntowa i 
zagęszczona warstwa  

Lp. Opis Wymagania 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach (R7): 1,0-1,6 MPa 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (R28): 1,5-2,5 MPa 

Dolne granice R7 zaleca się stosować w odniesieniu do cementów klasy 32,5 a górne do cementów 
klasy 32,5R. 

6.2.8. Mrozoodporność warstwy 

Należy pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z PN-S-
96012. Wskaźnik mrozoodporności powinien wynosić minimum 0,6. 

6.2.9. Badania cementu 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić czas wiązania i stałość objętości. 
Właściwości te powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

6.2.10. Badania wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250. 

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 

Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 5. 
 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość przed odbiorem: nie rzadziej niż 1 raz na 500 m2 

2. Szerokość 10 razy na 1 km 

3. Równość podłużna w sposób ciągły planografem lub co 20 m łatana każdym 
pasie ruchu 

4. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

5. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

6. Rzędne 
wysokościowe i 
ukształtowanie w 
planie 

dla projektowanej drogi ekspresowej: na siatce o bokach 
10xl0m dla pozostałych dróg: co 25 m na odcinkach prostych 
i co l0m na łukach w osi jezdni i na jej krawędziach 

 

6.3.1. Grubość 

Grubość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +1cm. 

6.3.2. Szerokość 

Szerokość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10cm, -5 cm. 
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6.3.3. Równość 

Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-
metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać 15mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją 0,5 %. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycję 
miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy a 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm, +0 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi 

Oś ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ±5cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża 

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Jeżeli po wykonaniu badań na ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na całą 
grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 
wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4.2. Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i 
ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.4.3. Niewłaściwa wytrzymałość 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w pkt. 6.2.7, to 
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 
właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest Im2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
cementem o grubości 20cm. 

8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dot. podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
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9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem metodą 
mieszania na miejscu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

- pielęgnacja wykonanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB, 

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
3. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia. 
4. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów                                                                      
powszechnego użytku. 
5. BN-64/8931-01       Drogi samochodowe. Badanie wskaźnika piaskowego. 
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, w ramach zadania:  „Budowa 
dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy budynku 
szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr ew. 
377/7”. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem:  
-  nawierzchni z kostek brukowych betonowych koloru szarego,  grubości 8cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, jako nawierzchni jezdni dróg wewnętrznych 
-  nawierzchni z kostek brukowych betonowych koloru szarego, grubości 6cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, jako nawierzchni chodników  
-  nawierzchni z płyt betonowych, dotykowych 40x40x5cm, na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4MPa grubości 3cm, jako nawierzchni przed zejściem z chodnika na jezdnię, w lokalizacjach 
zgodnych z Dokumentacją Projektową.  

1.4.  Określenia podstawowe  

1.4.1.  Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji.  

1.4.2.  Podsypka - warstwa piasku z cementem lub miału służąca do ułożenia prefabrykatów na 
warstwie podbudowy lub na podłożu gruntowym.  

1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5.  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2.  

2.2.  Betonowa kostka brukowa  

Do wykonania nawierzchni należy użyć kostek grubości 80mm, kształtu typu Behaton (podwójne 
T) oraz koloru:  
−  szarego – dla nawierzchni chodników (perony przystankowe) 
−  czerwonego – dla nawierzchni zjazdów 
Kostki powinny spełniać wymagania normy EN-PN 1338 oraz powinny być wyprodukowane w 
technologii dwuwarstwowej, z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy  ścieralnej 
(górnej), zwykle barwionej, grubości min. 4  
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi.  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów. Zaleca się stosowanie  
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środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki  żelaza, tlenek chromu, 
tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych).  

2.3.  Płytki chodnikowe dotykowe  

Na nawierzchnie chodnika w rejonie przejść dla pieszych należy zastosować płytki chodnikowe 
betonowe 40x40x5cm, z wypustkami (pęcherzykami) wystającymi ponad powierzchnię płytki na 
min. 4,5 mm, tzw. dotykowe, pozwalające na zlokalizowanie zejścia na jezdnię osobom 
niewidomym. Płytki powinny być koloru żółtego. Inżynier może dopuścić wariantowe 
zastosowanie płyt lub kostek dotykowych o innych wymiarach, pod warunkiem zachowania Ceny 
Kontraktowej. Wymagania cech fizyczno-mechanicznych jak dla płyt chodnikowych wg D.08.02.01.  

2.4.  Betonowa kostka brukowa – wymagania techniczne  

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu PN-EN 1338.  

2.4.1.  Aspekty wizualne  

Aspekty wizualne 

 Wygląd J  

 

- górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 

rys i odprysków,  

- nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

- ewentualne wykwity nie są uważane za 

istotne 

Tekstura  

 

J  

 

- kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

- tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, 

zatwierdzoną przez odbiorcę,  

- ewentualne różnice w jednolitości tekstury 

lub zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we właściwościach 

surowców i zmianach warunków twardnienia 

nie są uważane za istotne  

Zabarwienie (barwiona może 

być warstwa ścieralna lub cały 

element)  

 

J  

 

 

 

 

2.4.2.  Kształt i wymiary  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych dla kostek brukowych 

Grubość kostki, mm Długość, mm Szerokość, mm Grubość, mm 

<100 ±2 ±2 ±3 

≥100 ±3 ±3 ±4 

 
Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤3mm. W przypadku 
kostek brukowych o kształcie nie prostokątnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów 
powinny być deklarowane przez producenta  
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2.4.3.  Wytrzymałość na zginanie  

Oznaczenie Charakterystyczna 

wytrzymałość na zginanie 

MPa 

Minimalna wytrzymałość  na zginanie 

 MPa 

T ≥3,6 Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy 

niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia 

niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 

rozłupania 

 

2.4.4.  Odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzającej / 

Klasa Oznaczenie Ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania,  

kg/m² 

 

3 D 

 

Wartość średnia ≤1,0 przy czym  

żaden pojedynczy wynik > 1,5 

 

2.4.5.  Nasiąkliwość 

Klasa Oznaczenie Nasiąkliwość, % m/m 

2 B Wartość średnia  ≤5,0 

 

2.4.6.  Odporność na ścieranie  

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na 

Tarczy Bohmego 

4 I   ≤18 000mm3/5 000mm²  

 

 

2.4.7.  Beton na kostkę 

Beton klasy C45/50 powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003  

2.5.  Składowanie kostek  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione  

2.6.  Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały:  
a) na podsypkę cementowo – piaskową pod nawierzchnię 
-  mieszankę cementu i piasku naturalnego w proporcjach 1:8, o wytrzymałości Rm=9MPa 
spełniającego wymagania wg PN-86/B-06712, cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250  
Należy zastosować mieszankę w stanie wilgotności optymalnej.  
b) do wypełniania spoin w nawierzchni  
-  piasek j.w.  
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Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi.  
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-69/6731-08.  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.  

3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostek betonowych  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  
a)  ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b)  mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 
miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą).  
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.  

4.2.  Transport betonowych kostek brukowych  

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach dowolnymi środkami 
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem.  
Kruszywa można przewozić dowolnym  środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.  
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

5.2.  Podłoże  

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z kostek brukowych betonowych i płyt dotykowych stanowi 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  wg D.04.04.02 lub warstwa 
mrozoochronna  wg D.04.02.02. 

5.3.  Obramowanie nawierzchni  

Do obramowania nawierzchni z kształtek betonowych należy stosować, krawężniki uliczne 
betonowe lub obrzeża chodnikowe betonowe zgodne z Dokumentacją Projektową.  

5.4.  Podsypka  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana.  
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W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni  śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się.  
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Dopuszcza się układanie podsypki o większej grubości, bez 
zagęszczania ale wyprofilowanej, która po ułożeniu kostek i ich dogęszczeniu osiągnie 
projektowaną grubość.  
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie.  
Nie dopuszcza się układania podsypki w stanie suchym z późniejszym polewaniem wodą.  

5.5.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Kształtki układa się na uprzednio wykonanej podbudowie, na podsypce cementowo-piaskowej w 
taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kształtkę należy układać ok. 
1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. Kształtkę należy układać tak by wypełnić szczelnie powierzchnię 
ograniczoną obramowaniem. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na wymiary kostki należy ją 
przyciąć na wymiar. Po ułożeniu kształtki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek i płytek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni.  
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kształtek betonowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i  zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z kształtek betonowych nie wolno używać 
walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do 
ruchu.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6.  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy materiał proponowany przez 
producenta spełnia wymagania niniejszej ST oraz czy posiada deklarację potwierdzającą spełnienie 
wymagań określonych w dokumencie odniesienia. Niezależnie od tego, Inżynier powinien zlecić 
badania kontrolne do Laboratorium Zamawiającego w celu sprawdzenia cech deklarowanych 
przez producenta wyrobu i ich zgodności z ST. Wykonawca nie powinien wbudowywać materiału 
przed ukończeniem badań kontrolnych. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji.  

6.3.  Badania w czasie robót  

6.3.1.  Sprawdzenie podłoża i podbudowy  

Sprawdzenie podłoża (podbudowy) polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową i odpowiednimi ST.  

6.3.2.  Sprawdzenie podsypki  

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.4 niniejszej ST.  
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6.3.3.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z elementów betonowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 
niniejszej ST:  
−  pomierzenie szerokości spoin,  
−  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
−  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin.  

6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  

−  Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normąBN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 8mm.  
−  Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
±0,3%.  
−  Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ±1cm.  
−  Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5cm.  
−  Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm.  

6.5.  Częstotliwość pomiarów  

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kształtek betonowych, 
wymienionych w pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca 
się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej 
niż co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest – metr kwadratowy (m2) – w rozbiciu na:  
-  nawierzchnię z kostek brukowych betonowych czerwonych, grubości 8cm;  
-  nawierzchnię z kostek brukowych betonowych szarych, grubości 6cm;  
-  nawierzchnię przy przejściach dla pieszych z płyt betonowych dotykowych o wym. 40x40x5cm.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8.  

8.2.  Sposób odbioru Robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 5 i 6 dały wyniki 
pozytywne. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i 
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.  

8.3.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
−  przygotowanie podłoża,  
−  wykonanie podsypki,   
Zasady ich odbioru są określone w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Podstawę płatności stanowi jednostka obmiarowa wg p.7.2 wykonanej i odebranej warstwy 
nawierzchni z kostek brukowych betonowych.  
Cena jednostkowa obejmuje:  
−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
−  zakup i dostarczenie wymaganych materiałów,  
−  sprawdzenie podłoża,  
−  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej wyprofilowaniem,  
−  ułożenie i ubicie kostek i płyt dotykowych,  
−  wypełnienie spoin,  
−  wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,  
−  oznakowanie Robót i jego utrzymanie,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

1. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.  
2. PN-EN 206-1:2003 Beton Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu  
4. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
5. PN-EN 197-1:2002 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku  
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego, w ramach zadania: dla zadania: 
„Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy 
budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr 
ew. 377/7”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy  i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1, 
związanych z wykonaniem oznakowania poziomego w zakresie:  
•  linii na skrzyżowaniach i przejściach  
Roboty wykonuje się dla całego przedmiotowego zadania, w lokalizacjach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową.  
Całość oznakowanie wykonuje  się w technologii oznakowania grubowarstwowego, 
chemoutwardzalnego  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 
innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  

1.4.2.  Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  

1.4.3.  Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o 
konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.  

1.4.4.  Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.  

1.4.5.  Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca na nawierzchni.  

1.4.6.  Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały  zawierające rozpuszczalniki, wolne 
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe,  które mogą zostać naniesione albo 
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. 
Materiały te powinny być retrorefleksyjne.  

1.4.7.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, 
wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm, 
mierzoną na mokro.  

1.4.8.  Materiały do oznakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości 
od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne 
stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych (oznakowanie akustyczne) grubość 
linii może wynosić 5 mm.  

1.4.9.  Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie  żółtej, którego 
czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia Robót.  
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1.4.10.  Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 
miesięcy.  

1.4.11.  Kulki (mikrokulki) szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 
oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania 
w nocy.  

1.4.12.  Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 
antypoślizgowe.  

1.4.13.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p.1.5.  
2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
D.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2.  

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów  

Należy zastosować materiały spełniające wymagania Wyrobu budowlanego dopuszczonego do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami ST D.00.00.00.00. Wymagania ogólne p.2.10.  

2.3. Oznakowanie opakowań 

Wykonawca powinien  żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do 
poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252,a ponadto aby na każdym 
opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający:  
−  nazwę i adres producenta,  
−  datę produkcji i termin przydatności do użycia,  
−  masę netto,  
−  numer parji i datę produkcji,  
−  jeśli wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM - jej numer,  
−  znak budowlany „B” i/lub znak „CE” wg odpowiednich rozporządzeń Ministra Infrastruktury,  
−  nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu,  
−  informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,  
−  ewentualne wskazówki dla użytkowników.  
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie 
opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych (...).  

2.4. Przepisy określające wymagania dla materiałów  

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.5, a szczegółowe wymagania 
określone są w Warunkach Technicznych POD-97.  

2.5. Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg  

2.5.2.  Materiały do oznakowania grubowarstwowego  

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być masy 
chemoutwardzalne umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości 3 mm.  
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Tablica 2. Wymagania dotyczące masy chemoutwardzalnej białej  

Lp. Właściwość farby Jednostki Wymaganie Metoda według 

 

1 Gęstość  

 

g/cm3 Wg specyfikacji 

producenta ± 

0,05 

PN-EN 12697-6:2005 

lub PN-EN ISO 2811 

1:2002 

2 Lepkość w 25°C wg Krebsa KU Wg specyfikacji 

producenta ± 5 

 

Procedura badawcza 

IBDiM Nr TN-3/4:2007 

lub ASTM D562-81 

3 Zawartość spoiwa % (m/m) 

 

Wg specyfikacji 

producenta ± 2 

PN-EN 12802:2003  

 

4 

 

Wskaźnik szorstkości na próbce 
laboratoryjnej 

SRT SRT  ≥45 

 

PN-EN 1436  

 

5 Czas urabialności po zmieszaniu 

z utwardzaczem  

 

minuta od 5 do 20 

 

POD-97 lub aktualna 

procedura IBDiM  

 

6 Czas schnięcia minuta ≤45 

 

Procedura badawcza 

IBDiM Nr PB/TN-

3/7:2007 lub                     

ASTM D711-89 

7 Wskaźnik luminancji β: - barwa 
biała (klasa LF4 wg PN-EN 1871: 
2003) 

_ 

 

≥0,70 PN-EN 1436 PN-EN 
1871 

8 Współrzędne chromatyczności 
x, y 

_ Wg IBDiM               
zeszyt 75   

PN-EN 1436  

 

2.5.3.  Kulki szklane  

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem 
na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne 
w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny 
charakteryzować się współczynnikiem załamania  światła powyżej 1,50, wykazywać odporność na 
wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z 
defektami w przypadku kulek o maksymalnej  średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek 
o maksymalnej  średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w 
krzywych granicznych deklarowanych przez Producenta. Kulki szklane hydrofobizowane powinny 
ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. Wymagania i metody badań kulek 
szklanych podano w PN-EN 1423:2000. Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie 
dokumenty dopuszczające Wyrób do robót budowlanych. W przedmiotowym zadaniu należy 
zastosować mikrokulki szklane o uziarnieniu  średnim, pokryte powłoką adhezyjną, poprawiającą 
przyczepność mikrokulek w farbie. Wybrane przez siebie rozwiązanie Wykonawca przedstawia do 
akceptacji Inżynierowi.  

2.5.4.  Materiał uszorstniający oznakowanie  

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej 
szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 
1% cząstek mniejszych niż 90  µm.  
Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w ST. Konieczność jego 
użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania SRT ≥50.  
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Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym w dokumentach dopuszczających.  
W przedmiotowym zadaniu należy zastosować kruszywo przeciwpoślizgowe o uziarnieniu 
średnim. Dopuszcza się zastosowanie mieszaniny mikrokulek szklanych i kruszywa 
przeciwpoślizgowego. W takim przypadku składniki mieszanki należy badać oddzielnie, przed ich 
zmieszaniem a ich właściwości powinny spełniać odpowiednie wymagania wg p.2.6.4 i 2.6.5.  
Wybrane przez siebie rozwiązanie Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  

2.5.6.  Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska  

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających 
zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.  

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Materiały do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania             
w warunkach określonych przez producenta.  
Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania 
słonecznego, opadów i w temperaturze, poniżej 40oC.  

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.  
Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać 
zatwierdzenie Inżyniera.  

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego  

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez 
Inżyniera:  
−  szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 
odpylające) oraz szczotek ręcznych,  
−  frezarek,  
−  sprężarek,  
−  układarek mas chemoutwardzalnych,  
−  sprzętu ręcznego,  
−  sprzętu do badań, określonego w ST.  
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność układarek proporcjonalną 
do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.  
Sprzęt musi posiadać zintegrowany system zmechanizowanego równomierne go posypywania 
kulkami szklanymi refleksyjnymi. Zestaw powinien posiadać możliwość regulacji wydajności 
nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność dozowania składników. Należy 
przestrzegać ilości dozowanych materiałów i kontrolować grubość nanoszonej warstwy przy 
pomocy grzebienia pomiarowego na pytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze 
maszyny.  

4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.4.  
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4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg  

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki 
powinny być oznakowane zgodnie z normąPN-O-79252. W przypadku materiałów 
niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra z 
dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).  
Materiały do poziomego znakowania dróg należy transportować godnie z postanowieniami 
umowy międzynarodowej dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz 
szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez 
producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty charakterystyki nie powinny być 
dopuszczone do transportu.  
Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi  środkami transportowymi, 
chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z 
prawem przewozowym.  

5.  WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. Nawierzchnie 
przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

5.2. Warunki atmosferyczne  

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co 
najmniej 5oC, maksymalna temperatura powietrza 35oC, a wilgotność względna powietrza 
powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. Nie należy prowadzić 
robót przy wietrznej pogodzie oraz opadach deszczu.  

5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania  

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 
pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w 
ST lub PZJ i zaakceptowanego przez Inżyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do 
wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. Przed przystąpieniem do robot , 
Wykonawca powinien ocenić, czy należy i jaki zastosować podkład pod układaną masę.  

5.4. Przedznakowanie  

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, 
stosując się do ustaleń zawartych w Dokumentacji Projektowej, „Szczegółowych warunkach 
technicznych dla znaków drogowych poziomych (...)” i wskazaniach Inżyniera.  
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci kropek. Początek i koniec 
znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.  

5.5. Wykonanie oznakowania drogi  

Użyte materiały i technologia wykonania oznakowania grubowarstwowego powinny zapewnić co 
najmniej , zgodnie Dz.U nr 220 poz.2181 trwałość dla mas chemoutwardzalnych do natrysku 3 lata 
a do nakładania 4 lata licząc od daty wystawienia przez Inżyniera - Świadectwa przejęcia (całości 
robót).  

5.5.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów  

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, 
producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.  



D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

90 
 

5.5.2.  Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi  

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.  
Wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne) powinny być wykonywane przy użyciu  
Urządzeń samobieżnych wyposażonych w automatyczne: dozowanie, wytłaczanie , wylewanie, 
natryskiwanie masy chemoutwardzalnej oraz posypywanie kulkami szklanymi z materiałem 
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 
dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania 
znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.  

5.5.3.  Posypanie mikrokulkami szklanymi  

Mikrokulki należy nanosić pod ciśnieniem na oznakowanie poziome, co zapewnia ich lepsze 
zagłębienie w warstwie materiału w czasie nie dłuższym niż 1 – 3 sek. po rozłożeniu masy lub 
wymalowaniu. Ciśnienie powietrza przy natrysku mikrokulek należy dobrać indywidualnie do 
rodzaju maszyny i materiału. Powinno ono zapewnić optymalne zanurzenie kulek, dające 
prawidłową odblaskowość przez cały okres eksploatacji oznakowania. Wybór granulacji oraz 
wielkość wydatku mikrokulek należy dobierać odpowiednio do rodzaju stosowanego materiału do 
poziomego znakowania i grubości nakładanej warstwy, zgodnie zaleceniami producenta tego 
materiału. Mikrokulki zawilgocone lub zbrylone nie powinny być stosowane.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” p.6.  

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania  

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i 
sucha. Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.  

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego  

6.3.1.  Wymagania wobec oznakowania poziomego  

6.3.1.1.  Zasady  

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w 
czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne 
aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.  
Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli 
przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne 
badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu i przed 
upływem 1 roku oraz w kolejnych następujących po sobie latach, aż do zakończenia okresu 
gwarancji, dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  

6.3.1.2.  Widzialność w dzień 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji  β i barwą 
oznakowania wyrażoną współrzędnymi chromatyczności. Wartość współczynnika  β powinna 
wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:  
−  białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3,  
−  białej na nawierzchni z kostki betonowej co najmniej 0,50, klasa B3.  
Wartość współczynnika  β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu 
użytkowania oznakowania, barwy:  
−  białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,  
−  białej na nawierzchni z kostki betonowej co najmniej 0,40, klasa B3.  
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Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 przez współrzędne 
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym 
przez cztery punkty narożne podane w tablicy 6 w/w normy.  
Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w 
świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97.  
Do określenia odbicia  światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd.  
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna 
wynosić dla oznakowania świeżego, barwy:  
−  białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q4,  
−  białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie z kostki betonowej), klasa Q4,  
Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od  
wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania, barwy:  
−  białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,  
−  białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie z kostki betonowej), klasa Q4,  

6.3.1.3.  Widzialność w nocy  

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany 
według PN-EN 1436:2000 z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.Wartość 
współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 
30dni po wykonaniu, barwy:  
−  białej, co najmniej 300 mcd m-2lx-1, klasa R5,  
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od  2  do 
6 miesięcy po wykonaniu, barwy:  
−  białej, co najmniej 250 mcd m-2lx-1, klasa R4/5 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po 
wykonaniu, barwy:  
−  białej, co najmniej 200 mcd m-2lx-1, klasa R4 
W przypadku badania widzialności w nocy i w dzień dla oznakowania strukturalnego, metodą „na 
sucho” należy przyjąć wymagania jak wyżej pomniejszając je o 20%. Wartość współczynnika RL 
powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym) i 
eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni po 
wykonaniu, barwy:  
−  białej, co najmniej 50 mcd m-2lx-1, klasa RW3 
−  w okresie eksploatacji co najmniej : 
−  białej, co najmniej 35 mcd m-2lx-1, klasa RW2 
Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie 
strukturalne wykonywane masami chemoutwardzalnymi. Wykonywanie pomiarów na 
oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywane  
tylko metoda dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo obciążony dużym 
błędem.  

6.3.1.4.  Szorstkość oznakowania  

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)  
mierzona wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, 
w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na 
mokrej nawierzchni.  
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:  
-  w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 dla jednostek SRT (klasa S1).  
UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing 
Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004 (U). Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są 
identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakowań poziomych.  



D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

92 
 

6.3.1.5.  Trwałość oznakowania  

W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena trwałości oznakowania jest 
stosowana dopiero po 2 latach i w kolejnych latach następujących po sobie, aż do zakończenia 
okresu gwarancji, gdy w oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny 
materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje się. W 
celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań 
widoczności w dzień, w nocy i szorstkości.  

6.3.1.6.  Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania)  

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a 
jego oddaniem do ruchu.  
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, 
który dla mas chemoutwardzalnych wynosi 20-30min. Metoda oznaczenia czasu schnięcia 
znajduje się w POD-97.  
 
6.3.1.7.  Grubość oznakowania  

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić 
dla:  
-  oznakowania grubowarstwowego gładkiego i strukturalnego – 3,0mm  

6.3.2.  Badania wykonania znakowania poziomego  

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed  
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące 
badania:  
a)  przed rozpoczęciem pracy:  
− sprawdzenie oznakowania opakowań,  
− wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,  
− pomiar wilgotności względnej powietrza,  
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,  
− badanie lepkości farby, wg POD 97,  
− badanie czasu urabialności.  
b)  w czasie wykonywania pracy:  
− pomiar grubości warstwy oznakowania,  
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 (wymagania w tabeli 1),  
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,  
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i 
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie „Szczegółowych warunków 
technicznych (...)”,  
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,  
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 (wymagania w tabeli 2).  
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze 
(300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.  
Do odbioru wykonania oznakowania poziomego, Inżynier powinien wykonać badania kontrolne:  
−  widzialności w nocy,  
−  widzialności w dzień,  
−  szorstkości,  
odpowiadające wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych  według metod określonych 
w Warunkach Technicznych POD-97.  
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji  
aparatami ręcznymi należy wykonać po 2 pomiary na każdym odcinku oznakowania poziomego.  
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W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 
odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego minimum 1 m.  
Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka.  

6.3.3.  Badania wykonania posypania mikrokulkami szklanymi  

Ocenę rozkładu i zanurzenia mikrokul szklanych w masie oznakowania poziomego dokonuje się za  
Pomocą szkła powiększającego. Rozkład mikrokulek powinien być jednolity i zapewnić 
równomierne pokrycie oznakowania. Optymalną odblaskowość oznakowania w trakcie całego 
okresu eksploatacji uzyskuje się poprzez zanurzenie mikrokulek na poziomie 55 – 65 %.  

6.3.4.  Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymagań dla wykonanego oznakowania poziomego po 24 
miesiącach eksploatacji 

Lp. Właściwość farby Jednostki Wymaganie Metody badań 

 

1 Współczynnik odblasku RL 
oznakowania strukturalnego:  
- klasa RW2 (drogi o prędkości 
dopuszczalnej ≤100 km/h)  

mcd/m-2lx-1 
 

≥35 
 

PN-EN 1436 
 

2 Współczynnik luminancji β                                 
- barwa biała na naw. asfaltowej (klasa 
B2)  
- barwa biała na naw. betonowej (klas 
B3)  
 

_ 
 

 
≥0,30 
≥0,40 

PN-EN 1436 
 

3 Współczynnik luminancji w świetle 
rozproszonym QD 
oznakowania białego (alternatywnie 
do β):  
- klasa Q2 (drogi o prędkości 
dopuszczalnej ≤100 km/h)  

mcd/m-2lx-1 
 

≥100 
 

 

4 

 

Współrzędne chromatyczności x, y  
 

_ Wg IBDiM 
zeszyt 75 

PN-EN 1436 
 

5 Wskaźnik szorstkości SRT na drodze 
(klasa S1 wg PN-EN 1436) 

SRT ≥45 PN-EN 1436 
 

6 Trwałość skala LCPC   ≥6  
 

NF P 98-61S                                      
d'Avril 1991  

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania  

6.4.1.  Tolerancje nowo wykonanego oznakowania  

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 
załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadać 
następującym warunkom:  
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5mm,  
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 
150 mm,  
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od 
średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50mm długości wymaganej,  
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od 
wymaganego wzoru niż ± 50mm dla wymiaru długości i ± 20mm dla wymiaru szerokości.  
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Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji 
ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie.  

6.4.2.  Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania  

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do pokrycia pełnej powierzchni 
istniejących znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest:  
−  metr kwadratowy (m2) powierzchni naniesionych znaków poziomych w rozbiciu na rodzaj 
znaku,  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.8.  

8.2. Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu  

Zgodnie z zasadami określonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogólne p. 8.2.  

8.3. Odbiór ostateczny  

Zgodnie z zasadami określonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogólne p. 8.4.  

8.4. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie z zasadami określonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogólne p. 8.5. Odbioru 
pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie z 
Wykonawcą.  Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w niniejszej STWiORB.  
W wypadku zużycia lub uszkodzenia oznakowania stwierdzonego podczas tego odbioru, 
Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem powtórzy te elementy Robót, które uległy 
uszkodzeniu.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
p.9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za jednostkę obmiarową wg p.7.2 oznakowania 
poziomego, według dokonanego obmiaru i odbioru.  
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:  
−  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  
−  przygotowanie i dostarczenie materiałów,  
−  oczyszczenie podłoża (nawierzchni),  
−  położenie ew. podkładu pod masę 
−  przedznakowanie,  
−  naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi (...)”,  
−  naniesienie na masę pokrycia z mikroklulek szklanych i kruszywa przeciwpoślizgowego,  
−  ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia Robót,  
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−  wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,  
−  oznakowanie miejsca prowadzenia robót,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z  
Projektem.  
Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z utrzymaniem (zgodnie z 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST) oznakowania w okresie  gwarancji (określonym w 
umowie), od daty wystawienia Świadectwa przejęcia (całości robót) - przez Inżyniera.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport  
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe  
3. PN-EN 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania  dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny)  
4. PN-EN 1423:2001 Materiały do poziomego oznakowania  dróg Materiały do posypywania. Kulki 
szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1:2005)  
5. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania  dróg. Wymagania dotyczące 
poziomego oznakowania dróg PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania  dróg. 
Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1:2005)  
6. PN-EN 1463-1:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Część1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu  
7. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne  

10.2.  Przepisy związane i inne dokumenty  

1. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe 
warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. 
U. nr 220, poz. 2181)  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)  
3. Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997  
4. Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
IBDiM, Warszawa,  
5. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 
2011)  
7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)  
8. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR). 
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1.  WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem oznakowania pionowego, w ramach zadania: dla zadania: „Budowa dróg 
wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy budynku szkoły 
podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr ew. 377/7”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy  i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1.                    
i dotyczą:  
-  ustawienia słupków z rur stalowych Ø60 mm,  
-  przymocowania tarcz znaków drogowych A ÷ D, małych oraz średnich  
dla całego projektowanego stałej organizacji ruchu, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1.  Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na konstrukcji wsporczej.  

1.4.2.  Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. 
Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal obustronnie cynkowana, aluminium).  

1.4.3.  Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku wykonuje się 
jako oklejane folią odblaskową I - ej generacji.  

1.4.4.  Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane 
jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).  

1.4.5.  Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, 
wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych 
działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice.  

1.4.6.  Znak nowy - znak ustawiony na drodze lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty 
produkcji.  

1.4.7.  Znak użytkowany - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany przez okres 
dłuższy niż3 miesiące od daty produkcji.  

1.4.8.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.5.  

2.  MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2.  
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2.2. Dopuszczenie do stosowania  

Należy zastosować materiały spełniające wymagania Wyrobu budowlanego dopuszczonego do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 ST D.00.00.00.00.  
Producent znaków drogowych, folii odblaskowych stosowanych na lica znaków drogowych oraz 
słupków, blach i innych elementów konstrukcyjnych powinien posiadać dla swojego wyrobu ważne 
dokumenty dopuszczające go do robót budowlanych.  
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 „w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”, podano szczegółowe 
informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych.  

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków  

Fundamenty dla zamocowania słupków znaków należy wykonać z mieszanki betonowej 
wbudowywanej w deskowaniu lub bezpośrednio w wykonywanym otworze. Do wykonania 
fundamentów do zamocowania konstrukcji wsporczych należy użyć beton cementowy zwykły wg PN-
EN 206-1:2003 o klasie wytrzymałości na ściskanie 16/20  

2.4. Rury do słupków 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy  
zaakceptowanej przez Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać 
wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 
pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych 
odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Pożądane 
jest, aby rury były dostarczane o długościach:  
−  dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,  
−  wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm 
na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać1,5 mm na 1 m 
długości rury.  
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne 
normy. Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na 
przywieszkach metalowych.  

2.4.1.  Powłoki metalizacyjne cynkowe  

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna 
ona Spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubość powłoki 
cynkowej powinna wynosić60 µm. Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod 
względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub 
odstawanie powłoki od podłoża.  

2.5. Tarcza znaku  

Dla zakresu opracowania należy użyć tarcz znaków należących do grupy znaków małych  z folią 
pierwszwj generacji, wg Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003 dot. „Szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunki ich umieszczenia na  drogach.” oraz zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu.  

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne  

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób  
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wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie  światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę.  

2.5.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku  

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest zapewnić okres trwałości przez 10 lat oraz powinien 
udostępnić na życzenie odbiorcy:  
−  instrukcję montażu znaku,  
−  dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,  
−  instrukcję utrzymania znaku.  

2.5.3.  Materiały do wykonania tarczy znaku  

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha z aluminium lub stopów 
z aluminium. Blacha z aluminium lub stopów aluminium powinna być odporna na korozję w 
warunkach zasolenia. Wymagana grubość blachy, wg PN-EN 485-4:1997 dla tarcz znaków 
wzmocnionych przetłoczeniami lub osadzonych w ramach wynosi co najmniej 1,5 mm,  
Powierzchnie tarczy nie przykryte folią lub farbami powinny być zabezpieczone przed korozją przy 
zastosowaniu farby ochronnej lub powłoki z tworzyw sztucznych.  
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1.  
 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie Klasa wg                             

PN-EN 12899-1: 2005 

Wytrzymałość na obciążenie 

siłą naporu wiatru  

 

kN m-2 

 

 

≥0,60 WL2 

 

Wytrzymałość na obciążenie 

skupione  

 

kN ≥0,50 PL2 

 

Chwilowe odkształcenie 

zginające  

 

mm/m ≤25 TDB4 

 

Chwilowe odkształcenie 

skrętne  

 

stopień ⋅m 

 

≤0,57 

 

TDT5 

 

Odkształcenie trwałe  

 

mm/m lub 

stopień ⋅m 

20 % odkształcenia 

chwilowego 

- 

 

Rodzaj krawędzi znaku   - 

 

Zabezpieczona, 

krawędź tłoczona, 

zaginana, prasowana 

lub zabezpieczona 

profilem  

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku  

 

- 

 

Lico znaku nie może 

być przewiercone z 

żadnego powodu 

P3 

 

Przyjęto zgodnie z tablicą 1,  że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe  
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odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m 
(klasa TDB4).  

2.5.4.  Warunki wykonania tarczy znaku  

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:  
−  krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie 
o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie 
odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  
−  powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów 
montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,  
−  podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montażowe powinny 
usztywnić tarczę znaku w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem 
stanowiły element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne 
odkształcenie trwałe do 20% odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,  
−  tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi 
powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb 
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy 
wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521 w zakresie odporności na działanie mgły 
solnej oraz wody.  
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:  
−  narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  r. nie 
mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano,  
−  łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków  wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub 
pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i 
prześwity w miejscach ich łączenia.  

2.6. Znaki odblaskowe  

2.6.1.  Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej  

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym  
o wymaganiach jak dla folii II generacji (folia typu 2). Właściwości folii odblaskowej (odbijającej 
powrotnie) powinny spełniać wymagania określonych norm powołanych w dokumentach 
dopuszczających Wyrób do robót budowlanych.  

2.6.2.  Wymagania jakościowe znaku odblaskowego  

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku 
rzez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, 
złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposób 
połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej 
zniszczenia.  
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić nie mniej niż 10 
lat. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne 
nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, 
zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku.  
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 2 mm  
Zacieki powstałe przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w 
każdym kierunku niż 2 mm.  
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x  4 cm nie może  
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Występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 
1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni 
znaku.  
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony.  
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę 
folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod 
warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych 
poniżej.  
W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji  żadna korozja 
tarczy znaku nie może występować.  
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 
90° przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.  

2.7. Materiały do montażu znaków  

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak  śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, 
bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów.  
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach,  
w zależności od ich wielkości.  
Tarczę do słupka należy montować wyłącznie za pomocą mocowania obwiedniowego. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów powodujących 
korozję i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.  

3.  SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi  

w niniejszej ST.  

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego  

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu określonego w PZJ:  
1.  Sprzęt ręczny do montażu tarcz znaków,  
4.  Baby ręczne lub mechaniczne do zabijania słupków Ø70 mm w gruncie,  
5.  wiertnice do wykonywania otworów pod słupki Ø70 mm, 

4.  TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 4. 
Środki transportowe powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.  

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg  

Transport znaków i sprzętu (uchwyty,  śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać  środkami 
transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do Robót należy wyznaczyć:  
•  lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,  
•  wysokość zamocowania znaku na słupku.  
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru Robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.  
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  
Wymianie podlegają wszystkie elementy oznakowania pionowego, Inżynier może zakwalifikować 
znaki do pozostawienia.  

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów  

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 
głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być 
dostosowane do fundamentów zatwierdzonych przez Inżyniera w dokumentacji technicznej 
Wykonawcy.  Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich Robót fundamentowych. 
Mieszankę betonową należy zagęścić poprzez sztychowanie.  

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego  

Słupki dla tablic znaków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, zatwierdzonym 
przez Inżyniera projektem technicznym Wykonawcy i Instrukcją o Znakach Drogowych Pionowych.  
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:  
−  odchyłka od pionu - nie więcej niż ± 1 %,  
−  odchyłka w wysokości umieszczenia znaku - nie więcej niż ± 2 cm,  
−  odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 
awaryjnego 
postoju - nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z 
Instrukcją o Znakach Drogowych Pionowych.  

5.5. Trwałość wykonania znaku pionowego  

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku.  

5.8. Tabliczka znamionowa znaku  

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową z:  
−  nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub 
dostawcy,  
−  datą produkcji,  
−  oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku,  
−  datą ustawienia znaku.  
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6.  

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych  

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 
na mokro. Uwzględniając nieskomplikowany charakter Robót fundamentowych,                      na 
wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych 
Robót.  

6.3. Badania w czasie wykonywania Robót  

6.3.1.  Badania materiałów w czasie wykonywania Robót  

Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni 
wyrobu i jego wymiarów. Badania wykonuje się w liczbie od 5 do 10 z wybranych losowo elementów 
w każdej dostarczonej partii o liczebności do 100 elementów. W przypadkach budzących wątpliwości 
co do jakości dostarczonych wyrobów i materiałów, Inżynier zleci wykonanie badań kontrolnych w 
zakresie wymagań podanych w punkcie 2. Niezależnie  
od powyższego, Inżynier ma prawo zlecić sprawdzenie barwy i odblaskowości tarcz znaków 
drogowych oraz grubości powłok kryjących (na tylnych stronach znaków) losowo wybranych znaków 
drogowych.  

6.3.2.  Kontrola w czasie wykonywania Robót  

W czasie wykonywania Robót należy sprawdzać:  
−  zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość zamocowania znaków),  
−  zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową znaków drogowych oraz konstrukcji wsporczych z kompletnym 
oprzyrządowaniem i robotami towarzyszącymi jest dla:  
-  ustawienia słupków z rur stalowych Ø70 mm – sztuka (szt.),  
-  przymocowania tablic znaków drogowych A ÷ D, –sztuka (szt.)  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 8.  

8.2. Odbiór ostateczny  

Zgodnie z zasadami określonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogólne p. 8.4.  

8.3. Odbiór pogwarancyjny  

Zgodnie z zasadami określonymi w ST D.00.00.00 Wymagania ogólne p. 8.5.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania sztuki oznakowania pionowego jest  ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu 
wykonania i obejmuje:  
−  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,  
−  wykonanie wykopów pod fundamenty wraz z odwozem materiału na wysypisko Wykonawcy z 
kosztami składowania i utylizacji,  
−  wykonanie fundamentów,  
−  dostarczenie i ustawienie kompletnych konstrukcji wsporczych,  
−  zamocowanie tarcz znaków drogowych i tablic drogowskazowych,  
−  utrzymanie miejsca Robót i nawierzchni w czystości,  
−  przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,  
−  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

1. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej  
środowiska.  
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
4. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na  
konstrukcjach stalowych i Żeliwnych. Wymagania i badania.  
5. PN-EN 12899-1:2005 (+ poprawka Ap1:2006) Stałe pionowe znaki drogowe. Część1: Znaki stałe  
6. PN-EN ISO 2808:2000    Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki  
7. PN-EN ISO 2360:2006 Powłoki nieprzewodzące na podłożu niemagnetycznym przewodzącym  
elektryczność. Pomiar grubości powłok. Metoda amplitudowa prądów wirowych.  
8. PN-EN ISO 2178: 1998 Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości 
powłok. Metoda magnetyczna  

10.2.  Inne dokumenty  

1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 1281 z dn. 23-12-2003  
2. Dz. U. Nr 170/2002, poz. 1393, Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dn. 31-07-2002 „W sprawie znaków i sygnałów drogowych”.  
3. OST D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, GDDKiA, W-wa 2006r. 
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych, w ramach zadania dla zadania: 
„Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy 
budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr 
ew. 377/7”. 

1.2.  Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy  i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1 i 
obejmują ułożenie:  
−  krawężnika betonowego 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:8 grubości 3cm                      
i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową.  

1.4.  Określenia podstawowe  

1.4.1.  Krawężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca jezdnie.  

1.4.2.  Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi             
i określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5.  

2.  MATERIAŁ  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2  

2.2.  Stosowane materiały  

Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się użycie:  
−  krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm,  
−  mieszanka betonowa C8/10 na ławę fundamentową,  
−  podsypka cementowo-piaskową1:8,  
−  zaprawa cementowo-piaskowa 1:2  
−  deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy,  
−  bitumiczna masa zalewowa,  
−  woda.  

2.3.  Krawężniki betonowe – wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004  

Powinny być wbudowane krawężniki wibroprasowane z otuliną zewnętrzną deklarowaną przez 
producenta jako powierzchnię widoczną grubości min. 8mm,  
−  zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm,  
−  płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający 
układanie lub ryglowanie.  
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Krawężniki powinny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C30/37. Klasa betonu powinna 
pozwolić na spełnienie poniższych wymagań:  
−  nasiąkliwość – wartość średnia ≤5%,  
−  odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D), ubytek masy 
po badaniu zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy 
wynik > 1,5 kg/m2,  
−  wytrzymałość na zginanie – min. klasa 3 (T), charakterystyczna  wytrzymałość na zginanie  ≥6,0 
MPa; minimalna wytrzymałość na zginanie ≥4,8 MPa,  
−  odporność na  ścieranie – min. klasa 4 (I), odporność na  ścieranie wg met. w załączniku G  ≤20 
mm.  
Alternatywnie badanie można wykonać na tarczy Boehmego wg zał. H ≤18000 mm3/ 5000mm2.  
Wymagania kształtów i wymiarów zgodne z PN-EN 1340:2004. Wymiary nominalne powinny być 
zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST 
 

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004 

 

1 Długość 
±1% nie mniej niż(-4mm) i nie więcej niż(+10mm)  

 

2 

 

Wymiary powierzchni za 

wyjątkiem promienia 

 

±3% nie mniej niż(-3mm) i nie więcej niż(+5)mm  

 

3 Pozostałe wymiary 
±5% nie mniej niż(-3mm) i nie więcej niż(+10)mm  

 

4 
Płaskość i prostoliniowość 

 

Długość pomiarowa                  

w mm 

 

Dopuszczalna odchyłka 

płaskości i prostoliniowości                  

w mm 

 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

 

2.4.  Materiały na podsypkę 

Na podsypkę cementowo – piaskową pod krawężniki należy stosować następujące materiały:  
−  kruszywo naturalne drobne (piasek), wg normy PN-B-06712,  
−  cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002  
−  woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę wodociągową pitną.  
Należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:8, przy wilgotności optymalnej. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi.  
 
2.5.  Materiały na ławy  

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować mieszankę betonową o klasie wytrzymałości 
na ściskanie C12/15 wg PN-EN 206-1:2003, o konsystencji V2 lub V3 wg PN-EN 12350-
3:2001.Kruszywo do betonu powinno odpowiadać normie PN-EN 12620:2004. Należy zastosować 
cement portlandzki CEM I klasy 32,5 lub 42,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002.  



D.08.01.01  KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

106 
 

 

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2.  Sprzęt  

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi 
w niniejszej ST .  
Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie. Do przygotowania zaprawy 
stosuje się mieszarkę. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia 
betonu.  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.  

4.2.  Transport krawężników  

Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne  środki transportowe zaakceptowane przez 
Inżyniera.  
Używane  środki transportowe powinny uniemożliwiać przesuwanie się ładunku po skrzyni 
ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniające 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty.  

5.2.  Roboty przygotowawcze  

Przed ułożeniem krawężników należy dokonać wytyczenia sytuacyjno - wysokościowego zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Jeżeli wymaga tego grubość ławy lub jej umiejscowienie, należy 
wykonać rowek pod ławę, w formie wykopu wąskoprzestrzennego o niezbędnej szerokości i 
głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową. Podłoże w tym wypadku należy dodatkowo 
wyprofilować i dogęścić zagęszczarkami płytowymi. Wymagany wskaźnik zagęszczenia podłoża 
pod ławy Is  ≥0,97. W przypadkach gdy podłoże stanowią wykonane wcześniej warstwy 
konstrukcyjne – nie jest to wymagane. Na tak przygotowanym podłożu należy zmontować i 
ustawić deskowanie ławy.  

5.3.  Ławy betonowe  

Ławy powinny być wykonywane w mieszanki betonowej C8/10 o konsystencji gęstoplastycznej lub 
plastycznej, układanej wyłącznie w deskowaniu. Nie dopuszcza się wykonywania ław bez 
deskowań, z mieszanek o konsystencji wilgotnej. Wymiary ławy powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić:  
−  dla wysokości  ±10% wysokości projektowanej,  
−  dla szerokości  ±20% szerokości projektowanej.  
W odstępach maksymalnie co 20 m w ławach należy stosować szczeliny dylatacyjne na 
głębokość1/3 wysokości ławy, wypełnione bitumiczną masą zalewową lub uszczelniającą. 
Szczeliny dylatacyjne starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem. 
Stosować można masę na zimno lub gorąco zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonawca może 
zaproponować własną metodę zapewniającą powstanie spękań pozornych w ławach w 



D.08.01.01  KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

107 
 

odległościach nie większych niż20m. W celu zapewnienia wymaganego związania pomiędzy dolną 
częścią ławy a oporem, w przypadkach kiedy opór nie jest wylewany równocześnie z ławą, należy 
zastosować kotwy pionowe w formie prętów  żebrowanych Ø12mm długości 15cm umieszczanych 
w  świeżo rozłożonej mieszance betonowej dolnej części ławy, w ilości 4 szt./mb ławy. Wybrane 
rozwiązanie Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia Inżynierowi. Związanie oporu z ławą 
powinno być na tyle mocne aby nie dopuścić do  ścinania oporu podczas zagęszczania mieszanek 
mineralno-asfaltowych Na drugi dzień po wykonaniu ławy należy zdemontować deskowania ław           
i przestawić je na następny odcinek. Gotową ławę należy poddać pielęgnacji przez okres 7 dni, z 
wykorzystaniem preparatów powłokowych. 

5.4.  Krawężniki  

Krawężniki ustawia się na gotowej ławie na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm. 
Wysokość krawężnika od strony jezdni powinna być z godna z Dokumentacją Projektową. 
Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. Szerokość spoin 
pomiędzy krawężnikami nie powinna przekraczać 5mm. Spoin nie wypełniamy zaprawą 
cementową.  
Do cięcia krawężników należy stosować metodę zatwierdzoną przez Inżyniera. Nie dopuszcza się 
do użycia krawężników połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona.  
Na łukach w planie o promieniu R  ≤5m należy stosować krawężniki łukowe o promieniu 
najbardziej zbliżonym do projektowanego.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

6.2.  Badania przed i w czasie robót  

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu:  
−  zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi wp. 2 niniejszej ST na 
podstawie Deklaracji Zgodności producenta i badań Wykonawcy ,  
−  prawidłowości wykonania ław betonowych,  
−  właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez 
Wykonawcę niwelacji powykonawczej,  
−  sprawdzeniu stopnia równości,  
−  ewentualnym sprawdzeniu wypełnienia spoin pomiędzy krawężnikami, pełniącymi funkcję 
obramowań wpustów w ciągu ścieku trójkątnego,  
−  sprawdzeniu wypełnienia szczelin dylatacyjnych ław betonowych.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest metr (m) ułożonego krawężnika betonowego 15x30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 w lokalizacji 
zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki pozytywne.  
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i ponownemu  
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wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość 
Robót jest niedopuszczalne.  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbioru elementów ulic dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających 
zakryciu (ławy). Odbiór elementów ulic powinien być zgłoszony i przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robót bez hamowania 
ich postępu, tj. przed ułożeniem warstwy ścieralnej.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 9.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarową p.7.2 wykonanego krawężnika betonowego. Cena jest ceną 
uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:  
−  zakup i transport wszystkich materiałów,  
−  ewentualne wykonanie rowków z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod ławę betonową,  
−  wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej,  
−  wykonanie ławy betonowej,  
−  wykonanie szczeliny pozornej ławy wg technologii zatwierdzonej przez Inżyniera,  
−  wykonanie oporu krawężnika w sposób zapewniający pełnienie jego funkcji, wg metody 
zatwierdzonej  przez Inżyniera,  
−  pielęgnacja ławy przez okres 7 dni,  
−  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:8,  
−  właściwe wysokościowe i liniowe ułożenie krawężnika,  
−  ułożenie krawężników łukowych w przypadkach opisanych w ST,  
−  docinanie krawężników zatwierdzonym sprzętem,  
−  wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń,  
−  oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

1. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  
2. PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.  
3. PN-EN 206-1:2003 Beton Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
4. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część3: Badanie konsystencji metoda 
Vebe.  
5 PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu.  
6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu  
powszechnego użytku.  
7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji.  
8. PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1.  WSTĘP   

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych, w ramach zadania: dla zadania: „Budowa 
dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy budynku 
szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr ew. 
377/7”. 

1.2.  Zakres stosowania ST  

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy  i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.1.1 i 
obejmują ułożenie:  
−  obrzeża betonowego 8x30 cm, na ławie betonowej C8/10 z oporem  
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.  

1.4.  Określenia podstawowe  

1.4.1.  Obrzeże betonowe - prefabrykowana belka betonowa obramowująca chodnik.  

1.4.2.  Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.5.  

2.  MATERIAŁ  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2  

2.2.  Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są:  
−  obrzeża 8 x 30 cm odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004,  
−  beton C8/10   

2.3.  Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne wg PN-EN 1340:2004  

Obrzeża powinny być wykonane jako wibroprasowane, z betonu klasy nie niższej niż C30/37.  
Klasa betonu powinna pozwolić na spełnienie poniższych wymagań:  
-  nasiąkliwość– wartość średnia ≤5 %,  
-  odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających – klasa 3 (D), ubytek masy 
po badaniu zamrażania / rozmrażania – wartość średnia ≤1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy 
wynik > 1,5 kg/m2,  
-  wytrzymałość na zginanie – min. klasa 2 (T), charakterystyczna  wytrzymałość na zginanie  ≥5,0 
MPa; minimalna wytrzymałość na zginanie ≥4,0 MPa,  
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−  odporność na  ścieranie – min. klasa 4 (I), odporność na  ścieranie wg met. w załączniku G  ≤20 
mm.  Alternatywnie badanie można wykonać na tarczy Boehmego wg zał. H                                    
≤18000 mm3 / 5000mm2.  
Wymagania kształtów i wymiarów zgodne z PN-EN 1340:2004. Wymiary nominalne powinny być 
zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami ST  

L.p. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004 

 

1 Długość 
±1% nie mniej niż(-4mm) i nie więcej niż(+10mm)  

 

2 

 

Wymiary powierzchni za 

wyjątkiem promienia 

 

±3% nie mniej niż(-3mm) i nie więcej niż(+5)mm  

 

3 Pozostałe wymiary 
±5% nie mniej niż(-3mm) i nie więcej niż(+10)mm  

 

4 
Płaskość i prostoliniowość 

 

Długość pomiarowa                  

w mm 

 

Dopuszczalna odchyłka 

płaskości i prostoliniowości                  

w mm 

 

300 ±1,5 

400 ±2,0 

500 ±2,5 

800 ±4,0 

2.3.1.  Składowanie  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża.  

2.4.  Materiały na podsypkę 

Na podsypkę cementowo – piaskową pod obrzeża należy stosować następujące materiały:  
−  kruszywo naturalne drobne (piasek), wg normy PN-B-06712,  
−  cement portlandzki CEM I 32,5 N lub R spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002  
−  woda odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodę wodociągową pitną.  
Należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:8, przy wilgotności optymalnej. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi.  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.  
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3.2.  Sprzęt do ustawiania obrzeży  

Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi 
w niniejszej ST.  
Do wykonania obrzeży należy użyć następującego sprzętu:  
−  sprzęt ręczny i pomocniczy,  
−  betoniarka wolnospadowa,  
−  piły do cięcia obrzeży,  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2.  Transport obrzeży betonowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 70% założonej wytrzymałości gwarantowanej 
betonu. Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu.  

4.3.  Transport betonu do wykonania ławy  

Przewidziano transport betonu z wytwórni w sposób zabezpieczający przed wpływami 
atmosferycznymi i rozsegregowaniem.  

4.4.  Transport pozostałych materiałów  

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający 
przed wpływami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót  

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 5.  

5.2.  Wykonanie koryta  

Koryto pod obrzeże należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom rzutu podsypki pod obrzeże w planie  

5.3.  Podsypka pod obrzeże  

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka piaskowa o wymiarach zgodnych z 
Dokumentacją Projektową. Wymiary podsypki powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Tolerancja wymiarów może wynosić:  
−  dla wysokości  ±10% wysokości projektowanej,  
−  dla szerokości  ±20% szerokości projektowanej.  

5.4.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanej podsypce piaskowej, w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej.  
Odcinki obrzeża znajdujące się po wewnętrznej stronie chodnika - między chodnikiem a pasem 
dzielącym, ustawia się jako wtopione, zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Zewnętrzna  ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem,  żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Szczeliny pomiędzy prefabrykatami nie 
powinny przekraczać szerokości 0,5 cm.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt. 6.  

6.2.  Badania przed przystąpieniem do Robót  

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na 
powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy w pkt. 3.2. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów w niniejszej ST, p. 2.  

6.3.  Badania w czasie Robót  

W czasie Robót należy sprawdzać wykonanie:  
a) koryta pod ławę,  
b) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach:  
−  linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
−  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża,  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego wraz z 
wykonaniem wszystkich Robót towarzyszących opisanych w niniejszej ST.  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót  

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania Ogólne” p.8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według p. 6 niniejszej ST, dały wyniki 
pozytywne.  
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i ST podlegają rozbiórce i ponownemu  
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość 
Robót jest niedopuszczalne.  

8.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
−  wykonane koryto,  
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−  wykonana podsypka pod obrzeże,  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 9.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za jednostkę obmiarową wg p.7.2 betonowego obrzeża chodnikowego. Zapłacie 
podlegają Roboty odebrane. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu 
wykonania i obejmuje:  
−  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,  
−  zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów,  
−  wykonanie ewentualnego koryta pod ławę z zagęszczeniem podłoża,  
−  ustawienie obrzeża na podsypce piaskowej,  
−  obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
−  wykonanie wszystkich niezbędnych badań, prób i pomiarów,  
−  oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.  Normy  

1. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.  
2. PN-88/B-04481 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
10.2.  Inne dokumenty  

Ogólne Specyfikacje Techniczne, GDDP Warszawa 1998 r. 
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1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej, w ramach zadania: dla zadania: 
„Budowa dróg wewnętrznych oraz parkingu w ramach projektu: „Projekt budowlany rozbudowy 
budynku szkoły podstawowej w miejscowości Zielonki-Parcela w gminie Stare Babice”, na dz. nr 
ew. 377/7”. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy  i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3.  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:  
−  zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, w zakresie zgodnym z  
Dokumentacji Projektowej  

1.4.  Określenia podstawowe  

1.4.1.  Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój.  

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p.1.5.  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB  
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.2.  

2.2.  Ziemia urodzajna  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki:  
−  ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

−  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

2.3.  Ziemia kompostowa  

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających 
utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.  
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i  
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  
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Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako 
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.  
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby 
pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.  

2.4. Nasiona traw  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.5.  Nawozy mineralne  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i przechowywania.  

2.6.  Inne  

Woda do pielęgnacji.  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3.  

3.2.  Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
−  sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  
−  sprzętu do spulchniania gleby i oczyszczania z korzeni roślin (np. glebogryzarek, pługów, 
kultywatorów, bron do uprawy gleby)  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4.  
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być wykonywany dowolnymi  środkami 
transportu, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów.  

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Trawniki  

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
−  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
−  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w  
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię 
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urodzajną(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),  
−  przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 
3 do 5 cm nad terenem,  
−  teren powinien być wyrównany i splantowany,  
−  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,  
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  
−  przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -  
Kolczatką lub zagrabić,  
−  siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
−  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
−  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2 
−  na skarpach nasiona traw wysiewane sąw ilości 4 kg na 100 m2 
−  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
−  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego  
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie  
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

5.2.2. Pielęgnacja trawników  

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
−  pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  
10 cm,  
−  następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy  
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
−  ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym  
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski  
można przyjąć pierwszą połowę października),  
−  koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w  
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy  
uzależniać od gatunku wysianej trawy,  
−  chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o  
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie  
6 miesięcy od założenia trawnika.  
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu  
roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki  
wymagane w poszczególnych porach roku:  
−  wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
−  od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
−  ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6.  

6.2. Trawniki  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
−  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
−  pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
−  wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej  
ziemi,  
−  ilości rozrzuconego kompostu,  
−  prawidłowego uwałowania terenu,  
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−  zgodności składu gotowej mieszanki traw ze składem mieszanki zatwierdzonej przez Inżyniera,  
−  gęstości zasiewu nasion,  
−  prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
−  okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
−  dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł 
trawy.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
−  prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
−  obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest dla:  
−  zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach – 1m2 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera  

jeżeli wszystkie pomiary i opinie z wizualnych obserwacji z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9.  WARUNKI PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.9.  

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:  
−  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie  
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,  
−  zakładanie trawników,  
−  pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

1.  PN-G-98011  Torf rolniczy  
2. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo - torfowy 
 


