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BRANZA SANITARNA
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Sie¢ kanalizacji deszczowej

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
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BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA
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I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Przedmiot umowy:

Projekt wykonawczy:

Dla zamierzenia inwestycyjnego

~Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim” — branza sanitarna

Branza: SANITARNA

Projektant:
Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgrinz. MATEUSZ MLEK
mgr inz. Mateusz Mieko Uprawnienia budowlane L 70
SWK/0126/PBS/15 T

UPR. PROJ. W SPECJALNOSCI Qazowych wosociaewysh | ket zcyinye
INSTALACYJNEJ BEZ OGRANICZEN Nr ewid. SWK/0126/PBS/15

Projektant sprawdzajacy:

Niniejszym os$wiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

mgr inz. Jakub Chlebda e igi-l kib|Chlebda

MAP/0301/PBS/15 bez Oaraniceen w Jpec e oo
UPR. PROJ. W SPECJALNOSCI wSaresie siect instyiacii lueaizen ciepinych
INSTALACYJINEJ BEZ OGRANICZEN T Kanaligacy iR ociagowych

Nr ewid. MAPY030
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Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i budowy sieci
kanalizacji deszczowej dla zadania pod nazwa. ,Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu
Gdanskim” — ETAP .

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robét branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa
koniecznych do wykonania w ramach niniejszej inwestycji. Opracowanie to, wraz z Projektem
Zagospodarowania Terenu, decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach, projektami
budowlanymi i wykonawczymi pozostatych branz oraz niezbednymi opiniami wymaganymi
ustawg, stanowi¢ bedzie zatgcznik do projektu wykonawczego w zwigzku z realizacjg inwestycji
polegajgcej na budowie ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie, bgdz zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
- projekt budowlany

- specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

- mapg sytuacyjno— wysokosciowg w skali 1:500,

- dokumentacjg geologiczno-inzyniersks,

- obliczeniami hydrologiczno-hydraulicznymi.

1.4. Formalne podstawy opracowania
1.4.1.Podstawy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze
zmianami),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 624),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 22016 r. poz. 124 ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekdéw a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

1.4.2.Materialy wyjsciowe

- mapa sytuacyjno—-wysokosciowa w skali 1:500 ;
- opinia geotechniczna dla okre$lenia warunkdéw geotechnicznych

1.5. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa pomorskim, w powiecie
gdanskim, na terenie gminy Pruszcz Gdanski.
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1.6. Zakres opracowania

Podstawowe elementy inwestycji ujete zakresem niniejszego opracowania obejmuijg:
- dostosowanie istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej do projektowanego uktadu drogowego,
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z urzgdzeniami oczyszczajgcymi,

2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeprowadzona na podstawie wykonanych analiz ocena stopnia ztozonoéci podioza (zgodnie z
§ 4 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych - Dz. U. z 2012 r. poz. 462) wskazuje na wystepowanie gtéwnie ztozonych, a
lokalnie prostych warunkéw gruntowych, ksztattujgcych sie nastepujgco:

Kierujgc sie kryteriami § 3 Rozporzadzenia jw. oraz wytycznymi zawartymi w ,Instrukcji badan
podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2” (GDDP, Warszawa 1998)
okreslono dla catego obiektu budowlanego Il kategorie geotechniczng, natomiast poszczegéine
jego czesci kwalifikujg sie zaréwno do |l jak i | kategorii geotechniczne;j.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

3.1. Rozwigzania techniczno budowlane

Wody opadowe z pasa drogowego zostang odprowadzone poprzez system sieci kanalizaciji
deszczowej oraz urzgdzen oczyszczajgcych do istniejgcych odbiornikéw naturalnych.

W ETAPIE | wyloty sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w oparciu o Potoku Rotmanka
dla wylotu W1 i W2.

Przed wylotami wéd opadowych do odbiornikéw projektuje sie zespoty oczyszczajace, sktadajgce
sie z lamelowych separatoréw weglowodoréw ropopochodnych zintegrowanych z osadnikami.

Do przebudowy przewidziano kolidujgce z projektowanymi rozwigzaniami drogowymi istniejgce
odcinki kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanej ulicy Strzeleckiego.

Wody opadowe z pasa drogowego z istniejgcej czesci rozbudowywanej drogi ul. Strzeleckiego,
zostang odprowadzone poprzez system drogowych wpustéw do przebudowywanej kanalizacji
deszczowej na odcinku D1-D6 z wigczeniem do istniejgcego systemu podczyszczajgcego.
Poniewaz nie zwieksza sie wielkosci zlewni drogowej cigzgcej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej system podczyszczajgcy oraz wylot pozostawia sie w stanie istniejgcym bez zmian.

4. PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1. Podstawowe dane i wielko$ci obiektu

Wody deszczowe z obszaru Inwestycji zbierane poprzez wpusty uliczne, odprowadzane bedg
poprzez rury PP dwuscienneo $rednicach 200-800mm. t.gczna dtugo$¢ projektowanej kanalizacii
deszczowej dla ETAPU | wynosi 668,5 m.b. w tym:

o rury PP SN8 Dn200 - 187,0m

s rury PP SN8 Dn300 - 237,0m

o rury PP SN8 Dn400 — 145,5m

o rury PP SN8 Dn800 — 99,0m

Zaprojektowano fgcznie 19 studni betonowych w tym:

° DN1200mm — 13 szt.
© DN1500mm ~ 6 szt.
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Zaprojektowano 28 szt. wpustéw ulicznych, betonowych DN500 zwiericzonych kratg zeliwna.

Zaprojektowano tgcznie 2 szt. wylotéw kanalizacyjnych, zakoiiczonych klapami zwrotnymi w tym:
° Dn300 — 1 szt.
° Dn400 — 1 szt.

Zaprojektowano 2 szt. studni wpadowych DN1500 z osadnikiem.

Zaprojektowano urzgdzenie podczyszczajgce w postaci separatora lamelowego ze
zintegrowanym osadnikiem o przeptywie nominalnym 10 /s, przeptywie max 100 I/s.

4.2. Eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej

Czestotliwos¢ czyszczenia studni kanalizacyjnych, studzienek wpustowych oraz urzgdzen
podczyszczajgcych bedzie =zalezata od wielko$ci opadéw atmosferycznych. Usuwanie
zanieczyszczen gromadzonych w osadnikach odbywac sie powinno z czestotliwoscig zalezng od
iloéci opadéw (a tym samym gromadzenia zawiesin) zapewniajgcg prawidtowe funkcjonowanie
kanalizacji deszczowe;j.

Kontrole eksploataciji urzadzen podczyszczajacych nalezy przeprowadzac co najmniej jeden raz
na sze$¢ miesiecy, a czynnosci zawigzane z konserwacjg urzgdzen odnotowac.

4.3. Rury i ksztattki

Grawitacyjng kanalizacje deszczowg w $rednicach ®200mm, ®300mm, ®400mm, $800mMmm
wykona¢ z rur dwuwarstwowych z PP, taczonych kielichowo i uszczelniane uszczelkg
profilowang. Podczas uktadania kolektora stosowac nalezy systemowe kré¢ce dostudzienne typu
bosy-bosy i bosy-kielich. Docinanie rur na budowie jest dopuszczalne wytgcznie w przypadku
uzyskania zgody producenta i po zagwarantowaniu szczelnosci catego systemu.

4.4. Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregdw betonowych Dn1200-1500mm na kolektorach
kanalizacji deszczowe;.

Studnie betonowg stanowig: cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie osadzonymi w trakcie
produkcji przejsciami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantujgcymi szczelno$é polaczen z rurami
oraz monolityczng kinetg betonowg (wszystkie elementy wykonane w jednym cyklu
produkcyjnym), czes¢ kominowa z kregdéw zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, oraz
ptyta pokrywowa redukujgca 1000/600mm Ilub 1200/600mm o minimainej wytrzymatosci na
obcigzenia pionowe 300 kN zgodnie z normg PN — EN 1917. Zabrania sie wykonywania przejs¢
przez $ciany studni na etapie budowy. Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy szczelnosci PN-
92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.

Podstawowe parametry stosowanych studni betonowych:

- kregi nadbudowy dla studni - betonowe odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1917:2004,
minimalna wysoko$¢ kregdéw nadbudowy 500 mm;

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych - pierscien oraz plyta odcigzajgca (w terenach ruchu
kotowego) lub zwezka redukcyjna (w terenach zielonych, bez obcigzenia ruchu kotowego) o
minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

- wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego klasy D 400, okragte zeliwne D600 mm z wypetieniem
betonowym, - odpowiadajgce wymaganiom PN-94/H-74051-02 umieszczone przewaznie w
korpusie drogi (w przypadku studni zlokalizowanych w poblizu wiazy nalezy osadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy dostep)
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- stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowa drabinka powlekana, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
13101.
Parametry i wlasciwosci elementéw betonowych studzienek kanalizacyjnych,

- szczelno$€ potgczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
- beton o min. klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie: min. C40/50
- nasigkliwos¢ betonu: <5 %
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni: XC4

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kineta,
- cze$¢ kominowa z kregbéw zelbetowych fgczonych na zaprawe i uszczelke bentonitowg oraz
wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,
- pokrywa nastudzienna - zwezka 1200x600mm i posadowiony na niej wiaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym o klasie dostosowanej do przewidywanych obcigzen.
Studnie nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem zatagczonym do dokumentacii.

4.5. Studnie wpadowe

W miejscach polgczenia rowdéw otwartych z kanalizacjg deszczowg w celu ujecia wod
opadowych zaprojektowano studnie wlotowe z piaskownikiem wg KPED 01.14 wraz z
umocnieniem rowu. Szczegdt wykonania studni zgodnie z rysunkiem.

4.6. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe nalezy wykonaé jako prefabrykowane z typowych elementow
betonowych DN500 i skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN-H-74080/04. Przy budowie studzienek
nalezy zastosowac pierscienie odcigzajagce. Studzienki wpustowe zaprojektowano z osadnikami o
gtebokoéci 1,0m. Studzienki nalezy wykona¢ na podiozu uprzednio wzmocnionym warstwg
podsypki zwirowo—piaskowej i chudego betonu o grubosci 0,15m. Rzedne wszystkich studni
znajdujg sie na profilach oraz na planie sytuacyjnym.

4.7. Wyloty kanalizacyjne

Zaprojektowano wyloty kanalizacyjne do ciekdéw naturalnych, typowe, adaptowane z KPED. Dno i
skarpy cieku naturainego w obrebie wylotu kanalizacji deszczowej bedzie ubezpieczone
narzutem kamiennym.

Dno i skarpy rowu drogowego w obrebie wylotu kanalizacji deszczowej bedzie ubezpieczone
narzutem kamiennym na mokro - uziamienie 50-120 lub wieksze. Wyloty zabezpieczy¢ kratg i
wykona¢ zgodnie z KPED.

Wylot do ciekdédw naturalnych nalezy wyposazy¢ w klape zwrotng uniemozliwiajgca cofanie sie
wody z cieku naturalnego. W obrebie wylotow kanalizacyjnych do ciekéw naturalnych zostanie
wykonane ubezpieczenie dna i skarp na dtugosci min. 5.0 m w gére i w dot cieku.

Ponizej tabela z lokalizacjami projektowanych wylotow:

Nazwa wylotu | Odbiornik | Srednica wylotu | Rzedna dna | Wspéirzedne geodezyjne
[-] [--] [mm] [mn.p.m.] Y X

Wyl1 potok 400 12.60 6541207.5 | 6015785.5

Wyl2 potok 300 13.10 6541158.5 | 6015799.5

4.8. Urzadzenia podczyszczajace

Jako urzgdzenia podczyszczajgce zastosowano separatory substancji ropopochodnych
(lamelowe) zintegrowane z osadnikami zawiesin. Ponad to w osadniki wyposazone sg studnie
wpadowe oraz kazda ze studzienek wpustu ulicznego. Czyszczenie osadnikéw zawiesin w
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projektowanym istniejgcym uktadzie kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ minimum raz w
roku.

EKSPLOATACJA SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Kontrola i czyszczenie separatora powinny odbywac si¢ w nastepujgcy sposob:

Minimum raz w roku zaleca sie kompleksowe czyszczenie separatora, catkowite opréznienie
zbiornika, czyszczenie elementéw wyposazenia, wyciggniecie czeéci ruchomych, oczyszczenie,
sprawdzenie ich stanu i ewentualna wymiana. Po zakonczeniu prac separatomalezy wypemnié
czystg woda. Zgromadzony w separatorze ze zintegrowanym osadnikiem zanieczyszczenia
usuwa sie przy uzyciu specjalistycznego wozu. W czasie oprozniania separatora nalezy
odpompowaé z powierzchni warstwe odseparowanych substancji ropopochodnych. Podczas
czyszczenia separatora nalezy rowniez przeptuka¢ wkiad oraz urzgdzenie zamykajgce i
sprawdzié ich stan. Uzytkownik separatora jest zobowigzany do rejestracji ilosci odbieranych
zanieczyszczen. Firma odbierajgca odpady niebezpieczne, ktérymi sg szlamy z odwadniania
separatoréw — kod 13 05 02- musi posiada¢ stosowne zezwolenia/pozwolenia na prowadzenie
takiej dziatalnosci.W celu spetnienia stawianych wymagan jakosciowych, odprowadzanych wod
opadowych i roztopowych na podstawie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych,
sprawdzenia jako$ci wod padowych dokonuje sie co najmniej dwa razy do roku podczas
przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych; eksploatacja powinna by¢ zgodna z
zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosci
z nig zwigzane odnotowane w dzienniku eksploatacji urzgdzen.

5. Roboty ziemne i montazowe

5.1. Technologia wykonania robét ziemnych i montazowych

Budowa sieci kanalizacji deszczowej powinna by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i normami:

roboty ziemne PN-B-06050:1999

wykopy otwarte PN-B-10736:1999

Catosé robét nalezy wykonaé i odebraé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych "cz.ll-1988r. - Instalacje sanitarne i przemystowe". Przy
prowadzonych pracach ziemnych nakitada si¢ obowigzek chronienia znakow geodezyjnych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999
r. /Dz.U.1999 nr 45, poz. 454/.

5.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ trase na podstawie planéw sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowac si¢ domiarami naniesionymi w
projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy zapoznac si¢ z uzgodnieniami zainteresowanych
jednostek i instytucji. O rozpoczeciu robét nalezy powiadomic instytucje branzowe wymieniane w
opinii dotyczacej uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Miejsca
prowadzenia robét powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane. Na czas
prowadzenia rob6t wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednimi instytucjami projekt czasowej
organizacji ruchu. Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca rob6ét zobowigzany jest wystgpi¢ do
Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas budowy.
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Wykopy przewiduje sie prowadzi¢ mechanicznie w 90% i 10% recznie. Wykopy zaréwno
mechaniczne jaki reczne nalezy wykonac jako wykopy wasko przestrzenne.

Wykopy waskoprzestrzenne wykonaé w petnym umocnieniu $cian przy uzyciu szalunkéw
pograzalnych. Nalezy zastosowa¢ szalunki w formie boksu, ktéry stanowig dwie ptyty stalowe
potgczone rozporami. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé¢ wykop wstepny w osi
projektowanego medium na gtebokosé ok. 1 m. Nastepnie wstawia sie uprzednio ztozony boks
podstawowy z nozem u dotu. Dalsza praca polega na pogtebieniu wykopu
i systematycznym opuszczaniu szalunku. Po wykonaniu wykopu do petnej wysokosci boksu
nalezy zamontowaé nadstawke. Po pogtebieniu wykopu szalunek jest wciskany w gtgb ziemi. Po
wykonaniu prac zwigzanych z montazem przystepuje sie do zasypki i wyciggania szalunku. W
pierwszej kolejnosci do wykopu wsypac¢ podsypke o migzszosci 0,2m. Nastepnie szalunek jest
podnoszony na wysoko$¢ rowng migzszosci podsypki. Wtedy wykop zostaje wyréwnany i jest
zageszczany do odpowiedniego wskaznika

Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno byé gtadkie, wolne od kamieni i luznych
gtazéw. Powinno by¢é wyréwnane do wtasciwej wysokosci i posiadaé odpowiednie nachylenie. Na
wykonanej podsypce utozy¢ rury i czesciowo zasypaé tak, aby zabezpieczy¢ rury przed
przemieszczaniem sie. Po wykonaniu odbioru (po prébie szczelnosci) wykona¢ inwentaryzacije
geodezyjng a nastepnie rurociag zasypa¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch rury gruntem
sypkim starannie zageszczajgc po obu stronach. Nastepnie wykop mozna zasypywac gruntem
sypkim. Ukfadanie oraz montaz rur nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych czesci statych z ubijaniem poszczegélnych warstw. Wysoko$¢ zasypki
studni powinna by¢ prowadzona do poziomu posadowienia ptyty betonowej wokét studni. Z
zasypki wykopéw nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty organiczne. Po zakonczeniu
budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia robét.

5.3. Wytyczne odwodnienia wykopow

W przypadku prowadzenia rob6t w okresie silnych opadéw lub roztopdéw nalezy przewidzie¢
odwodnienie wykopéw. Wykopy wykonywane w gruntach skionnych do uplastycznienia sie,
nalezy odwodni¢ dwoma rzedami igtofiltrow @50mm wptukiwanych w odstepach 2,0m. Jako
element odwodnienia wykopu mozna zastosowaé odwodnienie powierzchniowo warstwg podtoza
piaskowego, a dla odpompowania wéd zbierajgcych sie na dnie, nalezy w obrebie poszerzonych
wykopéw dla studni, sytuowaé studzienki zbiorcze @50cm. Wykonawca opracuje projekt
technologiczny odwodnienia wykopéw (w szczegélnosci: igtofiltry, pompowanie i usuwanie wody
z terenu budowy, itp.) i odwodni je w ramach wykonania wykopéw (robét ziemnych).

Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego tj. z przed rozpoczecia
robét.

5.4. Roboty montazowe
5.41. Montaz rur

Przy ukfadaniu i montazu rur przewodowych oraz ostonowych nalezy stosowaé sie do zalecen
producenta i przestrzegaé wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

Rurociggi PP
Przy ukfadaniu i montazu rur przewodowych nalezy stosowac sie do zalecen producenta

i przestrzegac¢ wszelkich regut czystosci, bezpieczenstwa.

Montaz rur kanalizacji grawitacyjnej z PP wykonywaé¢ zgodnie zasadami uktadania rur
z materiatéw elastycznych. Rury uktadaé na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposéb
eliminujacy odksztatcenia kielicha. Rury nalezy uktada¢ na wczesniej przygotowanym podtozu.
Wyréwnane dno wykopu wypetnia sie materiatem podsypki, ktérg nalezy wyréwnaé w taki
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sposob, aby jej gérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa
sypkiego materiatu podsypki o grubosci 10cm powinna pozostaé niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia rur i potgczen kielichowych. Przed wykonaniem potaczenia
kielichowego wewnetrzng powierzchnig kielicha nalezy oczyscié i posmarowaé trwatym $rodkiem
poslizgowym. Nastepnie na wczesniej oczyszczony bosy koniec rury natozyé uszczelke
(pomigdzy drugim a pierwszym karbem rury). Obsypke materialem sypkim wykonywaé
warstwami nie grubszymi niz 30cm. Dla rur o $rednicach nie przekraczajgcych 500mm pierwsza
warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy rury.
Montaz nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji
budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemig.
Rury i ksztattki wykonane z tworzyw termoplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia
antykorozyjnego. Przewoddéw z tworzyw sztucznych nie nalezy malowaé ani powlekaé
agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, nie zasypywac¢ gruntem mogacym zawieraé
weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajgce agresywnie. Elementy z tworzywa sztucznego
nie mogg stykac sie z asfaltem, smotg i olejami. Wymagania i zakres badan przy odbiorze
przewoddw wodociggowych budowanych w wykopach otwartych wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

5.4.2. Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy
wyrownac i wykona¢ podsypke piaskowg 10cm. Na tak przygotowanym poditozu nalezy utozyé
kinete studni i podigczy¢ do niej rury kanalizacyjne, ustawiajac doktadnie katy podigczenia rur.
Kinete nalezy wypoziomowaé. Nastepnie nalezy zasypac¢ wykop zageszczanymi warstwami do
wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zamontowaé komin studni z wykorzystaniem elementéw
rury karbowanej przycietej do wiasciwej wysokosci lub betonowych kregéw w zaleznoéé od typu
studni. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszczaé rownomiernie na
catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewni¢ stopienn zageszczenia gruntu odpowiedni do
wystepujgcych warunkdéw gruntowo-wodnych oraz pézniejszego obcigzenia zewnetrznego.
Zaleca sig stosowanie zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP-(Standardowy Proctor):
90% SP dla terenéw zielonych,

98% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi prywatne),

1,00% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym (drogi gminne).

W przypadku wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych zaleca sie zwiekszenie stopnia
zageszczenia gruntu do poziomu minimum 95% SP dla pierwszego przypadku, 1,00 dla
przypadku drugiego oraz 1,03% SP dla przypadku trzeciego.

5.5. Préby szczelnosci przewodow

W celu sprawdzenia szczelno$ci przewodéw dokona¢ proby zgodnie z normg PN-92/B-10735.
Dla kanatéw grawitacyjnych z rur zelbetowych dopuszczalny ubytek $ciekdéw nie powinien
przekroczyé 0,04 dm® na m? powierzchni wewnetrznej przewodu w ciggu jednej godziny proby.
Czas préby po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyzej potozonej,
przyjmuje sie co najmniej 8h.

Kanaty grawitacyjne z rur PVC, PP poddaje sie probie cisnienia 3,0m st. w. Cisnienie moze by¢
mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku
dokfadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu w studzience goérnej co
najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej. Gdy poziom wody w studzience
gornej wyniesie 0,5m ponad géma krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony
kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba szczelnosci
winna wynosic:

- 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50m,

- 60 minut dla kanatéw o dtugosci powyzej 50m.
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W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien by¢ nie wigkszy niz 0,02dm*/m?
powierzchni rury. Pozytywna préba na eksfiltracje $wiadczy o szczelnosci rowniez na infiltracje.

5.6. Odbiory robét

Odbiory winny odbywaé sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy,
zarzadcy dziatek oraz wtasciciela montowanego urzgdzenia.

Czesciowy odbiér robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuje:

- wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronnej,

- dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna,

- obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia,

- szczelnosé przewodu poprzez proby na eksfiltracje $ciekow do gruntu,

- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia,

- wykonawstwo i odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi,

- zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty,
- przy odtworzeniu nawierzchni pasa drogowego wykonawca zobowigzany jest wykonaé
regulacje istniejacego uzbrojenia terenu wystepujgcego w rejonie prac,

- wykonawca naniesie powykonawczo projektowane uzbrojenie terenu na wykonany przez
projektanta plan sieci,

- roboty wykonawcze w tym kazde wigczenie odcinkéw sieci projektowanych w istniejacg moga
byé rozpoczete i prowadzone tylko pod kontrolg eksploatatora, w terminie ustalonym 3 dni
wczesniej z eksploatatorem,

- wykonawca wykona inspekcje kanatéw kamerg, nagranie z opisem i opinig osoby uprawnionej.
Nagranie z inspekcji z opinig wykonawca zatgczy do dokumentacji powykonawczej,

- odbiér robét do eksploatacji zostanie dokonany przez eksploatatora w terminie 14 dni od
zgtoszenia i dostarczenia kompletnej i czytelnej dokumentacji powykonawczej zgodnej w
wymogami Inwestora,

- odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuniecia,

- wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, przed zasypaniem.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robot

Roboty przy budowie mostu bedg trwaty przez okres diuzszy niz 30 dni, przy zatrudnieniu
przekraczajgcym 20 pracownikéw. W zwigzku z powyzszym Wykonawca rob6t zobowigzany
zostanie do:

umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,

opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét budowlanych.
Przy prowadzeniu robét zgodnie z zasadami BHP nie powinny wystapi¢ sytuacje niebezpieczne.
Pracownikéw nalezy wyposazyé w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy wykonujacy prace
powinni byé odpowiednio przeszkoleni, a wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem. Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

7. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji zadania nalezy stosowac sig $cisle do wydanych decyzji, opinii i uzgodnien,
zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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