KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Plac utwardzony do magazynowania odpadéw budowlanych na terenie Zaktadu Zagospodarowania Od-
padéw w Trzebani

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr6/10 Trzebania

INWESTOR : MIEJSKI ZAKEAD OCZYSZCZANIA W LESZNIE SP. Z O.0.

ADRES INWESTORA : UL. SAPERSKA 23; 64-100 LESZNO

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys ofertowy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1/ ODWODNIENIE, ZABEZPIECZENIA ELE-
MENTY POZOSTALEJ INFRASTRUKTU-
RY
2|UTWARDZENIA
RAZEM
Stownie:
-o.

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




Kosztorys ofertowy

POZYCJE KOSZTORYS

u

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1 ODWODNIENIE, ZABEZPIECZENIA ELEMENTY POZOSTALEJ INFRASTRUKTURY
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |ms3 51,600

d.1/0215-07 siebiernymi - odkopanie istniejgcych instalacji
2|/KNR 2-31 Rowki pod tawy odwodnienia o wymiarach 30x30 cmw |m 74,000
d.1/0401-04 gruncie kat.lI-IV
3/KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 20 km z opta-|m3 58,260
d.1/0213-04 0214- |ta za utylizacje
03
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 6,660
d.1]0402-03
5/KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z przekryciem |m 74,000
d.1/0104-04 kratg ze stali nierdzewnej
6 Whpiecie odwodnienia liniowego w istniejaca instalacje  |kpl. 1,000
d.1|wycena indy- |odwodnienia
widualna
7/KNR-W 2-19 Rury ochronne dwudzielne - ostona istniejgcych instala- |m 86,000
d.1/0306-03 cji
8/KNR 2-02 Podsypka, obsypka i zasypanie wykopéw pomontazu  |m3 51,600
d.1/1101-07 rur ostonowych z zagesczeniem
9 Przesuniecie istniejacej studni teletechnicznej poza linie |kpl. 1,000
d.1|wycena indy- |kraweznika z dostosowaniem/przerobieniem instalacji
widualna
10/KNP ZREW 07 |Udroznienie istniejacego odwodnienia m 150,000
d.1/0704-936

Razem dzial: ODWODNIENIE, ZABEZPIECZENIA ELEMENTY POZOSTALEJ INFRASTRUKTURY
2 UTWARDZENIA

11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 2 429,942
d.2/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 2 429,942
d.2/0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnos¢ = 5

13/KNR 2-01 Wymiana gruntu m3 2 429,942
d.2/0218-03 + KNR

2-31 0114-01

0114-02
14|KNR 2-01 Wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ 20 km z opta-|m3 3 447,997
d.2/0213-04 0214- |ta za utylizacje

03
15/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 2 314,230
d.2/0103-05 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 20,115
d.2/0402-03
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 223,500
d.2/0403-03 sypce cementowo-piaskowej
18/ KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - gru- |m?2 2 314,230
d.2|0111-03 0111- |bos$¢ podbudowy po zageszczeniu 22 cm

04
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem - m2 2 314,230
d.2/0109-03 0109- |grubosé podbudowy po zageszczeniu 20 cm

04
20|KNR 2-02 I1zolacje z folii PE 0,2 mm utozonej na zaktad 500 mm  |m2 2 314,230
d.2/0607-02 Krotnos¢ = 2
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 32,862
d.2/0290-02
22|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - ptyta z betonu C30/37 o gru- |m?2 2 314,230
d.2/0308-03 0308- |bosci 25 cm

04
23|KNR 2-01 Obsypanie i rozplantowanie ziemi wokét utwardzen m3 26,820
d.2|0215-02
24 KNR 2-21 Rekultywacja terenu przylegtego m2 120,000
d.2/0206-03
25/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw z nawozeniem m?2 120,000
d.2/0401-06

Razem dziat: UTWARDZENIA

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




