Załącznik nr 4 do SIWZ 

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LEŚNYCH
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i czynności technologiczne, jakie należy wykonać przy realizowaniu zamówienia, opisane według następującego  schematu: kod czynności - opis kodu czynności, (jednostka miary) - stosowana do rozliczenia zamawiającego z wykonawcą: H – godzina ręczna/ciągnikowa, 
SZT – sztuki, TSZT – tysiące sztuk, M3 – metry sześcienne, AR – ary, HA – hektary, MB – metry bieżące, MP/M3P – metry przestrzenne, KMTR – kilometry)

I. HODOWLA LASU

PL –CHOIN – zakładanie plantacji choinkowych, POPR – poprawki i uzupełnienia,
ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ, ODN-LUK  – odnowienie zrębów, odnowienie w rębniach złożonych, odnowienia luk, , PBD- ODN, PBD – ODNL – odnowienia pod przebudowę luki/ zręby 
Czynności: 

KOP-ROW – wykopy ziemne o różnych przekrojach (M3)
Zakres prac obejmuje :

· ręczne wykonanie nowego lub odnowienie istniejącego dołu do przechowywania sadzonek w miejscu ocienionym i wilgotnym, wg wskazań administracji leśnictwa.
Dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu (TSZT):
DOŁ-1I, DOŁ-1L - 1-latek iglastych/liściastych,
DOŁ-2I, DOŁ-2L - 2-3 -latek iglastych/liściastych,
DOŁ-4I, DOŁ-4L - 4-5-latek iglastych/liściastych
Zakres prac obejmuje :

· rozładunek sadzonek ze środków dostawczych,

· doniesienie sadzonek do wcześniej przygotowanego dołu, ich zadołowanie     (obsypanie systemu korzeniowego warstwą ziemi) oraz przykrycie zadołowanych sadzonek gałęziami lub matami chroniącymi przed wysuszeniem).
SADZ-1M – sadzenie 1 –latek w jamkę (TSZT),
SADZ-WM – sadzenie wielolatek w jamkę (TSZT),

POPR-WM – sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach (TSZT),
GODZ RH - prace godzinowe ręczne (H),

GODZ CH - prace godzinowe ciągnikowe (H),
Zakres prac obejmuje:

· załadunek sadzonek do skrzynek, worków z dołu, 
· zabezpieczenie korzeni sadzonek przed wysychaniem w skrzynkach lub workach, 

· doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia (kaset z sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym),

· wykonanie w miejscu sadzenia sadzonek szpary (kostur), jamki lub dołka (szpadel),

· wysadzenie sadzonek w więźbie i ilości określonej przez administrację leśnictwa,

· udeptanie gleby wokół sadzonki.
Podczas odbioru prac sprawdza się:

· sposób posadzenia sadzonek (głębokość sadzenia, ułożenie korzeni), 
· więźbę oraz jakość materiału sadzeniowego,
· sposób  przechowywania i transportu
· określa się ilość wysadzonych sadzonek (dzieląc wielkość powierzchni przez więźbę lub poprzez przeliczenie na gruncie).

UWAGI: Narzędzia do sadzenia, worki, skrzynki  do przechowywania sadzonek zapewnia  wykonawca prac. Niewłaściwie wysadzone sadzonki podlegają poprawieniu przez wykonawcę  zgodnie ze wskazaniami administracji leśnictwa.

ODN-ZRB, ODN-ZŁOŻ, ODN-LUK  – odnowienie zrębów, odnowienie w rębniach złożonych, odnowienia luk, POPR – poprawki i uzupełnienia

PL –CHOIN – zakładanie plantacji choinkowych,

ODN-GLEB, POPR-WPG, NAT-WPG – wyprzedzające przygotowanie gleby, wyprzedzające przygotowanie gleby pod poprawki, wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienie naturalne
Czynności:
WYK – PL12  –  zdarcie pokrywy na placówkach o średnicy 1,2 m (TSZT),
WYK – TAL40, WYK – TAL60 – zdarcie pokrywy na talerzach 40x40 cm lub 60x60 cm (TSZT).
WYK-KOPRM, WYK-KOPRD  – wykonanie kopczyków w wymiarach 40x40x30 cm lub 60x60x40 cm (TSZT),
WYK-PLWY1 - wykonanie placówek wywyższonych o 0,5 m wys.  i średnicy 1,2 m (SZT),
PRZ-PL12 – przekopanie gleby na placówkach o średnicy 1,2 m (TSZT),

PRZ-TALSA – przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia (TSZT), 
POP-TAL – poprawianie talerzy w poprawkach (TSZT)
Zakres prac obejmuje :

· ręczne przygotowanie gleby pod placówkę lub talerz polegające na  zdarciu pokrywy zielnej o określonych rozmiarach,  usunięciu chwastów i wytrząśnięciu próchnicy ze zdartej pokrywy,
· przekopanie gleby na placówce lub talerzu (wyprzedzające przygotowanie gleby),

· zdarcie pokrywy gleby, usypanie i formowanie placówki lub  kopczyka o określonych parametrach.
Zasady odbioru prac:

· pomiar długości boków talerzy oraz głębokość przekopania,

·  sprawdza się czy zachowana została więźba (jako punkt odniesienia przy pomiarach więźby w rzędach lub między rzędami bierze się środek talerza),

· określa się liczbę wykonanych talerzy poprzez ich przeliczenie.

WYK-RA4L1, WYK-RA4L2–  – wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym (1 lub 2 -odkładnicowym) na powierzchni gdzie występuje od 200 do 400 pni/ 1 ha (1000  MB rowu),
WYK-PASCZ, WYK-PA5CZ – wyorywanie bruzd pługiem leśnym (LPZ lub pługiem aktywnym) na całej powierzchni zrębowej oraz powierzchni do 0,50 ha (np. gniazda) (1000 MB),
WYK-FRECZ – przygotowanie gleby frezem w pasy (1000 MB),
SPUL-SC – spulchnianie gleby broną talerzową pod odnowienie naturalne (1AR)
Zakres prac obejmuje :

· mechaniczne przygotowanie gleby przy użyciu specjalistycznego sprzętu na wcześniej wskazanej powierzchni.

UWAGI: Sprzęt do przygotowania gleby zapewnia wykonawca prac.

PIEL – pielęgnacja gleby
Czynności:

KOSZ-CHN, KOSZ-CHN2 – jedno-/dwukrotne wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w  uprawach pochodnych (HA),
KOSZ-CHNS – wykaszanie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych przy użyciu sierpa (HA)
ZARN<30 – usuwanie żarnowca do 30% pokrycia (HA),
ZARN 30-50 – usuwanie żarnowca od 30% do 50 % pokrycia (HA),

ZARN 50/70  – usuwanie żarnowca od 50 % do 70% pokrycia (HA),

ZARN>70 – usuwanie żarnowca powyżej 70 % pokrycia (HA)

Zakres prac obejmuje :

· usuwaniu chwastów, odrośli gatunków niepożądanych wokół sadzonek na powierzchni  placówki lub talerza oraz na międzyrzędach (kosą lub sierpem). 
Prace należy wykonać przy użyciu narzędzi ręcznych należących do wykonawcy. Zabieg pielęgnacji gleby na uprawach zróżnicowanych pod względem wzrostu i rozwoju gatunków głównych wykonuje się wg wskazówek administracji leśnictwa.

PIEL-POZ – inne zabiegi pielęgnacyjne

Czynności:

PODK-FORM – podkrzesywanie i formowanie drzewek na uprawach (TSZT)
Zakres prac obejmuje :

· formowanie choinek na plantacji poprzez usunięcie zbędnych odgałęzień, zebranie i wyniesienie przyciętych gałęzi, ściśle według wskazówek administracji leśnej. 
CW – czyszczenia wczesne

Czynności:

Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych: iglastych, liściastych lub mieszanych (HA),
CW-SZTIL (iglaste lub liściaste), CW-SZTM (mieszane),
CW-NAT - czyszczenia wczesne w uprawach z naturalnego odnowienia
Zakres prac obejmuje :

· przerzedzanie przegęszczonych partii siewów, usunięcie drzewek chorych, wadliwych lub niepożądanych za pomocą siekiery, tasaka lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, przycinanie, itp.

CP – czyszczenia późne

Czynności:

Czyszczenia późne w młodniku z sadzenia (HA):

CP-SZTIL1 (iglastym/liściastym – zabieg I), CP-SZTIL2 (iglastym/liściastym - zabieg  II),
CP-SZTM1 (wielogatunkowym – zabieg I), CP-SZTM2 (wielogatunkowym – zabieg II),
CP-NAT1, CP-NAT2 – czyszczenia późne w młodniku z naturalnego odnowienia

 – zabieg I, II
 Prace polegają na: 
· usuwaniu lub hamowaniu wzrostu drzew wadliwych, ogławianiu zbędnych domieszek, 
· przerzedzaniu nadmiernie przegęszczonych partii młodnika, 
· usuwaniu drzew chorych i opanowanych przez szkodniki. 
Wykonanie czyszczeń późnych obejmuje wycięcie lub ogłowienie wcześniej wyznaczonych drzewek przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i ułożenie wyciętych drzewek na powierzchni międzyrzędowej wg instruktażu przeprowadzonego przez administrację leśnictwa. 

MA-PORZ – melioracje agrotechniczne
Czynności:

PORZ>100 – oczyszczanie zrębów i halizn z krzewów, jeżyn, malin, itp. poprzez wycinanie i wynoszenie -  dla 100% pokrycia powierzchni (HA),
PORZ-STOS – wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe (M3P)
Wyniesienie wyciętych podszytów poza działkę roboczą w zależności od procentu pokrycia oraz wysokości podszytu i podrostu napowierzchni:

PPOD-33N – 10-30 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu powyżej 2 m (H),
PPOD-61N – 30-61 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu do 1 m (H),
PPOD-62N – 30-61 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu od 1 do 2 m (HA),
PPOD-63N – 30-60 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu powyżej 2 m (HA),
PPOD>63N – powyżej 61 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu powyżej 

2 m (HA),
Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych w zależności od procentu pokrycia oraz wysokości podszytu i podrostu na powierzchni:

WPOD-33N –10-30 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu powyżej 2 m (HA),
WPOD-61N –30-61 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu do 1 m (HA),
WPOD-62N –30-61 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu od 1 do 2 m (HA),
WPOD-63N –30-60 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu powyżej 2 m (HA),
WPOD>63N – powyżej 61 % pokrycia, wysokość podszytu i podrostu powyżej 

2 m (HA),

ROZDR – PP – rozdrabnianie pozostałości pozrębowych ma całej powierzchni bez mieszania z glebą 
Prace polegają na: 
· oczyszczeniu powierzchni z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez ich wycięcie i wyniesienie poza granicę powierzchni wg instruktażu udzielonego przez administrację leśnictwa,

· wyniesienie pozyskanego materiału poza granicę działki lub złożenie w wymiarowe stosy na powierzchni cięć,
· rozdrabnianie pozostałości pozrębowych ma całej powierzchni bez mieszania z glebą przy użyciu mulczera/ rozdrabniacza leśnego,

· dopuszcza się spalenie gałęzi na powierzchniach cięć po uzyskaniu zezwolenia nadleśniczego.
Zabrania się wynoszenia gałęzi i pozostałości pozrębowych na uprawy, młodniki i grunty nie będące w zarządzie nadleśnictwa.

II. SZKÓŁKA LEŚNA

SL-DESZCZ – deszczowanie szkółki leśnej

Czynności:

GODZ RH – prace godzinowe ręczne (H)
Prace polegają na:

· uruchomieniu deszczowni (montaż zraszaczy, filtrów i elektrozaworów),
· spuszczeniu wody z deszczowni (przedmuchanie powietrzem),
· demontażu filtrów, zraszaczy, elektrozaworów oraz pompy przed okresem zimowym, itp.

 Prace należy wykonać wg wskazówek administracji leśnej.

SL-KOMP – przygotowanie kompostu na szkółce

Czynności:

GODZ RH – prace godzinowe ręczne (H),
GODZ CH – prace godzinowe ciągnikowe (H),

PRZER-K – przerabianie kompostu (MP)
Prace obejmują:

· przerabianie pryzm kompostowych za pomocą maszyny Pezzolatto 
· mechaniczne formowanie pryzm,

· załadunek kompostu na przyczepę, rozrzutnik,

·  wykoszenie chwastów w obrębie kompostowni.
SL-PRZECH – przechowywanie sadzonek w szkółce w dołach chłodnych
Czynności:

GODZ RH – prace godzinowe ręczne (H),

GODZ CH – prace godzinowe ciągnikowe (H),

DOŁ-2L – dołowanie sadzonek z doniesieniem do dołu (TSZT),
ZAŁ-2LL – załadunek sadzonek na pojazdy (TSZT)
Prace obejmują: 
· załadunek sadzonek na pojazdy luzem lub w pojemnikach,

· dołowanie sadzonek w przechowalni, 
· przygotowanie żerdzi oraz gałęzi do zabezpieczenia dołów ziemnych na sadzonki przed działaniem promieni słonecznych, 
· dołowanie sadzonek luzem lub w pęczkach,

· porządkowanie dołów po sezonie, wygrabienie, spalenie materiału służącego do przykrycia, 
SL-NAW, SL-NAWO – nawożenie mineralne/organiczne na szkółce 
Czynności:

GODZ RH – prace godzinowe ręczne (pomocnik) (H),
OPR-SC – nawożenie dolistne  z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego (HA),

SIEW-NC – rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem (HA),
SIEW-KC – rozsiew kompostu rozrzutnikiem (MP),

SPUL-C – nawożenie mineralne rozsiewaczem nadbudowanym na spulchniacz (AR)
Prace polegają na:

· przygotowaniu oraz rozsiewie mieszanki nawozów mineralnych na kwaterach
· przygotowaniu cieczy roboczej i nawożeniu dolistnym lub mineralnym za pomocą aplikatora wg wskazań administracji leśnej, 
·  załadunku, dowozie oraz rozrzucaniu kompostu za pomocą rozrzutnika do obornika na wskazanej przez szkółkarza kwaterze. 

UWAGI: nawozy dostarcza zamawiający.

SL-PIEL – pielęgnowanie sadzonek na szkółce
Czynności:

GODZ RH – prace godzinowe ręczne -pomocnik (H),
GODZ CH – prace godzinowe ciągnikowe (H),

PIEL-RN, PIEL-RN1 - pielenie w rzędach lub w pasach w okresie wschodów (AR),

SPUL-R, SPUL-R1 - spulchnienie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów (AR),
SPUL-C - spulchnienie gleby na międzyrzędach opielaczem wielorzędowym (AR),
PIEL-NAM - pielenie z wyniesieniem chwastów (AR),
PIEL-BAL -  pielenie chwastów w balotach z wyniesieniem (TSZT).

Prace polegają na:

· ręcznym wzruszaniu gleby motyką między rzędami lub taśmami siewnymi,
·  usunięciu chwastów z miejsca wzruszenia, 
· mechanicznym spulchnieniu, 
· całkowitym wypieleniu w taśmach i wyniesieniu chwastów poza powierzchnię pielenia, 
· przerywaniu przegęszczonych siewów, 
· dostarczeniu  na pryzmę kompostową pozostałości po pieleniu,
· rozrzedzeniu sadzonek sosny poprzez wycinanie obejmującym również wywóz usuniętych roślin na pryzmę kompostową. 
· pieleniu wschodów i sadzonek w namiocie oraz pieleniu sadzonek w pojemnikach.
UWAGI: Prace należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnej.
SL-WIEL – szkółkowanie na szkółce
Czynności:

GODZ-RH – prace godzinowe ręczne (H),

SZK-1R, SZK-WR – szkółkowanie sadzonek do 1 roku/2-3 letnich z doniesieniem do miejsca szkółkowania (TSZT),

SZK-LC5 – mechaniczne szkółkowanie sadzonek sadzarką 5-rzędową (MB)
Prace obejmują:

· mechaniczne szkółkowanie sadzonek sadzarką pięciorzędową,
· formowaniem roślin w zależności od potrzeb, 
· żelowaniem systemu korzeniowego, dostarczeniem roślin do miejsca szkółkowania w obrębie szkółki, 
· ręczne szkółkowanie jedno/wielolatek iglastych i liściastych.

SL-UGÓRC – utrzymanie gleby w czarnym ugorze na szkółce
Czynności:

BRON-SC - bronowanie (AR),

ORKA-SC - orka pełna (AR),

SPUL-SC - spulchnienie gleby (kultywatorowanie, talerzowanie) (AR)
Prace polegają na mechanicznej  uprawie gleby poprzez kultywowanie, bronowanie oraz orkę.
SL-UGÓRZ – ugory zielone na szkółce leśnej 
Czynności:

GODZ-CH - prace godzinowe ciągnikowe (H),

Prace obejmują:

· wymieszanie nasion przed siewem i ich zaprawienie,

· wysiew nasion roślin motylkowych, które zostały wymieszane i zaprawione przed siewem,

·  wałowanie siewu,
UWAGI: nasiona dostarcza zamawiający. 
SL-UPR – mechaniczna uprawa przedsiewna na szkółce leśnej 
Czynności:

GODZ-RH – prace godzinowe ręczne (H),
GODZ-CH – prace godzinowe ciągnikowe (H),
GRAB-R – wygrabienie zagonów siewnych (AR),
BRON-SC - bronowanie (AR),

ORKA-SC - orka pełna (AR),

SPUL-SC - spulchnienie gleby (kultywatorowanie, talerzowanie), uprawa gleby agregatem uprawowym (AR),talerzowanie przed przyoraniem zielonki,
WYC-SC - wyciskanie rządków siewnych lub szpar (AR)

Prace obejmują:

·  mechaniczną uprawę gleby poprzez bronowanie, talerzowanie, kultywatorowanie,
·  orkę, głęboką orkę zimową, głęboszowanie oraz uprawę agregatem,
·  zebranie kamieni z powierzchni pola (załadunek i rozładunek na urządzenie transportujące oraz wywóz na odległość do 5 km),
·  wykonanie zagonów siewnych  ręczne lub za pomocą urządzenia do wywyższania bruzd,
·  wyciśnięcie szpar do szkółkowania szparownikiem ciągnikowym, wyciśnięcie rządków siewnych przy pomocy siewnika, 

SL-WYJM – wyjmowanie materiału sadzeniowego na szkółce
Czynności:

SORT-1L, SORT-2I, SORT-2L, SORT-4I, SORT-4L, SORT-WIEL – sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed wysychaniem (klasyfikacja zgodnie z wiekiem sadzonki)  (TSZT),

WYJ-1LW, WYJ-2IW, WYJ-2LW, WYJ-4IR, WYJ-4LS, WYJ-FORM- wyjęcie sadzonek uprzednio wyoranych wyorywaczem (klasyfikacja zgodnie z wiekiem sadzonki) (TSZT),

ZAŁ-1LL, ZAŁ-2LL, ZAŁ-4IL, ZAŁ-4LL, ZAŁ-WIEL – załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem (TSZT),
WYOR-CK – wyorywanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem klamrowym (AR)
Prace polegają na:

· ręcznym wyjęciu wielolatek drzew i krzewów, 

· wyoraniu sadzonek wyorywaczem ciągnikowym,
·  wyjęciu wyoranych sadzonek, sortowaniu i liczeniu oraz zabezpieczeniu przed wysychaniem poprzez dołowanie bądź układanie w pojemnikach,
·  dostarczeniu do miejsca ich przechowywania.
SL-WYS –  wysiew nasion

Czynności:

GODZ-RH – prace godzinowe ręczne (H),

OSŁ-ATM – osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi (AR),
SIEW-R – ręczny siew nasion (AR),

SIEW-PRC – siew nasion rzutem (AR),
SIEW-DC – siew nasion drobnych (AR),

SIEW-GC – siew nasion grubych (AR)
Prace obejmują:

· dostarczenie nasion, zaprawienie środkami chemicznymi oraz siew ręczny lub za pomocą siewnika na szkółce polowej lub w namiocie,

·  osłonę zasiewów agrowłókniną przed ujemnym wpływem czynników atmosferycznych (przykrycie/odkrycie),
·  przykrycie siewów piaskiem za pomocą piaskarki.
SL-PODC – podcinanie korzeni w szkółce leśnej
Czynności:

GODZ-RH – prace godzinowe ręczne (H),

WYOR-CS – podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem klamrowym (AR)
Prace obejmują: 
· mechaniczne podcięcie systemu korzeniowego aktywnym podcinaczem sekcyjnym lub podcinaczem klamrowym, wg wskazań administracji leśnictwa.

SL-KONT – produkcja sadzonek w warunkach kontrolowanych

Czynności:

GODZ RH – prace godzinowe ręczne (H),

GODZ CH –  prace godzinowe ciągnikowe (H),
OSŁ-ATM – osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi (AR),
PRZYG-SUB – przygotowanie substratu (MP),

UKŁ-SUB – układanie warstwy substratu o grubości ok. 15 cm (AR),
PRZER-SUB – jednorazowe przerobienie substratu a z nawozami (MP),
ZEBR-SUB – zebranie zużytego substratu z wywiezieniem (AR),
PODK-WYN – podkrzesywanie i formowanie drzewek do zadrzewień (TSZT),
SZK-NAPEŁ – szkółkowanie 1-2 latek do doniczek wraz z napełnianiem doniczek substratem (TSZT)
Prace obejmują:
· wiosenne prace porządkowe w szkółce doniczkowej polegające na wygrabieniu, pozamiataniu całej powierzchni łącznie z powierzchnią pod pojemnikami i wywozie śmieci na odległość do 5 km,
· przygotowanie substratu, nawiezienie na zagony oraz wyrównanie powierzchni i przygotowanie do siewu lub ukorzeniania roślin, 
· zebranie i wywóz użytego substratu z namiotów foliowych,

· pozyskanie i ukorzenianie zrzezów gatunków ozdobnych

· doniczkowanie ukorzenionego materiału ozdobnego,
· formowanie roślin ozdobnych poprzez podcinanie sekatorem razem z wywozem odpadów na kompost,
· ustawianiu i porządkowaniu pojemników z roślinami,

· czyszczeniu i porządkowaniu oczka wodnego, 
· przykrycie zagonów agrowłókniną.
SL-ZWGRZC– zwalczanie chemiczne grzybów na szkółce

Czynności:

GODZ-RH – prace godzinowe ręczne (H),

OPR-SC – opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym (HA)

Prace obejmują:

· ręczny oprysk sadzonek środkiem chemicznym w namiocie oraz doniczkach,

· oprysk sadzonek przeciw chorobom grzybowym z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego,
· przygotowanie cieczy roboczej.

SL-UTRZYM – utrzymanie obiektów szkółki
Czynności:
GODZ-RH – prace godzinowe ręczne (H),

GODZ-RI – inne prace godzinowe ręczne (H),

GODZ-CH – prace godzinowe ciągnikowe (H)
Prace obejmują:
· naprawę ogrodzenia szkółki,

· utrzymanie w ugorze czarnym dróg i poboczy na szkółce poprzez mechaniczną uprawę lub chemiczne opryskiwanie, 
· oczyszczenie i odmulenie rowów odwadniających w szkółce oraz ewentualna naprawa przepustów na szkółce,
· drobne naprawy tablic informacyjnych,
· prace porządkowe w chłodni (mycie ścian, podłóg, wyposażenia, dezynfekcja komór),

· prace konserwatorskie przy deszczowni stałej (czyszczenie zraszaczy),
· uruchomienie deszczowni polowej po zimie, spuszczenie wody z deszczowni przed zimą,

· prace porządkowe w pomieszczeniach zaplecza szkółek (wiata ze sprzętem, garaż i warsztat z przylegającym magazynkiem) oraz na terenie szkółki,

SL-POZ – pozostałe prace w szkółce
Czynności:

GODZ-RH – prace godzinowe ręczne (H),

GODZ-CH – prace godzinowe ciągnikowe (H)
Prace obejmują:

·  zwalczanie chwastów (chemiczne opryskiwanie, wykaszanie lub pielenie) na pasach podziału szkółki, wokół zabudowań, krzaków leszczyny, wzdłuż ogrodzenia szkółek, żywopłotów, rowów odwadniających,
· formowanie żywopłotów w obrębie szkółki i pasów podziału powierzchniowego szkółki razem z wywozem gałęzi, przycięcie krzewów leszczyny,

·  prace porządkowe w pomieszczeniach zaplecza szkółek (pomieszczenia socjalne, wiata ze sprzętem, garaż i warsztat z przylegającym magazynkiem) oraz na terenie szkółki,

· pompowanie wody do ze zbiornika Siennica do stawu na szkółce, 
· uzupełnianie krzewami istniejących pasów wiatrochronnych na szkółce,

· przygotowanie żelu oraz żelowanie sadzonek gatunków iglastych wydawanych do odnowień,

· spławianie żołędzi, 
·  przygotowanie sadzonek na  targi oraz wystawy,  
· inne prace ręczne/ciągnikowe w szkółce niewymagające specjalistycznego sprzętu.

UT –SZKÓŁ – utrzymanie maszyn i urządzeń szkółkarskich

Czynności:
GODZ-RI – inne prace godzinowe ręczne (H),

Prace obejmują:


- bieżące naprawy maszyn oraz sprzętu,


- konserwacja maszyn, sprzętu oraz urządzeń.

III. NASIENNICTWO I SELEKCJA

N-ZNPOZ – inne sposoby zbioru nasion
Czynności:

GODZ-RH – prace godzinowe ręczne (H)
Prace obejmują:

· zbiór wyznaczonej ilości nasion gatunków biocenotycznych w określonym czasie i miejscu pod stałym nadzorem służby leśnej,

· dostarczenie nasion w wyznaczone przez leśniczego miejsce.

N-ZNDN, N-ZSDN, N-ZNPOZ – zbiór nasion/szyszek z drzewostanów nasiennych oraz inne sposoby zbioru nasion z drzewostanów nasiennych, źródeł nasion 

(ze zidentyfikowanego źródła). 
Czynności:

ZB-N-OL – zbiór nasion Olszy czarnej,
ZB-N-DB.S – zbiór żołędzi Dębu szypułkowego,

ZB-N-WZ – zbiór nasion Wiązu szypułkowego na zielono,
ZB-N-BRZZ – zbiór nasion Brzozy brodawkowatej na zielono,

ZB-N-GB – zbiór nasion Graba pospolitego,
ZB-N-GR – zbiór nasion Gruszy pospolitej,
ZB-N-JB – zbiór nasion Jabłoni dzikiej,
ZB-N-JRZ – zbiór nasion Jarzębu pospolitego,

ZB-N-KL – zbiór nasion Klonu zwyczajnego,
ZB-N-IKRL – zbiór nasion innych krzewów liściastych wskazanych przez ALP
Prace obejmują:

· zbiór szyszeczek, owoców oraz owocostanów, oczyszczenie z łupin, owocni, itp. w celu otrzymania wyznaczonej ilości nasion (Ol, Db.s, Wz, Brz, Gb, Kl, Gr, Jb, Jrz oraz innych krzewów liściastych),

· zbiór szyszek (So, Św) w określonym czasie i miejscu pod stałym nadzorem służby leśnej,
·  dostarczenie nasion lub  szyszek w wyznaczone przez leśniczego miejsce.
N-CHŁODN – przechowywanie nasion w chłodni

Czynności:

GODZ-RH – prace godzinowe ręczne (H)

Prace obejmują:

- spławianie żołędzi przeznaczonych do przechowywania.
- termoterapię żołędzi

- pakowanie żołędzi do beczek razem z wstawieniem rury wentylacyjnej i ustawianie w komorze przechowalni.

UT-POZN – utrzymanie obiektów z nasiennictwa

Czynności:

GODZ-RI – prace godzinowe ręczne (H)

Prace obejmują:

- dezynfekcję przechowalni po okresie przechowywania poprzez oprysk i mycie ścian, podłóg, wyposażenia komory odpowiednim środkiem dezynfekującym,

- inne prace porządkowe.

UWAGI: środki doczyszczenia dostarcza zamawiający. 

IV. STAN POSIADANIA

SP- POZ - pozostałe prace dotyczące stanu posiadania  

Czynność:

 Linie – przecinanie linii oddziałowych (HA)

Prace polegają na:

· oczyszczeniu linii oddziałowych na szerokości 6 m poprzez wycięcie i wyniesienie gałęzi krzewów oraz zarośli

V. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

P- PORZ – wykonanie pasa przeciwpożarowego typu A

Czynność:

GODZ PP – prace godzinowe ręczne z ochrony ppoż. (H)

Prace polegają na:

· uporządkowaniu pasa drzewostanu o szerokości 30 m od skraju drogi poprzez usunięcie materiałów łatwopalnych, martwych drzew, gałęzi, chrustu, odpadów poeksploatacyjnych oraz pozostałości po wycince drzew, 

· wyniesienie gałęzi w głąb sąsiadującego drzewostanu.

UT- WODA – utrzymanie punktów czerpania wody 

Czynność:

GODZ PP - prace godzinowe ręczne z ochrony ppoż. (H)

Prace polegają na:

· utrzymaniu porządku wokół zbiorników wodnych, 
· wykonaniu drobnych konserwacji punktów czerpania wody,
· koszeniu trawy, usuwaniu zakrzaczeń na skarpach zbiorników wodnych (punktów czerpania wody).
P- PASYS -  Utrzymanie pasów ppoż.

Czynność:

ODN-PASC – mineralizacja pasów ppoż. ciągnikiem (KMTR)

Prace polegają na:

· wykonaniu (2-krotnym w ciągu sezonu palności) mineralizacji pasa ppoż. (oczyszczenie do warstwy gleby  mineralnej).
VI. OCHRONA LASU

O-BUDKIS – konserwacja budek/skrzynek lęgowych
Czynność:

CZYSZ-BUD – czyszczenie budek/skrzynek lęgowych (SZT)
Zakres prac obejmuje:

· dokładne oczyszczenie zawieszonych na drzewach budek/skrzynek lęgowych z naniesionego materiału i pozostałości po lęgach - zgodnie z lokalizacją wskazana przez leśniczego; 

· wykonanie drobnych napraw uszkodzonych budek/skrzynek lęgowych (np. przybicie daszka, poprawienie mocowania, itp.) lub wykonanie wymiany zniszczonych budek/skrzynek lęgowych na nowe (do 10 % ogólnego stanu budek/skrzynek lęgowych w leśnictwie);

· przekazanie informacji o zasiedleniu budek/skrzynek lęgowych dla leśniczego.

UWAGI: Budki/skrzynki lęgowe zapewnia Zamawiający. Potrzebne narzędzia, materiały do naprawy budek/skrzynek lęgowych oraz sprzęt do prac (np. drabina) zapewnia Wykonawca.

O-PROGNG – poszukiwania w glebie (badanie zapędraczenia gleby)

Czynność:

SZUK-PĘDR – badanie zapędraczenia gleby (SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązująca Instrukcją Ochrony Lasu: 

· wykopanie dołów o wymiarach: 1,0 m x 0,5 m i głębokości zależnej od poziomu występowania pędraków, jednak nie mniejszej niż 0,5 m – w ilości i w miejscach wskazanych przez leśniczego;
· dokładne przeszukanie warstw wykopanej gleby i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami leśniczego a następnie zakopanie dołów po przeprowadzonym badaniu; 
· umieszczenie zebranych owadów w roztworze soli kuchennej w plastikowych pojemnikach i przekazanie ich leśniczemu.
UWAGI: Prace wykonywane się pod nadzorem pracowników Służby Leśnej. Potrzebne narzędzia do prac, pojemniki plastikowe i roztwór soli kuchennej zapewnia Wykonawca. 
O-PROGNŚ – poszukiwania w ściole (jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny)

Czynność:

SZUK-OWAD – próbne poszukiwania owadów w ściółce (SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązująca Instrukcją Ochrony Lasu:

· przeszukanie w miejscach wskazanych przez leśniczego ściółki i wierzchniej warstwy gleby mineralnej na obecność owadów zimujących wewnątrz ramki (1,0 m x 0,5 m) przy 10 drzewach na wszystkich powierzchniach próbnych w ramach jednej partii kontrolnej;

· przeszukanie całej powierzchni odziomków drzew nieparzystych od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m w ramach każdej partii kontrolnej;

· zebranie znalezionych szkodliwych owadów do przygotowanych pudełek tekturowych i przekazanie ich leśniczemu.

UWAGI: Partia kontrolna równa jest 10 powierzchniom próbnym o wielkości (1,0 m x 0,5 m).

Prace wykonywane się pod nadzorem pracowników Służby Leśnej. Pudełka tekturowe do zbierania owadów i ramki zapewnia Wykonawca. Potrzebne narzędzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca.

O-KONTRU – kontrola występowania szkodników upraw (ryjkowców)

Czynność:

PUŁ-RYJ – wykładanie pułapek na ryjkowce (SZT)

GODZ CO K – prace godzinowe ciągnikowe – wyłożenie (H)
Kontrola występowania szkodników upraw (dotyczy ryjkowcowatych) prowadzona jest przy użyciu pułapek przygotowanych według wskazań leśniczego.

Zakres prac obejmuje (1 z 2 alternatywnych metod do wyboru przez leśniczego):

· przygotowanie krążków z drewna sosnowego (wg wskazań leśniczego) i dostarczenie na powierzchnię roboczą (uprawę);

· wykopanie dołków o wymiarach 30cm x 30cm x 30cm na uprawie w miejscach wskazanych przez leśniczego w ilości do 20 szt./ha;

· włożenie krążków do przygotowanych dołków i oznakowanie lokalizacji pułapek; 

lub:

· przygotowanie wałków pułapkowych z drewna sosnowego o długości 1,20 m i średnicy 10 - 15 cm (wg wskazań leśniczego) i dostarczenie na powierzchnię roboczą (uprawę),

· rozłożenie wałków wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na ziemi,
w miejscach wskazanych przez leśniczego w ilości do 20 szt./ha i oznakowanie lokalizacji pułapek.

UWAGI:
 Miejsce do pozyskania drewna na pułapki oraz ilość i rozmieszczenie pułapek na uprawie zgodne ze wskazaniami leśniczego. 

O-PALIK – palikowanie modrzewia

Czynność:

ZAB-UPAL3 – zabezpieczenie drzewek od zwierzyny 3 palikami (TSZT)

Zakres prac obejmuje:

· wykonanie palików kwadratowych z suchego twardego drewna liściastego, o przekroju 2,7 cm x 2,7 cm i wysokości 1,5 m wraz z ich zaostrzeniem i dostarczeniem na powierzchnię roboczą;

· rozniesienie palików i zabezpieczenie sadzonek modrzewia w ilości 1,7 tys. sztuk/ha poprzez wbicie 3 palików wokół sadzonek oraz skrzyżowanie ich nad sadzonkami bez wiązania, w sposób nie powodujący uszkodzeń sadzonek - zgodnie z zaleceniami leśniczego.

UWAGI: Drewno na paliki oraz wszystkie potrzebne narzędzia i materiały do wykonania prac zapewnia Wykonawca. 

O-ZGRYZC – ochrona chemiczna upraw przed zgryzaniem 

Czynność:

ZAB-REPEL – zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów (HA)
Zakres prac obejmuje:

· dostarczenie repelentu z magazynu leśnictwa na powierzchnię roboczą i przygotowanie do zastosowania zgodnie z instrukcją na etykiecie repelentu;
· zabezpieczenie repelentami sadzonek na uprawie w ilości nie mniejszej niż 50% do 80% drzewek rozmieszczonych na uprawie zgodnie z zaleceniami leśniczego;

· zabezpieczenie upraw (1 z 2 alternatywnych metod do wyboru przez leśniczego i po uwzględnieniu stosowanego preparatu): 

· nanoszenie repelentów poprzez smarowanie preparatem wierzchołkowej części pędu głównego (bez pączka wierzchołkowego), a przy sadzonkach do 0,5 m smarowanie również pędów bocznych;

· nanoszenie poprzez opryskiwanie sadzonek preparatem wykonywane przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub plecakowych; 

· zwrócenie do magazynu leśnictwa opakowań i niewykorzystanego preparatu.
UWAGI: Repelenty zapewnia Zamawiający, pozostałe materiały i narzędzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Repelenty należy stosować w dni bezdeszczowe i bezwietrzne, przy dodatniej temperaturze. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisy BHP oraz aktualnych przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie.

W związku z zaliczeniem repelentów do środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, zabezpieczenie upraw przy ich użyciu wykonywane będzie przez pracowników posiadających aktualne zaświadczenia uprawniające ich do stosowania środków ochrony roślin.

O-ZGRYZM – ochrona mechaniczna upraw przed zgryzaniem 

Czynność:

POPR-UPAL – poprawa palikowania modrzewia z palikami (H)

GODZ-UPAL – prace godzinowe z ochrony - poprawa osłonek (H)
Zakres prac obejmuje:

· prace godzinowe w zakresie poprawienia palików zabezpieczających sadzonki modrzewia, w tym wyjęcie palików i ponowne opalikowanie modrzewia po poprawkach oraz wymiana  uszkodzonych i uzupełnienie brakujących palików wokół sadzonek (w pierwszych 3 latach uprawy do 10 % ogólnej liczby palików na powierzchni poprawianej, przygotowanych zgodnie z opisem: paliki kwadratowe z suchego twardego drewna liściastego, o przekroju: 2,7 cm x 2,7 cm i wysokości 1,5 m wraz z ich zaostrzeniem);

UWAGI: Paliki i pozostałe materiały do wykonania prac zapewnia Wykonawca. 

· prace godzinowe w zakresie poprawienia osłonek tekpolowych zabezpieczających sadzonki - zgodnie ze wskazówkami leśniczego;
O-SPAŁM – ochrona mechaniczna młodników przed spałowaniem

Czynność:

ZAB-UPAL2 – zabezpieczenie drzewek od zwierzyny osłonkami (TSZT)

Zakres prac obejmuje:

· dostarczenie osłonek pobranych z magazynu leśnictwa na powierzchnię roboczą i złożenie ich zgodnie ze wskazówkami producenta;
· założenie osłonek na dobrze ukształtowane i przyszłościowe drzewka w ilości 600 – 1000 sztuk/ha  - rozmieszczonych zgodnie ze wskazówkami leśniczego;
Jeżeli zachodzi potrzeba należy wykonać miejscowe podkrzesanie celem założenia osłonki na wybranym drzewku.

UWAGI: Osłonki zapewnia Zamawiający. Potrzebne narzędzia i materiały do wykonania prac zapewnia Wykonawca. 

O-SPAŁC – ochrona chemiczna młodników przed spałowaniem

Czynność:

ZAB-MCHRN – zabezpieczenie drzewek przed spałowaniem repelentami (TSZ)

Zakres prac obejmuje:

· dostarczenie repelentu pobranego z magazynu leśnictwa na powierzchnię roboczą i przygotowanie zgodnie z instrukcją stosowania na etykiecie repelentu;
· zabezpieczenie repelentami dobrze ukształtowanych i przyszłościowych drzewek w ilości 600 – 1000 sztuk/ha  - rozmieszczonych zgodnie ze wskazówkami leśniczego;
· zabezpieczenie repelentami obejmuje 1 z 2 alternatywnych metod do wyboru: nanoszenie poprzez smarowanie preparatem strzał drzewek w młodniku lub nanoszenie poprzez opryskiwanie wykonywane przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub plecakowych – stosownie do zastosowanego preparatu; 

· zwrócenie do magazynu leśnictwa opakowań i niewykorzystanego preparatu.
UWAGI: Repelenty zapewnia Zamawiający, pozostałe materiały i narzędzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca. Repelenty należy stosować w dni bezdeszczowe i bezwietrzne, przy dodatniej temperaturze. 
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisy BHP oraz aktualnych przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie.

W związku z zaliczeniem repelentów do środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, zabezpieczenie upraw przy ich użyciu wykonywane będzie przez pracowników posiadających aktualne zaświadczenia uprawniające ich do stosowania środków ochrony roślin.

O-ZWGRZMU – zwalczanie mechaniczne grzybów w uprawach, młodnikach 

Czynność:

USUW-DRZ – wyszukiwanie, usuwanie i niszczenie drzewek porażonych przez choroby grzybowe (H)
Zakres prac obejmuje:

· prace godzinowe obejmujące wyszukanie drzewek porażonych przez choroby grzybowe i usunięcie ich poprzez wyrwanie z korzeniami;

· wyniesienie/wywiezienie i spalenie w miejscu wyznaczonym przez leśniczego (po wcześniejszym uzyskaniu zgody Nadleśniczego).

O-ZWGRZBD – zwalczanie biologiczne grzybów w drzewostanch 

Czynność:

SMAR-PBIO – smarowanie pni biopreparatem (HA)
Zakres prac obejmuje:

· dostarczenie wody i biopreparatu pobranego z magazynu leśnictwa na powierzchnię roboczą;
· przygotowanie biopreparatu z barwnikiem do zastosowania (według instrukcji na etykiecie) oraz przygotowanie narzędzi;
· nałożenie biopreparatu na wszystkie pniaki sosny i świerka na powierzchni roboczej przy użyciu opryskiwaczy plecakowych bezpośrednio po ścince drzew;

· dostarczenie niewykorzystanego preparatu i pustych opakowań do magazynu leśnictwa.
UWAGI: Biopreparat z barwnikiem zapewnia Zamawiający, pozostałe materiały i narzędzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisy BHP oraz aktualnych przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie.

W związku z zaliczeniem biopreparatów do środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, prace przy ich użyciu wykonywane będą przez pracowników posiadających aktualne zaświadczenia uprawniające ich do stosowania środków ochrony roślin.

O-ZWRYJK – zwalczanie ryjkowców - pułapki klasyczne

Czynność: 

PUŁ-RYJ – wykładanie pułapek na ryjkowce (SZT)

KONTR-P – zbiór owadów, kontrolowanie i utrzymanie pułapek (H)

GODZ CO Z – prace godzinowe ciągnikowe – wyłożenie w 5 seriach (H)
Zwalczanie szkodników w uprawach (dotyczy ryjkowcowatych) prowadzone jest przy użyciu pułapek przygotowanych według wskazań leśniczego.

Zakres prac obejmuje (metody do wyboru przez leśniczego):

· przygotowanie krążków z drewna sosnowego (wg wskazań leśniczego) i dostarczenie krążków na powierzchnię roboczą (uprawę) w 5 - ciu seriach;

· wykopanie dołków o wymiarach: 30cm x 30cm x 30cm na uprawie w miejscach wskazanych przez leśniczego w ilości: 20 - 50 szt./ha, włożenie krążków do przygotowanych dołków i ich wymiana (5 x) i oznakowanie lokalizacji pułapek; 

· kontrolowanie wyłożonych pułapek tj. zbieranie ryjkowców (z częstotliwością określoną przez leśniczego), liczenie i niszczenie zebranych owadów, przekazywanie informacji leśniczemu;

· utrzymanie pułapek w sprawności tj. poprawienie ścian dołków, obrócenie pułapki w dołku oraz nacięcie kory na krążku drewna; 
lub:

· przygotowanie wałków pułapkowych z drewna sosnowego o długości 1,20 m i średnicy 10 - 15 cm (wg wskazań leśniczego) oraz dostarczenie na powierzchnię roboczą (uprawę) w 5 – ciu  seriach ,

· wyłożenie wałków wraz z ich lekkim okorowaniem od strony układania na wyrównanym podłożu w miejscach wskazanych przez leśniczego w ilości: 20 - 50 szt./ha w 5 - ciu seriach i oznakowanie lokalizacji pułapek; 

· kontrolowanie wyłożonych pułapek tj. zbieranie ryjkowców (z częstotliwością określoną przez leśniczego), liczenie i niszczenie zebranych owadów, przekazywanie informacji leśniczemu;

· utrzymanie pułapek w sprawności tj. kilkukrotne lekkie okorowanie wałków od strony przeciwnej do poprzedniego korowania; 

UWAGI: Miejsce do pozyskania drewna na pułapki oraz ilość i rozmieszczenie pułapek na uprawie zgodne ze wskazaniami leśniczego.

O-ZWRYJF – zwalczanie ryjkowców - pułapki feromonowe

Czynność: 

PUŁ-RYJ – wykładanie pułapek na ryjkowce (SZT)

Zwalczanie szkodników w uprawach (dotyczy ryjkowcowatych) prowadzone jest przy użyciu pułapek przygotowanych według wskazań leśniczego. 

Zakres prac obejmuje:

· przygotowanie krążków z drewna sosnowego (wg wskazań leśniczego) i dostarczenie na powierzchnię roboczą (uprawę);

· wykopanie dołków o wymiarach: 30cm x 30cm x 30cm na uprawie w miejscach wskazanych przez leśniczego w ilości: 20 - 50 szt./ha, włożenie krążków do przygotowanych dołków i uzupełnienie feromonem syntetycznym oraz oznakowanie lokalizacji pułapek – wg wskazań leśniczego. 
UWAGI: Miejsce do pozyskania drewna na pułapki oraz ilość i rozmieszczenie pułapek na uprawie zgodne ze wskazaniami leśniczego.

O-ZWRYJM – zwalczanie ryjkowców mechanicznie

Czynność: 

KOP-ROWSZ – kopanie rowka na szeliniaka (M3)
Zakres prac obejmuje:

· wykopanie rowka izolacyjnego tj. wykonanie wykopu ziemnego wokół uprawy o szerokości 25 cm i głębokości 25 cm, z izolacyjną ścianką boczną tylko od strony uprawy – wg wskazań leśniczego;

O-ZWWTÓRF – zwalczanie szkodników wtórnych - pułapki feromonowe (owadobójcze)

Czynność: 

TRINET – wystawienie pułapki feromonowej ze środkiem owadobójczym (SZT)
Zakres prac obejmuje:

· dostarczenie pułapki i elementów wymiennych (siatka owadobójcza) pobranych z magazynu leśnictwa na powierzchnię leśną zgodnie z lokalizacją wskazaną przez leśniczego;
· przygotowanie stelażu, założenie siatki owadobójczej i umieszczenie feromonu oraz ustawienie pułapki na gruncie i oznakowanie tabliczką ostrzegawczą - zgodnie z instrukcją i zaleceniami leśniczego;
· utrzymanie pułapki w sprawności przez sezon: IV - IX, następnie zdemontowanie konstrukcji i zwrócenie leśniczemu;
UWAGI: Pułapki ze środkiem owadobójczym oraz tablice ostrzegawcze zapewnia Zleceniodawca. Ilość i rozmieszczenie pułapek zgodnie ze wskazaniami leśniczego.

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisy BHP oraz aktualnych przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie.

W związku z zaliczeniem pułapek owadobójczych do środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, prace przy ich użyciu wykonywane będą przez pracowników posiadających aktualne zaświadczenia uprawniające ich do stosowania środków ochrony roślin.

O-ZWWTÓRT – zwalczanie szkodników wtórnych – drzewa trocinkowe

Czynność: 

WYZN-TROC – wyszukiwanie i usuwanie drzew trocinkowych (H)

GODZ-SPAL – spalanie pozostałości drzew trocinowych (H)

Zakres prac obejmuje:

· prace godzinowe w zakresie lustracji terenowej drzewostanów przez „trocinkarzy” z częstotliwością określoną przez leśniczego w celu wyszukiwania i lokalizacji potencjalnych miejsc z występującymi drzewami „trocinowymi”, systematyczne kontrolowanie tych obszarów w okresie pojawiania się drzew „trocinowych”, wyznaczanie drzew trocinowych i przekazywanie informacji dla leśniczego o ilości wyznaczonych drzew i lokalizacji (raz w tygodniu), monitorowanie i usuwanie drzew trocinowych; 

· prace godzinowe obejmujące wyniesienie/wywiezienie i spalenie pozostałości z drzew trocinowych w miejscu wyznaczonym przez leśniczego (po wcześniejszym uzyskaniu zgody Nadleśniczego).

O-ZWWTÓRC – zwalczanie szkodników wtórnych na drewnie chemicznie - siatki owadobójcze

Czynność: 

ZAB-SIATK – zabezpieczanie drewna niekorowanego za pomocą siatek owadobójczych (H)
Zakres prac obejmuje:

· pobranie siatek owadobójczych z magazynu leśnictwa i dostarczenie na powierzchnię składowania drewna zgodnie z zapotrzebowaniem i lokalizacją wskazaną przez leśniczego;
· zakładanie/przekładanie siatek owadobójczych na składowane drewno i obowiązkowe  umieszczanie tabliczek ostrzegawczych - zgodnie z zaleceniami leśniczego;
· utrzymanie siatek owadobójczych w sprawności przez sezon: IV - IX, następnie wysuszenie i zwrócenie zapakowanych siatek leśniczemu;
UWAGI: Siatki owadobójcze oraz tablice ostrzegawcze zapewnia Zleceniodawca.

 Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących przepisy BHP oraz aktualnych przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin w leśnictwie.

W związku z zaliczeniem siatek owadobójczych do środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, prace przy ich użyciu wykonywane będą przez pracowników posiadających aktualne zaświadczenia uprawniające ich do stosowania środków ochrony roślin.

O-ZWWTÓRM – zwalczanie szkodników wtórnych na drewnie mechanicznie - korowanie

Czynność: 

KOP-PŚW – korowanie pułapek i niszczenie kory - świerk (M3)
Zakres prac obejmuje:

· korowanie zasiedlonego drewna iglastego w celu niedopuszczenia do przepoczwarczenia i wylotu szkodników – wg wskazań leśniczego;

· niszczenie kory poprzez wywóz, spalenie jej w miejscu wskazanym przez leśniczego (po wcześniejszym uzyskaniu zgody Nadleśniczego), zakopanie kory (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby i udeptanie gleby) lub korę można poddać zrębkowaniu.

UWAGI: Narzędzia i materiały do korowania i niszczenia kory zapewnia Wykonawca.

O-SMIECI – sprzątanie śmieci z terenów leśnych
Czynność:

SPRZ-LAS – sprzątanie śmieci z terenów leśnych – ręczne prace godzinowe (H)

SPRZ-CO – prace godzinowe ciągnikowe – sprzątanie terenów leśnych (H)

Zakres prac obejmuje:

· ręczne zbieranie śmieci z terenów leśnych wskazanych przez leśniczego i zapakowanie śmieci w worki;

· dostarczenie ciągnikiem śmieci do najbliższego punktu odbioru odpadów lub dostarczenie ciągnikiem zebranych śmieci do kontenera - pojemnika na śmieci zlokalizowanego w leśnictwie; 

UWAGI:  Materiały do wykonania prac (worki, rękawice, itp.) zapewnia Wykonawca

O-POZ – pozostałe zabiegi z ochrony lasu 

Czynność:

USUW-OBCE – usuwanie inwazyjnych gatunków obcych (H)

Zakres prac obejmuje:

prace godzinowe w zakresie eliminacji gatunków obcych zagrażających siedliskom leśnym i pojawiających się miejscowo w leśnictwie Szepietowo poprzez zastosowanie mechanicznych c prac hodowlanych (np. wyrywanie, koszenie, wykopywanie) lub docelowe zastosowanie herbicydów - zgodnie ze wskazaniami leśniczego.
VII. POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

VII.1 Pozyskanie drewna

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary 

	CWDPN
	Całkowity wyrób drewna pilarką niziny
	M3

	CWDN-D
	Całkowity wyrób drewna niziny
	M3


Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii: pozyskania pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi. Kod technologii pozyskania drewna jest wskazany w załączniku do SIWZ nr 3.1

Maszyny wielooperacyjne powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju pozyskania, nie mogą powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz zapisów w SIWZ. Wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 13
Planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności :
a) Tereny nizinne :
	Stopnie trudności
	Warunki pracy/rodzaj cięć

	01
	Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 grubizny na ha

	02
	- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami,

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha,

- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów

	03
	- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów,

- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha,

- Trzebieże III i starszych klas wieku,

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas wieku

	04
	- Trzebieże II klas wieku,

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku,

- Czyszczenia późne


Informację o ww. stopniach trudności na poszczególnych pozycjach cięć zawarto w załączniku nr 3.1 do SIWZ

Informację o planowanych pozycjach cięć i masie w grupach sortymentowych zostały wskazane w załącznikach do SIWZ nr 3.3

Rodzaje kategorii cięć

	Kategorie cięć  
	Grupy czynności

	Cięcia zupełne - rębne

(rębnie I)
	IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, ICK, ICW, 

	Pozostałe cięcia rębne 
	IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, 

	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)
	CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK, 

	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy
	CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, 

	Cięcia przygodne i pozostałe


	DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW 


Rozliczanie prac prowadzone będzie wg jednostki miary m3 bez względu na kategorię cięć.

Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii (1a, 1b,1c)

Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności:

1) zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych    określonych w zleceniu,

3) termin realizacji zlecenia,

4) wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,

5) ograniczenia sprzętowe,

6) ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody,

7) inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu.

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte.

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych tj. pochylonych nad budynkami, urządzeniami melioracyjnymi, energetycznymi, młodnikami, uprawami itp. Wykonawca wkalkuluje do oferowanych stawek.

3. Bezpośrednio po wyrobie sortymentów na pozycjach, na których występują odnowienia należy złożyć gałęzie zalegające na odnowieniach naturalnych lub sztucznych. Gałęzie po manipulacji sortymentów na wskazanych powierzchniach należy złożyć w sterty. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje Wykonawcy szkic zrębowy do każdej pozycji cięć w przypadku drzewostanów rębnych, zawierający ww. informacje, zaś w przypadkach uzasadnionych w szczególności związanych z potrzebami ochrony przyrody, także dla innych niż rębne pozycji cięć. Szkic zrębowy stanowi załącznik do zlecenia.

1a - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN)
Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi pomocniczych prace z zakresu pozyskania drewna. 
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki, 

2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ, 

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań wskazanych w SIWZ,

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację, zdjęcie kory w miejscu pomiaru średnicy w sortymentach wielkowymiarowych iglastych).

6) Pomoc przy odbiórce drewna.

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu hodowlanego (CP),

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w zleceniu. 
W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

1b - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, procesory itp.).  

Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące.

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 

Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do ścinającej piły łańcuchowej). 

Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują: 

1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.). W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości) odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać przy użyciu pilarki. Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic, 

2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ, 

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w pkt 3 SIWZ,

4) Przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad, zdjęcie kory w miejscu pomiaru średnicy w sortymentach wielkowymiarowych iglastych).

5) Pomoc w odbiórce drewna.

1c - Pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi (CWDN-D)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu obydwóch powyższych technologii (1a i 1b).

VII.2 Zrywka drewna

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	ZRYWKA
	Zrywka drewna
	M3


Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz drewna S3 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego należy stosować zrywkę nasiębierną prowadzoną przy wykorzystaniu ciągników rolniczych lub ciągników specjalistycznych.

Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych, zgodnie z dołączonym do zlecenia szkicem rozmieszczenia szlaków zrywkowych, stanowisk gatunków chronionych, miejsc składowania drewna i innych elementów przyrodniczych planowanych do pozostawienia (np. kępy drzewostanu, płaty odnowień naturalnych i inne elementy cenne przyrodniczo). 

Wykonywane prace z zakresu zrywki drewna obejmują następujące czynności:

1) wykonywanie zrywki drewna liściastego i iglastego wielkowymiarowego (W) dłużyc, kłód, wyrzynków metodą nasiębierną lub półpodwieszoną z miejsca pozyskania do miejsc wskazanych przez SL po wyznaczonych szlakach zrywkowych z ułożeniem zerwanego drewna w mygły na legarach do wysokości 1,5m, minimum 15m3 w jednym miejscu;

2) wykonanie zrywki drewna liściastego i iglastego wielkowymiarowego (W) do dalszej manipulacji z miejsca pozyskania do miejsc wskazanych przez SL po szlakach zrywkowych, ułożenie luźne dłużyc, kłód i wyrzynków, a po wymanipulowaniu sortymentów drzewnych zmygłowanie drewna w mygły do wysokości 1,5m, minimum 15m3 w jednym miejscu, ułożenie na legarach, w stosy sortymentów średniowymiarowych powstałych po manipulacji;

3) wykonanie zrywki metodą nasiębierną drewna średniowymiarowego (S), drewna kłodowanego z ułożeniem zerwanego drewna w stosy (max. długość stosu 20m) na legarach, po wyznaczonych szlakach zrywkowych;

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami:

1. Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na powierzchni po zbiegu.

2. Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna obalonego na drogi).

3. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości.

4. Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa.

5. Stosy, dla każdego sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. Stosy należy układać oraz zabezpieczać przed osunięciem (stabilnie) zgodnie z instrukcją BHP.
6. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna. 
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości zrywkowych  przedstawione zostały w Załączniku nr 3.2 do SIWZ. Jako odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego. 

Opis stref trudności zrywki drewna:
	Strefy trudności
	Warunki pracy

	I
	Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do

7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu

	II
	Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni

(stok pochyły i spadzisty)

	III
	Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.)

	IV
	Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)


Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew.
VII.3 Podwóz drewna

	Kod czynności
	Opis kodu czynności
	Jednostka miary

	PODWOZ-DR
	Podwóz drewna 
	M3


Stawka jednostkowa obejmuje przemieszczanie 1m3 drewna po wykonanej zrywce na inne miejsce składowania drewna wskazane przez SL  na odległości do 9 km.
Wykonywane prace z zakresu podwozu drewna obejmują następujące czynności:

1) załadunek drewna średniowymiarowego na środek zrywkowy lub podczepienie                    drewna wielkowymiarowego;

2)  transport drewna z miejsca jego składowania do miejsca wskazanego przez SL

3) rozładunek drewna średniowymiarowego lub odczepienie drewna wielkowymiarowego;

4)  ułożenie i opalikowanie drewna średniowymiarowego w stosy lub mygłowanie drewna wielkowymiarowego;

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ UBOCZNA (POZYSKANIE CHOINEK)

CHOINKIPL – pozyskanie choinek, stroiszu na plantacji

Czynność:

CHOIN – prace godzinowe ręczne z pozyskania drewna (SZT),

CHOIN C – prace godzinowe ciągnikowe (H)

Prace polegają na:

· wycięciu wskazanych przez leśniczego drzewek na plantacji choinkowej lub wyznaczonym miejscu, zapakowanie w siatki, załadunek na przyczepy.

· przetransportowanie we wskazane miejsce na odległość do 500 m. 
CHOINKIL – pozyskanie choinek, stroiszu w lesie

CHOIN – prace godzinowe ręczne z pozyskania drewna (SZT),

CHOIN C – prace godzinowe ciągnikowe (H)

Prace polegają na:

· wycięciu wskazanych przez leśniczego drzewek, załadunek na przyczepy.

· przetransportowanie we wskazane miejsce na odległość do 2000 m. 
IX. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

UT-TURYST, UT-PARK – utrzymanie obiektów rekreacyjnych i turystycznych (wiat i miejsc postoju pojazdów). 

Czynności:

GODZ-RI - prace wykonywane ręcznie (H)
GODZ-CI - prace wykonywane ciągnikiem (H)
Zakres prac obejmuje:

· uporządkowanie (utrzymanie w czystości) miejsc postojowych (zebranie śmieci, 
i zapakowanie ich w worki); 

· wykaszanie zieleni/chwastów na terenie miejsc postojowych;

· konserwację urządzeń turystycznych (dokręcenie tablic do stelaży, odkręcenie starych i przykręcenie nowych tablic do stelaży, poprawę ustawienia przechylonych tablic (poprawa wkopania stelaży), wyczyszczenie tablic (umycie) w sposób umożliwiający odczytanie treści tablicy, wyczyszczenie i odmalowanie stelaży tablic, ławek, ławostołów, koszy na śmieci, itp.);

· sukcesywne przygotowanie i dowóz drewna opałowego (np. 5 m3), drewno zapewnia Zamawiający;

· wykonanie innych prac ręcznych wskazanych przez administrację leśnictwa mających na celu utrzymanie obiektów rekreacyjnych i turystycznych; 

· transport zebranych śmieci do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego;

UWAGI: Tablice, drewno i materiały do konserwacji urządzeń turystycznych (impregnat/farbę) dostarcza Zamawiający. Pozostałe materiały (worki, rękawice itp.) oraz narzędzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca prac.

UT-OBEDUK, UT-MIEEDU – utrzymanie obiektów edukacyjnych i ścieżek przyrodniczo-leśnych.

Czynności:

GODZ-RI - prace wykonywane ręcznie (H)
GODZ-CI - prace wykonywane ciągnikiem (H)
Zakres prac obejmuje:

· uporządkowanie (utrzymanie w czystości) obiektów edukacyjnych i ścieżek przyrodniczo-leśnych (zebranie śmieci i zapakowanie ich w worki);

· wykaszanie zieleni/chwastów na trasie przebiegu ścieżek przyrodniczo-leśnych;

· usuwanie połamanych gałęzi i powalonych drzew na trasie przebiegu ścieżek przyrodniczo-leśnych;

· konserwację urządzeń turystycznych (dokręcenie tablic do stelaży, odkręcenie starych i przykręcenie nowych tablic do stelaży, poprawę ustawienia przechylonych tablic (poprawa wkopania stelaży), wyczyszczenie tablic (umycie) w sposób umożliwiający odczytanie treści tablicy, wyczyszczenie i odmalowanie stelaży tablic, ławek, stołów, koszy na śmieci, itp.);

· czyszczenie rynien budynków edukacyjnych znajdujących się na posesji;

· utrzymanie w czystości pomieszczeń OEL „Cyraneczka” poprzez odkurzanie, zamiatanie, zmywanie podłóg i schodów;

· utrzymanie w nienagannej czystości urządzeń sanitarnych wraz z ich dezynfekcją w toalecie;

· wykonanie innych prac ręcznych wskazanych przez administrację leśnictwa mających na celu utrzymanie obiektów edukacyjnych i ścieżek przyrodniczo-leśnych;

·  transport zebranych śmieci do miejsc wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego;

UWAGI: Tablice, drewno, materiały do konserwacji urządzeń turystycznych (impregnat/farbę) oraz środki czystości dostarcza Zamawiający. Pozostałe materiały (worki, rękawice itp.) oraz narzędzia do wykonania prac zapewnia Wykonawca prac.

UT-KONEDU – konserwacja obiektów edukacyjnych (drzew śmieciowych)

Czynności:

GODZ-RI - prace wykonywane ręcznie (H)
Zakres prac obejmuje:

· pomalowanie białą emulsją odporną na warunki atmosferyczne drzewa śmieciowego;

· oczyszczenie i pomalowanie 4 tablic, będących elementem „drzewa śmieciowego”;

UWAGI: Farba, pędzle i rozpuszczalnik dostarcza Zamawiający. Pozostałe materiały (rękawice) oraz narzędzia (drabina, papier ścierny itp.) do wykonania prac zapewnia Wykonawca prac.

Szczegółowy opis poszczególnych pakietów:
Pakiet 7

Usługi związane z bieżącym utrzymaniem porządku w obiektach edukacyjnych i turystycznych znajdujących się na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Koryciny.

1. Izba Edukacyjna „Dąbek” – Gospodarstwo Szkółkarskie Koryciny
· utrzymanie w czystości pomieszczenia Izby Edukacyjnej poprzez zamiatanie i zmywanie podłogi (pow. 120 m2), mycie i czyszczenie ław i stołów.

2. Wiata turystyczna – (Gospodarstwo Szkółkarskie Koryciny, oddz. 267 h, nr inw. 109/1143 – pow. 0,16 ha.)

· utrzymanie porządku pod wiatą i wokół oraz opróżnianie koszy i wywóz śmieci do kontenera na szkółce (0,20 ha),

· czyszczenie rynien wiaty (66 mb) – 2 razy, grabienie liści wokół wiaty (0,20 ha) – 3 razy,

· przygotowanie drewna na ognisko - (5 m3 z materiału Nadleśnictwa).

Pakiet 10
Usługi związane z bieżącym utrzymaniem porządku w obiektach edukacyjnych i turystycznych znajdujących się na terenie leśnictwa Józefin.
1. Ośrodek Informacyjno–Edukacyjny wraz „Mini arboretum” przy siedzibie Nadleśnictwa Rudka

· porządkowanie pozostałości po zimie wraz z wyniesieniem na kompostownik,
· utrzymanie w stanie niezachwaszczonym rabat poprzez pielenie (pow. 1300 m2)– nie rzadziej niż raz na 14 dni w okresie wegetacyjnym.
2. Wiata turystyczna – Leśnictwo Józefin, oddz. 140 c, nr inw. 711/B/3 – pow. 0,10 ha.
· porządkowanie terenu wokół wiaty turystycznej (pow. 0,10 pow.),

· sprzątanie pod wiatą każdorazowo po użytkowaniu oraz opróżnienie koszy i wywóz śmieci do kontenerów Wykonawcy,

· przygotowanie drewna na ognisko – (5 m3 z materiału Nadleśnictwa).

3. Miejsce postoju pojazdów – (Leśnictwo Józefin, oddz. 128 j, pow. 0,60 ha)

· utrzymanie miejsca postoju w należytym porządku i wywóz śmieci,

· wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju pojazdu - 5 razy w sezonie wegetacyjnym, jednokrotne formowanie żywopłotu – termin czerwiec 2019 r.
4. „Drzewo śmieciowe” w Leśnictwie Józefin– oddz. 143 d

· pomalowanie białą emulsją odporną na warunki atmosferyczne drzewa śmieciowego,

· oczyszczenie i pomalowanie 4 tablic, będących elementem „drzewa śmieciowego”.

Pakiet 12
Usługi związane z bieżącym utrzymaniem porządku w obiektach edukacyjnych znajdujących się na terenie leśnictwa Wdowin.
1. Ścieżka edukacyjna „Dębowy Las” - (Leśnictwo Wdowin) 
· porządkowanie ścieżki edukacyjnej na terenie rezerwatu „Koryciny”, w tym usuwanie z drogi powalonych drzew lub ich części,

· mycie tablic edukacyjnych - 2 razy,

· koszenie roślinności zielnej znajdującej się na ścieżce (szczególnie oddz. 267b na odcinku 300 m i szer. 2 m) - 4 razy,

· zbiór i wywóz śmieci ze ścieżki edukacyjnej „Dębowy Las” do kontenera znajdującego się na szkółce.

Pakiet 13
Usługi związane z bieżącym utrzymaniem porządku w obiektach edukacyjnych znajdujących się na terenie leśnictwa Ciechanowiec i Nur.

1. „Drzewo śmieciowe” w Leśnictwie Ciechanowiec – oddz. 154 b

· pomalowanie białą emulsją odporną na warunki atmosferyczne drzewa śmieciowego,

· oczyszczenie i pomalowanie 4 tablic, będących elementem „drzewa śmieciowego”.

2.  „Drzewo śmieciowe” w Leśnictwie Nur – oddz. 150 Bl 

· pomalowanie białą emulsją odporną na warunki atmosferyczne drzewa śmieciowego,

· oczyszczenie i pomalowanie 4 tablic, będących elementem „drzewa śmieciowego”.
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