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ST 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wspólne wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane na podstawie dokumentacji  projektowej dla
zadania  związanego  z  budową  pergoli  z  instalacją  zamgławiającą  wraz  z  infrastrukturą
towarzyszącą   i  monitoringiem  wizyjnym,  szkoła  podstawowa  nr  56  ul.  Karpackiej  30  w
Bydgoszczy. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia
umowyna wykonanie robót zawartych w dokumentacji projektowej.

1.3. Zakres robót objętych ST
Spis  działów  ST wraz  z  klasyfikacją  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV).  Wymagania
ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w powiązaniu ze
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:
Nazwy i  kody grup, klas i  kategorii  robót dotyczą  stosowania Wspólnego Słownika Zamówień
przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji
produktów, usług irobót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych.45000000-7
Roboty budowlane

1.4. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi
podanymi  w normach  PN i  przepisach  Prawa  budowlanego.  Użyte  w  ST wymienione  poniżej
określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata  techniczna  -  pozytywna  ocena techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego przydatność  do
stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
Dokumentacja  techniczna,  projektowa  –  oznacza  dokumentację,  zawierającą  również  rysunki,
stanowiącą załącznik do Specyfikacji.
Dokumentacja  budowy  -  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem  budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy
służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,  książka  obmiarów,  a  w  przypadku  realizacji
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacją Projektową.
Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,  upoważniona  do  kierowania
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robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury,
wraz  z  instalacjami  zapewniającymi  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowalnych.
Oferta  –  oznacza  dokument  zatytułowany  ofertą,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę  i
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.
Plac  budowy,  teren  budowy  -  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Podwykonawca  –  oznacza  każdą  osobę  wymienioną  w  Umowie  jako  podwykonawca,  lub
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców
każdej z tych osób.
Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Polskie  Standardy,  Polskie  Prawo,  Polskie  Przepisy,  Polskie  Normy - odniesienie  w tekście  do
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw,  Rozporządzeń,  Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane,  jako
konieczność  uzyskania  zgodności  ze  wszystkimi  Polskimi  Przepisami  Prawa,  Ustawami,
Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia.
Pozwolenie  na  budowę  -  decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z
załącznikami – m.in. Projekt Budowlany.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar  Robót  –  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  ustalonych  jednostek
przedmiarowych.
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu.
ST  (Specyfikacja  techniczna,  ST,  OST,  SST)  –  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót.
Umowa  –  umowa  na  wykonanie  zadania  objętego  specyfikacją,  zawarta  po  rozstrzygnięciu
przetargu pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
Wykonawca  –  podmiot  wybrany  w  przetargu  na  realizację  zadania  objętego  Specyfikacją
Techniczną i Dokumentacją Projektową.
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych
następców tej osoby.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijać. O ich
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  w  porozumieniu  z  projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały
winny być zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji  Projektowej i w ST uważane są za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
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Cechy materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Organizator  przetargu  zakłada,  że  Wykonawca  jest  profesjonalną,  wykwalifikowaną  firma
budowlaną  i  dlatego  jego  obowiązkiem  jest  sprecyzować  szczegółowo  zakres  prac  poprzez
przedmiary i  szczegółowe omówienie  całej  dokumentacji.  Wykonawcy nie  usprawiedliwia  brak
wiedzy technicznej.
Oferent zobowiązany jest wykonać własne przedmiary robót. W przypadku niewykonania własnych
przedmiarów robót przez Oferenta,  przyjmuje się, iż Oferent w całości akceptuje otrzymany od
Inwestora przedmiar i traktuje go jako własny.
Technologia  wykonania  robót  powinna  wynikać  z  Dokumentacji  Projektowej  Zamawiającego,
Dokumentacji  Roboczej  Oferenta,  szczegółowych  instrukcji  producentów,  wytycznych  ITB,
ogólnych  przepisów  Prawa  Budowlanego  i  Polskich  Norm  oraz  Warunków  Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji.
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej
wyceny przedmiotu zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za
własne, za wszystkie
błędy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni
przez  Oferenta  podczas  wykonywania  robót  i  dostaw.  Zamawiający,  w terminie  określonym w
dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie  Terenu  Budowy  i  Dokumentacji  Budowy  nastąpi  protokolarnie  w  terminach
określonych w umowie.
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji  budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  tablic  informacyjnych  i  ostrzegawczych  –  w  miarę
potrzeb podświetlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

1.5.4. Zaplecze budowy
Będzie organizowane na terenie należącym do Inwestora. Wszystkie szczegóły zostaną przekazane
Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy w okresie  trwania  realizacji
Umowy, aż do odbioru ostatecznego Robót, a w szczególności:
-  Zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności
związane z budową i  nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren
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budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
-  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  do  chwili
ostatecznego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.
- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje  niezbędne  do  jego  funkcjonowania  oraz  wyposaży  w  odpowiednie  obiekty  i  drogi
montażowe.
- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i
mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
ścieki itp.
- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
- Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
-  Koszty  budowy  i  utrzymania  zaplecza  zawierają  się  w  kwocie  zadeklarowanej  w  ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.5.5.  Powiązania  prawne  i  odpowiedzialność  prawna,  stosowanie  się  do  ustaleń  prawa i
innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  które  są  w  jakichkolwiek  sposób
związane  z  robotami  oraz  musi  być  w  pełni  odpowiedzialny  za  ich  przestrzeganie  podczas
prowadzenia budowy.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących:  wykorzystania
opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  W  sposób  ciągły
powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i
inne  odpowiednie  dokumenty.  Jeśli  nie  dotrzymanie  w/w  wymagań  spowoduje  następstwa
finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
prywatnej lub publicznej to
Wykonawca,  na  swój  koszt,  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej,
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz
musi  uzyskać  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca  zapewni  w  czasie  trwania  robót  właściwe  oznakowanie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników
znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w
elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy
„O ochronie i kształtowaniu środowiska".
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Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj.  posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia,  naniesienie i rozścielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować,  w  czasie  prowadzenia  robót,  wszelkie  przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-  podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości
dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt
nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia norm,
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę;
-  wszystkie  skutki  ujawnione  po  okresie  realizacji  robót,  a  wynikające  z  zaniedbań  w  czasie
realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści
na  terenie  budowy,  w pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz  przy  maszynach  i  w
pojazdach mechanicznych.
Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  bhp.  W
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich  wymagań
sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kosztorysowej.
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1.5.11. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować się  będzie  do ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na oś  przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co  do  przewozu,  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim
przewozie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki umowy przewidują realizację)
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt,
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie użyte materiały winny posiadać odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polską Normą powinny być dopuszczone do stosowania oraz użytku zgodnie z technologią i wiedzą
budowlaną.  Wszystkie  zastosowane  materiały  zapewniające  odpowiednią  izolacyjność  cieplną
budynku (styropian, wełna mineralna) muszą posiadać rekomendację lub certyfikat ITB.
Przy  rozwiązaniach  izolacji  oraz  szczególnie  trudnych  detali  należy  stosować  rozwiązania
systemowe (posiadające atest lub rekomendację ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie
konieczności konsultować je dodatkowo z projektantem.
Wykonawca stosujący rozwiązania materiałowe wskazane w specyfikacjach, zobowiązany jest do
uwzględnienia  w cenie  wszelkich  wymogów dotyczących  stosowania materiałów i  wyrobów w
zakresie  ich mocowania,  osadzania,  uszczelniania,  stosowania sprzętu pomocniczego,  narzędzi  i
wszelkich  innych  akcesoriów,  jak  również  wszelkich  konsekwencji  wynikających  z  kolejności,
czasu trwania i organizacji robót, których wymaga stosowana technologia,
Należy zapewnić 1% zapas użytych okładzin, posadzek i sufitów (zapas przekazać inwestorowi po
zakończeniu budowy).
Przy  zmianach  na  etapie  budowy  oraz  po  wyborze  konkretnych  rozwiązań  systemowych
Wykonawca  jest  zobowiązany  sporządzać  i  przedstawiać  do  akceptacji  Inwestora  rysunki
warsztatowe.
Należy mieć na uwadze, ze szerokość światła przejścia zmniejszona jest poprzez grubość otwartego
skrzydła  a  także  poprzez  klamkę;  dlatego  tez  mając  zapis  o  min  szerokości  przejścia,  należy
uwzględnić że rzeczywisty wymiar w świetle przejścia będzie większy o grubości skrzydła drzwi i
klamkę.

2.2. Akceptowanie użytych materiałów
Użyte  w  projekcie  nazwy  dostawców,  producentów,  materiałów,  urządzeń  czy  ich  elementów
należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że wykonawca może zaoferować materiały czy
urządzenia  równoważne  pod  warunkiem,  że  klasa  ich  jakości  będzie  odpowiadać  podanej  w
materiałach  przetargowych  oraz  będą  zachowane  parametry  techniczne  i  jakościowe.  Dlatego
należy podać nazwę dostawcy,  producenta  oraz nazwę oferowanego materiału  czy urządzenia  i
udokumentować jego jakość,
celem porównania. Zaproponowane zamienniki przedłożyć do konsultacji i akceptacji projektantów
i inwestora.
Wykonawca będzie stosować tylko materiały dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy
odpowiednich  atestów  i  zaświadczeń,  o  udokumentowanym  pochodzeniu,  sprowadzone  na
podstawie próbek od producentów, zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie
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później na 20 dni roboczych przez złożeniem zamówienia.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia
robót.
Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  niezadowalającej  jakości,
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w
czasie całego procesu eksploatacji.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,
wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne koszty związane  z  dostarczeniem materiałów i  urządzeń do
robót.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  powinna  być  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń
Gdziekolwiek  w  dokumentach  Zamawiającego  powołane  są  konkretne  urządzenia,  maszyny,
materiały lub ich producenci, przyjmuje się że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter
informacyjny i przykładowy.
Karty katalogowe (jeśli  są) mają jedynie charakter  pomocniczy w celu określenia  parametrów i
charakterystyki  pracy  poszczególnych  urządzeń.  Dopuszcza  się  zastosowanie  innych
równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach
katalogowych.
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach
technicznych,  o  równych  lub  lepszych  parametrach  materiałowych,  zapewniających  równą  lub
lepszą trwałość i niezawodność.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy.
Wbudowanie  materiałów  bez  akceptacji  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  wykonuje  na  własne
ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób
skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót i  będzie gwarantować przeprowadzenie
robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych  dokumentach,  zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i  uzyska
jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robót.
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i
sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu
nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Inwestor  ma  prawo  zakwestionować  całość  lub  część  dostaw  w  przypadku  uszkodzenia  lub
stwierdzenia niezgodności z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie, a także niezbędny personel i inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do
wykonania robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości
punktów  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny
koszt.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie
projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była
zgodna z Umową.
Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Terenu  Budowy  i  do  wszelkich
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  Teren  Budowy  w  stanie  wolnym  od
wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód oraz będzie  przechowywał  w magazynie,  lub odpowiednio
rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów.
Wykonawca  wytyczy  roboty  w  nawiązaniu  do  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia
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sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót i naprawi
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później
niż  w terminie  wyznaczonym przez  Inspektora  Nadzoru,  pod groźbą zatrzymania  robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.
Roboty nieujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub
montażu  urządzeń  winny  być  uwzględnione  w  kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy.  Brak  ich
wyszczególnienia  w  dokumentacji  nie  może  stanowić  podstawy  do  roszczeń  finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów.
Przed przystąpieniem do robot sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie
robót  w  przypadku  stwierdzenia  wad  koordynacji  projektu  jest  zabronione.  W  szczególności
zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentacje jednej branży bez sprawdzenia ich
odniesień do architektury i pozostałych branż. W razie wątpliwości dotyczących projektu należy
skontaktować się z projektantem i powyższe
wątpliwości wyjaśnić.
Na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory
prac z zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. W trakcie
kolejnych etapów prac budowlanych należy wykonać i na bieżąco aktualizować projekt ewakuacji i
wyposażenia w sprzęt ppoż.
Na  czas  prowadzonych  robót  budowlanych  należy  zapewnić  ochronę  pożarową  budynku.
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  do  przygotowania  planu  ewakuacji  w  zależności  od
prowadzonych  robót  budowlanych  w  poszczególnych  etapach  inwestycji  oraz  wprowadzenia
właściwych zabezpieczeń ppoż. Remont obiektu w kolejnych etapach musi umożliwiać ewakuację
minimum jedną klatką schodową. Nie mogą być wyłączone z użytkowania obie klatki jednocześnie
na czas prowadzonych prac. Na czas prowadzonych robót budowlanych
należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory prac z zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego
sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. W trakcie kolejnych etapów prac budowlanych należy
wykonać i na bieżąco aktualizować projekt ewakuacji i wyposażenia w sprzęt ppoż.

Zakres działalności Wykonawcy na budowie będzie obejmować:
- wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a dla produktów i wyrobów
dla których norm takich nie ma, wykonanie robót zgodnie z odpowiednimi normami i standardami,
którymi  posługuje  się  producent  danego  wyrobu,  jak  również  wykonanie  robót  zgodnie  z
instrukcjami producenta odnośnie warunków wykonania, transportu czy montażu,
-  organizację  budowy w zakresie:  zaopatrzenia w materiały,  robocizny,  transportu materiałów i
osób, pracy sprzętu, obsługi administracyjnej, marketingu, podróży związanych z realizacja robót, i
innych  czynności,  które  Wykonawca  musi  podjąć  dla  kompletnego  i  terminowego  wykonania
usługi,
- sporządzanie dokumentacji „do realizacji”, rysunków warsztatowych, rysunków powykonawczych
lub, w przypadku podwykonawców, naniesienie zrealizowanych robót na rysunki wykonawcze,
- sporządzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejącego oraz innych
dokumentów określonych w dalszej części specyfikacji,
-  świadczenia  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi,  w  tym:  przygotowanie  instrukcji,  przeszkolenie
personelu,  uczestnictwo  w  naradach  koordynacyjnych  na  budowie,  odbiorach  cząstkowych  i
końcowym, obecność przy rozruchu urządzeń,
- czynności związane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budową
obiektów  i  dróg  tymczasowych,  doprowadzeniem  mediów  na  plac  budowy,  wykonaniem  i
uzgodnieniem
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tymczasowych przyłączy, oświetleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczeń
ochronnych wymaganych przepisami,
- ubezpieczenie i ochronę placu budowy,
- nadzór geodezyjny,
- na czas prowadzonych robót budowlanych należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za odbiory
prac z zakresu ochrony ppoż oraz bieżącego sprawdzania drożności dróg ewakuacyjnych. W trakcie
kolejnych
etapów  prac  budowlanych  należy  wykonać  i  na  bieżąco  aktualizować  projekt  ewakuacji  i
wyposażenia w sprzęt ppoż.
- przenoszenie obecnie wykorzystywanych mebli pomiędzy etapem I i II oraz wniesienie i złożenie
nowego wyposażenia pomieszczeń i przeniesienia części, które pozostaje.
- inne czynności i prace określone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy
-  Dokumentacja  fotograficzna  budowy będzie  wykonywana  co miesiąc,  w niezbędnej  ilości,  w
formie zdjęć cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnątrz z oznaczeniem
tych miejsc.
- Zbrojenie słupów, ścian i płyt stropowych będzie fotografowane w zapisie cyfrowym przed
zabetonowaniem.
- Instalacje pod posadzkami i podtynkowe będą fotografowane jw. i zinwentaryzowane w postaci
rysunku AutoCad przed zabudowaniem.
-  Zdjęcia  zostaną  szczegółowo  opisane  (z  automatycznym  datownikiem)  i  zarchiwizowane  w
formacie cyfrowym na nośniku DVD lub CD.

5.3. Szczegółowy harmonogram realizacji robót
Wymaga  się,  aby przed  rozpoczęciem prac  Wykonawca  opracował  i  przedstawił  do  akceptacji
Zamawiającemu  harmonogram  robót  wraz  z  opisem  ich  prowadzenia  i  szczegółowym  opisem
zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace nie będą �_MI¢mogły zostać rozpoczęte.
Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie
obowiązującym normom.

5.4. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w umowie,  Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i
instrukcjach.
Inspektor  jest  upoważniony  do  inspekcji  wszystkich  robót  i  kontroli  wszystkich  materiałów
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku
opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego  zakończenia  robót,
Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5.5. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez
Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
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- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem
- sposób i procedurę pomiaru badań
- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
Sporządzony  PZJ  jest  podstawą  egzekwowania  przez  Inżyniera  zachowania  zasad  bhp  i
prawidłowych procedur
wykonywania robót przez Wykonawcę i jego pracowników.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości i robót
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni  odpowiedni  system  kontroli  obejmujący  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty
wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  ST.  Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i
warunkach  technicznych  odbioru.  W przypadku,  gdy nie  zostały  one  tam określone,  Inspektor
Nadzoru  ustali,  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  Umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa,  że wszystkie  stosowane urządzenia  i
sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm
określających  procedury  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do
pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać
Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor
Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia
dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem
wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość
udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które budzą wątpliwości,  co do jakości,  o ile kwestionowane materiały nie  zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
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przez Inspektora Nadzoru.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Zamawiającego  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z  wymaganiami  norm i  instrukcji.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie
wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor
Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonych  przez  Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,  na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to
Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W
takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  może  dopuścić  do
użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia
materiału  dostarczona  na  budowę winna posiadać  atest  określający  w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami  wykonanych  przez niego badań.  Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi.
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  ważne  legalizacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym
czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
każde żądanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  odzwierciedlał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i ST.
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Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  książki  obmiaru  robót.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piśmie.

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone
przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  Wykonawca  zobowiązany  jest
wykonać w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robót
Wszystkie  obmiary  będą  liczone  w  jednostkach  przyjętych  w  przedmiarze  robót.  Długości  i
odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż
linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. Wykonany
obmiar robót zawierać będzie:
- podstawę wyceny i opis robót,
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),
- datę obmiaru,
-  miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie  szkicu
pomocniczego,
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:
długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru,
- ilość robót wykonanych od początku budowy,
- dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  sporządzi  dokumentację  powykonawczą  w  zakresie:  geodezyjnym,  budowlanym,
instalacyjnym.
Będzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku.
Znajdą się w niej także:
- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwiązań innych niż w projekcie),
- informacje techniczne, parametry urządzeń z nazwą dostawcy i producenta oraz gwarancją,
- instrukcje obsługi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracowników użytkownika w języku polskim
(tłumaczenie autoryzowane, poprawne językowo).
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Wszystkie rysunki zostaną wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz pełnej dokumentacji
powykonawczej.
Wszystkie próby będą wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegają  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru.
Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty
zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i  powiadomieniem o  tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.
Jakość i ilość robót
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
jakości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia  przez  Inwestora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa w
punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona
komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.
Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót
komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i
ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  ST  z
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
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Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
- sprawozdanie techniczne,
- protokoły badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
-  wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez
Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

8.6. Odbiór ostateczny
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny
będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad  odbioru
końcowego.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę ryczałtową
na wykonanie robót.
Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz
zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną ceną robót i innych świadczeń
niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Podstawą  do  obliczenia  ceny  oferty  jest
dokumentacja projektowa i ST.
Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak np. wywóz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, nie są rozliczane odrębnie. Wykonawca ma za zadanie uwzględnić je w
wynagrodzeniu ryczałtowym, cenach jednostkowych robót podstawowych lub też scalonych
cenach elementów prac.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
-  Ustawa  z  dnia  21  marca  1985r.  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  z  1985r.  Nr  14,  poz.  60  z
późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu
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i  rozbiórki  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i
higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  47,  poz.  401  z
późniejszymi zmianami).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego.  (Dz.U.  z  2004r.  Nr  202,  poz.  2072  z
późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia.  (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126).
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa
1997.
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Wykonawca
będzie  przestrzegał  praw autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do odpowiedzialności  za
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod.

K.14.00.00.  Konstrukcje stalowe ze stali S235

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacji  Techniczna  K.14.00.00.  "Konstrukcje  Stalowe"   jest   to   opis   robót  obejmujący
wymagania oraz zasady kontroli   jakości zarówno materiałów,  procesów produkcyjnych  jak  i
gotowych wyrobów związanych z budową pergoli z instalacją zamglawiającą wraz z infrastrukturą
towarzyszącą  i monitoringiem wizyjnym, szkoła podstawowa nr 56 ul. Karpacka 30 Bydgoszcz.

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja obejmuje  zakresu budowy elementów konstrukcyjnych takich jak:
-konstrukcja stalowa pergoli   
- zabezpieczenie antykorozyjnie 

Przedmiot  niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem elementów stalowych. 
     
1.3. Określenia podstawowe. 

Aprobata - obowiązuje na wszystkie materiały produkcji krajowej i importowane wbudowane
na trwałe do mostów na drogach publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do usta-
wy "Prawo  budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla-
nych z dnia 20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 82) jednostką upoważnioną do ich wydania jest
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Instytut Badawczy Dróg i Mostów (Warszawa ul. Jagiellońska  80).  
    
2. MATERIAŁY. 

2.1. Akceptowanie  użytych materiałów. 

Akceptacja  zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) dostaw-
ców materiałów nie oznacza akceptacji  materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowa-
nia odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów. Do  budowy mostów stosować można wy-
łącznie materiały, których dostawcy posiadają Aprobaty (pkt. 1.3.). 

2.2. Stal konstrukcyjna. 

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej. 
Do  wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać  stal zgodnie

z PN-EN 1993-1-1:2006. Inne gatunki stali (np. pochodzące  z  importu) mogą być zastosowane
przez Wytwórcę za  zgodą Inspektora.

2.2.2. Tryb postępowania przy dostawach stali. 
Wyroby  ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji muszą: 

1.Mieć nabite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami 
2.Spełniać  wymagania  określone  w normach przedmiotowych: 
- dla  blach  uniwersalnych  i  grubych  wg  PN-EN 10025-2:2007, 
- dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-EN 10130:2009, 
- dla blach żeberkowych wg PN-H-92127:1973, 
- dla  walcówki, prętów i kształtowników wg PN-H-93000:1984, 
- dla kątowników wg PN-EN 10056-2:1998, 
- dla ceowników PN-EN 10279:2003, 
- dla teowników wg PN-EN 10055:1999,
- dla dwuteowników wg PN-H-93407:1991, 

2.3. Łączniki i materiały spawalnicze. 

Zamówienia  na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji u
zaakceptowanych przez Inspektora  wytwórców  tych  materiałów.  Na  Wytwórcy  konstrukcji  cią-
ży obowiązek egzekwowania od dostawców i przechowania atestów potwierdzających spełnienie
wymagań postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału.  Atesty
muszą  być przedstawione wraz z dostawą  każdej  partii  łączników i materiałów spawalniczych.
Badania, które warunkują wystawianie atestów Wytwórca łączników lub  materiałów  spawalni-
czych przeprowadza na własny kosz. 

Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być  atestowane  w  zakre-
sie ustalonym przez Inspektora na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być wy-
magania PN-S-10050:1989 i norm przedmiotowych: 
- dla nitów wg PN-S-10052:1982, 
-    dla śrub pasowanych PN-H-  84023:1989, 
- dla nakrętek do śrub PN-EN ISO 4032:2004, 
- dla  nakrętek  niskich  stosowanych jako przeciwnakrętka  PN-EN ISO 4035:2004, 
- dla  podkładek  pod śruby PN-M-82008:1977, PN-M-82009:1979, PN-M-82018:1979, 

PN-EN ISO 7089:2004, PN-EN ISO 4759-3:2004, PN-EN ISO 7091:2003, 
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PN-EN ISO 7089:2004, 
- dla śrub montażowych wg PN-EN ISO 4014:2011, 
- dla elektrod wg PN-EN ISO 2560:2010, 
- dla drutów spawalniczych wg PN-EN 12072:2002, PN-EN 404:1999, PN-EN 756:1999, 

PN-EN 1668:2000, 
- dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-EN 760:1998, 
- dla topników do spawania żużlowego wg PN-69356:1967. 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji do-
stawcy. 

Łączniki powinny być przechowywane w suchych wietrznych  pomieszczeniach z zapew-
nieniem ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty.
Materiały spawalnicze należy przechowywać pod  podłogą w suchych, przewietrznych  i ogrzewa-
nych pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej
stalowej konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 
               
3. SPRZĘT. 

Wytwórca  konstrukcji  w programie  wytwarzania  (pkt.5.1.2.)  i  Wykonawca  w programie
montażu (pkt.5.1.3.) obowiązani są do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazu zasadni-
czego  sprzęt. Inżynier jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenie dźwigowe i zbiorniki ci-
śnieniowe  posiadają ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (Warszawa
ul. Szczęśliwicka 34). 

Wykonawca na żądanie Inspektora jest  zobowiązany do próbnego użycia  sprzętu w celu
sprawdzenia jego przydatności.  Sprawdzenie powinno odbywać w obecności przedstawiciela In-
spektora. 
     

4. TRANSPORT. 

4.1. Transport  od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u Wytwórcy. 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze  stali  konstrukcyjnej powinny
odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktyw-
nych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymać  wilgoć.  Wyroby ze stali konstrukcyjnej po-
winny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. 

Wyroby  ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej  stalowej  kon-
strukcji  mostowej powinny być oddzielone od pozostałych. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodne z 
PN-EN 10027:1:2007 i PN-EN 10027:2:2007. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym
procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części
pozbawione oznaczeń. 
     
4.2. Transport na miejsce montażu. 

Wszystkie  elementy  konstrukcji  powinny  być  ładowane na środki transportu w ten spo-
sób, aby mogły być transportowane i rozładowane bez powstania nadmiernych naprężeń, deforma-
cji  lub  uszkodzeń.  Zalecane  jest transportowanie konstrukcji  w takich pozycjach w jakiej będzie
eksploatowana. 
Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: 
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- łączniki sworzniowe - w  przypadku konstrukcji zespolonych, 
- blachy węzłowe i przewiązki - w przypadku konstrukcji kratownicowych, 
- elementy styków montażowych - w  przypadku konstrukcji skrzynkowych, zespolonych itp.,
Ze  względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio
usztywnić elementy wiotkie na  czas  załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy na-
kładkowe  czy  blachy stanowiące połączenia muszą być  jednoznacznie oznakowane i umieszczone
w miejscu zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak
śruby, podkładki, nakrętki czy drobne blachy  powinny  być  przewożone w zamkniętych pojemni-
kach. 

Dźwigary powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zacho-
wana we wszystkich fazach transportu  i  montażu  konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być
one transportowane w innej pozycji jeśli będą odpowiednio zabezpieczone przez utratą stateczności
i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń.
Sposób mocowania  elementów musi  wykluczyć   możliwość  przemieszczenia.  przewrócenia  lub
zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny być załadowane w ten sposób,
aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy PN-EN 15273-2:2010 
i PN-EN 15273-3:2010. 

Przy  transporcie drogowym w wypadku  przekroczenia któregokolwiek  z wymiarów skraj-
ni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę oddziałów GDDKiA i Zarządów
Drogowych w miastach  prezydenckich, przez  które  przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewo-
żący części ponadwymiarowej konstrukcji powinny być oznakowany i poprzedzony przez oznako-
wany samochód pilotujący. 

W przypadku  spławiania  skrzyniowych  fragmentów konstrukcji  należy skontrolować ich
szczelność a po wyłowieniu należy konstrukcję starannie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
     
4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

 Jeśli Inżynier zawarł oddzielne umowy na: 
      - wytworzenie konstrukcji, 
      - montaż konstrukcji na miejscu budowy, 
z  różnymi podmiotami gospodarczymi,  wówczas Wykonawca montażu  musi  dokonać odbioru
konstrukcji  po  rozładunku  i  naprawieniu   uszkodzeń  powstałych  po  rozładunku  i  naprawieniu
uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w obecności przedstawiciela
Inspektora i powinien być przez  Inspektora zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien do-
starczyć wszystkie elementy przez siebie wytworzone, a  także  wszystkie elementy stalowe, które
będą użyte na miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawal-
nicze, których stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumen-
ty opisujące zastosowanie podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki ba-
dań odbiorów zgodnie z pkt. 5.2.2.7. 
     
4.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych. 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne  są  komplet-
ne i odpowiadają założonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powin-
ny  przekraczać  odchyłek  podanych w p. 2.4.2.8. i 2.8. PN-S-10050:1989. 

Jeśli  usuwanie  odchyłek  i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczność,  to  Wytwórca  przed-
stawia Inżynierowi do akceptacji  projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek.  Inży-
nier może zastrzec,  jakich prac nie  można wykonać bez  obecności  przedstawiciela  Inspektora.
Koszt prac ponosi Wytwórca  konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić  tak  szybko, jak
jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje
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odbioru w obecności przedstawiciela Inspektora. Jeśli  po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) wystę-
pują pęknięcia  lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Warunki ogólne. 

5.1.1. Wymagania  w  stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji i Wykonawcy montażu.

Konstrukcje  stalowe  mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach  zakwalifikowanych
przez Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej. Wytwórca kon-
strukcji  powinien razem z ofertą przetargową dostarczyć Inżynierowi  kopię  świadectwa  Komisji
dla danej wytwórni. Wytwórca  nie może przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do
innej wytwórni bez zgody Inspektora. Zatwierdzeni  przez  Inspektora podwykonawcy Wytwórcy
muszą również posiadać świadectwa Kom. MTiGM 

Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MTiGM obowiązuje  również  przedsię-
biorstwa   wykonujące  montaż  stalowej  konstrukcji  ,  jeśli  montowane  przęsła  mają  rozpiętość
Lt>21m, oraz bez względu na rozpiętość jeśli dla zmontowania przęsła konieczne jest wykonanie
połączeń spawanych albo na śruby sprężające. 

 Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem  realizacji  i  rodza-
jem  wytwarzanej lub montowanej  konstrukcji. 
     
     
5.1.2. Akceptowanie stosowanych technologii. 

Jeśli  jakaś z czynności  technologicznych  nie jest  określona jednoznacznie   w  projekcie
technicznym,  lub zachodzi konieczność  zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację
Inspektora. 

5.1.3. Kontrola wykonywania robót. 

Inżynier  jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynności  kontrolnych,  badaw-
czych  i  odbiorów częściowych na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku
badań Inżynier podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 

5.2. Wykonanie konstrukcji w wytwórni. 

5.2.1. Obróbka elementów. 

5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 

Wytwarzanie  konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów  i  prostoliniowości
używanych wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby
w  których odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg 
PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2. 



BUDOWA PERGOLI Z INSTALACJĄ ZAMGLAWIAJĄCĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ I MONITORINGIEM WIZYJNYM 23

5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów. 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu
technicznego, ale tak by zachowane były wymagania PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.1. Cięcie elemen-
tów można wykonać dla stali St3M (St3WD) mechanicznie nożycami lub piłą albo dla wszystkich
gatunków stali stosować cięcie gazowe  (tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla elemen-
tów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne. 
Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione
brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią
cięcia elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20mm z każdego brzegu. Ostre
brzegi po cięciu należy wyrównać i stępić  przez  wyokrąglenie  promieniem r=2mm lub większym.
Przy cięciu  tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi,  które będą poddane
przetopieniu w następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż
3-2-2-4 wg PN-EN ISO 9013:2008. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyle-
głe powinny być oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 

Dokładność cięcia: 
         
Wymiary liniowe elementu       [m] 1 15 5
Dopuszczalna odchyłka            [mm] 1 1,5 2

Powyższe  dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 

5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów. 

Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inspektora wykonać próbne użycie sprzętu
przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeśli pomie-
rzone  po  próbnym  użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych  w  PN-S-10050:1989 pkt.
2.4.2. Wystąpienie pęknięć po  prostowaniu  lub  gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elemen-
tów.
Podczas  gięcia  należy  przestrzegać  zaleceń PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.2. 

Prostowanie  i  gięcie  na zimno na prasach blach grubych i uniwersalnych,  płaskowników i
kształtowników dopuszcza się w  przypadkach, gdy promienie krzywizny r są nie mniejsze, a strzał-
ki   ugięcia   f  nie  większe  niż  graniczne  dopuszczalne  wartości  podane  w  tabeli  1  z  PN-S-
10050:1989. 
W  Tabl.1  podaje się wyciąg z w/w tabeli dla blach i płaskowników. 
Przy  prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, stosować należy siły statyczne. 

W  przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia  lub promienia krzy-
wizny podanych w tab.1 prostowanie  i  gięcie elementów stalowych należy wykonać na gorąco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 750oC. Obszar nagrze-
wania materiału powinien  być 1,5 do 2 razy większy niż obszar prostowany lub odkształcany.
Kształtowniki  należy nagrzewać równomiernie na całym przekroju. 

Chłodzenie elementów powinno odbywać się w temperaturze otoczenia nie niższej +5oC,
bez użycia wody. 
    

Tabl.1.  Największe wartości strzałek ugięcia f i najmniejszej wartości promieni krzywizny r do-
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puszczalne przy gięciu i prostowaniu na zimno elementów stalowych.

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić  pęknięcia lub rysy. Spo-
sób ich ewentualnej naprawy winien  być  zaakceptowany  przez  Inspektora Nadzoru po uzyskaniu
opinii projektanta. W elementach  ze  stali o podwyższonej wytrzymałości (18G2A) nie powinny
wystąpić również miejscowe zahartowania. 
     
Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. 

 
Wymiar nominalny [mm] Dopuszczalne odchyłki wymiaru (), [mm]
Ponad Do Połączeniowego Swobodnego
500
1000
2000
4000
8000
16000
32000

1000
2000
4000
8000
16000
32000

0,5
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0
10,0

1,5
2,5
4,0
6,0
10,0
15,0
1/1000 wymiaru lecz nie wię-
cej niż 50

5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. 

Wymiary  liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność  nie została podana w
dokumentacji technicznej lub innych  normach,  powinny  być zawarte w granicach podanych w
tabl.2 ,przy czym rozróżnia się: 
- wymiary połączeniowe, tj. wymiary konstrukcyjnej zależne od innych wymiarów, podlegające

pasowaniu, warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 
- wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 
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5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości. 

Dopuszczalne  odchyłki  prostości elementów (prętów ściskanych,  pasów ściskanych) od
podpory do podpory lub od węzła do  węzła  stężeń  wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej  niż
10mm. Dla elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 

5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju. 

Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających 
sobie punktów przekroju) 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 

5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów kon-
strukcyjnych (poza stykami) podano w tablicy 3. 

5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków. 

Styki  spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykają-
cych się elementów nie przekraczały 1mm. 

Rys.1. Swobodne  nie spawane  końce blach przy pasowaniu stykających się elementów.

Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zaspawanych blach podczas pasowania stykają-
cych się elementów (dotyczy szczególnie  styków montażowych).  Długość niepospawana winna
wynosić  np. po  600mm z każdej strony styku montażowego dla spoin łączących średnich dźwigara
głównego z pasem dolnym i blachą pokładu, oraz 300mm dla połączeń żeber jezdni. Spoiny te po-
winny być następnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu połączeń środnika i pa-
sów stykających się elementów. Szczegółowe rozwiązania należy podać w technologii spawania.
Rozwiązanie to pokazano na Rys.1.    

 Tabl.3.  Dopuszczalne   odchyłki   swobodne  kształtu  przekroju  poprzecznego.
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5.2.1.9. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej. 

Dopuszczalne  załamanie  przy  spoinie czołowej powinno być nie  większe niż 2mm strzał-
ki odchylenia po przyłożeniu liniału o długości 1m. 

5.2.1.10. Dopuszczalne odchyłki konstrukcji użebrowanych. 

Dopuszczalne  odchyłki  podano powyżej w punkcie dotyczącym dopuszczalnych odchyłek
swobodnych przekroju. 

Wszystkie  elementy  konstrukcji użebrowanych należy sprawdzić  przez oględziny. Pomia-
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ry odchyłek w płytach użebrowanych  można  przeprowadzić  wyrywkowo wg wskazań inspektora
nadzoru, przy czym należy mierzyć co najmniej 10% elementów płyty (blachy, żebra, poprzeczni-
ce) w strefach ściskanych i 5% w strefach  rozciąganych. Jeżeli  mierzone odchyłki mierzone wy-
magania mniejszej normy o więcej niż 10%, liczba mierzonych elementów powinna zostać zwięk-
szona wg 
zaleceń inspektora nadzoru. 
Jeżeli  w zwiększonej liczbie mierzonych elementów odchyłki przekroczą 10% tej liczby, należy je
usunąć wg wskazówek w następnych punktach niniejszego ST. 

5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek. 

Przekroczenie  odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania.  Po  ustaleniu  przez In-
spektora Nadzoru wraz z Projektantem  konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub jed-
nostki naukowo-badawczej), czy przekroczone odchyłki wpływają  na bezpieczeństwo, użytkowa-
nie lub wygląd. Inwestor  podejmuje decyzję o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 

Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie
podstawę do obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia wad. 

Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz  decyzja inwestora sta-
nowią część dokumentacji odbioru mostu. 

Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór  elementów w
zakresie usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styko-
wanych z zachowaniem wymagań PN-S-10050:1989, PN-EN ISO 4287:1999, PN-M-04251:1987, 
PN-EN ISO 9013:2008. 
     
5.2.1.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów. 

Przed  przystąpieniem  do  składania  konstrukcji  Inżynier przeprowadza  odbiór  elemen-
tów w zakresie usunięcia gradu, oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni  przylegających i brze-
gów  stykowanych  z  zachowaniem  wymagań  PN-S-10050:1989,  PN-EN  ISO4287:1999,PN-M-
04251:1987, 
PN-EN ISO 9013:2008.

5.2.2. Składanie konstrukcji. 

5.2.2.1. Spawanie. 

Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inspek-
tora projektem technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji. 

Osoby  kierujące  spawaniem  i  spawacze  powinni  posiadać uprawnienia państwowe uzy-
skane w systemie kwalifikacji kierowanym  przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie
prace  spawalnicze można powierzyć jedynie wykwalifikowanym spawaczom,  posiadającym  aktu-
alne uprawnienia. Niezależnie od  posiadanych  uprawnień  zaleca  sprawdzenie  aktualnych umie-
jętności  spawaczy  poprzez  wykonania  próbnych złączy elektrodami  stosowanymi do spawania
przemiotowej konstrukcji. (szczególnie dotyczy elektrod zasadowych). Każda spoina  powinna być
oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybijanym  na  obu końcach krótkich spoin w odległości
1015 mm od brzegu, a na długich spoinach w odległości co 1m. Należy prowadzić  dziennik  spa-
wania. W dzienniku spawania powinny być  odnotowane  wszelkie  odstępstwa od dokumentacji
technicznej  i technologicznej jak również stwierdzenia usterek wykonastwa.  Dziennik  spawania
powinien być prowadzony na bieżąco  i  tak  samo potwierdzony przez Inspektora Nadzoru (kontro-
li  jakości).  Za  potwierdzenie  dziennika odpowiedzialny jest bezpośredni kierownik robót. 
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Temperatura  otoczenia przy spawania stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości po-
winna być wyższa niż 0C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5C. Niedopuszczal-
ne jest spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu  przed nim stanowisk
roboczych i złączy spawania. 

W  utrudnionych  warunkach atmosferycznych (wilgoć względna powietrza  większa niż
80%, mżawka, wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek., temperatury powietrza niższe niż podane
wyżej) należy opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej ja-
kości. 

Powierzchnie  łączonych  elementów na szerokości nie mniejszej niż 15mm od rowka spo-
iny należy przed spawaniem oczyścić  ze  zgorzeliny,  rdzy,  farby,  tłuszczu  i innych zanieczysz-
czeń do czystego metalu. 

Ukosowanie  brzegów elementów można wykonać ręcznie, mechanicznie  lub palnikiem tle-
nowym, usuwając zgorzelinę i nierówności. 

Wszystkie  spoiny czołowe powinny być podawane lub wykonane taką  technologią (np.
przez zastosowanie odpowiednich podkładek),  aby  grań  była  jednolita i gładka. Dopuszczalna
wielkość  podtopienia  lub wklęśnięcia grani w podtopinie wg PN-EN ISO 17637:2011 wg klasy
wadliwości W1 dla złączy specjalnej jakości i W2 dla złączy normalnej jakości. 
Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo  stosować  inną  obróbkę me-
chaniczną pod warunkiem, że miejscowe  zmniejszenie grubości elementu nie przekroczy 3% tej
grubości. 

Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spa-
wania) należy wykonać wg PN-EN ISO 9692-2:2002. 

Do wykonania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów  spawalniczych
przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości.
Do  wykonania spoin szczepnych należy stosować spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy
przetopowe i na pierwsze warstwy wypełniające. 

Opakowanie,  przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania  i  topników powin-
ny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 

Suszenie  elektrod  i  topników  powinno  być  zgodne z zaleceniami  producenta.  Wystą -
pienie  na powierzchni otuliny elektrod  tzw.  wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwa-
łym  przetrzymaniu  elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w rekcję chemiczną
ze składnikami otuliny.  Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie tych elektrod jest
bezcelowe, a użycie ich zabronione. 

Do  żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo-węglowe  miedzio-
wane  w  gatunku ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-E-69000:1967. Do żłobienia łukowego -
stosować elektrody stalowe otulone ECI. 

Sprzęt spawalniczy powinien umożliwić wykonanie złączy spawanych zgodnie z technolo-
gią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie
odpowiednich parametrów spawania, przy czym wahania  natężenia  i  napięcia prądu podczas spa-
wania nie mogą przekraczać 10%. 

Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego
płytek wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny  mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy.
Po przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na dłu-
gość co najmniej 25mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odle-
głości co najmniej 3mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopusz-
czalne są rysy lub pęknięcia w spoinie lub w materiale w jej sąsiedztwie. 
Obrabiane  widoczne  powierzchnie  spoiny  nie powinny mieć wtrąceń  żużla,  pasm  żużlowych
lub zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15%
grubości spawanych elementów. 
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Wady  spoin pachwinowych i czołowych wykrywalne przez oględziny spoin i makroskopo-
we nieniszczące badania określa się wg PN-EN ISO 17637:2011. 

Wymaga się zachowania klasy wadliwości nie wyższej niż W2 wg PN-EN ISO 17637:2011.
Spoiny powinny być zbadane prześwietleniem zgodnie z planem prześwietleniem  zgodnie z pla-
nem prześwietleniem lub badań ultradźwiękowych podanym w projekcie technologii  spawania. Na
radiogramie powinny być podane: jego numer, nazwa wytwórni oraz wskaźniki jakości obrazu wg 
PN-EN 462-1:1998 i PN-EN 462-2:1998. Na  konstrukcji  obok każdej spoiny powinno być  odbite
jej oznaczenie zgodnie z oznaczeniami na planie prześwietleń  lub badań ultradźwiękowych, a na
okres prześwietlenia  spoiny należy na konstrukcji umieścić oznaczenie spoiny z podziałem spoin
długich. 

Wszystkie spoiny czołowe należy prześwietlić na całej ich długości. Na podstawie radiogra-
mów wykonanych wg PN-EN ISO 10893-6:2011 oraz wad spoin określonych wg 
PN-EN ISO 17637:2011 i wykrytych  prześwietleniem wg PN-EN 1712 i PN-EN 1714 należy okre-
ślić klasę spoiny zgodnie z PN-EN 12517:2008 i PN-EN ISO 17637:2011. Klasa ta powinna być
wpisana do protokołu badań spoin. 

Spoiny czołowe specjalnej jakości powinny odpowiadać klasie wadliwości złącza R1, a nor-
malnej jakości klasie R2 wg PN-EN 12517-1:2008. Złącza za pomocą spoin czołowych powinny
być zbadane na zginanie wg PN-M-69720:1988. Złącza te należy również  zbadać  na  udarność sa-
mej spoiny, strefy przejęcia i strefy ciepła materiału wg PN-EN ISO 5173:2010 . 

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające  wymaganiom nale-
ży usunąć w sposób nie powodujący uszkodzeń  konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych na-
prężeń.  Powtórnie wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy  poddać  ponownemu badaniu w
pełnym zakresie łącznie z prześwietleniem. 

Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie
cięcia wg PN-EN ISO 9013:2008 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie
metalu  rodzimego  nie  większe  niż  dla  klasy 3-3-3-3. 

Powierzchnie przylegające. 
Powierzchnie pracujące  na docisk powinny być obrobione. Współczynnik chropowatości Ra tych
powierzchni wg PN-M-04251:1987 nie powinien być większy niż 2,5cm. Konstrukcja  powinna być
podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają możliwością transportu. Należy
dążyć,  by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny łączące
pasy ze środnikiem. 

Spawanie  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  PN-S-10050:1989  pkt.  2.4.4.4.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Każda spoina po-
winna  być oznaczona marką spawacza. Wykonawca obowiązany jest dokonać badania spoin i udo-
stępnić je do kontroli. Badania  radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie  labora-
toria  zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną MTiGM podczas  przewodu kwalifikującego
wytwórnię. 

Wytwórca  zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań  w postaci radiogramów
i protokołów i przekazać ją podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. Inżynier  uprawniony  jest do
zarządzania dodatkowych badań stopiwa i złączy spawanych w każdej fazie wytwarzania konstruk-
cji. Badania potwierdzające jakość robót spawalniczych  potwierdzić  należy wg PN-S-10050:1989
pkt.3.2.8. i 3.2.9.
     
5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu. 
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Każdy z segmentów konstrukcji  po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli  pod
względem zgodności kształtu geometrycznego  z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopusz-
czalnych muszą być usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, zgodny z punktami
2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8. i 2.8. normy PN-S-10050:1989 ma być przygotowany przez Wytwórcę. Pro-
jekt opisujący zakres robót i sposoby technologiczne  prostowania muszą zostać zatwierdzone przez
Inspektora. 

Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności  przedsta-
wiciela  Inspektora  z  przestrzeganiem zaleceń  PN-89/S-10050.  Wystąpienie  pęknięć  czy  innych
uszkodzeń w elemencie w trakcie  usuwania lub po usunięciu odkształceń spawalniczych powoduje
jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 

5.2.2.3. Wykonanie elementów dla montażu wstępnego transportu i montażu na miejscu bu-
dowy. 

Elementy,  które nie pozostają na trwałe moście mogą być  wykonane  według wymagań
uzgodnionych jednorazowo między Wytwórcą a Inżynierem. Wymagania te nie muszą spełnić wa-
runków zawartych w Specyfikacji Ogólnej. 

5.2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką. 

Elementy  konstrukcji  muszą  być  przed  wysyłkę  zabezpieczone  zestawem  farb
wysokocynowych o łącznej grubości  180 µm np. systemem SIKA:

Można zastosować inny system zabezpieczenia antykorozyjnego o parametrach równoważ-
nych  lub lepszych. 

5.2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne pomostów istniejących. 

Elementy  stalowe  pomostów  technicznych  należy  oczyścić  w  miejscu  korozji  do  2,5  i
zabezpieczone  zestawem farb  wysokocynowych  o  łącznej  grubości   100 µm np.  systemem
SIKA:

Można zastosować inny system zabezpieczenia antykorozyjnego o parametrach równoważ-
nych  lub lepszych. 
     
5.2.2.6. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy. 

Po  wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier dokonuje od-
bioru konstrukcji zgodnie z PN-S-10050:1989 pkt 2.8. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach
konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania
konstrukcji. W komisji odbierającej, której skład ustala Inżynier, powinien uczestniczyć przedsta-
wiciel przedsiębiorstwa  montującego most. Wytwórca powinien przedstawić komisji: 
      - projekt techniczny i rysunki warsztatowe, 
      - dziennik wytwarzania, 
      - atesty użytych materiałów, 
      - świadectwa kontroli laboratoryjnej, 
      - protokóły odbiorów częściowych, 
      - protokół  z  próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był  przewidywany, protokół z 
        pomiaru geometrii wytworzonej  konstrukcji, 
      - inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 
     
5.3. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 
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5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy. 

Obowiązkiem  Wykonawcy  montażu  jest  przygotowanie  placu  składowego  konstrukcji  i
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać  rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ewen-
tualne  uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z
projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją ukła-
dać na podkładach drewnianych lub betonowych (np. na podkładach kolejowych). Sposób układa-
nia konstrukcji powinien zapewnić.: 
      - jej stateczność i nieodkształcalność, 
      - dobra przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 
      - dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 
      - zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki  były składowane w pozycji
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. 
     
5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia. 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania
w sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie.  Elementy  transportowe przy pomocy dźwigów mu-
szą być   podnoszone przy użyciu  odpowiednich  zawiesi  z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa
(próbne uniesienie na wysokość 20 cm, brak  przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpo-
wiednio wyekwipowana załoga). 

Wszelkie uszkodzenie elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być
ocenione przez Inspektora i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt wy-
konawcy robót montażowych. 
     
     
5.3.3. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 

5.3.3.1. Połączenia spawane. 

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie tech-
nicznym. Jeśli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych (włącza-
jąc w to spoiny szczepne) musi być to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do dziennika budo-
wy.  Spawanie nie  przewidzianych  w projekcie  technicznym uchwytów montażowych  (uszy)  do
podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inspektora. Inżynier  może  zażądać  wykonania obli-
czeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych.  Spawanie należy prowadzić
zgodnie z wymaganiami PN-S-10050:1989 pkt 2.4.4.4. 

Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzić można w temperaturze  powyżej 5oC. Każda
spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza jego marką. Wszyst-
kie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe badania spoin
powinny być przeprowadzone nie wcześniej jak  po upływie 96 godzin po ich wykonaniu. 

Badania spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach  nieniszczących
wg PN-M-69703:1975 prowadzi przedstawiciel  Inspektora osobiście. Koszty badań radiograficz-
nych i ultradźwiękowych ponosi Wykonawca, a wykonywać je mogą jedynie laboratoria zaakcepto-
wane przez Inspektora. Badania potwierdzające jakość robót spawalniczych, prowadzić należy wg 
PN-S-10050:1989 pkt.3.2.8. i pkt.3.2.9. 
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Wytwórca  zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań  w  postaci radiogramów i pro-
tokołów i przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 
     
5.3.3.2. Wykonanie otworów. 

O ile  nie  jest  określone  inaczej  w dokumentacji  przekazanej  z  wytwórni,  wykonywanie
otworów i ich rozwiercenie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego monta-
żu konstrukcji. 

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć prostopadłe
do elementu. 
     Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone  mechanicznie. Złe  roz-
mieszczenie  otworów  dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercenie może być wykonywane
tylko przy pomocy urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon  jest dozwolone po bezpiecznym
i pewnym przymocowanie go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie doci-
śnięte w czasie wiercenia.  Źle wykonane lub rozwieszone  otwory nie powinny być naprawiane
przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez Inspektora. 
     

5.3.7. BHP i ochrona środowiska. 

Za  przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP
i ochronie środowiska odpowiada Wykonawca.  Inżynier  nie może nakazać wykonania czynności,
których wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Obowiązek Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót,
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 

6.2. Odbiory częściowe. 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier po zapoznaniu się z programem
wytwarzania konstrukcji (pkt 5.1.2.) i programem montażu (pkt 5.1.3.). Harmonogramy stanowią
integralną  część akceptacji programów. Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5.
niniejszej ST. 

7. OBMIAR. 

Jednostką obmiarową konstrukcji stalowej jest 1 tona z wyjątkiem  typowych  barier i porę-
czy, które są mierzone oddzielnie w metrach. Do płatności przyjmuje się tonaż zgodnie z projek-
tem, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające z zaaprobowanych zmian. 
1. Ciężar właściwy stali i staliwa należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania

przez Wykonawcę elementów zmiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są zaliczone
do tonażu. 

2. Ciężar śrub nakrętek ściągów, sworzni do współpracy z  betonem oraz podkładek wlicza się do
tonażu konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. 

3. Nie wlicza się tonażu powłok ochronnych. 
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4. Ciężar spoin wlicza się do tonażu wg ich nominalnych wymiarów. Nie potrąca się tonażu otwo-
rów i wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01m2. 

8. ODBIÓR KOŃCOWY. 

Odbiór końcowy stalowej konstrukcji dokonany jest po ukończeniu montażu

9. PŁATNOŚĆ. 

Zaaprobowany  tonaż  wykonanej  konstrukcji wg obmiaru jest płatny  na podstawie ceny
jednostkowej za 1 tonę, która uwzględnia odpowiednio: 

W zakresie wytwarzania konstrukcji- 
dostarczenie  wszystkich  czynników  produkcji  i  wykonanie  konstrukcji,  ale  także  sporządzenie
wszystkich wymaganych dokumentów,  projektów, rysunków i oznakowań elementów, wykonanie 

wszystkich wymaganych badań, umożliwienie przedstawicielowi  Inspektora wykonanie jego czyn-
ności, dostarczenie konstrukcji  na miejsce montażu wraz z kompletem łączników, usunięcie uszko-
dzeń powstałych w transporcie, 

W zakresie montażu konstrukcji na budowie- 
odebranie   od  Wytwórcy  konstrukcji  i  dostarczenie  pozostałych  czynników  montażu  oraz
montaż konstrukcji, ale także  sporządzenie  wszystkich wymaganych dokumentów, projektów,  ry-
sunków i oznakowań elementów, wykonanie wszystkich  wymaganych badań, umożliwienie przed-
stawicielowi Inspektora  wykonanie  jego  czynności,  wykonanie rozbiórki i usunięcie poza 
pas  drogowy rusztowań  i  koniecznych  urządzeń  pomocniczych,   zapewnienie   bezpieczeństwa
osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac montażowych. 
           
            
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymaga-
nia podstawowe. 

PN-EN 12385-1+A1:2009 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A. 
PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych. Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrę-

tów i nakrętek. Klasy dokładności A i C. 
PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. 
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A . 
PN-M-82008:1977 Podkładki sprężyste. 
PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe dla dwuteowników. 
PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe dla ceowników. 
PN-EN ISO 10485:2006 Badanie nakrętek obciążeniem próbnym na stożku. 
PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje części złącznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne

i nakrętki. Klasy dokładności A, B i C.
PN-EN ISO 898-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej

oraz stopowej. Część 1: Śruby i śruby dwustronne o określonych klasach własno-
ści. Gwint zwykły i drobnozwojny

PN-EN 20898-2:1998 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciąże-
niem próbnym. Gwint zwykły. 
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PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-EN ISO 4032:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B. 
PN-EN ISO 4035:2004  Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem). Klasy dokładności A i B. 
PN-M-80026:1967 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

B - 01.02.02 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
W  niniejszym  rozdziale  ST  omówiono  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  polegających  na  robotach  związanych  z  betonowaniem konstrukcji,  które  zostaną
wykonane  na podstawie  dokumentacji  projektowej  dla  zadania  związanego  z  budową pergoli  z
instalacją zamglawiającą wraz z infrastrukturą towarzyszącą   i monitoringiem wizyjnym,  szkoła
podstawowa nr 56 ul. Karpacka 30 Bydgoszcz.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:
Beton  zwykły  -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  kg/dm3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; liczby po literze C oznaczają wytrzymałość gwarantowaną, przy czym
pierwsza  odnosi  się  do  wytrzymałości  badanej  na  próbkach  walcowych  zaś  druga  dla  próbek
sześciennych.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody,  którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w
stanie suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania
i odmrażania próbek betonowych.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem
przepuszczalności  wody;  liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  zwiększoną  wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465127&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=465127&page=1
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konstrukcji betonowanych obejmują:
- przygotowanie powierzchni – usunięcie zanieczyszczeń organicznych i innych, pogarszających
przyczepność  nowej  konstrukcji  do  podłoża  oraz  odpowiednie  uszorstkowienie  powierzchni
istniejącego betonu, np. przez groszkowanie, zmycie wodą pod ciśnieniem 400-600 bar lub metodą
strumieniowo-cierną (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),
- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ciśnieniem ok. 150-180 bar,
- kontrola jakościowa przygotowania podłoża,
- wykonanie niezbędnych elementów deskowań w przypadku gdy są one konieczne,
-  wykonanie,  dostarczenie  do  miejsca  wbudowania  i  wbudowanie  mieszanki  betonowej  o
odpowiednich, określonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zagęszczeniem,
- pielęgnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krótszym niż 7 dni.
Należy wykonać:
Fundament pod akregat należy wykonać jako monolityczne z betonu C25/30 W4 zbrojone stalą

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  omówiono  w  punkcie  1.5  ogólnej
specyfikacji technicznej.
Dokumentacja  projektowa  i  ST  oraz  inne  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego  stanowią  o  zamówionym  zakresie  i  są  integralną  częścią  umowy,  a
wymagania  w  nich  zawarte  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać błędów w Dokumentacji projektowej lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w
porozumieniu  z  projektantem dokona odpowiednich  zmian lub poprawek.  Wszystkie  wykonane
roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z Dokumentacją projektową i ST. Dane określone
w Dokumentacji projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymogami,  a
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Informacje wstępne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, omówiono w punkcie 2
ogólnej specyfikacji technicznej.
Do wykonania  elementów betonowych  mogą  być  stosowane  wyroby producentów krajowych  i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie
aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim Normom (Dz.  U.  Nr  92  poz.  881).  Wykonawca
uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego
materiału z danego źródła nie  oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z
tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadawalającej
jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło  zaopatrywania  w  materiały.  Odbiór  techniczny
materiałów  powinien  być  dokonywany  według  wymagań  i  w  sposób  określony  aktualnymi
normami.

2.1.2. Kruszywo
Podczas ustalania składu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwykłego należy kierować się
postanowieniem  ogólnym  normy  PN-EN  206:2014-04  oraz  PN-EN  12620+A1:2010.  Do
wykonywania elementów zewnętrznych należy stosować kruszywo o mrozoodporności klasy F1.
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2.1.3. Woda zarobowa
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać  warunki  normy PN-EN 1008:2004,  która  podaje
wymagania dla wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny
przydatności wody.

2.1.4. Cement
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
- napowietrzającym,
- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie,
- uplastyczniającym.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzająco - uplastyczniających,
- przyspieszająco - uplastyczniających.
Domieszki do betonów posiadać odpowiednie deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi.

2.1.6. Betony konstrukcyjne
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04 tak, aby
przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez
wibrowanie.
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu omówiono w punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót i  będzie gwarantować przeprowadzenie
robót,  zgodnie z zasadami określonymi  w Dokumentacji  Projektowej i  ST. W przypadku braku
ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być  uzgodnione  i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje  się  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego  akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych,  nie  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego dopuszczone  do robót.
Wykonawca  jest  zobligowany  do  skalkulowania  kosztów  jednorazowych  sprzętu  w  cenie
jednostkowej  robót,  do  których  ten  sprzęt  jest  przeznaczony.  Koszty  transportu  sprzętu  nie
podlegają oddzielnej zapłacie.
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3.2. Sprzęt do wykonania robót
Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
Mieszanie składników
Mieszanie  składników  musi  odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).
Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”).
Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w
przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów  skrzyniowych  ani
wywrotek. 
Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanki zaleca się stosowanie pomp do betonu i to zarówno tłokowych, jak i pomp
śrubowych  lub  membranowych.  Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe  jednosekcyjne  do
podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.
Zagęszczanie
Do zagęszczania  mieszanki  betonowej  stosować wibratory  wgłębne o częstotliwości  min.  6000
drgań/min.  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania
powierzchni betonu płyt pomostów powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej
długości.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiałów
4.2.1. Kruszywo
Kruszywo może być dostarczane na teren budowy transportem kołowym, kolejowym lub wodnym.
Niezależnie  od  wybranego  środka  transportu  kruszywo  na  czas  transportu  należy  zabezpieczyć
przed  działaniem  czynników  niepożądanych  –  zanieczyszczeń  oraz  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych.

4.2.2. Cement
Cement  może  być  transportowany  luzem  lub  w  25-kilogramowych  workach.  Luźny  materiał
przewozić  należy  cementowozem,  natomiast  workowany  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczony
przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa
Masę  betonową  należy  transportować  środkami  nienaruszającymi  jednorodności  masy,  nie
doprowadzając do segregacji masy.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania
masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i
rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
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Do transportu należy stosować mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i układanie
mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy  pompy  do  betonu  lub  innych  środków
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób
skutecznie  zabezpieczający  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wszystkie  miejsca  czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do
ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo
Podczas gromadzenia kruszywa grubego na składowisku należy nie dopuszczać do jego segregacji.
Kruszywo powinno być podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te
należy  gromadzić  oddzielnie,  wymieszać  dopiero  podczas  dozowania  materiałów  do mieszanki
betonowej.
Magazynowanie  musi  zapewniać  ochronę przed zanieczyszczeniem,  niekorzystnymi  czynnikami
atmosferycznymi i łączeniem ze sobą dwóch różnych kruszyw.
Sposób składowania zależy od warunków jego zużywania:
a) jeżeli kruszywo składuje się przez dłuższy okres czasu, jak np. składowanie na zimę – układa się
je w pryzmach lub usypiskach,
b) jeżeli kruszywo zużywane ma być na bieżąco lub z niewielkim zapasem – składować należy je w
zasiekach bezpośrednio przy betonowni; wysokość usypisk nie powinna przekraczać 5m,
c) jeżeli kruszywo dozowane jest w sposób mechaniczny, niezbędne staje się składowanie kruszywa
w magazynach zamkniętych, zapewniających równomierną i niezmienną wilgotność materiału.
Możliwe  jest  też  składowanie  kruszywa  w  wielokomorowych  zbiornikach  przeznaczonych
specjalnie do tego celu.

4.3.2. Cement
Cement przechowywać należy zależnie od formy transportu:
- cement pakowany (workowany) – przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach
zamkniętych, dbając by cement składowany wcześniej nie został przypadkowo przykryty partiami
materiału  dostarczonymi  w późniejszym terminie;  w przypadku materiału,  który przechowywać
będziemy  krócej  niż  10  dni,  dopuszcza  się  składowanie  materiału  na  wolnym  powietrzu,
zapewniając jedynie odpowiednie zadaszenie i okrycie chroniące przed opadami i ściekami wody
opadowej oraz zanieczyszczeniami,
- cement luzem – przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub
żelbetonowe  przystosowane  do  pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,
zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w
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zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnętrznych ścianach.
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w składach otwartych,
-  po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w
składach zamkniętych.
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące  prowadzenia  prac związanych z wykonaniem robót omówiono w
punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej.
Roboty betoniarskie  muszą  być  wykonane zgodnie  z  wymaganiami  norm PN-EN 206:2014-04.
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora
nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- sposób pielęgnacji betonu,
- zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
-  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów wbudowanych  w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i
PN-B-06251  (norma  wycofana  bez  zastąpienia).  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu
zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Uwagi do robót betoniarskich
W związku z występowaniem w budynku dużych płyt stropowych bez dylatacji, należy zastosować
betonowanie  pasmami  <15m  celem  częściowego  zmniejszenia  wpływu  skurczu.  Możliwe  jest
betonowanie płyt w szachownicę lub betonowanie z pozostawieniem „korytarzy” do późniejszego
zabetonowania – sposób betonowania powinien być określony na podstawie projektu organizacji
budowy sporządzony przez wykonawcę.
Czas w którym poszczególne pola betonowane mogą się niezależnie odkształcać powinien być nie
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krótszy niż 2 tygodnie (zalecany 28dni). Ponadto w celu ograniczenia szerokości rys projektuje się
zbrojenie minimalne zgodnie z punktem 6.2 PN-B-03264:2002, oraz należy zastosować mieszankę
betonową o ograniczonym skurczu. Bardzo istotna z powodu powstawania naprężeń skurczowych
w betonie jest właściwa pielęgnacja betonu na placu budowy. Metodę pielęgnacji betonu należy
ustalić przed rozpoczęciem betonowania.
Mieszankę betonową należy układać i  zagęszczać tak aby nie  powodować jej  rozsegregowania.
Zagęszczanie powinno odbywać się nieprzerwanie przy układaniu każdej partii betonu. Zaleca się
zagęszczanie mechaniczne – rodzaj wibratora oraz zakres i sposób wibrowania ustali wykonawca w
zależności od rodzaju elementu, deskowania oraz charakterystyki mieszanki betonowej.
Wszystkie  elementy  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  odpowiadać  założonej
wytrzymałości  i  być  poddane  testom  na  jej  sprawdzenie.  Wykonawca  winien  zapewnić
odpowiednie warunki wiązania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczanego i
wykonywanego  na  placu  budowy  betonu  –  wszelkie  elementy  betonowe  lub  żelbetowe  nie
spełniające  wymaganych  norm  i  testów  będą  usunięte  i  wykonane  prawidłowo  na  koszt
Wykonawcy.

5.3. Wykonanie ściany szczelinowej
Przed  wykonaniem  ściany  szczelinowej  należy  usunąć  przeszkody,  takie  jak  kable  lub  stare
instalacje.  Następnie  należy  zamontować  murki  prowadzące  wykonane  najczęściej  z  żelbetu.
Stanowią one prowadnicę dla chwytaka drążącego szczelinę. W trakcie drążenia szczelinę należy
wypełnić  zawiesiną  bentonitową,  zapewniającą  stateczność  pionowych  powierzchni  otworu.
Poziom zawiesiny powinien znajdować się w obrębie murków prowadzących i powinien być co
najmniej 1,5 m powyżej poziomu wody w gruncie. Po osiągnięciu projektowanej głębokości należy
oczyścić  zawiesinę,  wymieniając  ją  w  szczelinie.  Następnie  wstawić  zbrojenie,  które  zostaje
zawieszone na murkach prowadzących. Betonowanie ściany odbywa się metodą kontraktor przez
rurę  wlewową.  Mieszanka  betonowa  oczyszcza  dno  otworu  i  wstępując  ku  górze,  wypycha
zanieczyszczenia oraz zawiesinę ze szczeliny.
Ścianę  należy  wykonać  sekcjami  o  długości  kilku  metrów.  Pomiędzy  sekcjami  w  czasie
wykonywania  należy  stosować  elementy  rozdzielcze,  które  mają  kształt  rury  lub  płaskich
elementów z dodatkowymi uszczelkami.

5.4. Deskowanie
5.4.1. Wykonanie deskowań
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statyczno  -wytrzymałościowych.  Projekt  opracuje  Wykonawca  w ramach  umowy  i  uzgadnia  z
Projektantem. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
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Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro.
Styki,  gdzie  nie  można  zastosować  połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy  uszczelnić  taśmami  z
tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian
z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Otwory  w  konstrukcji  i
osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg  wymagań  dokumentacji
projektowej.

5.4.2. Usuwanie deskowań i rusztowań
a)  Usunięcie  deskowania  konstrukcji  żelbetowej  może  nastąpić,  gdy beton  osiągnie  wymaganą
projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami badań.
b)  Usuwanie  deskowania  powinno  być  przeprowadzone  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
c) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru konstrukcji
dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie powierzchni
oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton:
o dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w ścianach,
o dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach.
- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić
starannie,  czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć  środkami
zmniejszającymi przyczepność betonu,
- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.

5.5. Mieszanka betonowa
5.5.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy wytwarzać w profesjonalnych węzłach betoniarskich gwarantujących
otrzymanie betonu z atestem.
5.5.2. Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z
dokładnością:
- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory  muszą  mieć  aktualne  świadectwo  legalizacji.  Wagi  powinny  być  kontrolowane  co
najmniej raz w roku.
Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym
zawilgoceniem  kruszywa.  Czas  mieszania  należy  ustalić  doświadczalnie,  nie  powinien  on  być
krótszy niż 2 minuty.

5.5.3. Roboty przygotowawcze
Jeżeli jest to wymagane, przed rozpoczęciem robót betoniarskich należy udokumentować wstępne
testowanie  robót  betoniarskich.  Należy  zakończyć,  poddać  kontroli  i  udokumentować  wszelkie
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prace przygotowawcze przed rozpoczęciem budowy.
Zaleca się oczyszczenie deskowań z wszelkich odpadów, śniegu, lodu oraz stojącej wody. Jeżeli
mieszanka  betonowa ułożona będzie  bezpośrednio  na  podłożu gruntowym lub skalnym,  należy
zabezpieczyć mieszankę przed osypującym się gruntem, a także przed odsysaniem wody. Zaleca się
odizolowanie podłoża gruntowego od elementów konstrukcyjnych za pomocą warstwy chudego
betonu o grubości co najmniej 50 mm, jeżeli otulina zbrojenia nie została odpowiednio zwiększona.
Jeżeli podczas układania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura
poniżej  0°C,  należy  zastosować  środki  ostrożności  zabezpieczające  beton  przed  uszkodzeniami
związanymi z zamarzaniem.
Analogicznie należy zachować się w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia –
należy przedsięwziąć środki zapobiegające uszkodzeniom betonu.
Powierzchnie  złączy  powinny  być  oczyszczone,  wolne  od  wykwitów  mleczka  cementowego  i
odpowiednio zwilżone.  Temperatura złączy podczas betonowania powinna być wyższa niż 0°C.
Przed  przystąpieniem  do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających
wymaganą wielkość otuliny.

5.5.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Aby uniknąć rozsegregowania betonu należy zaplanować sposób jego układania.  Plan powinien
uwzględniać:
- geometrię betonowanego elementu,
- sposób dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),
- sposób formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),
-  usytuowanie  miejsc  przerw  roboczych  i  sposób  wykańczania  powierzchni  betonu  na  okres
przerwy roboczej,
- kolejność betonowania poszczególnych elementów konstrukcji.
Wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  betonowej  nie  powinna  być  wyższa  niż  1,0m.  Im
mieszanka betonowa jest bardziej ciekła, tym wysokość swobodnego zrzucania mieszanki powinna
być bardziej ograniczona, np. w przypadku konsystencji ciekłej mieszanki nie powinna być wyższa
niż 50cm. W przypadku większych wysokości mieszankę należy spuszczać przy pomocy rękawów,
rur teleskopowych, rynien lub stosując pomosty pośrednie.
Elementy konstrukcyjne o długości nie przekraczającej 20 m betonować należy na ogół w sposób
ciągły, bez przerw roboczych. Ściany o wysokości do 3,0 m można betonować w sposób ciągły,
podając  mieszankę  betonową  od  góry,  równomiernymi  warstwami  co  30-40  cm,  jednocześnie
poddając  je  zagęszczaniu  przez  wibrowanie.  Przerwa w układaniu  mieszanki  powinna wynosić
40÷120 min, w zależności od temperatury otoczenia i konsystencji mieszanki.
Podczas prowadzenia robót należy upewnić się, czy konstrukcja deskowania słupa jest w stanie
przejść  powstałe  ciśnienie  mieszanki  betonowej  przy  założonej  prędkości  betonowania.
Betonowanie słupów wysokich, tj. o wysokości większej niż 5,0 m wymaga stosowania wibratorów
przyczepnych, elastycznych końcówek urządzeń do pompowego podawania mieszanki betonowej
lub lejów zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z domieszkami superplastyfikatorów
lub mieszanki samozagęszczalne.
Betonowania belek i płyt połączonych monolitycznie ze słupami nie należy zaczynać wcześniej niż
po 1÷2 godzinach po zabetonowaniu słupów i ścian.  W stropach płytowo-żebrowych zaleca się
jednoczesne betonowanie belek i płyt stropowych. W przypadku podciągów o wysokości większej
niż  80 cm,  mieszankę betonową układa  się  warstwami 30÷40 cm,  zagęszczając  ją  wibratorami
wgłębnymi.

5.5.5. Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
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- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
-  wibrowanie  za  pomoc  wibratora  wgłębnego  lub  powierzchniowego  zaleca  się  stosować
nieprzerwanie, po ułożeniu mieszanki, dopóki uwięzione powietrze nie zostanie usunięte,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w
warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w  czasie  20÷30  s,  po  czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
-  kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,
- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do
60 s,
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak, aby nie powstawały martwe pola,
- należy unikać nadmiernej wibracji, prowadzącej do powstania słabej warstwy powierzchniowej
lub  do  segregowania  składników;  im  większa  ciekłość  mieszanki,  tym  prawdopodobieństwo
segregacji jest większe,
- podczas betonowania i zagęszczania należy ochraniać beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,
- należy tak dobrać szybkość układania i zagęszczania mieszanki, aby unikać tworzenia się zimnych
złączy oraz uniemożliwić nadmiernych osiadań lub przeciążeń deskowań i stemplowań.

5.5.6. Przerwy w betonowaniu
Przerwy  robocze  powinno  się  umieszczać  w  miejscach  niewielkiego  wytężenia  elementów
dzielonych oraz wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszą być zaplanowane w projekcie i
umieszczone  na  rysunkach  dokumentacji  projektowej.  Niedopuszczalne  jest  przerywanie
betonowania  w  przypadkowym  miejscu  wykonywanego  elementu.  Ukształtowanie  powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach
można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  zeskrobanie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego szczotkami drucianymi luźnych okruchów betonu i warstwy szkliwa cementowego
oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem
betonowania.
W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania  nie  powinno  się  odbywać  później  niż  w  ciągu  3  godzin  lub  po  całkowitym
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego
betonu.
5.5.7. Wymagania przy pracy w nocy
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.6. Montaż podkładki elastomerowej
Podkładka jest stosowana zwykle jako wibroizolacja punktowa lub pasmowa (podparcie punktowe
lub liniowe).
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W  przypadku  konstrukcji  monolitycznych,  przestrzeń  pomiędzy  podkładkami  powinna  być
wypełniona  podatnym materiałem (np.  wełną  mineralną),  a  całe  złącze  powinno być  przykryte
blachą  stalową lub  płytą  z  innego nieodkształcalnego  materiału.  W celu  uzyskania  najlepszego
efektu izolacji dzięki zastosowaniu podkładek elastomerowych, należy zapewnić brak sztywnych
połączeń elementów konstrukcji, gdyż stanowią one mostki akustyczne.

5.7. Montaż podkładu perforowanego
Montaż należy wykonać ściśle z zaleceniami producenta.

5.8. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
5.8.1. Zabezpieczenie podczas opadów
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób  postępowania  na  wypadek
wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  osłon
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.8.2. Warunki realizacji robót w obniżonych temperaturach
Zaleca  się,  aby w okresie  pielęgnacji,  temperatura  powierzchni  betonu  nie  spadła  poniżej  0°C
dopóki powierzchnia betonu nie osiągnie wytrzymałości przy której odporna jest na zamarzanie bez
uszkodzenia.  Prowadzenie  robót w warunkach zimowych,  a  szczególnie  robót betonowych,  jest
kłopotliwe  z  wielu  względów  technologicznych  i  organizacyjnych.  W  niskich  temperaturach
otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy odpowiednio niskiej temperaturze
proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton
dojrzewający w okresie obniżonej temperatury ma często inne, gorsze niż zamierzone właściwości.
Prowadzenie  robót betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzględnienia takich  działań,
które pozwolą, aby świeżo ułożony beton przed ewentualnym zamarznięciem uzyskał odpowiednią
wytrzymałość.
Wyróżnia się następujące metody prowadzenia robót w warunkach zimowych:
- metoda podgrzewania składników – stosowanie mieszanek betonowych o wyższej temperaturze
zapewnia  szybsze  rozpoczęcie  wiązania  betonu  i  wcześniejsze  uzyskanie  założonych
wytrzymałości;
-wszelkie  wymagania  dotyczące  sztucznego  podgrzewania  mieszanki  Wykonawca  powinien
uzgodnić z producentem,
-  metoda  modyfikacji  składu  mieszanek  betonowych  –  polega  na  odpowiednim  dobraniu
składników mieszanki w celu zwiększenia wytrzymałości betonu:
a) użycie cementu portlandzkiego zwykłego, charakteryzującego się wysokim ciepłem hydratacji,
b) stosowanie cementów portlandzkich o wysokiej wytrzymałości w początkowym okresie
twardnienia (CEM I 42,5 R zamiast CEM I 42,5),
c) stosowanie cementów wysokiej wytrzymałości (CEM I 52,5 zamiast CEM I 42,5),
d) stosowanie mieszanek o wskaźniku w/c mniejszym niż 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniających lub upłynniających,
e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu).
- metoda zachowania ciepła – polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji  cementu oraz ciepła zakumulowanego w ewentualnie  wcześniej
podgrzanej mieszance,
- metoda tzw. cieplaków – zamknięcie przestrzeni, w której dojrzewa beton, za pomocą osłony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby całkowicie odizolować go od czynników zewnętrznych
Wybrana  metoda  prowadzenia  prac  w przypadku  robót  w temperaturze  poniżej  0°C wymagają
zatwierdzenia przez Inspektora budowy.

5.8.3. Warunki realizacji robót w wysokich temperaturach
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W przypadku robót prowadzonych w temperaturze wyższej niż 35°C, małą wilgotnością powietrza
≤40% oraz intensywnym promieniowaniem słonecznym należy przedsięwziąć specjalne metody,
nie doprowadzające do uszkodzeń betonu.
Wysoka  temperatura  przyspiesza  wiązanie  cementu  i  powoduje  intensywne  parowanie  wody z
mieszanki.
Następstwem tych  zjawisk  mogą  być  rysy  i  pęknięcia  od  skurczu  plastycznego  i  od  naprężeń
rozciągających.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzować się możliwie małym
ciepłem  hydratacji  oraz  jak  najmniejszym  skurczem –  warunki  te  spełniają  cementy  o  niskiej
zawartości krzemianu trójwapniowego C2S oraz glinianu trójwapniowego C3Al i równocześnie o
małym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane  jest  używanie  domieszek  do  betonu  o  charakterze  upłynniającym  i  opóźniającym
wiązanie  –  wskazane  jest  używanie  superplastyfikatorów  nowej  generacji,  z  grupy
polikarboksylanów i polieterów.

5.9. Pielęgnacja betonu
5.9.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu
W okresie pielęgnacji betonu należy:
-  chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym  działaniem  warunków
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez
ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku,
-  utrzymywać  ułożony  beton  w  stałej  wilgotności  przez  co  najmniej  7  dni  przy  stosowaniu
cementów portlandzkich,
-  polewać wodą beton  normalnie  twardniejący,  rozpoczynając  po  24 godzinach  od chwili  jego
ułożenia:
• przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę,
• przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać.
• powierzchnia betonu może być powlekana środkami błonotwórczymi zabezpieczającymi  przed
parowaniem wody.

5.9.2. Usuwanie deskowań i stemplowań
Rozformowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowania  dla  konstrukcji  monolitycznych  lub  wytrzymałości  manipulacyjnej  dla
prefabrykatów.
Polecenie całkowitej rozbiórki deskowania i stemplowania powinno być dokonane na podstawie
wyników badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zbliżony do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.10. Wykańczanie powierzchni betonu
5.10.1. Równość powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa,  przełomów  i  wybrzuszeń  ponad  powierzchnię,  pęknięcia  są  niedopuszczalne,  rysy
powierzchniowe  skurczowe  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  zostaje  zachowana  otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm,
- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie
mniejsze  niż  2,5  cm  a  powierzchnia,  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany,
- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać
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wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2
mm.
Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.10.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli  projekt  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych,  to  po
rozdeskowaniu konstrukcji należy:
-  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i  czystej  wody
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,
-  braki  i  ubytki  na  eksponowanych  powierzchniach uzupełnić  betonem i  następnie  wygładzić  i
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów.
Wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować
wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej
specyfikacji technicznej.

6.1.1. Kontrola deskowania
Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:
- geometrii deskowania,
- stateczności deskowania,
-  poprawności  usunięcia  wszelkich  zanieczyszczeń  (odpady  budowlane,  czynniki  wynikające  z
panujących warunków atmosferycznych),
- jakości obróbki powierzchni złączy konstrukcyjnych,
- usunięcia wody z dna deskowania.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu lub ściany od pionu na 1 m wysokości - 1,5 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany na całej wysokości - 10,0 mm.
Odchyłki  osi  ścian od projektowanego ich położenia powstałe  przy montażu deskowań dolnych
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu
Podane  niżej  tolerancje  wymiarów  należy  traktować  jako  miarodajne  tylko  wtedy,  gdy
Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczą one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentów:
- usytuowanie w planie - 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50mm,
- wymiary w planie - ±30mm,
- różnice poziomu na płaszczyznach widocznych - ±20mm,
- różnice poziomu płaszczyzn niewidocznych - ±30mm,
- różnice głębokości - ±0,05h i ±50mm.
b) Dopuszczalne odchyłki wymiarowe elementów żelbetowych wynoszą:
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- długość przęsła ±2cm,
- oś podłużna w planie ±3 cm,
- wymiary przekrojów elementów ±1 cm,
- grubość płyty stropów ±0,5cm,
- rzędne wysokościowe ±1 cm.
c) Tolerancje dla podpór:
- pochylenie ścian 0,5% wysokości,
- wymiary w planie ± 1 cm,
- rzędne wierzchu podpory ±1 cm.

6.1.3. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszą ST oraz gromadzenie,
przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących
jakości betonu i stosowanych materiałów.
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór
laboratoryjny niezależnemu  laboratorium.  Wykonawca  powinien  umożliwić  udział  w badaniach
Inspektorowi Nadzoru.
Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji.
W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999,
PN-EN  206:2014-04  i  niniejszą  ST  oraz  ewentualne  inne  konieczne  do  potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora Nadzoru.
W celu wykonania badań betonu należy pobierać
próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który
podlega  zatwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru.  Beton  powinien  mieć  właściwości  zgodne
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
- 1 próbka na 100 zarobów,
- 1 próbka na 50 m3 betonu,
- 3 próbki na dobę,
- 6 próbek na partię betonu.
Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Jeżeli próbki pobrane i
badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy
przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne,
to beton należy uznać  za odpowiadający wymaganej  klasie  betonu.  W przypadku niespełnienia
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warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania,  dopuszcza  się  w
uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,  pełnienie  tego  warunku  w  okresie
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek i  badanie  wytrzymałości  betonu na ściskanie  w
okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu
układania  i  zagęszczania  po  3  próbki  o  kształcie  regularnym  lub  po  5  próbek  o  kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04. Próbki trzeba przechowywać w warunkach
laboratoryjnych  i  badać  w okresie  28 dni  zgodnie z  normą PN-EN 206:2014-04.  Nasiąkliwość
zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki
100 mm. Próbki  należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i  badać w okresie 90 dni
zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu
może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza się,  pobierając  co  najmniej  jeden raz  w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu
po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28
dni  wg  normy  PN-EN  206:2014-04.  Dopuszcza  się  badanie  wodoszczelności  na  próbkach
wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206:2014-04, a także gromadzenie,
przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań  dotyczących
jakości betonu i stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być
uwzględnione  badania  przewidziane  aktualną  normą  i  niniejszą  ST  oraz  ewentualnie  inne,
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
- badanie składników betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-EN 206:2014-04:
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Norma  wymaga,  aby  próbki  betonu  do  badań  miały  kształt  sześcianu  lub  prostopadłościanu.
Wymiary i tolerancje musza być zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jeżeli tolerancje
są przekroczone, próbki należy odrzucić,  badać z zachowaniem specjalnej procedury podanej w
załączniku  do normy lub  dostosować.  Dostosowanie  polega  na  wyrównaniu  powierzchni  przez
szlifowanie lub nałożenie warstwy wyrównującej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z
mieszanki siarkowej, albo nakładki piaskowej, co podano w Załączniku A do normy. Załącznik B
określa sposób wykonywania pomiarów geometrycznych próbek.
Formy do badań próbek muszą być wodoszczelne i nienasiąkliwe. Szczeliny mogą być uszczelniane
odpowiednim materiałem. Powinny być wykonane ze stali lub żeliwa jako materiału odniesienia.
Jeżeli  stosowane są inne materiały,  muszą być  należy udowodnić w długotrwałych próbach ich
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porównywalność do form ze stali lub żeliwa.

6.2. Tolerancje robót
6.2.1. Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania
elementów  powinny  być  mierzone  w  stosunku  do  osi  podłużnych  i  poprzecznych  osnowy
geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku
powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku
stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

6.2.2. System odniesienia
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić  punkty pomiarowe zgodne z przyjętą
osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania  usytuowania
elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:
- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno być większe niż:
- ± 20 mm przy klasie tolerancjiN1,
- ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  określone  w  ST  wymagania.  Wszystkie  elementy  które
wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiarów  robót  omówiono  w  punkcie  7  ogólnej  specyfikacji
technicznej.
Jednostką  obmiarową  betonowania  jest  1m2  w  przypadku  ścian  oraz  stropów,  oraz  1m3  w
przypadku  pozostałych  elementów  betonowych.  Wielkości  obmiarowe  powierzchni  do
impregnowania  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  prowadzenia  odbioru  robót  omówiono  w  punkcie  8  ogólnej
specyfikacji technicznej.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania,  z  zachowaniem  tolerancji  ww.  dały  wyniki
pozytywne.  Jeżeli  chociaż  jeden wynik  badania  będzie  niepozytywny,  roboty nie  powinny być
odebrane.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie zapisów zawartych w umowie z
Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN  1995-1-1:2010  Eurokod  5  -  Projektowanie  konstrukcji  drewnianych  -  Część  1-1:
Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Wymagania i
badania.
PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguły konstrukcyjne.
PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych -
Część 2:
Reguły ogólne i reguły dla mostów.
PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości
objętości.
PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu
wiązania.
PN-EN  480-4:2008  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  -  Metody  badań  -  Część  4:
Oznaczanie ilości cieczy wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN  480-5:2008  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  -  Metody  badań  -  Część  5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 6: Analiza w
podczerwieni.
PN-EN  480-8:2012  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  -  Metody  badań  -  Część  8:
Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.
PN-EN  480-10:2011  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  -  Metody  badań  -  Część  10:
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
PN-EN  480-12:2008  Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  -  Metody  badań  -  Część  12:
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.
PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.
PN-EN  12504-2:2013-03  Badania  betonu  w  konstrukcjach  -  Część  2:  Badanie  nieniszczące  -
Oznaczanie liczby odbicia.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu
ziarnowego - Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu
ziarn - Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6:2013-11  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  -  Część  6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
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produkcji betonu.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania
i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością
i zapewnienie jakości.
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych.
306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych.
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zygmunt  Orłowski,  Podstawy  technologii  betonowego  budownictwa  monolitycznego,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  Wykonawca
będzie  przestrzegał  praw autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do odpowiedzialności  za
spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod.


