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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO KONTROLI DOSTĘPU W DOMU STUDENCKIM PRZY UL. KONSTANTYNÓW 1D  

W LUBLINIE. 

 

 
1. Adres dostawy i montażu przedmiotu zamówienia 

 
ŻEŃSKI DOM STUDENCKI, UL. KONSTANTYNÓW 1D, 20-708 LUBLIN 

 
2. Kody i nazwy CPV: 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 

42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

42960000-3 System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i          

przetwarzający informacje 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

   42961100-1 System kontroli dostępu 

 
3. Parametry charakterystyczne obiektu 

 
Budynek mieszkalny studentów KUL. Budynek posiada 12 kondygnacji, w tym użytkowane piwnice. 

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 10 752,95 m2, kubatura: 42 800m3. Ze względu na pełnioną 

funkcję obiekt w całości jest budynkiem zamieszkania zbiorowego umożliwiającym zakwaterowanie 737 studentek 

w dwu i trzy osobowych pokojach na piętrach I-X, zakwaterowanie sześcioosobowego stałego personelu oraz 

czasowe 10 osób w pokojach gościnnych na parterze. W piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia ogólnodostępne 

między innymi kaplica (przeznaczona dla mniej niż 100 osób), pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. 

 
4. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń do kontroli dostępu w domu 

studenckim przy  uwzględnieniu następujących elementów: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego dla wskazanego 
obiektu. 

2. Wykonanie dostawy i montażu: 

- Dostawa i montaż tras kablowych oraz okablowania systemu, 

- Dostawa i montaż kontrolerów systemu kontroli dostępu, 

- Dostawa i montaż czytników elektronicznych, 

- Dostawa i montaż elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanego systemu, 

- Dostawa i montaż kamer monitoringu wizyjnego, 

- Uruchomienie systemu, 

 
5. Wymagania dotyczące prac projektowych 

 
Opracowanie dokumentacji projektowej systemu kontroli dostępu oraz monitoringu wizyjnego obiektu 

będącego własnością Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie wraz z przekazaniem 

autorskich praw majątkowych i praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji uwzględniająca następujące 
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elementy: 

 
a. Analiza i inwentaryzacja systemów technicznych wspomagających ochronę w zakresie umożliwiającym 

wykonanie projektowanego systemu z istniejącymi tj.: 

- Monitoring wizyjny; 

- Systemy przeciwpożarowe; 

- System kontroli dostępu 

b. Opracowanie projektu systemu kontroli dostępu z uwzględnieniem m.in.: 

- Urządzeń i elementów systemu kontroli dostępu, 

- Okablowania strukturalnego dla projektowanych urządzeń, 

- Rozbudowy sieci strukturalnej obiektu, 
c. Opracowanie projektu systemu monitoringu wizyjnego z uwzględnieniem montażu nowych kamer, 

 

Projekt będzie obejmował zaprojektowanie systemu kontroli dostępu w obiekcie dla 12 przejść, 

okablowaniem strukturalnym, częścią pasywną sieci, które będą zlokalizowane w pomieszczeniach technicznych. 

W portierni budynku należy na istniejących jednostkach komputerowych z oprogramowaniem zarządzanym 

dodać nowo zaprojektowane urządzenia, aby stanowiły jednolity system. Projektowany system musi być w pełni 

integrowalny z istniejącym systemem kontroli dostępu obiektów KUL jakim jest RACS5 i pracować z nim wydzielonej 

sieci uczelnianej. Istniejący system kontroli rozbudować przy zastosowaniu bazy danych użytkowników danego 

obiektu w którym wykonanych jest już ok. 240 przejść. Wszystkie urządzenia sieciowe w projektowanym systemie 

kontroli dostępu należy skonfigurować jako odpowiednie podsieci pozwalające na rozróżnienie poszczególnych 

lokalizacji zgodnie z obecnie przyjętym standardem sieci bezpieczeństwa na KUL. 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji projektu zobowiązany jest do: 

a) dokonania niezbędnych pisemnych ustaleń z Zamawiającym w zakresie wymaganym do wykonania w/w 

prac projektowych; 

b) przeprowadzenia wizji lokalnej. 

Wszystkie rozwiązania oraz parametry urządzeń zastosowane w projekcie muszą być uzgodnione pisemnie z 

Zamawiającym. Dodatkowo Wykonawca uzgodni opracowaną dokumentację projektową z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych w uwagi na fakt instalowania kontroli dostępu w drzwiach o odporności 

pożarowej EI(S) 30,60. Wszystkie koszty uzgodnień i uzyskania ewentualnych decyzji ponosi Wykonawca. 

Zamawiający wybranemu w toku rozstrzygniętego postępowania przetargowego udostępni dokumentację 

projektową istniejącego systemu budynku w formie edytowalnej i nieedytowalnej. 
 

5.1. Dokumentację należy przekazać w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilościach ujętych poniżej: 

a. Wersje papierowe: 

1. Projekt Techniczny - 4 egz.; 

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - po 2 egz.; 

b. Wersje elektroniczne (2 egz. na płytach): 

1. Projekt Techniczny - część opisowa w formacie *.doc, *.pdf (wymagane jest aby w wersji pdf cały 

projekt był w jednym pliku); 

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne - w formacie *.doc i *.pdf; 

3. Schematy, plany, rysunki w formacie *.dwg i *.pdf 

 
5.2. Termin wykonania projektu wynosi: 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy. 

 

5.3. Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności: 

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 275 

z późn. zmianami) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. 
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zm.); 

• Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 1320 z 
późn. zm.); 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023, poz. 822 z późn. zm.). 

• Innymi obowiązującymi przepisami. 

 
5.4. Część rysunkowa z koncepcją rozmieszczenia urządzeń: 

• Rzuty, przekrój budynku Żeńskiego Domu Studenckiego oraz wykaz wymienionej stolarki drzwiowej. 

 
Zamawiający informuje, że posiada aktualne podkłady budynków w wersji elektronicznej w plikach .dwg, które 

przekaże Wykonawcy prac po podpisaniu umowy. 

 
6. Wymagania dotyczące dostawy i montażu. 

W poniższej tabeli scharakteryzowano ogólny zakres rzeczowy prac pn. „Dostawa i montaż urządzeń do kontroli 

dostępu w domu studenckim przy ul. Konstantynów 1D. 

Tabela nr 1. Budowa systemu kontroli dostępu – ogólny zakres rzeczowy 

L.p. Nazwa systemu/urządzenia Ilość 

1. System kontroli dostępu z kontrolą obustronną z czytnikiem 
typu 

MCT-80M lub równoważnym 

12 przejść (24 czytniki) 

2. Budowa zestawu kontroli dostępu dla 4 przejść typu np. MC16-

PAC-4- KIT lub równoważnego - na kondygnacjach od parteru po 

10 piętro po 1 szt. na piętrze, dodatkowo jedno przejście w 

kondygnacji przyziemia 

3 kpl. 

3. Istniejące drzwi przeciwpożarowe wyposażyć w zwory 

elektromagnetyczne lub elektrozaczepy z wbudowanym 

czujnikiem otwarcia 

12 kpl. 

4. Połączenie systemu kontroli dostępu z systemem sygnalizacji 

alarmu pożarowego w sposób umożliwiający zwolnienie zwór 

elektromagnetycznych lub elektrozaczepów w momencie 

wystąpienia alarmu pożarowego I lub/i II stopnia na danej 

kondygnacji lub w budynku. 

 
1 kpl. 

5. Rozbudowa wizualizacji systemu kontroli dostępu o przejścia 

wykonane w ramach niniejszej dostawy, program VISO 

1.6.6.3136. 

1 kpl. 

6. Montaż instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego 

pasywnego i aktywnego wraz dostawą materiałów. 
1 kpl. 

7. Dostawa i wdrożenie licencji za przejście dla kontrolera MC-16 
12 przejść 

8. Dostawa i montaż serwera dla programu VISO EX. Wymagania 

sprzętowe: RAM: 8GB, CPU: Intel Xeon (8 rdzeni) lub 

równoważny, HDD: min. 500MB. Przeniesienie bazy danych z 

komputera stacjonarnego wraz z serwerem licencji na 

dostarczany serwer. Rekonfiguracja systemu istniejących 3 
jednostek komputerowych w zakresie dostępu do bazy danych 

na nowym serwerze. 

1 kpl. 
 
 

 

 

Tabela nr 2. Budowa monitoringu wizyjnego – ogólny zakres rzeczowy 

L.p. Nazwa systemu/urządzenia Ilość 
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1. Dostawa, montaż i uruchomienie kamery zasilanej po POE, 
Kamery wewnętrzne stacjonarne (kompatybilna z 
oprogramowaniem Hikcentral): 

- Przetwornik obrazu 2Mpix, 
- Podświetlenie IR, zasięg podświetlenia IR do 40m, 
- Zasilanie PoE(802.3af), 12VDC, 
- Klasa szczelności IP67, 
- Kamera kopułkowa, 
- Temperatura pracy -30oC do +60oC. 

5 kamer 

2. Dostawa i wdrożenie licencji do przyłączenia kamery do 
programu Hikcentral 

5 licencji 

3 Montaż okablowania strukturalnego pasywnego wraz z korytami 

kablowymi (w miarę możliwości wykorzystać istniejące trasy). 
200 m 

4 Demontaż starej kamery analogowej w miejscu nowo 

planowanej kamery IP 

2 kpl. 

5. Dostawa i montaż jedno abonentowej stacji bramowej IP typu 

DS-KV8113-WME1 lub równoważnej kompatybilnej ze stacją 

wewnętrzną interkomu Hikvision 

1 kpl. 

 
6.1. Wymagania techniczne 

W budynku domu studenckiego KUL zlokalizowane są 3 pomieszczenia techniczne w których zostaną 
zlokalizowane urządzenia sieciowe. Są to piwnica i pomieszczenie oznaczone na rzucie sutereny jako "pomieszczenie 
komputerowe" w którym obecnie zlokalizowane są m.in. szafy teleinformatyczne systemu DSO oraz pomieszczenia 
techniczne przy windach na poziomach +3, +7. Obiekt wyposażony jest w system monitoringu IP zarówno wewnątrz 
obiektu na każdej kondygnacji jak i zewnątrz w związku z czym do obiektu doprowadzona jest wewnętrzna sieć 
światłowodowa instalacji bezpieczeństwa KUL. Celem przyłączenia projektowanej kontroli dostępu konieczne jest 

wykonanie połączeń miedzianych kablem typu UTP 4x2x0,5mm2 min. kat. 6. Okablowanie pionowe łączące piwnicę 
z poziomem +3 i +7 jest wykonane. 

Wszystkie patchcord-y miedziane o odpowiednim standardzie dostarcza Wykonawca celem prawidłowego 

połączenia projektowanych urządzeń. 

Wymagane rodzaje kabli: 

Okablowanie miedziane teleinformatyczne: 

Przewód teleinformatyczny nieekranowany (skrętka) UTP 4x2x0,5 mm2 kat.6 LSOH. Tory kabli kategorii 6 

przewidziane do pracy przy częstotliwościach do 350 MHz, z przepływnością binarną do min. 1 Gb/s. Tego typu kable 

teleinformatyczne przeznaczone są do wykonywania instalacji wewnętrznych poziomych i pionowych w sieciach 

teleinformatycznych. Oferowany produkt powinien mieć minimum 25 letnią gwarancją systemową. Projektowane 

kable zakończyć w szafach teleinformatycznych za pomocą nieekranowanego modułu RJ45 zapiętego w panelu 

pustym mocowanym w szafie rack-owej (wykorzystać istniejący panel pusty). Od strony kontrolera przewód 

skrętkowy należy zakończyć wtykiem RJ45. 

Pozostałe kable miedziane do wykonywanych systemów niskoprądowych należy stosować zgodnie z 

dokumentacją techniczno-rozruchową danego urządzenia. 

Dla całości okablowania strukturalnego wykonać pomiary elektryczne. W przypadku okablowania strukturalnego 

Wykonawca zobligowany jest do uzyskania certyfikatu potwierdzającego minimum 25 letnią gwarancję na 

zainstalowany system. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejących tras kablowych, w których po wykonaniu instalacji 

pozostawiony będzie zapas minimum 20% przestrzeni kablowej. Projektowane ciągi kablowe powinny uwzględniać 

zapas min. 30% do przyszłościowego dołożenia okablowania i powinny być wykonane z drabinek siatkowych lub/i 

korytach instalacyjnych PCV w zależności od istniejącej aranżacji przestrzeni, w której prowadzone będą przewody. 

Celem weryfikacji tras kablowych zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie przed złożeniem oferty. 

 
Okablowanie elektryczne: 
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Do zasilenia projektowanych urządzeń zastosować kabel elektryczny typu YDY 3x2,5mm2 zasilając m.in. terminale 

z rozdzielnicy elektrycznej danego piętra zabezpieczając obwód odpowiednio dobranym zabezpieczeniem 

różnicowo- nadprądowym lub poprzez wykorzystanie zasilania przyłączonego do istniejących kontrolerów w danym 

pomieszczeniu technicznym. Dla całości okablowania wykonać pomiary elektryczne. 

 
Urządzenia aktywne 

W poszczególnych pomieszczeniach technicznych zainstalowano urządzenia aktywne  i panele puste, które 
należy zagospodarować w ramach niniejszych prac. Dostawa czerwonych patchcordów RJ45-RJ45 kat. 6 o długości 
0,5m po stronie Wykonawcy. 

 

Tabela nr 3 – Urządzenia aktywne zamontowane w pomieszczeniach technicznych 

I. Piwnica (pomieszczenie komputerowe "DSO")   

 L.p. Nazwa urządzenia: Liczba portów do wykorzystania: 

 1. Switch 24 port Wolnych 17 portów 

II. Poziom +3 (pomieszczenie techniczne)  

 L.p. Nazwa urządzenia: Liczba portów do wykorzystania: 

 1. Switch 24 port Wolnych 13 portów 

III. Poziom +7 (pomieszczenie techniczne)  

 L.p. Nazwa urządzenia: Liczba portów do wykorzystania: 

 1. Switch 24 port Wolnych 11 portów 

 
 
 
System kontroli dostępu 

Rozbudować istniejący system kontroli dostępu RACS5 (system obsługiwany w danym budynku) składający się z 

m.in. z następujących elementów: 

1. Kontroler/terminal z zasilaczem i akumulatorem 

2. Akumulator 12V o pojemności dobranej według obliczeń o żywotności min. 6-9 lat. Należy grupować 

przejścia w sposób maksymalnie umożliwiającym minimalizację liczby akumulatorów w obiekcie. 

3. Przycisk awaryjnego wyjścia z monitorowaniem jego zadziałania. 

4. Kontaktron/Czujnik otwarcia drzwi zespolony z elektrozaczepem lub zworą elektromagnetyczną. 

5. Elektrozaczep/Zwora elektromagnetyczna. W żadnych drzwiach nie ma obecnie zainstalowanego 

elektrozaczepu rewersyjnego czy też zwory elektromagnetycznej. W drzwiach przewidzieć rozwiązanie, 

którego ingerencja nie spowoduje utraty atestu na drzwi przeciwpożarowe. 

6. Czytniki kart MCT-80M 
 

Kontroler dostępu/Terminal dostępu 

Terminal identyfikacji przeznaczonym jest do wykorzystania w systemie kontroli dostępu i automatyki budynkowej. 

Terminal umożliwia rozpoznawanie użytkowników za pośrednictwem kart zbliżeniowych standardu 13,56 MHz 

MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire/PLUS. 
 

Proponowany czytnik wyposażony jest w dwa klawisze funkcyjne, które mogą być wykorzystane do różnych celów. 

Posiada interfejs RS485 za pośrednictwem, którego jest podłączany do magistrali komunikacyjnej kontrolera. 

Urządzenie może być instalowane na zewnątrz budynków bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń. 
 

W przypadku braku zasilania podstawowego w obiekcie, czas pracy systemu projektować na min. 12h. zasilania 

awaryjnego Wykonawca w ramach wdrożenia dostarczy Zamawiającemu 50 szt. breloków systemu kontroli dostępu. 

W każdym przejściu zastosować przycisk awaryjnego wyjścia. W ramach integracji należy na komputerze wdrożyć 

system wizualizacji wykonanych przejść kontroli dostępu na rzutach budynku domu studenckiego. Wszystkie 

połączenia między urządzeniami wykonać zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacja projektową w uwzględnieniu dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji) projektowanych 
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urządzeń. 

Zaprojektowany system należy w pełni oprogramować łącznie z dodaniem użytkowników, uruchomić, a 

stałych pracowników obsługi i mieszkańców w danym momencie mieszkających w obiekcie należy przeszkolić w 

zakresie obsługi systemu. 

6.2. Punkt nadzoru i programowania kart 

Punkt nadzoru budynku realizowany jest na portierni oraz w pomieszczeniu biurowym na parterze przedmiotowego 

obiektu.  

 
Zasilanie systemu SKD. 

Założenia podstawowe dotyczące zasilania systemów: 

• zasilanie kontrolerów – istniejące tablice elektryczne obiektu, 

• zasilanie kontrolerów – zmostkowanie istniejących zasileń kontrolerów w obiekcie. 

. 

6.3. Uwagi 

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, to jest w żadnym stopniu nie 

obniżających standardu i nie zmieniających zasad i rozwiązań technicznych przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia. W przypadku innych rozwiązań i elementów projektu należy pisemnie tj. z wykresami, tabelami 

porównawczymi charakterystyk udowodnić, że zastosowany typoszereg urządzeń spełnia zasadę wydajności oraz 

pewności prawidłowego kompatybilnego zadziałania w przypadku zagrożenia oraz zapewnia ochronę oraz 

bezpieczeństwo ludzi i urządzeń. Równoważność techniczną musi po weryfikacji technicznej potwierdzić w formie 

pisemnej – przedstawiciel Inwestora.  

Wszystkie materiały wprowadzone na budowę powinny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, 

winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. 

Do całości wykonanych instalacji wykonać dokumentację powykonawczą potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

przez upoważnioną osobę. 

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych należy odtworzyć lub wykonać na nowo przejścia pożarowe o 

odpowiedniej odporności ogniowej danej przegrody, a także uzupełnić tynki i odmalować ściany w miejscach w 

których wystąpiło uszkodzenie ściany lub zabrudzenie spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

7. Harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Planowany harmonogram prac w budynku należy uzgadniać na roboczo z administratorem obiektu. Dokładne 
terminy wykonania prac zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania 
przetargowego. 
Termin wykonania prac projektowych: od dnia podpisania umowy maksymalnie 3 tygodnie na przekazanie 
uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji projektowej oraz 3 tygodnie na dostawę i montaż zaprojektowanych 
elementów i urządzeń. 

 
8. Realizacja przedmiotu zamówienia 

 
8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z przedstawionymi rozwiązaniami, 
które będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy należy przed przystąpieniem do 
prac instalacyjnych opracowanie i przedstawienie propozycji urządzeń do wbudowania, które będą podlegały 
akceptacji Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zamierzony sposób wykonania prac 
oraz udokumentuje możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie prac. 

 
8.2. Ogólne zasady wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych prac oraz poleceniami Zamawiającego. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania prac. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
8.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy w pomieszczeniach 
magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji lub przez personel Wykonawcy. 

 
8.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań sanitarnych. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, będą 
uwzględnione w Umowie na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zwanego „Planem BIOZ”. 
Wykonawca musi realizować roboty w sposób bezpieczny dla użytkowników budynku. 

 

8.5. Ochrona i utrzymanie prac 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  wszystkich materiałów i urządzeń używanych do prac, od 
daty rozpoczęcia prac do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas 
prowadzenia prac, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca na swój koszt wykona zabezpieczenie 
istniejącego wyposażenia pomieszczeń przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem oraz posprząta budynek po 
zakończeniu prac do stanu umożliwiającego użytkowanie budynku przez studentów. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego prace mogą zostać 
wstrzymane. 

8.6. Materiały 
 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu doboru 
materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji prac w celu uzyskania akceptacji dla 
proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i 
zatwierdzenia. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. Rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu 
prac. 

 
8.7. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. nr 2023, poz. 822), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej. 
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II. ZAŁĄCZNIKI 

1. Poziom -1 - Suterena 
2. Poziom 0 - Rzut parteru 
3. Rzut kondygnacji powtarzalnej - 1-7 
4. Rzut kondygnacji powtarzalnej - 8-9 
5. Rzut kondygnacji 10 
6. Przekrój budynku 
7. Wykaz stolarki zrealizowany w ramach dostosowania obiektu do przepisów ppoż. 
8. Wykaz stolarki zrealizowany w ramach dostosowania obiektu do przepisów ppoż. 


















