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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 00.00.00.

1. Okres$lenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Budowa : ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego,
kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na budowie budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem
terenu

1.3.2 OgéIny zakres robot:

Prace przygotowawcze

Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe i zelbetowe
Roboty izolacyjne

Konstrukcje murowe

Pokrycie dachu

Wykoriczenie Scian i stropow
Posadzki i podfogi

Stolarka budowlana

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot:

Projekt budowlany : ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw Ptaszkowa i budowa budynku sita
tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.3.1. Zgodnosc robdt z dokumentacjq techniczna.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacijg kontraktowq i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany
wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie
realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.4. Definicje:

Zgodnie z definicjami okre$lonymi w Zatgczniku Ill do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegolne pojecia
zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:

specyfikacje techniczne” oznaczajg catoS¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnoSci
zawartych w dokumentacji zaméwienia, okre$lajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub
dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje
techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania
stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jako$ci, terminologii, symboli, testowania i jego
metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjq i
obliczaniem kosztéw rob6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisow ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robot
budowlanych zakoriczonych i odno$nie materiatow i elementdw tworzacych te roboty;

»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

,normy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Leuropejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasne;
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia. ,istotne wymagania”
0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego,
jakie majq spetnia¢ roboty budowlane.

,normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogolnie obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych

1.5. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury

Budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury

Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze
odbudowe rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.
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Robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Terenie budowy nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa i

urbanistow (Dz. U. Nr 5, poz.42 z pdzn. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robot,

upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Materiatach nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozmie¢ cze$¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatagji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie

okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika
Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 2 16.12.2002 r. z pdznh.zm).

Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Normach europejskich — nalezy prze to rozumie¢ normy przyjete prze Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogoélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiarze robdt — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakoSciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien CPV - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i
rob6t budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacii
rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagacC tego bedzie
zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu
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realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja
sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona

przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel

wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rwniez w przypadkach, gdy roboty

budowlane wymagajgq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztoci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy stanowi dz. nr: 1462/2, 1462/3, 1462/4 obreb: 0002 Cieniawa gm. Grybow

Ze wzgledu na charakterystyke budynku wykonawca musi zapoznaC si¢ z terenem budowy oraz
uwzgledni¢ naturalne uwarunkowania i utrudnienia, ktére moga mie¢ wptyw na prowadzenie robét.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okres$lonych w
ogdlnych warunkach umowy, miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz teren przeznaczony na
zaplecze budowy zostang wskazane podczas przekazania placu budowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru rob6t. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoz.

2.2.4 Ochrona wtasno$ci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktdre sgq wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy
0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisdw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
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za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogq by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w skfad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjq
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami, zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét.

Projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

SzczegoOtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca
przedstawi zarzadzajgcemu realizacjq umowy do zatwierdzenia, szczegdtowy harmonogram robot i
ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.
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2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagarn sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy.
2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na

biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania

wykonawcy placu budowy az do zakorczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.

19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt,

stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem

budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy

wprowadzanie pdzniejszych dopiskdéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika

budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzienh dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementow robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

10
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjq umowy.
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane
przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy
jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegoinionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumentacja budowy zawiera réwniez:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencje dotyczacg budowy

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacjq umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z

dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkdw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez wykonawce.
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2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej
konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w
umowie. Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
mogq byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedq przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéw i urzadzen
wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementow, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny byé dokfadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1.Nazwa inwestycji;

2.Nr umowy;

3.llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4 Tytut dokumentu;

5.Numer dokumentu lub rysunku;

6.0kreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7.Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element;
8.Data przekazania;

O ile zarzadzajacy realizacjqg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez
wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacii
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
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2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco,

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia

lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w

ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o

stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytutowa zawierajaca tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;

- Spis tresci;

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;

- Gwarancje producenta;

- Wykresy i ilustracje;

- Szczegotowy opis funkceji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

- Dane o osiggach i wielkosci nominalne;

- Instrukcje instalacyjne;

- Procedura rozruchu;

- Wiasciwa regulacji;

- Procedury testowania;

- Zasady eksploataciji;

- Instrukcja wytgczania z eksploatacj;

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

- Srodki ostroznosci;

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen;

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwo$cig smarowania;

- Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta;

- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych;

- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych
i o$wietleniowych.
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Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w
ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy
udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczyc€, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktére
zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zréddet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjq
umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowal dostarczane na budowe materiaty |
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetiac
nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
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wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen; Zarzadzajacy realizacjg umowy
bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikdéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjq
umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z

wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegGtowymi

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjig umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogq byC odrzucone f.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sklfadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiatow i urzadzen

tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi réwniez utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
| urzadzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uzycia podczas robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one

zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow prowadzong

zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjq
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacjq
umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy
realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjq umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaC zgodnoS¢ wykonanych robot i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegbtowych specyfikaciji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od

wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
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8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiarow robdt jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okre$lenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowe; faktury.

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich iloS¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcii
zarzadzajacego realizacjg umowy. Dtugo$ci i odlegto$ci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedq
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla
danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnoSci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koicowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Odbiory robé6t i podstawy ptatnosci ,zasady
odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty, jakie nalezy
kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wypfaty. Wzor protokotu odbioru
elementdw dotgczono na koricu ogdlnej specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
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Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdinione w
kazdej szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

10.3.Ustawy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, p0z.2016 z
pozi.zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,p0z.881),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz.1229),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym(Dz.. z 2004 r. Nr 122, poz.1321 z

p6zi.zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr 62, poz.627 z
pozn.zm),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086).

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzn.zm.)

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

- ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

10.4.Rozporzadzenia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,p0z.1779);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,p0z.1780);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650);

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 198, poz.2042).

10.5.Inne dokumenty i instrukcje

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom LIl Ill, 1V,V) Arkady,
Warszawa 1989-1990,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001,

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

20



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - V KATEGORII
SST 01.01.00.

Stownik Zamdwien Publicznych
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby — 45112210 -0
Roboty w zakresie kopania rowow — 45112100-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdw przy realizacji budowy ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw Ptaszkowa i budowa
budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni
utwardzonych”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w gruntach kategorii
i1V i obejmuja;

- usuniecie warstwy humusu

- cze$ciowa wymiana gruntu

- wykopy dla wykonania zbiornikdw i fundamentéw konstrukcji budynku

- zasypanie wykopow

wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow

1.4.0kreslenia podstawowe

Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3m.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
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2. Materiaty (grunty)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ wykorzystane do budowy nasypdw. Grunty
powinny spetniaC szczegbtowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.
Grunty nie odpowiadajgce w/w normie winny by¢ odwiezione na odktad.

3.Sprzet
3.1. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki 0,25m3i 0,6m3);

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze 10t i 15t, samochody skrzyniowe 5t);

- sprzetu zageszczajacego (zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce
wibracyjne, walce statyczne 10t).

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.Transport gruntow

Transport gruntow lezy w gestii Wykonawcy.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie

prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu

przydatno$ci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich

wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajac go
do gtebokosci okoto 50cm powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

5.3. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1cm i -3cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10cm
przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajgace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.4.Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Szeroko$¢ dna i gteboko$é¢
rowu nie mogg rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £ 5¢cm. Doktadnos¢ wykonania skarp
rowdw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopow w niniejszej ST.

5.5.0dwodnienie robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Zrédta wody, odstoniete w czasie
wykonywania wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentaciji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci;

- zapewnienie statecznosci skarp;

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania Robdt i po ich zakonczeniu wg pkt.5.4;

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie) wg pkt.5.2;

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) dla wykonanego wykopu.
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8. Odbiér robot
8.1 Sposodb odbioru robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3wykopow w gruntach llI-1V kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- 0znakowanie robot;
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie, wytadunek, uformowanie odktadu;
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania;
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp;
- zageszczenie powierzchni wykopu;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
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ZBROJENIE
SST 01.02.00.

Stownik Zamdwien Publicznych
Zbrojenie — 45262310-7

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przy budowie Budowa :
,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji
deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg
wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robét i materiatdw.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, muréw, stupy, ptyty, biegi schodowe
belki, wience i podciagi.
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1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4. a takze:

Prety stalowe wiotki — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano
w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogé6ine” pkt.2

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Materiaty stosowane do wykonywania robét betonowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.2. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukgji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem SST
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PNH- 84023/6:AllIN,gatunku
RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

- nazwa wytworcy;

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215;

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej;

- masa partii;

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretdw lub kregu pretdbw muszg
znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy;

- $rednica nominalna;

- znak stopu;

- numer wytopu lub numer partii;

- znak obrobki cieplne;.

2.3. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.4. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 3

3.2. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 4

4.1. Transport materiatow

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robé6t podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie , montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Prety przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych pfatkow rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
ttuszcze. Stal pokryta rdzq i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal
tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wodly.
Prostowanie pretéw jest dopuszczalne za pomocg kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Ciecie pretdw przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042.Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozyC spoing, wynosi
10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywaé¢ odgiecia pretéw o
Srednicy d < 12. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W
miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica
odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze
odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy. Niedopuszczalne jest wbudowanie stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej lub oblodzonej. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i
powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosié co najmniej:

- 0,07 m dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

- 0,055 m dla strzemion fundamentéw

- 0,03 m dla zbrojenia gtéwnego piyty, belek, stupow

- 0,025 m dla zbrojenia strzemion belek i stupow.

Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest réwniez chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy uktada¢ w sposéb okreslony w projekcie. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigza¢ drutem wigzatkowym. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do tgczenia pretdéw o
$rednicy do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach
zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami a
pozostatych pretdw na przemian.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola szczegbtowa

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali
dostarczanej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem;

- sprawdzenie stanu powierzchni;

- sprawdzenie wymiaréw;

- sprawdzenie masy;

- préba rozciggania;

- préba zginania na zimno.
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Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych

miejsc kregu. JakosC pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw stali wynosza;

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie Smm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny;

- rozstaw pretow w Swietle: 10mm;

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £ 10mm;

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £ 10mm;

- miejscowe wykrzywienie: £ 5Smm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej dozbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%;

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogodlnej liczby na tym
precie;

- roznica w rozstawie miedzy pretami nie powinna przekracza¢ + 0,5cm;

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £ 2cm.

7. Obmiar robét
7.1.0g6Ine wymagania obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng iloS¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, to jest dtugos¢ pretow poszczegdinych Srednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m).Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretdw o $rednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. Odbidr robot
8.1.0g6Ine wymagania odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru

8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub

inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.0dbiér koricowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

29



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa liczby pretéw w poszczegoinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowo$ci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0gé6Ine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9

9.2.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii;

- 0czyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych;

- taczenie pretow;

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu;

- wykonanie badar i pomiarow;

- oczyszczenie terenu robdt z odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza
teren budowy.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki:

1.B14/91 poz.27

2.B1 8/92 poz.38

Zmiany 1.Bl 4/84 poz.17 PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéline (kod B-
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00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2003r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Zbrojenie (kod CPV 45262310),

wydanie OWEOB Promocja — 2005r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 .

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych

31



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
SST 01.03.00.

Numery pozyciji - Stownik Zaméwienr Publicznych
Betonowanie konstrukcji — 45262300-4

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni $ciekdw Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowe;
komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
| przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnoSci majacych na celu wykonanie robdt
zwigzanych z:

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem;

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowey;

- pielegnacjg betonu;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji zelbetowych:

+ ciana oporowa, tawy fundamentowe, $ciany na tawach fundamentowych — beton C25/30

+ fundamenty: ptyta denna i Sciany fundamentowe reaktora — beton C35/40W8

32



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

« fundamenty: ptyta denna i $ciany fundamentowe reaktora — beton C25/30W8
* wience zelbetowe — C25/30

* belki, nadproza — C25/30

* Sciany i stupy — C25/30

* piyty stropowe — C25/30

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody , sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy

w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B15) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rbg w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie Rbg — wytrzymatos¢ uzyskana w wyniku

badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-B-06250.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2

Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Materiaty stosowane do wykonywania robét betonowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

2.2. Beton

Beton stosowany do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwos¢ — do 5%, badanie wg normy PN-B-06250;
- mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%,spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy niz
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20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania F150, badanie wg normy PN-B-06250;
- wodoszczelno$¢ wigksza od 0,8 MPa — W8;
- wskaznik wodno-cementowy wiekszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad
mieszanki betonowej ustala wytwérnia betonu i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowe;
ustala sie nastepujaco:
- z ustalonym, sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigkszg od
dopuszczalnej iloci piasku;
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
- 400 kg/m3 - dla betonu B20 - B30;
- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych;
- warto$ci 3,5%-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarieniu kruszywa do
16mm;
- wartosci 4,5%-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przez zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych dostarczanych na budowe powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej
oznaczonej symbolem K-3.
Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar konsystencji przy pomocy stozka
opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie mogg przekracza¢ +
10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Wszelkie materiaty do wykonania robét powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3. Sprzet
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2.Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
drgan 6000 drgan/minute i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2.Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaC przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w o przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej wykonywac przy pomocy pompy lub innych
srodkdw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas trwania transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15° C;

- 70 min. - przy temperaturze + 20° C;

- 30 min. - przy temperaturze + 30° C.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢
stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ deskowan, rusztowan i usztywnieri pomostow,
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowa konstrukcje,
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2.Wykonanie robét
5.2.1.Betonowanie.

Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalone] konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie zrzuca¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada.
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W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej do
wysokosci 3,0m.
Przy wykonywaniu elementow konstrukcyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych wymogow:
- w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pompy warstwami do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyty mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pompy,
- przy betonowaniu belek stosowac¢ wibratory wgtebne.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniaC nastepujgce warunki:
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,
- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,
- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora, odlegto$¢ ta wynosi 0,3-0,5m,
- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s,
- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gteboko$ci i od 1,0 do
1,5m w kierunku dtugosci elementu, rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy z betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna kierowa¢ sie zasadg, ze powinna ona byC prostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanego przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem dekowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.2.Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej

+ 20 °C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w

czasie co najmniej 7 dni. Temperatury mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki

nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego
deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.2.3. Pielegnacja betonu.
Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
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wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy

nie pozniej niz po12 godz. Od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzic jg co najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzieni i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepnie dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B—6250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

5.2.4.Wykonczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

Bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwno$ci wyréwnac za pomoca tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.2.5.Deskowania.

Deskowanie nalezy wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego

na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracowuje Wykonawca w

ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowania powinna by¢ sprawdzana na
sity wywotane parciem S$wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna
uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania;

- spos6b zageszczania;

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii;

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu;

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢;

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowanie zaleca sie wykona¢ ze sklejki. Dopuszcza sie wykonanie deskowania z desek iglastych I lub
IV klasy przy czym minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i
przygotowane do fgczenia na wpust i pioro. Styki gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust,
nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na
uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i zeber.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15¢cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobdw;

- 1 prébka na 50m3 betonu;

- 3 prébki na dobe;

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-060250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg, Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych
probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w kresie
betonowania oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
prébki o ksztaicie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nie regularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia
mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca
sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Wymagany stopien wodoszczelno$ci
sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek o grubosci nie wiekszej niz 160mm i
minimalnym

wymiarze boku lub Srednicy 100mm.

6.2.Tolerancja wykonania
6.2.1.Wymagania ogoine

Do wykonania rob6t fundamentowych stosuje sie tolerancje klasy N1. Do wykonania pozostaty robdt
betonowych stosowac tolerancje klasy N2 z uwagi na wykonanie elementéw szczegélnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji. Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢
mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami
Scian i stupéw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci
ré6znoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
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6.2.2.System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow konstrukcii
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.Tolerancje szczegotfowe

1) Fundament

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie moze by¢ wieksze niz

1 10mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentéw w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie moze przekracza¢ £ 20mm.

2) Stupy i cian

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do punktu

pozycyjnego nie moze przekraczaC + Smm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania stupdw i $cian w planie w

stosunku do stupéw i $cian sasiednich nie moze przekracza¢ £ 10mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L na kazdym poziomie nie moze przekracza¢ + 20mm.
Dopuszczalne odchyleni stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych

kondygnacji o wysokosci h nie moze przekraczac¢ + h/400.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie moze
przekracza¢ + 5Smm lub h/1000.

3) Belki i ptyt

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie moze by¢ wieksze niz £ 5mm
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie moze by¢ wigksze niz £ L/500
lub 10mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie moze by¢ wieksze niz £ 10mm.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie moze by¢ wieksze niz £ Smm.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyty od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz £ 10mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropdw sasiednich kondygnacji nie moze by¢ wigksze niz +
10mm.

Dopuszczalne odchylenie poziomu H stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy
nie powinno by¢ wieksze niz £ 20mm.

4) Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru | przekroju poprzecznego nie powinno by¢ wigksze niz

£ 5mm lub +0,02l.

Dopuszczalne odchylenie szerokoSci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym

oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz + 5mm lub +£0,02I.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz £ 5mm.

Dopuszczalne usytuowanie odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz £ 5mm.

5) Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz 5mm.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz 10mm.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz 4mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosno$¢ w ptaszczyznie nie
powinny by¢ wieksze niz L/200 < 10mm.

Dopuszczalne odchylenie linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wigksze niz 2mm.

6) Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkiadek nie powinno by¢ wieksze niz £ 5 mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3(metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczania iloSci przedmiarowe;
przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skosow o
przekroju rbwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt. 8
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST;

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru 0 wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia

Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunieciem przed odbiorem koricowym. Odbiér cze$ciowy rob6t jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
rob6t jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu, jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowg. Odbior koricowy odbywa sie po pisemnym
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenie robét betonowych i spetieniu
innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00
»Wymagania ogélne ,, pkt. 9

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii;

- wykonanie deskowan oraz rusztowania z pomostem;

- oczyszczenie deskowania;

- przygotowanie i transport mieszanki;

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja;

- wykonanie przerw dylatacyjnych;

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw;
- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow;

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasno$cig Wykonawcy materiatow rozbidrkowych;
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtowne wymiary.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okre$lenia.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogolne (kod B-00.00.00.),

wydanie OWEOB Promocja — 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Betonowanie (kod CPV
45262300).Betonowanie konstrukcji (kod 45262311). Betonowanie bez zbrojenia (kod 45262350) (kod
CPV 45262300), wydanie OWEOB Promocja —2005r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 .

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.
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ROBOTY MUROWE
SST 01.04.00

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych
Roboty murarskie — 45262522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murdéw z materiatow ceramicznych przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow
Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji
wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- murowanie $cian no$nych zewnetrznych z pustakéw ceramicznych gr. 25cm

- murowanie Scian no$nych wewnetrznych z pustakdw ceramicznych gr. 18,8cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw
do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci,
aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Pustaki ceramiczne

Sciany zewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25cm
Sciany wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 18,8cm

Cegfa powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe;.

wymiary 250 mm x 373 mm, h = 238mm

wymiary 188 mm x 498 mm, h = 238mm

nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

wytrzymato$¢ na Sciskanie 15,0 MPa

gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,21 W/mK

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

3. Sprzet

Ogdlne: wymagania dotyczace sprzetu podane w STT B-00.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogéine"
pkt 3.

Do wykonania robot potrzebny bedzie sprzet:

- urzadzenie do przygotowania zaprawy,

- specjalny dozownik i kielnia z gracg do zaprawy cienko$ciennej

- podnos$nik tasmowy,

- kielnie, poziomice, sprzet BHP.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
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5. Wykonanie robét

Sciany pustakéw ceramicznych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe. Przed
przystapieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy. Pustaki ceramiczne uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich
temperaturach przed utozeniem w murze pustaki ceramiczne nalezy obficie zrasza¢ woda. W przypadku
stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza sie wykonywanie konstrukcji
murowych w temp. ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania odpowiednich srodkéw zapobiegajacych
zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapraw cienkospoinowych murowanie w temp. ponizej 0°C
jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur od 0°C do + 5°C stosuje sie wersje zimowe zapraw
cienkospoinowych. W temperaturze powyzej + 5°C stosuije sie typowe wersje zapraw. W murach
wykonywanych na tradycyjnych zaprawach je$li nie ma szczegélnych wymagan nalezy przyjmowa¢ grubos¢
normowa spoiny: 12mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac¢
17mm, a minimalna 10mm. Spoiny poziome powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa, spoiny pionowe
pozostajg niewypetnione. W murach wykonywanych na zaprawach cienkospoinowych grubo$¢ zaprawy
nalezy przyjmowac od 2 do 3mm.

Dozbrojenie scian w poziomie

Prawidtowe zbrojenie muréw zmniejsza prawdopodobienstwo powstania rys i wptywa na wielko$¢ ich
rozwarcia.

Otwory o szerokosci ponizej 2,5m

W przypadku otwordw o szeroko$ci ponizej 2,5m nalezy zbroi¢ caty pas podokienny (rys. 1)

L 15250 1 r

50-80cm 50-80cm

Rys.1. Zbrojenie strefy podokiennej przy matych otworach

44



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH"

Otwory o szerokosci powyzej 2,56m

W przypadku otwordw o szeroko$ci powyzej 2,5m mozna stosowac zréznicowang dtugo$¢ zbrojenia (rys. 2)

o 1 S

‘L%ﬂ\._\._.‘\."_.‘_‘-éh N

=i I
- JI' ERN . o

|| 50-80cm

Rys. 2. Zbrojenie strefy podokiennej przy duzych otworach

W obu przypadkach zbrojenie powinno by¢ utozone poza krawedz otworu na odlegto$¢ 50-80cm.
Zachowanie tej odlegtosci pozwala na spetnienie warunku zakotwienia zbrojenia w strefie sciskanej muru.
Zbrojenie uktada sie w dwéch lub trzech kolejnych spoinach wspornych, w taki sposob, aby jego ilos¢ mata
wraz z odlegtoscig od otworu. Wazny jest sposob utozenia zbrojenia w zaprawie, tak aby nie stykato sie z
elementami murowymi (rys.3).

k)

le - brak otulenia

. jalrze - zhrapene
Ibfﬂ;l}ﬁlﬂ Qorse - JETHIE

otulone zaprawg

Rys. 3. a) Nieprawidtowe i b) prawidtowe otulenie zbrojenia zaprawg
Czym nalezy zbroic strefe podokienng

Zgodnie z normg PN-EN 845-3 do zbrojenia muru zaleca si¢ stosowanie prefabrykowanego zbrojenia do
spoin wspornych w postaci:

« kratowniczek,

« drabinek,

+ siatek plecionych,

+ siatek cieto-ciggnionych.
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Gotowe zbrojenie prefabrykowane produkowane jest w réznych szeroko$ciach, rodzajach (do spoiny cieniej
i zwyktej) i standardach ochrony przed korozja. Nalezy pamietac o tym, aby stosowac te wyroby, ktdre majg
odpowiednie dokumenty dopuszczajace do obrotu. Przyktady zbrojenia prefabrykowanego pokazane sg na
rysunkach od 4 do 7.

b

VAVAVIE

Rys.4. Zbrojenie prefabrykowane do muréw tgczonych na zaprawe cienkowarstwowg (ptaskownik o wymiarach 1,5 x
8mm)
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VAVAVIL

Rys.5. Zbrojenie prefabrykowane do muréw tgczonych na zaprawe tradycyjng

Rys. 6. Siatka pleciona

Rys. 7. Siatka cieto-ciggniona

Zbrojenie w spoinach wspornych w strefie podokiennej musi spetnia¢ warunki konstrukcyjne zwigzane z
jego rozmieszczeniem zakotwieniem i fgczeniem oraz minimalng gruboscia otuliny zaprawa. Nalezy spetni¢
wymagania zawarte w normie PN-EN 1996-1-1. Uzyta stal zbrojeniowa powinna by¢ antykorozyjna lub
odpowiednio zabezpieczona. Mierzona od lica muru minimalna grubo$¢ otuliny zaprawa powinna wynosi¢
15mm. Grubo$¢ spoiny wspornej przy stosowaniu zaprawy zwyktej lub lekkiej powinna by¢ wigksza o co
najmniej 5mm od $rednicy preta zbrojeniowego

W przypadku stosowania zaprawy cienkowarstwowej problemem moze by¢ otulenie pretdw w spoinie
wspornej. Nalezy stosowac¢ sie do wytycznych producentéw tego zbrojenia

a7



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

Do zbrojenia strefy podokiennej nie zaleca sie stosowania niepowigzanych ze sobg pretdw zbrojeniowych
oraz ptaskownikow stalowych. Ptaskowniki w postaci bednarki byty stosowane z dobrym skutkiem do
wzmacniania cienkich $cian dziatowych. Nalezy jednak pamietaé, ze szerokos¢ tasm z bednarki byta
znaczaca w stosunku do grubosci muru.

Sciany murowane miedzylokalowe i miedzy mieszkaniami a pozostatymi pomieszczeniami.

Sciany z bloczkéw ceramicznych wymagajace izoalcyjnosci akustycznej musza spetniaé standard R'A1 =
55 dB dla gotowej Sciany. W zwigzku z tym Sciane nalezy wykonac z materiatow o odpowiednie;
izolacyjno$ci akustycznej np. Porotherm 25/37,5 AKU, lub innych o nie gorszych parametrach, zgodnie z
zaleceniami producenta (w przypadku Porotherm 25/37,5 AKU bloczek murowany na tradycyjng zaprawe
uktadang w spoinach poziomych oraz kieszeniach pionowych utworzonych po zestawieniu pustakow).
Niezaleznie od producenta, nalezy wypetni¢ dostosowang do materiatu zaprawa spoiny poziome i pionowe
na catej powierzchni bloczka. Laczenie $ciany miedzylokalowej ze Sciang zewnetrzng zgodnie z
zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosSci

6.1. Materiaty

Przy odbiorze pustakéw i cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu liczby szczerb i pekniec,

- odporno$ci na uderzenia;

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci przez probe dorazng nalezy poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych
na budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw rob6t zanikajacych, protokdty odbioru materiatdw i

48



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w
przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie Scian, narozy, przewodow
wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska
pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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WIEZBA DACHOWA
SST.01.05.00

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw Ptaszkowa
i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i
powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wymiany elementéw konstrukcji drewnianej, jej impregnacji oraz wykonania poszycia. Uwaga:
Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze i pomocnicze i uzupetniajgce oraz te, ktore nie zostaly
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujete w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest do ich
wykonania zgodnie z dokumentacjq projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

Nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producentow. Wszystkie
materiaty winny byC dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne i atesty zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

2.1. Wymagania ogoéine

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z drewna iglastego. Drobne elementy
konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkdw, klockdw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego — debowego,
akacjowego lub innego o podobnych witasciwosciach. W konstrukcji nalezy stosowa¢ drewno min. klasy
C22 charakteryzujacej wytrzymato$¢ na zginanie. Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonaé poszczegélne
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elementy nosne konstrukcji z drewna powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentacii
technicznej.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich
wykonania. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajace sie z elementami i czes$ciami
budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone
przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomocg izolacji
przeciwwilgociowej w postaci przektadki z papy lub folii. Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposéb
wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementow i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju
konstrukcji, uzytych materiatéw budowlanych oraz warunkéw Srodowiskowych, w jakich konstrukcja z
drewna bedzie eksploatowana. Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢
dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i
elementdbw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie mogg powodowac
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Srodki i materialy do zabezpieczen
przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
Swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 29 Wszystkie elementy z drewna stosowane w budynku
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng, szkodnikami oraz ogniem. Jako$¢ zabezpieczen
powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w normie panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB.
Srodki chemiczne do zabezpieczania elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng, owadami
i ogniem nie powinny powodowac korozji tacznikéw metalowych.

2.3.taczniki
Zastosowane fgczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie taczniki
stalowe powinny by¢ ocynkowane.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych ST. Roboty mozna
wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogolnych ST. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie konstrukcji dachu powinny odbywaé sie tak, aby zachowac ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdinym materiatom przez producentow.

5. Wykonanie rohét

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng. Ditugo$é
elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna rozni¢ sie od ditugosci projektowanych wigcej niz
1cm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrdbki koricow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koricow elementdw.
Dopuszcza sie odchytke £1 cm w osiach rozstawu krokwi. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z
murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy lub folii.
Projektowane elementy drewniane nalezy zamontowa¢ w miejscach elementdéw starych i zniszczonych
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zakwalifikowanych do usuniecia. Na krokwiach nalezy nabi¢ taty 5x5¢cm. Przed impregnacjq istniejace
elementy drewniane nalezy oczysci¢ z brudu i kurzu. Roztwor impregantu nanosi si¢ na powierzchnie
suchego drewna przy uzyciu pedzla tawkowca, watka lub pistoletu. Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie do
catkowitego zuzycia wymaganej ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywac po
uprzednim wyschnieciu warstwy naniesionego impregnatu. Catkowita ilo$¢ 20% roztworu naniesionego na 1
m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg tj. 200 g suchego preparatu, rozpuszczonego w 0,8 | wody lub inna
wskazana przez producenta. Nowe lementy drewniane powinny byC zaimpregnowane fabrycznie
ciSnieniowo.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w wymaganiach ogéinych ST. Podczas kontroli powinny by¢
sprawdzone: - zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng, - rodzaj i klasa uzytego drewna
oraz wymiary elementdw, - sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem
ognia, - rozstawy krokwi, spadki pofaci, prawidtowo$¢ potaczenia elementéw i nabicia i tat.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa jest 1m3 drewna lub 1m2 powierzchni dachu dla konstrukii.

8. Odbior robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robdt z pkt. 6 Inspektor dokona odbioru rob6t zgodnie z
wymaganiami ogoinymi ST. Podstawg odbioru robét jest protokét odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej (lub rownowaznej) za 1m3 faktycznie
wykonanych prac. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena wykonania 1m3 (1m2 ) konstrukcji
dachu obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie konstrukcji z drewna,

- testy i pomiary
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POKRYCIE DACHU Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

| OBROKI BLACHARSKIE
SST.01.06.00

Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9
Ktadzenie dachéw metalowych 45261213-0
Ktadzenie rynien 45261320 - 3

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji i pokry¢ dachowych przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw
Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji
wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
- pokrycie dachu papg termozgrzewalng dwuwarstwowg

(papa podktadowa + nawierzchniowa)
- obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j:

- attyki

- kominow
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacije dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wymagania ogolne

Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sq zgodne z Ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej (szczegoétowe)),
- sg whasciwie oznakowane | opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechne  go lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t dekarskich wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Wyszczegdlnienie materiatow:

Papa podkfadowa — ostona wtoknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m?, zawarto$¢ asfaltu 2000 g/m.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtokna poliestrowe) 160 g/m?,

- grubo$¢ papy 3,4mm,

- wytrzymalos¢ na rozcigganie nie mniej niz 600/400 N (wzdtuz/poprzek).

Papa nawierzchniowa - papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziamistg posypka. Spodnia strona papa
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m?,

- maksymalna sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/ poprzek, min. 1000/800 N,

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggania wzdtuz/poprzek min. 40/40%,
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- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25°C

- grubo$¢ 5,4 +/-0,2 mm

Lepik asfaltowy - asfaltowo- polimerowy z wypetniaczami na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.
Roztwér asfaltowy do gruntowania — wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

Klej bitumiczny — systemowy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Blacha stalowa — ocynkowana — wymagania wg normy PN-61-B-10245, PN-73-H-92122. Blachy stalowe
ptaskie o gr. Min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane. Grubo$¢ powtoki cynku 275 g/m?

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — rébwng warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. Sprzet

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sg;

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy lub szczesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy

stosowaniu preparatow uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotno$ci oraz

czysto$ci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap

potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie ukladania zastosowanego produktu.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2.Transport materiafow:

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robét

5.1. Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ wielko$¢ spadkow
dachu oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie
poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw. Prace z uzyciem pap
asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w przypadku pap
modyfikowanych SBS. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rwnolegtymi
do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg
mozliwo$¢ osuwania si¢ uktadanych paséw podczas zgrzewania).

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch koncow
do $rodka.

Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12-15
cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej

warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym

i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka.
Miarg jakoSci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugo$ci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakfad, uzywajac
watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw
masy 0 zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt
duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegolng starannoscig Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zakfady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Podczas ukfadania pokrycia papg zgrzewalng nalezy bezwzglednie stosowa¢ warunki podane w instrukcji
uktadania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalne;

5.2. Obroébki blacharskie

1) wykonanie obrobek blacharskich wszystkich podokiennikow zewnetrznych,

3) wykonanie obrébek blacharskich komindw, wywietrzakéw dachowych, wentylatorow, konstrukcji
wsporczych oraz wszystkich elementéw wystajgcych ponad powierzchnie pokrycia dachowego,

4) wykonanie obrobek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z elementami Scian,
kominéw, attyk itp.,
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5) wykonanie krawedziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

6) wykonanie obrébek blacharskich paséw pod- i nadrynnowych, obrobek attyk, Scian i gzymsow
7) wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wtasciwego zabezpieczenia
technicznego elementoéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakoSci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

6.2.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwos$ci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac

pokrywczych.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostkq obmiarowaq robot jest:

— dla rob6t — Krycie dachu papg termozgrzewalng i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza
0,50 m2,

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. ll08¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu papa termozgrzewalng stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowq i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.3.2. Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podkfadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadno$ci wykonania pokrycia,
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d) doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu rob6t, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podioza oraz poszczegoinych

warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢
cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrdbki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢
dachowych ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r
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POKRYCIE DACHU DACHOWKA BLACHODACHOWKA
SST 01.07.00

Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9
Ktadzenie dachéw metalowych 45261213-0
Ktadzenie rynien 45261320 - 3

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekéw Ptaszkowa i
budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i
powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

Pokrycie dachu.

Obrobki blacharskie

Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Blachodachowka
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.2. taczniki
Do mocowania blachodachéwki stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta
materiatow pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg specyfikacji SST 00.00.00.

5.  Wykonanie robét

5.1. Pokrycie dachu blachodachéwka

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowac roztozenie poszczegolnych arkuszy blachodachéwki. Pokrycia z blachodachéwki nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami 32 podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami
producenta. Pokrycia dachowe z blachodachéwki ukfadane na ciggtym podtozu powinny spetiac
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, ptaskie
fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji. W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad: - blachy przycina si¢ za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku
matego zakresu cigcia za pomocg pity lub nozyc do blach; nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych
lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature - ze wzgledu na korozje miejsc
cietych, - po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach. Blachodachowki nalezy uktada¢ na tatach i mocowa¢ je za pomocq
wkretow samonawiercajgcych do fat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaC za pomocg wiertarek ze
sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym podktadek z EPDM. Podktadka powinna
nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku
wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, zas przy
okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachoéwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi.
Przed montazem blach dachdéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza
prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyC bez przykrecania,
w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia. Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢
wentylowane tak, aby powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia
z blachy. Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. Kalenice dachow o kacie nachylenia potaci
dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal. Wszystkie
uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowa¢ farbg zaprawowa.
Mocowanie pierwszej faty uzaleznione jest od szeroko$ci rynny i spadku dachu, jednakze musi by¢ ona
grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowa¢ skok przettoczenia - mozna to uzyskac stosujac klocki dystansowe
Dolna krawedz dachowki blaszanej winna siega¢ 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy
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musimy pamieta¢ o tym, by zamontowaC go w sposéb umozliwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny
ewentualnych skroplin. Arkusze uktada sie od lewej strony dachu mocujgc najpierw "na sucho " trzy
pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajac kolejne arkusze rowkiem
kapilarnym pod spdd mocujemy krotkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kazdym module. Robigc
to lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke wykonania. Taki sposob
uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ciezarem zatrzaskuje sie na przetloczeniach za$
potaczenia arkuszy sg niewidoczne, czego czasem nie da sie unikng¢ naktadajac blache na wierzch, gdy
trzeba jg dopychac do gory - zmniejsza to tez liczbe operacji. Dopiero tak potaczone arkusze mocujemy do
fat whasciwymi wkretami (35 mm). Srednie zuzycie wkretéw to ok. 6-7 sz#m2 (w rejonach narazonych na
silne wiatry nalezy zagesci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomocg nasady magnetyczne;
wkretarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelnos¢ potaczenia gwarantujg wkrety posiadajace uszczelke z
EPDM, ktéra przy prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkretu powinna wyjs¢ nieco poza obreb
podktadki. Uwaga - zawsze nalezy $Sciggna¢ folie ochronng przed przykreceniem wkretéw, w przeciwnym
wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelno$ci! Gasiory mocujemy wkretami
"blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszczelki profilowane lub uniwersalne.

5.2. Obrobki blacharskie
- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkoSci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

- powinny by¢ taczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm,

- spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczionowe,

- powinny byc¢ tgczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm,; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

- uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

62



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

6.

Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

8.2.

a) Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy parnstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dlarob6t B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$€ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér podtoza

badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbiér robét pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajq odbioréw czeSciowych. Badania w czasie
odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robédt, do ktdrych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i tat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér cze$ciowy podtoza oraz poszczegdlnych
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warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Pokrycie z dachowki

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 pokrycia z dachowki

Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999  Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwki i ggsiory dachowe. Badania
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ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE
SST 01.08.00

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych
Tynkowanie — 45410000 - 4
Pokrywanie $cian — 45430000 - 0

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich i oktadzinowych z ptytek ceramicznych przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
Sciekow Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikaciji
wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
| przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem tynkéw zwyktych, stanowigcych warstwe ochronng i wyréwnawczg oraz ksztattujace forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszone recznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B- 10100 p.3.1.1.
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Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p.3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Okre$lenia podstawowe” pkt 1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

1.6. Dokumentacja rob6t tynkarskich

Dokumentacje robot stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 00.00.00 ,,MATERIALY” pkt.2
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.
2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢c wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych” a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi powinien by¢ stosowany piasek drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane wytacznie mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest
ok. 3 godz. Do zapraw stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-90-19701;1997 ,Cementy

Powszechnego uzytku”.Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement hutniczy 25 pod

warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie

bedzie nizsza niz + 5 °C.

Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita mase, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Ptytki ceramiczne

Ptytki gresowe
wymiar podstawowy: 30x30cm
kolor: wg projektu
uwagi: narozniki wypukte wzmocnione listwami aluminiowymi,
uktad: ortogonalny, rozrys wg rysunkéw fug posadzek,

fuga: 1,5mm, kolor: szary, ptytki nielicowane z tynkiem

3. Sprzet
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,SPRZET” pkt 3

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- mieszarka do zapraw

- betoniarka wolnospadowa

- przenosne zbiorniki na wode

- agregat tynkarski

- pompa do zaprawy
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4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,TRANSPORT” pkt 4
4.2.Transport materiatow

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochod dostawczy

Cement i wapno suchogaszone workowane przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
uniemozliwiajacy zawilgocenie.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem,, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w $700.00.00 , WYKONANIE ROBOT”
pkt 5

5.2. Zabezpieczenie robot

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robé6t, az do momentu odbioru, skuteczne

zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych.

Elementy narazone na uszkodzenie powinny zostac ostonigte warstwg ochronna az do chwili odbioru robot.
Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadan okreSlonych niniejszg specyfikacja, a wiec w przypadku
uszkodzen spowodowanych brakiem lub niedostateczng jako$cig zabezpieczenia koszy napraw ponosi
Wykonawca.

5.3. Wykonanie robét tynkarskich

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako tynki gipsowe oraz cementowo-wapienne w pomieszczeniach
technicznych oraz pod ptytki ceramiczne. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich, Wykonawca robét powinien
zbadac przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Ocene oraz ewentualng naprawe i przygotowanie podtoza,
zapewniajacq przyczepnosc¢ tynku nalezy przeprowadzac zgodnie z wymogami normy PN-70/B-10100.
Dodatkowo zaleca sie stosowac praktyczne sposoby oceny cech podtoza takich jak: wady materiatowe,
odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonno$¢ wilgoci przy zastosowaniu préb: Scierania dtonig powierzchni,
drapania przy uzyciu ostrego narzedzia oraz zwilzania, polegajacego na zraszaniu powierzchni $ciany i
obserwacji przebiegu wsigkania wody. Podtoze pod tynk powinno by¢ rowne, nosne i mocne, wystarczajaco
stabilne, jednorodne, rbwnomiernie chtonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone, wolne od
zanieczyszczen i wykwitdw, nie zamarznigte i o temperaturze powyzej +5°C. Podstawowym wymaganiem
dobrego przygotowania podtoza jest jego rowna powierzchnia i likwidacja przed otynkowaniem wszelkich
nieréwnosci, jak np. wystajace pustaki. Jezeli przewdd wentylacyjny w cato$ci jest obmurowany, nie
wymaga zadnych dodatkowych dziatan na etapie tynkowania. Jezeli przewod taki stanowi przerwe w
ciggto$ci sciany (na réwni ze sciang lub wystaje z niej), to wowczas, przy pomocy tzw. no$nika tynku,
mozna uformowac wolng od peknie¢ powtoke tynkarska niezalezng od ruchdw skurczowych przewodu. W
sytuacji gdy nie stosuje sie no$nikow, nalezy zastosowac przerwe dylatacyjng. Wykonawca prac powinien
przedstawi¢ Zamawiajacemu wszystkie watpliwosci dotyczace podtoza pod tynk i wskazaé mozliwo$¢
powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemne propozycje rozwigzania tych problemoéw.

68



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

Sciana przeznaczona do tynkowania powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganymi tolerancjami
wymiarowymi okreslonymi w normie PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 3443-1:1994, aby ich przekroczenie nie
powodowato zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach muru nie powinna siega¢
powierzchni podtoza, a wg zalecen niektorych producentow tynkdw powinna mie¢ gteboko$¢ okoto 5 mm.
Przy ukfadaniu bez spoinowym, tj. bez zaprawy murarskiej, puste szczeliny nie powinny by¢ szersze niz 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia powinno wypetnic¢ sie najpozniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania, nie nalezy w tym celu stosowac obrzutki. Wszelkiego typu wykwity, jak np. sl
krystalizujgca na powierzchni $ciany, zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza, muszg zostaé
usuniete, przy uzyciu szczotki drucianej, na suchym murze. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy
skontrolowa¢ mur, czy nie jest zbyt suchy lub silnie chtongcy wode, oraz czy nie wystepujg ewentualne
uszkodzenia spowodowane zawilgoceniem. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich zaleca sie odkurzy€ i
oczysci¢ mur, np. poprzez usuniecie zanieczyszczen przy uzyciu piaskowania lub przy uzyciu urzadzen
hydrofobowych. Luzne fragmenty muru powinny zostac usuniete, a ubytki wypetnione. Zaleca sie rowniez
oczysci¢ i ewentualnie naprawic spoiny oraz w zalezno$ci od stanu technicznego i rodzaju podtoza —
nanies¢ obrzutke. Metody sprawdzania i usuwania wadliwo$ci podtoza przeznaczonego pod tynkowanie,
nalezy przyjmowac zgodnie z WTWIORB wydanymi przez ITB czes¢ B: Roboty wykoriczeniowe — tynki.
Ciepta, wietrzna pogoda lub bezpo$rednie nastonecznienie itp., majg zasadniczy wptyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich. Koniecznym moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie
wilgotno$ci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. W warunkach zimowych prace tynkarskie
moggq by¢ wykonywane bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych tylko wowczas, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz 5°C oraz je$li w ciggu doby nie spadnie ona ponize;
0°C. Narzucona warstwa tynku powinna zosta¢ zabezpieczona przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschnigcia. Jako srodki adhezyjne, zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza nalezy stosowac:
obrzutke wstepna, zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnos¢ oraz substancje ptynne —

tzw. mostki adhezyjne. W przypadku tynkdw cementowo-wapiennych na wszystkich podtozach, z wyjatkiem
betonu, jako Srodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna. Na szczelnych, stabo chtonnych
podtozach nalezy stosowa¢ obrzutke wstepng uszlachetniong zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy
zwigkszajace przyczepnos¢. Przygotowanie podtoza za pomocg $rodka adhezyjnego w postaci obrzutki
wyrownuje jednoczesnie chtonnos¢ catego podtoza. W przypadku zastosowania tynkdw gotowych, do
wykonania obrzutki, nalezy stosowa¢ zaprawy z fabrycznie przygotowanych mieszanek, a wykorzystywanie
zwyktej zaprawy tynkarskiej czy murarskiej jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki,
Wykonawca robét tynkarskich, powinien przestrzega¢ zalecen dotyczacych zaréwno gruntowania
powierzchni, jak i dodatkowych wskazdéwek wykonawczych producentow mieszanek tynkarskich.
Tynkowanie mozna rozpocza¢ dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu przez nig
odpowiedniej wytrzymatosci. Mostki adhezyjne, sg zwykle zawiesinami zywicy syntetycznej zawierajacymi
ostry piasek, okre$lane sg w instrukcjach producentow. Nanosi sie je za pomocg watka lub inng technikg
malarska. W celu utrzymania jednorodnosci zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg
odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi
wyschngg¢. Niedozwolone jest stosowanie Srodkow adhezyjnych na powierzchni betonowej o wilgotnosci
przekraczajacej 4%.W przypadku tynku cementowo-wapiennego nalezy stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwigkszajace przyczepno$¢. Zaprawy te rozrabia sie z dodatkiem wody na budowie i rozprowadza
po powierzchni Sciany zebatg szpachla. Szlamy przygotowywane sg z zywicy syntetycznej, do ktorej dodaje
sie cement, az do uzyskania jednolitej masy. Zaleca sie nanosic¢ takg ilo$¢ szlamu, aby mozliwa byta praca
metodq ,mokre na mokre". Szczegdty wykonawcze dotyczace stosowania zapraw i szZlamow powinny by¢
zgodne z instrukcjami producenta. Wypetnienie bruzd i przebi¢ nalezy wykonywac nie pozniej niz 3 dni
przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach i
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przebiciach moze powodowac wcigganie zaprawy w gtab bruzdy i pogorszenie jako$ci tynku. Bruzdy

Instalacyjne w $cianach betonowych powinny by¢ catkowicie pokryte nosnikiem tynku z 20 cm zaktadkg na

sgsiadujace powierzchnie $cian. Przed przystapieniem do ostatniego etapu wykoriczenia tynku, .

zacierania i wygtadzania, nalezy wykona¢ naciecia tynku przy uzyciu kielni lub ostrza, az do podtoza, a

nastepnie wykonczy¢ powierzchnie tak, aby ciecie byto widoczne. Naciecia tynku na Scianach

zewnetrznych sg niedozwolone. Zaleca sie uzycie wowczas odpowiednich profili tynkarskich. Fuge nalezy
wypetnia¢ masg elastyczng. Przed catkowitym stwardnieniem nalezy przecig¢ tynk catkowicie, az do
podtoza w taki sposéb, aby szczelina pozostata widoczna. Po przeschnieciu mozna wykona¢ spoinowanie
masaq elastyczna. System ten nalezy stosowaé przy nie wmurowanych w $ciane kominach oraz $ciankach
dziatowych, zamurowanych konstrukcjach zelbetowych, obudowach itp. Do prawidtowego wykonczenia
tynkéw nalezy stosowac profile tynkarskie, np. naroznikowe, prowadzace, szczelinowe czy dylatacyjne.

Dobdr profilu zalezy od przysztej jego funkcji (wewnatrz czy zewnatrz), z uwzglednieniem zgodnosci

materiatu, z ktérego wykonany jest profil z przewidywanym rodzajem tynku. W tynkach zewnetrznych oraz

w pomieszczeniach wilgotnych, a takze na powierzchniach otynkowanych zaprawg cementowo-wapienng

nie nalezy stosowac gipsu do osadzania profili tynkarskich. Zaleca si¢ stosowanie wowczas zaprawy na

bazie cementu szybkowigzacego. Profile osadza sie punktowo w odstepach co 50 cm. Wszystkie
powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi zaleca sie tynkowac jednowarstwowo, bez
zacierania i wygtadzania. Powierzchnie, ktore zostaty zatarte lub wygtadzone, nalezy przed pofozeniem

ptytek zmatowi€ i oczy$ci¢ z pytu. Tynk cementowo-wapienny musi mie¢ grubo$¢ okoto 10mm i

wytrzymato$¢ w granicach: 2,0 N/'mm2 dla ptytek mato formatowych oraz 2,5 N'mm2 dla ptytek

wielkoformatowych. Zasady ogolne, ktdre powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu tynkow zwyktych,
zostaty okreslone w p. 3.3.1 PN-70/B-10100. Zaktadane grubosci tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich
kategorii i rodzaju podtoza lub podkfadu nalezy przyjmowac zgodnie z wymaganiami p. 3.3.5 PN-70/B-

10100, a sposoby wykonywania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych nalezy przyjmowa¢ zgodnie z

zaleceniami tablicy 4 PN-70/B-10100. Wykonywanie tynkdw pocienionych nalezy wykonywa¢ stosujac n/iw

sposoby:

- cyklinowanie — ktore wykonuije sie przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstepnym jej
stwardnieniu (po okoto 24 h) cykling zgbatg o0 wysoko$ci zeboéw odpowiadajgcej wymiarom najgrubszego
ziarna.

- zacieranie (drobne lub rowkowane) — wykonywane poprzez zatarcie pacg lub szczotkg wyprawy do
uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zagtebien w ksztatcie
rowkow.

- Natryskiwanie — wykonywanie metoda natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem
tynkarskim,

- Wyttaczanie — wykonywane poprzez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Przy wykonywaniu tynkow pocienionych nalezy scisle przestrzegac instrukcji producenta mieszanki

tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, sposobu i warunkéw jej naktadania oraz

pielegnaciji.

Przy wykonywaniu tynkow jednowarstwowych i podkfadowych nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- zaktadane grubosci tynkéw z fabrycznie przygotowanej mieszanki oraz obowigzujace procedury
wykonawcze powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta

- podtoze powinno zostac przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi na poczatku niniejszego punktu

- nie wolno dopuszczaé¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi

- elementy wpuszczane w tynk powinny zosta¢ obsadzone réwnomiernie na catym obwodzie

- zaleca sie stosowanie odpowiednich tat odcinajgcych w miejscach niezbednych, jak np. otwory drzwiowe

itp.
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Jednowarstwowe tynki cementowo-wapienne zacierane (wewnetrzne) nalezy nanosi¢ w sposéb
maszynowy, na odpowiednio przygotowane podioze tak, aby otrzymac jednolitg i gtadkg powierzchnie.
Natozony, Sciggniety i lekko stwardniaty tynk nalezy réwnomiernie skropi¢ wodg, a nastepnie ,szlamowac”
za pomocg pacy z gabka. W trakcie tej czynno$ci drobne czasteczki oraz spoiwo sg ,wyciggane” i
gromadzone na powierzchni tynku, a mleczko rownomiernie rozprowadzane. Po krétkim okresie
twardnienia tynk nalezy wygtadzi¢ za pomoca kielni lub pacy nierdzewnej, dzieki temu zewnetrzna
powierzchnia ulega zageszczeniu. Nie nalezy tej czynnosci wykonywac zbyt wczesnie, aby nie
spowodowac tworzenia sie pecherzykdw powietrza. W celu obrébki powierzchni tynku konieczne jest
zastosowanie wyrdwnania oraz ksztattowania tynku, np. zacierania, wygtadzania, cyklinowania,
przygotowania pod oktadziny ceramiczne, czy tez malowania. Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy
zapewni¢ im odpowiednig wymiane powietrza, ochrone przed szybkim odparowaniem wilgoci oraz
bezposrednim nagrzewaniem tynku. Tynki wewnetrzne powinny by¢ chronione w ciggu kilku pierwszych dni
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. mrozem) oraz zbyt szybkim wysychaniem,
zraszajac je wodg (z wyjatkiem tynkdw kolorowych, ktorych zrasza¢ nie wolno). Prace tynkarskie nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Tynkowanie mechaniczne

Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkdw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu
jest nastepujaca:

1) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

2) mechaniczne wykonanie obrzutki,

3) mechaniczne wykonanie narzutow,

4) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

5) reczne wykanczanie tynkéw, tj. wykonanie o$ciezy, gzymsdw, wyskokdw itp.

Technologia tynkowania mechanicznego

Nie nalezy stosowa¢ wypraw z gipsu tynkarskiego w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej wiekszej niz
70%. Kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu wypraw powinna by¢ nastepujaca:

1) narzut zaprawy za pomoca koncowki tynkarskiej agregatu,

2) Sciggniecie i wyrdwnanie narzutu z grubsza za pomocg aluminiowych fat,

3) wyréwnanie powierzchni wyprawy z rbwnoczesnym cyklinowaniem za pomoca pac — cykliniarek

4) ostateczne wyréwnanie powierzchni pacami elastycznymi

Do mechanicznego wykonywania wypraw z gipsu tynkarskiego nalezy stosowa¢ agregaty tynkarskie z
pompami $limakowymi, dostosowane do tloczenia zapraw o konsystencji gestoplastycznej zawierajacej
migkki wypetniacz. Sposéb dozowania zaprawy i jej stosowanie powinny by¢ zgodne z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Swiadectwem dopuszczenia zapraw do stosowania w
budownictwie.

Warunki bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obstugujacy koricowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu podczas pracy powinni by¢
zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢
prébe wodng catego urzadzenia w ciggu kilkunastu minut pod ci$nieniem 1,0 lub 1,5 MPa w zaleznosci od
rodzaju pomp. Z wynikow préb nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktdry stanowi zatgcznik do raportu pracy
agregatu. Wytacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowa, a podtgczenie silnika do sieci elektryczne;
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nalezy wykonywac przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sie:

a) pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b) pracowac przy wystepujacych usterkach w pompie lub przewodach,

c) podciggac dfawice, smarowac i czysci¢ ruchome czesci maszyny w czasie pracy agregatu,

d) pracowac¢ pompg do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnatow
rozpoczecia, przerw i zakonczenia pracy,

e) w obecnosci postronnych robotnikow przedmuchiwaé weze sprezonym powietrzem, poniewaz nagte
wydostanie si¢ strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne,

f) zezwoli¢ na prace pracownikdw, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp, g) przeprowadzaé
kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wytaczenia pradu. Przy kazdym agregacie tynkarskim
powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp.

5.4. Wykonanie okfadzin z plytek ceramicznych

Roboty oktadzinowe mozna wykonywaé po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych, z wyjatkiem
malowania $cian, wykonaniu podtog z materiatow mineralnych wraz z cokolikiem, wykonaniu robot
instalacyjnych bez montazu osprzetu oraz naprawieniu wszystkich bruzd, kanatdw i przebi¢ i wykonczeniu
ich tynkiem lub masami naprawczymi. Do prac mozna przystapic, gdy temperatura w pomieszczeniach w
ciggu catej doby nie jest nizsza niz +5°C. Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy dokonac
kontroli prawidtowosci przygotowania podtoza. Podtoza betonowe muszg by¢ czyste, odpylone,
pozbawione resztek Srodkoéw adhezyjnych i starych powtok oraz bez rakéw, pekniec i ubytkow, a potgczenia
pomiedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.

Przy Scianach z elementdw drobnowymiarowych, podtoze pod zewnetrzne oktadziny ceramiczne powinien
stanowi¢ tynk dwuwarstwowy, zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. Pod oktadziny wewnetrzne mozna stosowac tynk gipsowy zatarty na ostro marki M4-M7.
Powierzchnia $ciany z elementéw drobnowymiarowych powinna by¢ czysta, niepalaca, bez ubytkdw i
ttustych plam oraz oczyszczona ze starych powtok malarskich. Odchylenie powierzchni tynku od
ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m,
nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty. Odchylenia
powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

a odchylenia od kierunku poziomego nie powinny przekracza¢ 2 mm na ditugosci 1m. Ewentualne ubytki i
nierownosci powinny zosta¢ naprawione zaprawg cementowg lub za pomocg specjalnych mas
naprawczych. Niedopuszczalne jest wykonywanie oktadzin Sciennych na podtozach nie spetniajacych wiw
wymagan. Po przygotowaniu podtoza nalezy na Scianie wyznaczy¢ pozioma linig, od ktérej uktadane

beda ptytki oraz przygotowa¢ mase klejaca zgodnie z wytycznymi jej producenta. Masg nalezy
rownomiernie rozprowadzi¢ po podtozu, przy uzyciu pacy zabkowanej, ustawionej pod katem okoto 50°, w
taki sposob aby pokrywata ona catg powierzchnig $ciany. Nalezy pokry¢ taki obszar, aby mozliwe byto
utozenie na nim ptytek w ciggu 15 minut. Po natozeniu kompozycji klejowej nalezy uktadac ptytki warstwami
poziomymi, zaczynajac od wyznaczonej na Scianie linii. Nakfadajac ptytke nalezy jg lekko przesunaé

po Scianie (okofo 1-2 cm), ustawi¢ w odpowiedniej pozycji i docisng¢ w taki sposdb, aby warstwa kleju pod
ptytkg miata grubo$¢ 4-6 mm. W celu doktadnego ustawienia ptytki i zachowania ustalonej szerokoSci
spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny powinno usuna¢ sie
nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, a po zwigzaniu zaprawy klejowej nalezy usung¢ wktadki
dystansowe, a spoiny wypei¢ zaprawg do fugowania.
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5.7. Wymagania dotyczace materiatéw oktadzinowych

Kompozycje klejace powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub wiasciwych aprobat
technicznych, a ptytki ceramiczne muszg odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,
PN-EN 177:1997. PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych aprobat technicznych lub norm.
Materiaty powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, powinny posiada¢
wymagane prawem certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne. Przechowywanie i zastosowanie materiatow
powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow.

Do wykonania prac wykonczeniowych zwigzanych z ktadzeniem terakoty nalezy uzy¢ materiatow
wyszczegolnionych w dokumentaciji projektowej. Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST 00.00.00 ,,KONTROLA JAKOSCI ROBOT”
pkt. 6

6.2. Roboty tynkowe

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptagii.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w
pkt.2 niniejszej SST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdInosci

jej marki i konsystencji powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B-
10100 p.4.3. i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza,

- przyczepno$¢ tynkdw do podtoza,

- grubos¢ tynku,

- wyglad powierzchni tynku,

- prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykoniczenie tynku na narozach i stykach.

6.3. Roboty oktadzinowe

Kontrola robot powinna obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania oktadziny z dokumentacjg techniczng

- stanu podiozy na podstawie protokotow badarn migdzyoperacyjnych.

- jakosci uzytych materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych
przez dostawcdw,

- prawidtowos$ci wykonania okfadziny.
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Wiasciwe wykonanie oktadziny polega na sprawdzeniu:

- przyczepno$ci oktadziny, ktéra podczas lekkiego opukiwania nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugo$ci 2 m; odchylenie to
nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m.

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny, dopuszczalna odchytka j.w.,

- prawidtowo$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadno$cig do 1 mm,

- grubosci warstwy kleju pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci podanej przez producenta.

7. Obmiar robét
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,,OBMIAR ROBOT” pkt. 7

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i
wysokos$ci mierzonej od podtoza do spodu stropu. Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu
tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkdw stropéw oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiarow w stanie
surowym. Z naktadoéw na powierzchnie tynkdw potraca sie naktady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie ciggnione lub obrobek kamiennych i innych jezeli kazda z nich jest wieksza niz
1 m2. Potraca si¢ rowniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oSciez ich sg
nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2
Z powierzchni tynkow nie odlicza sie powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz
1 m2i powierzchni otworéw do 3 m2, jezeli osciez ich sg tynkowane.
Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3m? oblicza sie jako iloczyn jednokrotne;
dtugosci osciez, mierzonej w Swietle oscieznicy, przez szerokos¢ o$ciez w stanie surowym.
Powierzchnie otworow oblicza sie w $wietle oscieznicy lub w $wietle muru, jezeli otwory sg
bez oScieznicy.

7.3. llos¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
Zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot

8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,0DBIOR ROBOT” pkt. 8.
8.2.0dbiér robot

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane prawidtowo, to jest
zgodnie z dokumentacjg i SST .
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
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- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.

8.3. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢é zgodne z dokumentacjq projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od

ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz

3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitow z roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow,

trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Przy wykonywaniu robo6t niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez wykonawce a takze

nadzér inwestorski.

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu,

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zaméwieniem.

8.4. Odbiér okfadzin z plytek ceramicznych

Odbidr wykonanych oktadzin $ciennych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamdwieniem, okres$lonym przez dokumentacje projektowg oraz STWIORB, a takze dokumentacje
powykonawczg wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi w niej zmianami. Prawidlowo$¢ wykonania oktadzin
$ciennych nalezy stwierdza¢ na podstawie przeprowadzonych kontroli. Jezeli badania i kontrole dadzg
wynik dodatni, to oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek badanie lub kontrola zakonczy sie wynikiem ujemnym, to cato$¢ robét albo ich fragment nalezy
uznac za nie odpowiadajace wymogom. Wéwczas, jesli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i
przedstawic jg do ponownego odbioru; jesli odchylenia od wymagan zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci oktadziny powinna zosta¢ obnizona warto$¢ wykonanych prac; w przypadku, gdy
powyzszych rozwigzan nie mozna zastosowac, nalezy oktadzine usung¢ i wykona¢ ponownie w sposob
prawidtowy.

Na protokét odbioru wykonanej oktadziny Sciennej powinny sktadac¢ sie nastepujace

dokumenty:

- oceny wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoSci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania prac okfadzinowych.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1.0galne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST 00.00.00
,PODSTAWA PLATNOSCI” pkt. 9

9.2. Pfaci sie za wykonana i odebrang ilo§¢ m:zpowierzchni tynku wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie i demontaz rusztowan do wysoko$ci 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te musza zostac¢ szczegétowo
ustalone w umowie.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997Cementy powszechnego uzytku.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogoine (kod B-00.00.00.),

wydanie OWEOB Promocja — 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Tynkowanie (kod B 45410000),

wydanie OWEOB Promocja — 2005 .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B —Roboty wykonczeniowe.
Wydanie ITB - 2003r.
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MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ
SST 01.09.00.

Numery pozyciji - Stownik Zaméwienr Publicznych:

Roboty w zakresie stolarki budowlanej — 45421000-4

Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych — 45421110-8
Instalowanie metalowych framug — 45421111-5

Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych — 45421120-1
Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych — 45421122-5

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sq wymagania

dotyczace montazu stolarki okiennej przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw
Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji
wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace
na celu montaz stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej wraz z obrobkg szpalet wewnetrznych.
- montaz stolarki okiennej wg zestawienia stolarki w projekcie architektonicznym

- montaz stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki w projekcie architektonicznym

- montaz bramy wg zestawienia stolarki w projekcie architktonicznym

1.4.0kreslenia podstawowe

OkreS$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Okre$lenia podstawowe” pkt 1.4.
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

- wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjq
techniczna.

- stolarka z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publiczne;.

- stolarka powinny spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajace z obliczen statycznych, w ktorych nalezy
uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-2011

- podziat powierzchni i wymiary skrzydet okreslone zgodnie z projektem wykonawczym

- stolarka powinna spetnia¢ wymagania ochrony ciepinej budynkéw zgodnie z PN-91/B-02020

- stolarka powinna spetnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalno$ci powietrza zgodnie z PN-91/B-02020,

- stolarke nierozszczelniong nalezy stosowac wytacznie w pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia z
regulowanym nawiewem powietrza.

- stolarka powinna spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen
wg PN-87/B-0 2151/03.

- w stolarce sktadajacych sie z dwoch lub wigkszej ilosci elementéw nalezy w miejscach
zespolenia zastosowac stupki wzmacniajace systemowe zakotwione w murze

2.Materiaty
2.1.Wymagnia og6ine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Materiaty” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania montazu stolarki okiennej powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania montazu stolarki.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty do montazu stolarki powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Materiaty pomocnicze:

- gips

- uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa
- zaprawa murarska
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- pianka montazowa

- taSma malarska

Wszystkie materialy do montazu powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3.Sprzet

3.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Sprzet” pkt 3
3.2.Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Proponuije sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

- poziomica

- pion

- metr

- diuta

- miotki reczne

- kielnie pace murarskie

- wiertarki

- wkretarki

4.Transport

4.1.Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Transport” pkt 4.
4.2.Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki

transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

- samochdd dostawczy o fadownoéci 0,9 t,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu , ktore nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5.Wykonanie roboét
5.1.Wymagania ogéine

Wymagania ogdlne dla wykonania robot podano w ST 00.00.00. ,Wykonanie robot” pkt 5.
Ponadto:
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- nie nalezy prowadzi¢ robét w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu

oraz silnych wiatrow,
- sktadowanie materiatdw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajacy

przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie sktladowanych materiatow i elementow,
- opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione
- podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,
- stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem
Sprawdzi¢ poziom, pion, katy framugi. Umiescic stolarke w otworze, ustabilizowac jg za pomoca klindw. Po
okresleniu wiasciwej pozycji okna (drzwi) zaznaczy¢ na framudze punkty osadzenia kotew mocujgcych.
Wykonac¢ otwory w Scianie za pomoca wiertarki, przykreci¢ kotwy mocujgce oscieznice. Ustawi¢ ostatecznie
stolarke kontrolujgc osie, pion i poziom. Wiasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami na czas montazu.
ZacementowaC kotwy zaprawg murarskg z cementem szybkowigzacym. Szczeliny miedzy szpaletami a
oscieznicg wypetni¢ pianka montazowa ( zabezpieczy¢ stolarke tasma malarska).
Po 24 godzinach odcigé nozem nadmiar pianki. Wewnetrzne powierzchnie szpalet wyréwnaé gipsem.
Spojenie okna ze szpaletg uszczelni¢ masa silikonowa lub akrylowa.
Przed tynkowaniem usuna¢ kliny montazowe. Styki okien i parapetow uszczelni¢ masg silikonowa.

6.Kontrola jakosci robot.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,Kontrola jako$ci” pkt.6.
6.2.Kontrola jakosSci robét

Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli podlega:

- wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j

- prawidtowo$¢ ustawienia w pionie i poziomie

- wypetnienie ubytkow w $cianach

6.3.Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej oraz
posiada¢ Swiadectwa jako$ci producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Uznaje sie, ze badania
daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i jakosci robdt sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7.0bmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2 stolarki okiennej i drzwiowej do zamontowania.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
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Roboty uznaje sie za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje

wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci stolarki, obnizy¢
cene robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — zdemontowac stolarke i ponownie wykonaé
roboty montazowe.

Odbidér montazu stolarki potwierdza sie protokotem, ktdry powinien zawierac:

- oceng wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie niezgodno$ci lub zgodno$ci wykonania zaméwienia.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena robot obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- prace pomiarowe

- zatadunek, transport i rozladunek materiatow

- montaz stolarki

- montaz zamkéw drzwiowych

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.
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SLUSARKA DRZWIOWA
SST 01.10.00

Numery pozyciji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Instalowanie ram drzwiowych —45421110-8
Instalowanie stolarki metalowej - 45421140-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru $lusarki w ramach budowy: Budowa : ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekdw
Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji
wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu:

- drzwi stalowe D1, D2, D3, D4, D7, D8

- drzwi drewniane z oscieznicg stalowa D5, D6

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogbine” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.
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2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTB-00.00
,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.

Skfadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane normag. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu ale muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Wytazy i Swietliki powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami w
zakresie systemdw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Przechowywanie wyrobow powinien odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjg Producenta, dostarczong

odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgii i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pdtotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.
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5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu $lusarki powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.2. Zasady wykonania robot

Konstrukcje Slusarki nalezy wykonywa¢ wedtug wymiaréw z natury i wedtug zatwierdzonych rysunkéw
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiarow.

Projekt sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Inzynierowi we wtasciwym czasie (okreslonym w
harmonogramie szczegdtowym), pozwalajacym na terminowe rozpoczecie robot na budowie. Projekt
zastosowanego systemu powinien uwzgledni¢ wymagania niniejszej specyfikacji:

5.2.1. Elementy $lusarki
Wszystkie konstrukcje zewnetrzne $lusarki musza by¢ catkowicie izolowane, dzielone, z ciggtym
zabezpieczeniem przed mostkami termicznymi (przekroje oddzielone termicznie).

5.2.2. Srodki mocujace

Mocowanie elementdw nastepuje poprzez montaz na kotkach rozporowych. Kotki mocujace muszg
odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan
konstrukcyjnych, no$nych nie sq dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowaé, aby sity powstajace od
obcigzen pionowych i poziomych mogty by¢ z dostateczng pewnoscig przeniesione przez srodki mocujace.

5.2.3. Statyka konstrukcji

Konstrukcje drzwi, wraz ze wszystkimi elementami faczacymi muszg w sposéb pewny przejmowac
wszystkie dziatajgce na nie sity i przenosic je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych
odksztatcen poszczegdlnych elementdw lub ich uszkodzenia na skutek odksztatcen konstrukcji.
Wymienione wyzej elementy konstrukcji nie mogg przejmowac pionowych obcigzer komunikacyjnych.
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ statycznie.

Ugiecia maksymalne dla szyb i elementoéw konstrukcii:

1/300 dtugosci (rozpietosci), wzdtuz krawedzi podparcia, lecz nie wiecej niz 8 mm, max 3mm ugiecia

rygli i porzeczek poziomych od cigzaru przeszklenia.

Wszystkie obcigzenia nalezy przyjmowac zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami

Na wysokosci 110cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzgledni¢ obcigzenie poziome od ,naporu

ttumu®. W oparciu o te wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojow nosnych i
kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed rozpoczeciem robot
przedtozy¢ je do oceny projektantowi i producentowi systemu, Zamocowania nalezy zwymiarowac tak, aby
sity od obcigzen pionowych i poziomych byly z dostateczng pewno$cig przenoszone na konstrukcje stanu
surowego. Nalezy przy tym uwzgledni¢ takze dodatkowe sity powstajace na skutek mozliwego
mimo$rodowego podparcia elementdw konstrukcji. Potaczenia muszg wykazywaC dostateczng
wytrzymato$¢, sztywno$SC i szczelno$¢ na catym przekroju poprzecznym. Wszystkie elementy taczace
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elewacje ze stanem surowym nalezy uksztattowaé tak, aby mozna byto zastosowa tolerancie bez
spowodowania odksztatcenia elewacii lub jej uszkodzenia przez obcigzenia $ciskajgce albo rozciggajace.

5.3. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementow do Scian

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione
miedzy o$ciezem a o$cieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy uszczelniajace;.

Montaz elementow $lusarki winien odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po
akceptacji projektanta i Inzyniera.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie

ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ po$rednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczeh o jakoSci wystawionych przez producenta oraz za$wiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementdw przeprowadzit badania jakoSci
materiatow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentaciji odbiorcze;.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzacych
do montazu (na podstawie instrukcji montazowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).

Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane Srodki BHP.

|dentyfikacja zestawu systemowych czesci sktadowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne, elementy

ztaczne, elementy wypetniajace).

|dentyfikacja zestawu niesystemowych elementéw sktadowych na podstawie dokumentacji projektowe;j

(np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy uszczelniajgce).

Okre$lenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie potozenia elementow kotwigcych,

- sprawdzenie montazu profili konstrukcji nosnej, taczenie profili i regulacja,

- sprawdzenie wypetnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub ptytami nieprzejrzystymi,
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sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikéw i / lub klejenie uszczelek w narozach) i listew

szklenia, sprawdzenie wypetnienia wnetrza dla Scian materiatami izolacyjnymi i montazu oktadzin

wewnetrznych, sprawdzenie wypetnienia potgczenia ze stropem, sprawdzenie wykonczenia potaczen

narozy, potaczen w poziomie cokotu budynku i w poziomie attyki, sprawdzenie przygotowania konstrukcji
do odbioru - wykonania niezbednych prac konserwacyjnych lub napraw drobnych uszkodzen.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu
elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia
miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czg$ci ruchomych, stan i
wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. CzestotliwoS¢ oraz zakres badan klap
oddymiajacych i wtazéw powinna by¢ zgodna oraz z PN i Aprobatami Technicznymi ITB dla
poszczegdlnych materiatow. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.
W szczegdlnoSci powinny by¢ oceniane:
- ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta,
wymiary nalezy sprawdzi¢ z doktadno$cig do 1mm, zgodno$¢ materiatdéw - przez odczytanie danych
zawartych w dokumentach atestacyjnych i pordwnanie ich z zastosowanymi materiatami, odpornos¢ na
dziatanie wysokiej temperatury - powinny wykaza¢ odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury zgodnie z
procedurg badawcza ITB LP-12,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozjg - zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305, oznakowanie wyrobu -
przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2. Wyniki badan materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00 ,\WWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg dla $lusarki drzwiowej, klap oddymiajacych, bram, krat, siatek jest m?

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot
8.1. OgolIne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.

8.2. Odbior elementow przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- zgodno$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjq techniczna,
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- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, srub), Srednice
otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementdw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z
projektem.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za caty zakres robot ujety w dokumentacii
projektowe;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-EN 1S02360:1998 Grubosci powtok anodowanych i poliestrowych

PN-EN 1S01522:200 Twardo$¢ wzgledna powtoki

PN-EN ISO 2409:1999 Odpornos¢ powtoki na odrywanie

PN-ISO 7253:2000 Odpornos¢ powtoki na dziatanie mgty solnej

PN-EN 1S02812-1:2001 Odporno$¢ powtoki na dziatanie cieczy

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
PN-80/H-97023 Wyglad zewnetrzny powtok anodowanych
PN-90/H-04606/02 Stopien uszczelnienia powtoki anodowanej
PN-76/H-04606/03 Odpornos$¢ powtoki na korozje

PN-B-13079:1997 Wymogi dotyczace szyb zespolonych

PN-EN1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.
PN-EN12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.
PN-EN12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,Warszawa 1997
Instrukcje montazu systemow metalowych lub szklanych wydane przez poszczegélnych Producentéw
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PODLOGA NA GRUNCIE
SST 01.11.00

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtoza na gruncie przy budowie : Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni Sciekow Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej
komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3 Zakres robét objetych ST

- zageszczenie gruntu rodzimego
- wykonanie podtoza betonowego z C12/C15 gr. 10cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych. a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu podtozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem podtozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ?” wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jakosciowe wykonanych podfozy na gruncie

1.5 Og6lne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonaniu podiozy nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 - Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne"pkt.1.5

2. Materiaty

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt.2
2.2 Piasek - powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B —06711/86

2.3. Beton C8/10, C12/15

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytworni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania rohét

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu przeznaczonego dla realizacji
rob6t zgodnie z zatozong technologia. Betonowanie konstrukcji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu

do

transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania. Dobor $rodkow transportu wewnetrznego powinny
zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu

zageszczania.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt.4

4.2. Transport betonu

Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencii
i sktladu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do +15°C

- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20°C

- 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30°C

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

- Przed rozpoczeciem prac powinien by¢ sprawdzony stan stopnia zageszczenia gruntu rodzimego,
dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.
Przy wykonywaniu podfozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B — 32250
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw Wymagania i badania.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989

9.3.1 Przygotowanie podtoza:
- podtoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane

9.3.2. Wykonanie podioza

- Wykonanie podsypek z pospotki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

- Wykonanie podtozy z betonu B 10, B-15 z uwzglednieniem dylatacji.

- Pielegnacja betonu.

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcii.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokona¢ zageszczenia na
gtebokos¢ co najmniej 50cm do 1d=0.5.

Nastepnie uktada¢ podsypke zwirowo piaskowa. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz
20cm, nalezy uktada¢ warstwami i zageszczac¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijani
powinna by¢ taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej
powierzchni.

Grubos$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15¢cm przy zageszczaniu recznym

- 20cm przy zageszczaniu walcami

- 40cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi
Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objeto$ciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezpo$rednio
przed przystapieniem do wykonania podtoza aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub
zawilgocenie. Podsypka z posp6tki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo- zwirowej. Przy sprawdzeniu stanow gruntéw w podtozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wkasciwosci betonu.

6 Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wkasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegac
parametry od ktdrych zalezy jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwo$cig nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania
wytrzymato$ci na Sciskanie probek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢

e
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ustalona w planie kontroli jako$ci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50m3
betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Probki pobiera sig losowo.

Jezeli w normie lub dokumentaciji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien
uzyska¢ wymagang wytrzymato$¢, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogéine” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnia podtozy oblicza sie w metrach szescienny wykonanych podtozy

7.3 Wielkosci obmiarowe podtozy okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbidr robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt.8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

c. przygotowanie podtoza.

e. prawidtowo$¢ wykonania podioza

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
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PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Arkady 1989
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IZOLACJE
SST 01.12.00.

Numery pozyciji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Roboty izolacyjne - 45320000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktdre
zostang wykonane przy budowie : ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekow Ptaszkowa i budowa
budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni
utwardzonych”

1.2. Zakres robét

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie:

- Izolacji przeciwwilgociowej pionowe;

- lzolacji przeciwwilgociowej poziomych

- paroizolacji

- izolacji termicznych

- ocieplenia $cian zewnetrznych

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi:
wedtug spisu treci.

1.3.2. Niezaleznie od innych postanowien bedg stosowane przez Wykonawce normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z witasciwymi obowigzujgcymi
przepisami, z ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne" i wiasciwymi zharmonizowanymi Europejskimi lub Polskimi
Normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w ST-00.00
,Wymagania Ogolne"

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne". Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe

- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

- roztwér asfaltowy - podktad - wedtug PN-74/B-24622

- roztwor asfaltowy — nawierzchniowy — wedtug PN-B-24620:1998
- lepik asfaltowy - wedtug PN-B-24625:1998

- papa termozgrzewalna - wedtug PN-91 /B-27618

- folia polietylenowa - musi posiada¢ aprobate techniczng,

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Pape termozgrzewalng przechowywa¢ w miejscu
zabezpieczonym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy, na rbwnym, utwardzonym podtozu, w pozycji lezacej, réwnolegle do
siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 sztuk rolek papy, a
odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm. Dopuszcza sie przechowywanie rolek papy
na paletach o wymiarach 800 x 1200 mm wg PN-88/M-78216.

2.3. Izolacja zbiornikow
1. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pftyty dennej wykonana na betonie podktadowym.

- gruntowanie - gteboko penetrujacy roztwor asfaltowo-zywiczny do gruntowania podtozy pod papy
zgrzewalne, zuzycie ok. 0,2 I/m2, czas schniecia ok. 30 min.

- izolacja jedna warstwa - papa zgrzewalna podktadowa na wtdkninie poliestrowej, grubo$¢ 4 mm +/- 0,2
mm, modyfikowana SBS, gietko$¢ — 20 st. C, wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 900 +/- 200 N/ 50mm,
wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek 650 +/- 200 N/ 50mm, wodoszczelno$¢ 250 kPa (metoda B),
odporno$¢ na obcigzenie statyczne min. 15kg (metoda B).
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2. lzolacja przeciwwodna zewnetrzna Scian.

- gruntowanie - wodorozcienczalna bitumiczna emulsja anionowa do gruntowania podtozy trudno
nasiakliwych, zuzycie ok. 0,2 kg/m2.

- izolacja dwie warstwy - jednokomponentowa bitumiczna masa KMB z wypetniaczem polistyrenowym
przeznaczona do wykonywania grubowarstwowych izolacji przeciwwodnych, zawartos¢ wody w masie max.
45%, wodoszczelnos¢ W2A, zdolnos¢ mostkowania rys CB2, odporna na substancje wystepujace w gruncie
wg PN-EN 206-1, wymagana grubo$¢ powtoki w stanie suchym min. 3mm, zuzycie ok. 1,2 lI/m2/mm.

3. lzolacja wewnetrzna dna i $cian zbiornika.

- wymagane jest wykonanie faset wyoblajgcych na styku Scian z dnem zbiornika. Warstwa kontaktowa z
jednosktadnikowej drobnoziarnistej zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami. Wyoblenie o
promieniu 4cm z jednosktadnikowej modyfikowanej zaprawy cementowej typu PCC, wytrzymato$¢ na
zginanie min. 6,5 MPa, wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 50 MPa, wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza
min. 2,0 MPa metoda pull-off, zuzycie ok. 0,8 kg / mb fasety.

- warstwa kontaktowa izolacji mineralno-polimerowa jednoskfadnikowa mikrozaprawa uszczelniajaca,
przyczepno$¢ do podtoza betonowego min. 3,0 MPa metoda pull-off, zdoIno$¢ mostkowania peknie¢ w
warunkach znormalizowanych min. 0,75 mm, odporno$¢ na wode pod cisnieniem 1,0 MPa, zuzycie ok. 1,5
kg/m2/mm.

- izolacja chemoodporna dwusktadnikowa cementowo-polimerowa elastyczna zaprawa do izolacji i ochrony
antykorozyjnej betonu, chemoodporno$¢ klasy XA3, wymagana grubos¢ powtoki min. 3mm, zuzycie ok. 4,5
kg/m2.

2.3. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

- ptyty styropianowe
- ptyty z polistyrenu ekstradowanego
- ptyty z wetny mineralnej

Grubosci warstw zgodne z dokumentacja projektowa

Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w pakietach w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach,
bez otwartych zrodet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a Scianami wolne przestrzenie umozliwiajace
dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w $rodki przeciwpozarowe. W miejscach
sktadowania t przed wejsciem nalezy umie$ci¢ znaki wg PN-92/N-01255 B. 1.2 B.3.2.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp Sprzet uzywany
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przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu mechanicznym, wykonawca
powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materiatow izolacyjnych. Roboty
wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnie z instrukcjg producenta, zaaprobowang przez
dowolng jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow
zgodnosci dla materiatow.

3.3. Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa

Roboty wykonywane recznie przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg montazu zalecana przez
Producenta.

4. Transport
4.1. Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne" Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Izolacja przeciwwilgociowa

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera
W sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Masy izolacyjne - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.

Rolki papy asfaltowej zgrzewalnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadajac je w
pozycji lezacej najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dtugo$cig w kierunku jazdy $rodka
transportowego na catej szeroko$ci tak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie sie rolek papy podczas jazdy. W
transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw transportowych.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
»Wymagania ogéine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane izolacje.

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa

5.2.1. Zgodnos¢ z dokumentacjg
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Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq techniczng. Odstepstwa od
dokumentacji technicznej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inzyniera. Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatow pod warunkiem
uzyskania takich samych efektow dziatania oraz posiadania przez te materiaty pozytywnej opinii Inzyniera.

5.2.2. Warunki wykonania izolacji:

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz 4°C w momencie uktadania.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywa¢ w okresie od | marca do 31 pazdziernika przy dobrej pogodzie.
Niedopuszczalne jest prowadzenie Robét podczas opadoéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach
oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz 85 %.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca
sie uwage iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w
przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok izolacyjnych.

5.2.3. Podfoze pod izolacje

- podtoze powinno posiadac zatozone w projekcie spadki, by¢ rowne czyste i suche,

- gtadko$¢ powierzchni powinna cechowac sie¢ brakiem lokalnych progdw, rakdw, wgtebien i wybrzuszen
takze brakiem wystajgcych ziaren kruszywa itp.,

- w momencie przystgpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odttuszczona, a sam beton suchy; w przypadku duzych zanieczyszczen powierzchni betonu nalezy jg
wypiaskowac i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza,

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione i wygtadzone a wystajace czesci skute i
wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypetni¢ zaprawg naprawcza, mniejsze zagtebienia nalezy za
szpachlowa¢ kitem.

- powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy.

- wilgotnos¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekraczac 4 %

- wiek betonu podtoza — minimum 21 dni

5.2.4. Gruntowanie podfoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem - roztwér asfaltowy podktadowy
Gruntowanie podfoza pod pape termozgrzewalng

Gruntowanie podtoza powinno sie wykona¢ przy uzyciu firmowego preparatu. Materiat gruntujacy nalezy
nanosi¢ zgodnie z technologig wykonania podang przez producenta i zaaprobowang przez dowolng
jednostke prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodno$ci

dla materiatow. Nalezy zwr6cic uwage na wymagane zuzycie preparatu na m powierzchni normainego,
zwartego betonu, czas schnigcia zagruntowanych powierzchni i uzaleznienie go od temperatury otoczenia
(zwykle, kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a preparat nie brudzi reki). Jednorazowo mozna
zagruntowaC tylko takq powierzchnig, ktdra zostanie zaizolowana tego samego dnia. Powierzchnie
zagruntowang nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia, nalezy ponownie zagruntowac. Przed utozeniem
warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5.2.5. Wykonanie izolacji

Izolacja masami bitumicznymi
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Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykona¢ z masy asfaltowej nawierzchniowe;.
Naktadanie masy moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Naktadanie drugiej warstwy, po
wyschnieciu pierwsze;.

|Izolacja z papy termozgrzewalnej

Uktadanie izolacji powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta i Aprobatg Techniczng dowolnej
jednostki prawnej wyznaczonej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wystawienia certyfikatow zgodnosci
dla materiatbw. Warunkiem sprawnego uktadana izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o
szerokosci rolki papy izolacyjnej, oraz prostego narzedzia stuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z
rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka celem lepszego
dociskania $wiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach bez
krzywizn 15%, a na obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia. Zakfad
podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm, natomiast zaktad
czotowy miedzy koricami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Uktadanie izolacji zaczynamy od najnizszego punktu
obiektu posuwajac sie w gdre tj. wykonujemy zawinigcia izolacji na gteboko$¢ 300 mm poza krawedz.
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczeble
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegto$¢
catkowitg | - 2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym
terminie potozy¢ kolejng zaprojektowang warstwe budowlang

Izolacja z folii polietylenowe;j
Izolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjq montazu opracowang przez producenta.

Izolacja cieplna $cian fundamentowych

Izolacje termiczng $cian zbiornika i fundamentowych stanowi¢ bedzie polistyren ekstrudowany gr. 5¢cm o
wytrzymato$ci na sciskanie min.700kPa o lambdzie 0,036W/mK, wetna mineralna gr. 5cm o lambdzie
0,032W/mK. Podtoza do przyklejania izolacyjnych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny by¢

nosne, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego (w przypadku przyklejania
ptyt bezposrednio do podioza) Podtoze powinno by¢ zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym wilgoci
i przed przeciekaniem wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W przypadku uktadania polistyrenu
na Scianach, nierownosci podfoza wieksze niz 1 cm powinny zosta¢ wstepnie wyréwnane, a ubytki
wypetnione zaprawg wyréwnawcza lub szpachlowa.

Podtoze pod polistyren ekstrudowany i hydrofobizowany na $cianach fundamentowych stanowi
hydroizolacja - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa na gruncie ktadziona w dwéch warstwach zgodnie
z instrukcjg producenta. Do przyklejania ptyt z polistyrenu ekstrudowanego i hydrofobizowanego zaleca si¢
stosowa¢ metode ptaszczyznowa. W tym celu nalezy natozyC na ptyte porcje zaprawy klejacej odpowiedniej
dla danego typu podtoza papowego lub podtoza z masy polimerowo-bitumicznej i wykorzystujac prostg
krawedz pacy rozprowadzi¢ cienkg warstwg poprzez dociskanie zaprawy do powierzchni ptyty. Nastepnie
nalezy nanie$¢ dodatkowa porcje zaprawy i rozprowadzic jg po ptycie zabkowang cze$cig pacy o
minimalnych wymiarach zebéw 10 x 10mm. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do $ciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisnac¢ tak, aby uzyska¢ réwng powierzchnig z sasiednimi ptytami.
Nadmiar wyci$nietej zaprawy powinien zosta¢ usuniety w taki sposéb, aby na obrzezach ptyt nie pozostaty
zadne jej resztki. Zaprawa powinna pokrywac catg powierzchnie ptyty, a grubo$¢ warstwy kleju po
przyklejeniu nie powinna przekracza¢ 1cm.

Izolacja cieplna Scian zewnetrznych z ptyt styropianowych
Izolacje termiczng $cian zewnetrznych nadziemnych nalezy wykonac ze styropianu gr.10cm, o
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A =0,032Wm/K, z krawedziami frezowanymi na zaktad. Styropian klejony do elewacji, dodatkowo mocowany
mechanicznie tacznikami stalowymi o dtugosci 300mm z frezowaniem na 60mm. Frez wypetniony trzema
elementami styropianowymi po 20mm grubosci. Nalezy zastosowa¢ 6szt. facznikow na m2 w strefie
srodkowe; i 8 szt. Lacznikow na m2 w pasie do 2m od wypuktych naroznikdw Scian. Izolacja termiczna
powinna by¢ utozona w sposob ciagly i nieprzerwany. Nalezy starannie wykona¢ potaczenia
poszczegolnych plyt izolacji. Ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ pianka. Ptyty termoizolacyjne nalezy
klei¢ do Sciany nanoszac po ich obwodzie na brzegach zaprawe w sposéb ciggty, tak aby za kazdg z ptyt
stworzy¢ zamknietg przestrzen i uniemozliwi¢ cyrkulacje powietrza.

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych do Sciany.

W celu uzyskania rownej powierzchni utozonych ptyt, catg ptaszczyzne licowa nalezy przeszlifowac pacg z
grubym papierem $ciernym. Czynno$¢ te nalezy wykonac nie wcze$niej niz po dostatecznym zwigzaniu
zaprawy tj. po minimum 48 godzinach od utozenia ptyt na $cianie. Warstwe zbrojong z siatki, z widkien
szklanych, mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt do podtoza. W tym celu
nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejaco - szpachlowej na podtoze ciggtq i rownomierng warstwa o grubosci
okoto 3-4mm na szeroko$c¢ siatki zbrojacej i przeciggna¢ zabkowang krawedzig pacy, po czym natychmiast
wtopi¢ w nig siatke z widkien szklanych, w taki sposob, aby zatopiona siatka byta rownomiernie rozciggnieta
i catkowicie wtopiona. Po zatopieniu siatki catq powierzchnie nalezy doktadnie wyréwnaé stosujgc w
niezbednych przypadkach dodatkowg porcje zaprawy. Sasiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ na zaktad

nie mniejszy niz 10cm Pozostate po wyrdwnywaniu powierzchni $lady pacy nalezy zeszlifowaé papierem
Sciernym. Catkowita grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5Smm.

Izolacja cieplna Scian zewnetrznych z ptyt z wetny mineralnej

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty z wetny mineralnej grubosci 10cm na
Scianach. ZastosowaC wetne mineralng o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m2, odporno$ci na temperature co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez
okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnoSci powietrza 65%.
Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 100 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2mm, . Odchytki
grubo$ci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymatos¢ piyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania Robét w zakresie ich zgodno$ci z Dokumentacjq
Projektowsa, Specyfikacjg Techniczng i instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli jest
stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych izolacji.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu zatozonej jakoSci.

6.2. Izolacje przeciwwilgociowe

Sprawdzeniu jakoSci Robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fezy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia. Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter Robét oraz
dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér nad Robotami personelu
technicznego budowy oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania Robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywac kontroli zwracajac szczegoing
uwage na sprawdzenie materiatbw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z powotanymi normami i niniejszg ST. Materiaty nie majace
dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.

Jezeli badania przewidziane w punkcie 6 dadzg wynik dodatni - wykonanie Robét izolacyjnych nalezy uzna¢
za zgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W przypadku, gdy choéby jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uznaé za
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST.

W razie uznania Robot izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST komisja przeprowadzajaca
badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznaé roboty za niezgodne z wymaganiami
niniejszej ST i nakazaC ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek. ktore doprowadzg do
zgodnosci Robot z wymaganiami ST.

Izolacja masami bitumicznymi,

Sprawdzaniu Rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

- sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystapienie do gruntowania

- sprawdzenie jakosci gruntowania

- kontrola ilosci warstw.

Izolacja papg termozgrzewalng,

- sprawdzenie rownoséci powierzchni podktadu

- sprawdzenie poprawno$ci ukfadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg, czystg
powtoke przylegajaca do powierzchni podktadu lub do uprzednio utozonej warstwy.

- kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

6.3. I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe

Sprawdzaniu Rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:

- sprawdzenie czy rodzaj i jako$¢ materiatdw sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng

- sprawdzenie czy grubo$¢ izolacji jest wystarczajaca

- sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystapienie do montazu

- sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji.

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podfoza

- w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie czy nie styka sie on z materiatami zawierajacymi w
swoim sktadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste

- kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine"

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonania rob6t sg jednostki okre$lone w Przedmiarze Robot.

8. Odbiér robot
8.1. Ogélne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogéine”

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokot odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw zupetniajacych(dodatkowych)Podstawg
do odbioru Robét sg badania obejmujace:

- sprawdzenie z Dokumentacjg Projektowg,

- sprawdzenie dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie podtoza pod izolacje,

- sprawdzenie warunkdw prowadzenia Robdt,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonanych Robét.

Do odbioru Robot wykonanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢:

- $wiadectwa dostaw materiatow,

- protokét odbioréw czesciowych,

- zapisy w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje
na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne"
9.2. Platnosci

Nalezne ptatnosci wyliczone bedq za wykonane Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Obmiarem
Robdt i oceng jakosci wykonania Robét - w oparciu o ceny jednostki obmiarowej, podane w Wycenionym
Przedmiarze Roboét.

9.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

- zaKup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,
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- wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczen,

- zagruntowanie powierzchni betonu

- utozenie poszczegoinych warstw zgodnie z niniejszg ST i Dokumentacjq Projektowa,
- oczyszczenie terenu Robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob t sprawdzen,

- 0znakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia rowniez odpady, ubytki i straty materiatowe.

9.2.2. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe
Cena wykonania Robdt obejmuje

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcii,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
- wykonanie pomostow roboczych i zabezpieczen,

- pociecie ptyt izolacyjnych na odpowiednie wymiary

- utozenie ptyt izolacyjnych

- oczyszczenie terenu Robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robo6t i jego utrzymanie.

Cena uwzglednia rowniez odpady, ubytki i straty materiatowe.

10. Przepisy zwigzane

- PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego

- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- Instrukcje montazu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu
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POSADZKI
SST 01.13.00

Numery pozyciji - Stownik Zaméwien Publicznych:
Pokrywanie podtog i $cian — 45430000-0

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t oktadzinowych z ptytek ceramicznych przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
Sciekow Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacii
wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Zakres robot:

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

- warstwy wyréwnawcze z betonu lub z zaprawy cementowej

- posadzki zywiczne

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasnosci materiatow,

wymagan i sposobdw oceny podfozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz
ich odbiory.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 ,Okre$lenia podstawowe” pkt 1.5.
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1.5.0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.

1.6.Dokumentacja robét oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072,

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z dnia 15 grudnia1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,p0z.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg,
Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt.2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z

ptytek ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq

sktadowania na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Wszelkie materiaty do wykonania rob6t powinny odpowiadac¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Plytki GRES

Parametry ptytek
- antypos$lizgowos¢ klasy R9, R10
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- grubos$¢ 10mm

- wymiary 30x30 cm

- stopien Scieralnosci 4

- podatno$¢ na wilgo¢ 0,1 mm/m

- odporno$¢ na plamienie - dajace sie oczysci¢
- kolorystyka - wg proj. wnetrz,

2.4. Samorozlewalna posadzka zywiczna epoksydowa w jednolitym kolorze o nastepujacych parametrach:
* grubo$¢ powtoki min. 2,5mm

* wytrzymato$¢ na odrywanie min. 1,5 N/mm2

* wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 60 MPa

* twardo$¢ min. 80 Mpa

* klasa antyposlizgowosci R10 - R11

* wysoka odpornos¢ chemiczna na dziatanie kwaséw i zasad

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek (PN-EN 13139:2003) do zapraw wyréwnawczych

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci :
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piaseksrednioziarnisty0,5-1,0mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.6. Cement wg normy PN-EN 191:2002

2.7. Kruszywo do warstw wyréwnawczych cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwigksze dopuszczalne
wielko$ci ziaren wynoszg przy grubo$ci warstw 2,5¢cm - 10mm, 3,5¢cm - 16mm.

3. Sprzet i narzedzia
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,SPRZET” pkt. 3.
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania okfadzin

Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowacé:

- szczotki wosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych,
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- faty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki domycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport
4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,TRANSPORT” pkt. 4.

4.2.Transport i skfadowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonywania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych.

Sktadowanie materiatow na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.00
»WYKONANIE ROBOT” pkt. 5.

5.2.Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtag,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoficzone tynkiem lub masami naprawczymi

2) Przystapienie do robot wyktadzinowych powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu

elementdw konstrukcji budynku, to jest po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy

stanu surowego

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych

niz + 5 °C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby

4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chronié przed

nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzki
5.3.1. Podfoga z ptytek gresowych

Podktad pod posadzke z ptytek gresowych.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkfadu nie spadnie
ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 12 MPa, a pod
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posadzke chemoodporng min. 20 MPa (beton kl. B-15). Podktad posadzke powinien by¢ oddzielony od
pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do
Scian.
W podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:
— w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,
— w miejscach styku podtog o réznej konstruki,
— przeciwskurczowe, dzielace powierzchnie podktadu na pola 6 x 6m, o gtebokosci 1/3- 1/2

grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowq nalezy przygotowaC przez mechaniczne zmieszanie sktadnikébw wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna mieC gestg konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej wysoko$ci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej diugo$ci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony powinien by¢
wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go
wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwng potowie grubosci podktadu, a po utozZeniu
zbrojenia uzupetni¢ mieszanka betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

Ukfadanie posadzek

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakorczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowa¢ mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna
by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za pomocg pacy, przy uktadaniu
posadzek na zewnatrz budynkdw (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na
spodnig czes$¢ ptytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7mm. Uktadanie
ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw
prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. Smm. Powinny one zosta¢
po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin o
jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg
posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykorczy¢ wokoét $cian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycietych
ptytek lub specjalng listwag z tworzyw sztucznych.

5.3.2. Posadzka zywiczna epoksydowa

Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do prac Wykonawca i Inspektor dokonajg niezbednych ustalen technologicznych.
Osoby do wykonywania robét powinny posiada¢ do$wiadczenie w wykonywaniu prac przy pokrywaniu
podtozy betonowych za pomocg zywicznych nawierzchni komunikacyjnych.

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych
Producenta stosowanych preparatéw. Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacii
harmonogram robo6t uwzgledniajacy czas schniecia kolejnych warstw. Nalezy przestrzegaC temperatur
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podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w kartach technicznych, ktére nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i
jednoczesnie co najmniej 3°C powyzej panujacej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie
robot poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%.
Uktadanie posadzek w technologii okre$lonej przez producenta.

Wykonanie posadzki zywicznej

Posadzke zywiczng nalezy wykonaC na zbrojonej ptycie betonowej z betonu C20/25, géra piyty na
poziomie okoto 2-3mm nizszym niz poziom docelowego wykonczenia posadzki. Przed aplikacjg zywicy
podtoze betonowe nalezy doktadnie oczyscic i odttuscic. Aplikacje zywicy nalezy wykonywaé w warunkach
wilgotno$ciowo — temperaturowych przewidzianych przez producenta. Podktad betonowy zagruntowac
zywicg, az do osiggniecia petnego nasycenia. Warstwe zasadniczg rozprowadzi¢ przy uzyciu stalowej pacy
zabkowanej i odpowietrzy¢ watkiem kolczastym.

Elementy sktadowe systemu

» Warstwa gruntujgca standardowa
+ Warstwa zasadnicza

+ Warstwa wykonczeniowa

Przygotowanie podfoza

Podtoze betonowe musi by¢ stabilne i odpowiednio nosne pod docelowe obcigzenia statyczne i dynamiczne
— beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatoSci na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna
wilgotno$¢ podioza nie moze przekracza¢ 4% wag. Podtoze musi mieC szczelng izolacje pozioma,
zabezpieczajacq przed wilgocig podciggang kapilarnie. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia
powlokami epoksydowymi muszg by¢ czyste oraz chtonne. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju
zabrudzenia oraz stare powloki zabezpieczajace nalezy usungé mechanicznie poprzez szlifowanie,
Srutowanie lub frezowanie.

Ogdlne warunki aplikacji

Aplikacja materiatow wchodzacych w sktad systemu musi by¢ przeprowadzana w warunkach: « temperatura
podtoza — min.+10°C « wilgotno$¢ powietrza — max. 75% Nalezy zwréci¢ szczego6ing uwage, aby
temperatura podtoza byta wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Opis wykonania

- Warstwa gruntujaca

Prawidlowo wymieszany materiat nalezy rozprowadzi¢ na podtozu betonowym w jednej lub dwéch
warstwach przy uzyciu gumowej rakli i nastepnie watka, az do uzyskania stanu petnego nasycenia.
Nastepnie powierzchnie rownomiernie zasypac naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,2 0,8 mm w
ilo - sciok. 1,00 kg/m2 — luzny zasyp. Po polimeryzacji powierzchnig delikatnie przeszlifowac szlifierkg
mechaniczng z papierem Sciernym i cato$¢ doktadnie odkurzyc.

- Warstwa zasadnicza

Materiat zasadniczy wymieszany w proporcji 1:1 z naturalnym kruszywem kwarcowym nalezy rownomiernie
roztozy¢ na podiozu za pomocg stalowej pacy, pozostawiajac na jego powierzchni jednolit warstwe
wypetniajacg pory oraz niwelujgcg drobne nierdwnosci. Nastepnie powierzchnie rownomiernie zasypac
barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,8 do 1,2 mm w ilo$ci ok. 3,0 kg/m2 -petny zasyp. Uzyskang
warstwe nalezy dokfadnie zatrze¢ przy uzyciu lekkiej zacieraczki mechanicznej. Po polimeryzacji
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powierzchnie delikatnie przeszlifowa¢ szlifierkq mechaniczng z papierem Sciernym i catos¢ doktadnie
odkurzy¢

- Warstwa wykonczeniowa
Materiat nalezy rownomiernie roztozy¢ na posadzce z barwionego kruszywa kwarcowego za pomocg pacy
stalowej, gumowej rakli lub watka. Posadzke pozostawi¢ do utwardzenia na ok. 24 godzin.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,KONTROLA JAKOSCI ROBOT” pkt.
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem okfadzin badaniom podlegaé materiaty, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé

parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona

na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajac zgodno$¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomicy,
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnywane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.15.4.1.,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjq
projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegoinie
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej
oraz innych robdt zanikajacych.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonywanych wykfadzin a w szczegdinosci:
- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono
w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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- prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

- jakosci powierzchni,

- prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do wykonywania robét i trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek, utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwnywac z wzorcem plytek,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci dla spoin wyktadzin podtogowych i dokonanie pomiaru odchyleri z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mitotkiem (lub innym
podobnym narzedziem), charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru, na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do
0,5mm,

- grubo$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubos¢
okre$lona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy.

7. Obmiar robét
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,,OBMIAR ROBOT” pkt. 7.

7.2.Zasady obmiarowania.

Powierzchnige wykfadzin oblicza sie¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w
Swietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw, pilastrow,
fundamentéw i innych elementdw wigkszych od 0,25 m2

Cokoliki posadzkowe i cokoliki wzdtuz biegéw schodowych oraz cokoty drewniane oblicza sie w metrach
wzdtuz gérnej krawedzi ich styku ze $ciana.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug
stanu faktycznego.

8. Odbior robot

8.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,0DBIOR ROBOT” pkt. 8.
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, to jest zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku
zanizonej wytrzymato$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym, odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy.

8.3.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunieciem przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
rob6t jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbior koncowy

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu,
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatalnoSci powinna okre$lac umowa. Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane
jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowo pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli jest to mozliwe poprawi¢ wyktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalet umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosic¢ do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

111



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH”

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0g0lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00
»,PODSTAWA PLATNOSCI” pkt. 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonane wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach

umownych stata warto§¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okre$lana jako iloczyn ceny
jednostkowej ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn

ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej ( z kosztorysu) i faktycznej
wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja;

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robét z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( bez podatku VAT ).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementdéw wykoriczeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te musza zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwo$ci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodne;

E>10%.Grupa B IL.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci

wodnej E<3%.Grupa B I.
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PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnoSci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Peknigcia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rdznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. znaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.2: oznaczenie odporno$ci na $cieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.3: oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i
Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5(U) Zaprawy do spoinowania ptytek.Cz.5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania
| badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podfogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania
ogodine (kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja — 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Pokrywanie
podtdg i Scian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja — 2005r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes$¢ 4, wydanieArkady — 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$¢ B zeszyt 5
Okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 r.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 .

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit 1999 r.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit 2001 .
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ROBOTY MALARSKIE
SST 01.14.00.

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych
Roboty malarskie 4442100-8

1.Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t malarskich przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw Ptaszkowa i
budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i
powierzchni utwardzonych”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem rob6t malarskich, stanowigcych warstwe ochronng, nanoszone recznie, do ktérej wykonania
zostaly uzyte materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow, wymagan i sposobéw oceny podiozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych obiektu oraz ich odbioréw.

Malowanie $cian i sufitow farbg lateksowg
Malowanie Scian i sufitow powtokg chemoodporng na bazie bezrozpuszczalnikowego epoksydu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 ,Okreslenia podstawowe” pkt 1.7.
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Dodatkowo w SST uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia ,na ktorej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.6.

1.6.Dokumentacja rob6t tynkarskich

Dokumentacje robot stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. nr 202,p0z.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2,p0z.29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,p0z.1126)

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 00.00.00 ,,MATERIALY” pkt.2

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich.

2.2.Rodzaje materiatow

« pomieszczenie zbiornika ze Sciekami $ciana Zelbetowa ponizej poziomu sciekoéw srodowisko
agresywne mokre/ pomieszczenie zbiornika ze $ciekami Sciana z pustakow powyzej poziomu
Sciekow
Przygotowanie podfoza: podtoze powinno by¢ wolne od kurzu, pytow, tustych i oleistych

zabrudzen. Powinno by¢ przeszlifowanie/wypiaskowane, a nastepnie odkurzone. Niedoskonato$ci
powinny zosta¢ wyrownane dla obnizenia zuzycia materiatu oraz dla lepszej przyczepnosci.
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Gruntowanie tak przygotowanej powierzchni powinno zosta¢ wykonane bezrozpuszczalnikowym
gruntem epoksydowym do wilgotnych podfozy odpornym na alkalia i o sile przylegania powyzej
3N/mm2.Po okoto 24H podfoze powinno zosta¢ zabezpieczone docelowg powtokq chemoodporng
na bazie bezrozpuszczalnikowego epoksydu o gestosci sktadnik A nie wiekszej niz 1,3g/cm3 skt B
0,94 g/cm3, odpornego ( odpornoS¢ na ciggle dziatanie ) na amoniak , formaldehyd , wodorotlenek
sodu ,kwasy siarkowy,mlekowy,solny. Minimalna ilo$¢ naktadanej powtoki to dla powierzchni
pionowych 330g9/m2 dla powierzchni poziomych 440g/m2 . Petne utwardzenie 7 dni.

- $ciana w pomieszczeniach technicznych z pustakéw wilgotne agresywne ale nie w bezpo$rednim
kontakcie ze Sciekami

Przygotowanie podfoza: podfoze powinno byc wolne od kurzu, pytow, ttustych i oleistych
zabrudzen. Powierzchnig zagruntowac wodoroscienczalnym — max do 10%H20 -
dwusktadnikowym gruntem epoksydowym — minimalne zuzycie 0,16kg/m2. Po 24H pomalowac
dwukrotnie Sciany wysokoodpornym na Scieranie oraz mycie wysokocisnieniowe produktem
epoksydowym wodoroScienczalnym RAL ..... 0 odpornosci na Scieranie 78 mg (Taber Test CS
10/1000/1000), minimalna wytrzymato$¢ przylegania = 2,5 N/mm2

«  pomieszczenie szatni( przy umywalni) Srodowisko wilgotne ze wzgledu na sasiedztwo z umywalnig

Gruntowanie gteboko penetrujgcym, wodorozcieficzalnym preparatem przeznaczonym do
gruntowania powierzchni budowlanych wewnatrz pomieszczen (bez wzgledu na stopien
zawilgocenia) i na zewnatrz budynkow. Powoduje podwyzZszenie przyczepnosci, wzmocnienie
nosno$ci, ujednolicenie chtonnosci i spojnosci podtoza, jednoczesnie ,oddychajacy’. Zapobiegajacy
przenikaniu przebarwien i plam. Wykonac¢ dwukrotne malowanie wodorozciericzalng farbg
lateksowg przeznaczong do malowania Scian i sufitdw pomieszczen szczegolnie narazonych na
zabrudzenia, ale tez powierzchnie narazone na czesty kontakt z wilgocig, RAL ...... , gfeboki mat,
odporno$¢ na szorowanie klasa 1 wg w PN-EN 13300 o wspotczynniku przenikania pary wodnej:
Sredni 15< V< 150 g/(m2 -24 h); 0,14 <sd< 1,4 m

« pozostate pomieszczenia w czesci socjalnej ktore sg oddzielone od pomieszczen oczyszczalni
$luzq takie jak korytarz, klatka schodowa , kuchnia.

Gruntowanie gteboko penetrujgcym, wodorozcieficzalnym preparatem przeznaczonym do
gruntowania powierzchni budowlanych wewnatrz pomieszczen (bez wzgledu na stopien
zawilgocenia) i na zewnatrz budynkéw. Powoduje podwyzszenie przyczepnosci, wzmocnienie
nosno$ci, ujednolicenie chtonno$ci i spojnosci podtoza, jednoczesnie ,oddychajacy’. Zapobiegajacy
przenikaniu przebarwien i plam. Wykonac¢ dwukrotne malowanie $cian lateksowg farbg
ceramiczna o podwyzszonej sile krycia oraz podwyzszonej odporno$ci mechanicznej RAL ...... ,
mat , odporno$c na szorowanie klasa 1 wg w PN-EN 13300, grubo$¢ powtoki 90um

2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badania i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”.
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac tylko wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,SPRZET” pkt 3

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej proponuje sie uzyC nastepujacego sprzetu i
narzedzi:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- drabiny i rusztowania.

4. Transport

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,TRANSPORT"pkt 4
4.2.Transport materiatéw.

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatow w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw zamknietych.
Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

Materialy do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac,
sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00.00,, WYKONANIE ROBOT”
pkt 5
5.2.Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podfogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki.

Drugie i nastepne malowana mozna wykona¢ po wykonaniu tzw. biatego utoZeniu posadzek z przybiciem
listew przy$ciennych i cokotdw.
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5.3.Wymagania dotyczace podfozy pod malowanie

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen. Wystajace lub
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz
styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byC naprawione masg
szpachlowg, na ktéra wydano aprobate techniczng. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢
oczyszczone za zgorzeliny, rdzy, pozostatoci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4.Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz + 5°C z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C z zastrzezeniem by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C.

Roboty malarskie mozna rozpoczaC jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt.5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powierza nie

wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od

otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g6lIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 ,KONTROLA JAKOSCI ROBOT”
6.2.Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podfozy pod malowanie.

Badanie podioza pod malowanie nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie powinno by¢ przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw

przeznaczonych domalowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rédwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,

- ptyt gipsowo-kartonowych- wilgotno$¢ ,stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
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uzupetnienia, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,
- elementow metalowych — czystos¢ powierzchni.
Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-1-100.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni ( z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystq reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwo$ci nalezy
pobra¢ prébke podtoza i okreslic wilgotnos¢ metodg suszarko-wagowa. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiafow.

Farby i $rodki gruntujgce do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2. i 2.3.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w

kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy,

- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly nie dajacy wymieszac sie osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- Zbrylenie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich

z dokumentacjq projektowg, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegoino$ci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania i naktadania powtok
malarskich.
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6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowo$ci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczes$niej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z

odlegtosci okoto0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku

wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni

wetniang lub bawetniana szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznac¢ za odporng

na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych — przez wykonanie skalpelem nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10

oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki. Przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé

za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podfozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydiong

szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla.

Powloke nalezy uznac za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu

oraz jezeli po wyschnieciu

cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.5.5. i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.
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7. Obmiar robot
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,,OBMIAR ROBOT” pkt. 7

7.2.Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania oblicza sie w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinieciu wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Z naktadow na powierzchnie malowanie nie potraca sie otwordéw i miejsc nie malowanych o
powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?

8. Odbior robot
8.1.0g6Ine zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,,0DBIOR ROBOT” pkt. 8
8.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywanie powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie okreslonymi w pkt 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane

prawidtowo, to jest zgodnie z dokumentacjg i SST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie
podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbi6r czeSciowy robot jest
dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu,
jako$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez
zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okre$la umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioru czesciowych,
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- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt.5.5. oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwie nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt.5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci powtoki malarskie;
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00
,PODSTAWA PLATNOSCI” pkt. 9

9.2.Zasady rozliczania i pfatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Cena jednostkowa wykonania robét malarskich obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie i demontaz rusztowan do wysoko$ci 4 m,

- zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczonych domalowania,

- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntdw i innych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementdw, ktdére wymagajq
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca sprawy te musza zostac szczegdtowo

ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elewacji budynkdw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych — Wymaganiaogdine (kod B-00.00.00.),
wydanie OWEOB Promocja — 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Roboty malarskie

(kod B 45442100-8), wydanie OWEOB Promocja — 2005 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B —Roboty wykoriczeniowe. Wydanie
ITB - 2003r.
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ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM
SST 01.15.00.

Numery pozycji - Stownik Zamowien Publicznych
Roboty izolacyjne - 45320000-6
Izolacja cieplna — 45321000-3

1.Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg budynku przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni Sciekow Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej
komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
docieplenie Scian zewnetrznych budynku wraz ze szpaletami.

- docieplenie $cian budynku — styropian gr. 10cm

- docieplenie $cian budynku — wetna mineralna gr. 10cm

- docieplenie attyki — styropian gr. 10cm

- docieplenie attyki — wetna mineralna gr. 10cm

- montaz naroznikéw metalowych

- przyklejenie siatki do styropianu i wetny mineralne;

- wykoniczenie Scian, budynku — tynk silikonowy gr. 2,0mm

- wykoniczenie Scian, cokotu — tynk mozaikowy

1.4.0kreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00.00.00 ,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2.Materiaty
2.1.Wymagnia ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, i ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

00.00.00 ,Materiaty” pkt 2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania termomodernizacji powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowania na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania termomodernizacii.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.1. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjne nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS, typu M,

odmiany 15 o wymiarach 100x50 cm i grubo$ci 10, 18cm, odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:
- wymiary nie wieksze niz 600 x 1200 mm + - 0,3 %

- struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sq luzno zwigzane granulki

- powierzchnia ptyt szorstka

- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999

2.2.2.Plyty z wetny mineralnej

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé ptyty z wetny mineralnej grubosci 13cm na
Scianach. Zastosowa¢ wetne mineralng o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na
rozcigganie min. 8 N/m2, odporno$ci na temperature co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez
okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 100 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2mm, . Odchytki
grubo$ci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5mm. Wytrzymatos¢ piyt styropianowych na
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rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.3.Tkaniny zbrojgce

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wtokna szklanego o symbolu handlowym 2036-001
oraz wzmocniong siatke z wiokna szklanego. Powinna ona spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku, 7-14mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym — nie mnigj niz
125 DN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspresjg tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

2.2.4 Kleje i masy klejgce

Zaprawy klejace nalezy stosowaé zgodnie ze wskazaniami producenta odrebnie do mocowania ptyt
styropianowych odrebnie do wykonania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska.

2.2.5. taczniki do mocowania styropianu do podfoza

Do mocowania ptyt styropianowych stosowac¢ nalezy taczniki z tworzyw sztucznych gr.10mm z gtéwkg o
$rednicy min. 45mm dtugosci min.18 cm.,

2.2.6. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest Srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki silikatowe lub tynki zywiczne.
Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.7. Tynk cienkowarstwowy

Tynk silikonowy, faktura ,kamyczkowa”, ziarno 2,0mm o nastepujacych wiasciwo$ciach:
- samooczyszczajacy (wysoce odporny na zabrudzenia)
- wysoce elastyczny i odporny na uderzenia
- wysoka stabilnos¢ koloru
- bardzo niska nasigkliwo$¢ i wysoka paroprzepuszczalno$c¢
- formuta BioProtect -wysoce odporny na rozwéj grzybéw, alg i plesni
- posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.8..Materiaty uszczelniajgce

Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do uszczelniania niedoktadnie zamontowanych  ptyt
styropianowych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
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3. Sprzet

3.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Sprzet” pkt 3
3.2.Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robét ociepleniowych nalezy stosowac nastepujace narzedzia:

- szczotki druciany do oczyszczenia $cian

- szpachle i packi do naktadania mas klejgcych i tynkarskich

- pitki reczne o drobnych zabkach lub noze do cigcia ptyt styropianowych

- pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrdwnywania powierzchni przyklejonych ptyt
styropianowych

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojacej

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych

Do wykonywania robot ociepleniowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napedzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnosci ok.40- 601 do przygotowania
masy klejacej

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wkasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do naktadania
masy tynkarskiej

- urzadzenia transportu pionowego

- rusztowania stojakowe state

- aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego

4. Transport

4.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Transport” pkt 4
4.2.Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t,

- samochdd dostawczy o fadowno$ci 0,9 t,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu , ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogoélne dla wykonania roboét

Ocieplenie Scian metoda ,bezspoinowg” powinno by¢ wykonywane $cisle wg wytycznych szczegdtowych
wylacznie przez wyspecjalizowane jednostki. Roboty dociepleniowe wykona¢ nalezy wg wytycznych
okreSlonych w Swiadectwie dopuszczenia ITB nr 334/02.Budynek przeznaczony do ocieplenia Scian
zewnetrznych powinien by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zaréwno podtoza jak

| otoczenia budynku.
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Roboty ociepleniowe nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza nie
nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panowac przez co najmniej
24 godziny przed rozpoczeciem robot.

Zaleca sie aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas wykonywania robét $ciany
zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem. Warstwy
materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami zaréwno podczas
ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu. Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed
kondensacja pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub
nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia
warstw ociepleniowych.

Nalezy zadbac o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zespdt pracownikéw dysponujacy
wiasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak , aby roboty byty wykonywane w sposob ciagty
bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie prac. W celu zapewnienia wtasciwej
przyczepno$ci warstwy ociepleniowej do podioza, powinno sie ono znajdowacé w stanie powietrzno-suchym
a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen. Wszystkie
roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majace wptyw na trwatoS¢ i estetyczny
wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.

5.2.Kolejnos¢ wykonywania robét:

- prace przygotowawcze

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary

- przygotowanie masy klejacej

- nakladanie warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtékna szklanego
- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji

- demontaz rusztowan

- uporzadkowanie terenu wokdt budynku

5.3. Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchnie Sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegly w sposob
widoczny tuszczeniu) i przykleic w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10x10 cm. Mase
klejacq nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwa o grubosci okoto 10 mm a
nastepnie przytozy¢ i docisng¢ prébki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni Sciany.

Po 4 dniach nalezy wykonac¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepno$¢ kleju sg wystarczajace jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwg
sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejacej oznacza to ze podtoze nie zostato prawidtowo
oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy
doktadniej oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usungé warstwe i wykona¢ ponownie probg przyklejenia
styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niska
wytrzymato$cig i takiego kleju nie wolno stosowac.

5.4. Przygotowanie zapraw mas klejacych

Zaprawa klejagca do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana jest przez zarobienie woda
fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Masa klejaca do
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wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe tynkarska, uzyskiwana jest przez
zarobienie woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez producenta.
Warstwa masy klejacej na ptytach styropianowych powinna mie¢ grubo$¢ 3-5 mm.

5.5. Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Mocowanie nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany budynku, to jest od poziomu cokotu i posuwac sie ku gorze.
Mase klejaca nalezy uktada¢ packq stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosSci 4cm
i w czesci Srodkowej plackami o $rednicy okoto 10 cm o grubosci okoto 10 mm. Do mocowania pierwszego
dolnego rzedu ptyt nalezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona przybita co najmniej 3 kotkami
rozporowymi na mb osadzonymi min 50 mm w $cianie. Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i
ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Na narozach nalezy przycig¢ listwe pod katem. Na wysokosci 20
cm ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowa i uzbroi¢ paskiem z siatki z
widkna szklanego tak by zwisata 30 cm ponizej okapu. Bedzie ona przewinigta przez gérng krawedz
systemu na ptaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po natozeniu masy klejacej nalezy piyty styropianowe
natychmiast przytozy¢ do $ciany w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej o
szerokosci 10 cm i dtugo$ci min.1,8m az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co nalezy
sprawdziC przez przyktadanie faty kontrolnej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar
nalezy usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzniejsze
ruszanie pityty. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac, zebrac
mase klejacg ze $ciany i ponownie ptyte przykleic.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin. Pyty nalezy uktada¢ na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie smarowa¢ masa klejaca.

W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz piyt klejonych do $cian przy otworach przewidziane jest
stosowanie dodatkowych waskich paskow tkaniny zbrojacej wtopionych w mase klejaca owijajacych boczne
skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt. Wywiniecie
siatki na $ciane powinno wynosi¢ min.60 mm. Jezeli kontrola powierzchni przy uzyciu faty kontrolnej wykaze
nierownos$ci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem Sciernym ruchami
okreznymi. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczyscic z luznych czasteczek szczotkq lub
sprezonym powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza scian
oraz naroza otworow. Naroza scian i otworow do wysoko$ci 2 m wzmacnia sie katownikami ochronnymi ze
stali szlachetnej z natozong siatkq a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojgcej wtopionymi w mase
klejaca utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza. Kazdg otwartg spoing lub ubytek nalezy wypetni¢
pianka poliuretanowa.

Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac niezaleznie od przyklejenia ptyt masg klejaca. Do mocowania piyt
stosowac taczniki plastikowe. Laczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie. Zaleca sie stosowanie 4
kotkbw na m2.Wszystkie nierownosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kolkami. Zaktadanie tacznikéw
wykonywa¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia piyt styropianowych. Przed
wprowadzeniem facznika w wywiercone otwory nalezy oczySci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie.
Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i dotknieciu wierttem podtoza.

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace przygotowane zgodnie z instrukcjg
producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojacej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i nie
wyzszej niz + 25 °C. Mase klejacq nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwag o
szerokosci 1,10-1,20
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m i grubosci 1,5-3m,rozpoczynajac od géry Sciany pionowej o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu
masy klejacej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine zbrojaca rozwijajac rolke tkaniny w miare przyklejania
wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta
w mase klejacg. Nastepnie wyszpachlowaé mase przenikajgca przez oczka siatki. Siatka musi by¢
wszechstronnie okryta

masq zbrojeniowq i znajdowac sie mozliwie u gory tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Grubo$¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i nie wiecej niz 3mm.

Tkaning zbrojeniowq nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowana krawedz listwy cokotowej i rébwno obcigé.
Naktadana tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowan i powinna by¢ rbwnomiernie napieta. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i poziomie. W narozach siatka
powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach lecz nie wigcej niz na dtugos¢ 20 cm.
Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojacej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nierdwno$ci. Jesli stwierdzi
sie miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyrowna¢ masg klejaca.
Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na
jednej Scianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na $ciane sasiedniq
pasem o szerokosci okoto 15-20 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkaning na oscieza okienne i
drzwiowe.

5.8. Tynk silikonowy — baranek

Przed uzyciem, tynk dokfadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie mieszanie zawartoSci
kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare zuzywania zaprawy. Tynk
silikatowy nanosi¢ pacq ze stali nierdzewnej. Grubo$¢ naktadanej warstwy powinna odpowiada¢ wielkosci
max. ziarna tynku przy fakturze ,baranek’. Swiezo natozony tynk zaciera¢ pacq z PCV ruchami kolistym.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowac pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyng
plam o innym odcieniu. Przy wykonywaniu tynkéw silikatowych stosowac sie $cisle do instrukcji producenta
tynku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00. ,Kontrola jako$ci "pkt 6.
6.2.Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnoSci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catej termomodernizacii (kontrola koncowa) — po zakoAczeniu prac.

a) uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wkasciwosci materiatow i wykonane roboty sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom norm
przedmiotowych.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m2 wykonania termomodernizacji scian budynku llo$¢ rob6t okresla sie na
podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

Odbiorowi podlega wykonanie termomodernizacji budynku

Roboty termomodernizacyjne, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czes$ciowych. Badania w czasie
odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robédt, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr cze$ciowy powinien obejmowacé sprawdzenie:

a) podkfadu

b) jakosci zastosowanych materiatow

c) doktadno$ci wykonania przyklejenia piyt,

d) doktadnosci wykonania masy zbrojace;

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét. Roboty uznaje sie za zgodne z
SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci, obnizy¢ cene robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ docieplenie i ponownie je wykonac.

9. Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2, ktora obejmuje:

- prace pomiarowe

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- wykonanie termomodernizacji Scian zewnetrznych,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Normy

Swiadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.
PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-20130"1999 Ptyty styropianowe
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PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany.

PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Piyty
styropianowe.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

ZUAT -15A/03 System docieplania $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Tom | Budownictwo ogélne, Arkady Warszawa 1990.
Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogéina Specyfikacja Techniczna.
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