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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00.

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

Budowa : ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego,
kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na budowie trzech budynkéw mieszkalnych wraz z
zagospodarowaniem terenu

1.3.2 OgéIny zakres robot:

Prace przygotowawcze
Roboty ziemne
Nawierzchnie

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot:

Projekt budowlany: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw Ptaszkowa i budowa budynku sita
tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.3.1. Zgodnosc robdt z dokumentacjq techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowq
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaciji technicznej. Jesli jednak
w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga  uzupetnien  wykonawca  przygotue na  wlasny  koszt  niezbedne  rysunki
| przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.4 Definicje:

Zgodnie z definicjami okre$lonymi w Zatgczniku Ill do dyrektywy Unii Europejskiej poszczegoine pojecia
zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:
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specyfikacje techniczne” oznaczajg catoS¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczegdinoci
zawartych w dokumentacji zaméwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu,
produktu lub dostawy, pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub
dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje
techniczne obejmujg poziom jako$ci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiardw, uwzgledniajgc wymagania
stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie jako$ci, terminologii, symboli, testowania i jego
metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i
obliczaniem kosztow robét budowlanych, warunkow badania, kontroli
i przyjmowania robét budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki
0 charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepisow ogdinych lub
szczegblowych, co sie tyczy rob6t budowlanych zakonczonych i odno$nie materiatdw i elementow
tworzacych te roboty;

»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowigzkowe.

,normy europejskie” oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" lub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Leuropejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wiasne;
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdw jego zastosowania i uzycia. ,istotne wymagania”
0znaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego,
jakie majq spetnia¢ roboty budowlane.

,normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikajace z normy lub ogolnie obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych

1.5. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury

Budynku nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury

Budowie nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze
odbudowe rozbudowe i nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Terenie budowy nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Dokumentacji budowy nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czes$ciowych i koricowych.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa i

urbanistow (Dz. U. Nr 5, poz.42 z pdzn. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu.

Optacie — nalezy przez to rozumieC kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dzienniku budowy nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét,

upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Materiatach nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng, bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozmie¢ czes$¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatagji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i SST.

Grupach, klasach i kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie

okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pdzn.zm).
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Inspektorze nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Normach europejskich — nalezy prze to rozumie¢ normy przyjete prze Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6étowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Robocie podstawowej — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem iloci i wymogow jako$ciowym oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien CPV - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktow, ustug i
rob6t budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych.

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogélne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjag umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagacC tego bedzie
zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu
realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja
sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona

przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel

wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rwniez w przypadkach, gdy roboty

budowlane wymagajq ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
rob6t bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
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podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robot,
dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztoci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy stanowi dz. nr: 1462/2, 1462/3, 1462/4 obreb: 0002 Cieniawa gm. Grybow

Ze wzgledu na charakterystyke budynku wykonawca musi zapozna¢ sie z terenem budowy oraz
uwzgledni¢ naturalne uwarunkowania i utrudnienia, ktére moga mie¢ wptyw na prowadzenie robot.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w
ogdlnych warunkach umowy, miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz teren przeznaczony na
zaplecze budowy zostang wskazane podczas przekazania placu budowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoleh uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje
swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu,
znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do
wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoz.
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2.2.4 Ochrona wtasno$ci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sq wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalaciji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjg umowy o
zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy
0 kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do
wszystkich przepisdw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktére wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatdbw emitujgcych
promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace)
mogq by¢é dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszqcymi dokumentami.
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w skfad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami, zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét.

Projekt powinien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robo6t wykonawca
przedstawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia, szczegdtowy harmonogram robot i
ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagarn sanitarnych.
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2.4 Dokumenty budowy.
2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na

biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania

wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.

19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt,

stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem

budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy

wprowadzanie pdzniejszych dopiskdéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika

budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

-- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

-- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

-- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjq umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

-- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementow robot;

-- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

-- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

-- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

-- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy

-- daty zgtoszenia robé6t do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
rob6t zamiennych;

-- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

-- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

-- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

-- szczegoInie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

-- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

-- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badar z okre$leniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

-- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

-- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce

powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane

przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy

jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku

budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH” - BRANZA DROGOWA

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegoinionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumentacja budowy zawiera réwniez:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencje dotyczacg budowy

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z

dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw,
rysunkdw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacjq umowy wyda polecenie

przedtozenia wykazdw, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajaca z ewentualnej
konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w
umowie. Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
mogq byc¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedq przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementéw i urzadzen
wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych elementoéw, dokonaé
przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne.
Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

1.Nazwa inwestycji;

2.Nr umowy;

3.llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

4 Tytut dokumentu;

5.Numer dokumentu lub rysunku;

6.0kreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

7.Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element;
8.Data przekazania;

O ile zarzadzajgcy realizacjq umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedq przez
wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacii
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram rob6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w
miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktadac zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco,

rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

11
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2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoficzeniem rob6t, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub

dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia

lub systemu. Instrukcije te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnoéci dla wykonawcy za

wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez

zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w

ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o

stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytutowa zawierajaca tytut instrukcji, nazwe inwestyciji, date wykonania urzadzenia;

- Spis tresci;

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;

- Gwarancje producenta;

- Wykresy i ilustracje;

- Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu;

- Dane o osiggach i wielko$ci nominalne;

- Instrukcje instalacyjne;

- Procedura rozruchu;

- Wtasciwa regulacii;

- Procedury testowania;

- Zasady eksploataciji;

- Instrukcja wytaczania z eksploatacii;

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

- Srodki ostroznosci;

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami cze$ci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen;

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwo$cig smarowania;

- Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta;

- Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych;

- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych
i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaC cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i

elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami
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prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia
majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy. Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w
ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do konca robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przediozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy
udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédta nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spefniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku
stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore
zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

4.2 Kontrola materiatoéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowal dostarczane na budowe materiaty |
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego witasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

jako$ci danej parti materiatow. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatdw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania
materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetiaé
nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen; Zarzadzajacy realizacjg umowy
bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakoSci materiatdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
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dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjq
umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z

wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos$¢ tych materiatdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogq byC odrzucone f;.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiatow i urzadzen

tymczasowo sktadowanych na budowie. Musi rowniez utrzymywac ich jako$¢ i wkasnosci w takim stanie,
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty
| urzadzenia bedq zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegblowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.
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Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze byC poOzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do uzycia podczas robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one

zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym

i szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatow prowadzong

zgodnie z programem zapewnienia jakosci omdwionym w p. 2.3.5.Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania rob6t. Przed zatwierdzeniem programu
zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badarn i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjq umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajgq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
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dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjq
umowy. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjq
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. Zarzadzajacy realizacjg
umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy
realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
rowniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaC zgodnoS¢ wykonanych robdt i uzytych materiatbw z wymaganiami
szczegblowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z projektem
wykonawczym i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Prowadzenie obmiarow robdt jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych (typ A) i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego
okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.
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8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy. Dlugosci
i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢
mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnoSci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone
przed czesciowym i koicowym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Odbiory robé6t i podstawy ptatnosci ,zasady
odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty, jakie nalezy
kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty. Wzor protokotu odbioru
elementdw dotgczono na koricu ogdlinej specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sg wyszczegdinione w
kazdej szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
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prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

10.3.Ustawy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z
pozi.zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,p0z.881),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr
147, poz.1229),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym(Dz.. z 2004 r. Nr 122, poz.1321 z

pozi.zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2001 r. Nr 62, p0z.627 z
pozn.zm),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086).

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzn.zm.)

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.(Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pdzniejszymi zmianami

- ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

10.4.Rozporzadzenia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209,p0z.1779);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,p0z.1780);

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650);

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
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wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia(Dz.U. Nr 198, poz.2042).

10.5.Inne dokumenty i instrukcje

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, (tom LIl Ill, 1V,V) Arkady,
Warszawa 1989-1990,

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”, Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001,
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

SST D-01.01.00.

Roboty w zakresie roznych nawierzchni — 45233200-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t drogowych i wymiany gruntu przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw
Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji
wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nowej nawierzchni.

Roboty obejmuja;

- profilowanie i zageszczanie koryta

- korytowanie pod nowa nawierzchnie drdg, parkingdw i chodnikéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek samojezdnych 100 KM,

- koparek 0,6 m3,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt) 0,25 m3,

- spycharek gasienicowych 75 KM i 100 KM,

- walcow statycznych 10 i 15 t, wibracyjnych samojezdnych, wibracyjnych 1-osiowych 0,6 t i ptyt
wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytacznie za
zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia Rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.

Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Profilowanie koryta polega na Scieciu nieréwnosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podtuznego i spadku
poprzecznego zgodnie z Dokumentacjq Projektowg. Do profilowania poditoza mozna przystgpi¢ po
wykonaniu i odebraniu elementéw odwodnienia (saczkéw podiuznych, przykanalikow i studzienek
Sciekowych), a bezposrednio przed utozeniem warstwy mrozoochronne.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umoZliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek
nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca
powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5] lub metodg obcigzen ptytowych okreslonych w zat. B normy
PN-S-02205/98

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00:00 ,Wymagania ogolne”pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.2. SzerokoS¢ koryta (profilowanego podtoza).

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze roznic¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza).

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/893-04 [4]. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjgx 0,5%.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza).

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i
powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7.0bmiar robot

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbior robot

8.1.0g6Ine zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
8.2.Sposob odbioru robét

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.0gdlIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 (metra kwadratowego) profilowania i zageszczenia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- Zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- ew. odwodnienie koryta w czasie robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

Cena wykonania 1m2 (metra kwadratowego) korytowania obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-EN 1097-5/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci .nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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PODBUDOWA Z KRUSZYW NIEZWIAZANYCH ZAGESZCZANYCH
MECHANICZNIE

SST D-01.03.00.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwigzanych, zageszczanych
mechanicznie w ramach zadania: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw Ptaszkowa i budowa
budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni
utwardzonych”

1.2. Zakres stosowania SST

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
warstw z mieszanek kruszyw zageszczanych mechanicznie, przyjetych na podstawie norm PN-EN 13285
,Mieszanki niezwigzane - Specyfikacja”, PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie
zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. Wymagania
majq zastosowanie do nastepujacych warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

» Podbudowa zasadnicza,

1.4. Okreslenia podstawowe
Konstrukcja nawierzchni — konstrukcja, ktérej celem jest roztozenie naprezen od kot pojazdéw na podioze
gruntowe oraz zapewnienie bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdéw. Konstrukcja nawierzchni spoczywa

na podtozu gruntowym lub ulepszonym podfozu. Konstrukcje wzmacnianej nawierzchni nalezy traktowac jak
podbudowe.
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Podbudowa zasadnicza — warstwa lub warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e) podstawowq
funkcje w roztozeniu naprezen od kot pojazdéow. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okre$lonym sktadzie ziarnowym (d+D), ktdry jest stosowany
do wykonywania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona: z
kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom witasciwo$ci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony jako
przedziat warto$ci lub warto$¢ graniczna. Symbol NR uzyty do okreslenia wtasciwosci oznacza, ze nie jest
wymagane badanie danej cechy.

Partia — wielkoS¢ produkcji, wielkoS¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek wagonowy, fadunek
samochodu ciezarowego, barki) lub hatda, ktéra zostata wyprodukowana w okresie wystepowania
jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym jako partie nalezy przyjmowac ilos¢
wyprodukowang w ustalonym czasie.

Symbole i skroty

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszym dokumencie do oznaczania poszczegdinych wiasciwosci
(symbole i skroty) przyjeto zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, przywotanymi normami
badawczymi oraz ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (aktualnie w
opracowaniu). Ponadto zastosowano nastepujace symbole i skréty:

CBR - kalifornijski wskaznik no$nosci, wyrazony w procentach [%];

k1o — wspétczynnik filtracji, oznaczany wedtug ISO/TS 17892-11, [m/d], [cm/s];

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren mieszanki niezwigzanej, z ktorej jest
wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna, [mm];

dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, [mm];

dso — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziaren gruntu podtoza, [mm];

SE4 — wskaznik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012 zatgcznik A (dla frakcji 0/4 mm),

Ogo — umowna $rednica poréw geowtokniny lub geotkaniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu podtoza
zatrzymujacego sie na geowtokninie lub geotkaninie w ilosci 90% (m/m), wartos¢ O90 powinna by¢
podawana przez producenta wyrobu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
2. Materiat

2.1. Materiaty do mieszanek

2.1.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.
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2.1.2. Kruszywa
Kruszywami stosowanymi do mieszanek niezwigzanych sg kruszywa naturalne, sztuczne i z recyklingu,
ktére spetniajg wymagania STWIORB zgodnie z Tablicg 1 i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochodzace z

roznych zrédet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu) majg spetni¢ wymagania w catej mieszance.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwigzanych

Lp.

Wiasciwos¢

podbudowa

nawierzchni drogowej obcigzonej ruchem

zasadnicza

KR1+KR2

| KR3+KR7

Zestaw sit #

Uziarnienie wg PN-EN 933-1,
kategoria nie nizsza niz (badanie na mokro)

Gc80-20,
Gr 80,
Ga75

Gc80-20,
Gr 80,
Ga75

Kategorie og6inych granic i tolerancji
uziarnienia kruszyw, nie nizsza niz:

a) kruszywo grube o D=2d

przy:

D/d< 4

GTc20/15

GTc20/15

D/d= 4

GTc20/17,5

GTc20/17,5

b) kruszywo drobne i kruszywo o ciggtym
uziarnieniu, kategoria nie nizsza niz:

GTr20
GTa20

GTF10
GTa20

Ksztatt kruszywa grubego lub kruszywa
grubego (=4mm) wydzielonego z kruszywa
o ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-3a)

a) wskaznik ptaskosci,

kategoria nie wyzsza niz

Flso

Flso

lub
b) wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-4a),
kategoria nie wyzsza niz

Slss

Slss

Kategorie procentowych zawartosci ziaren
0 powierzchni przekruszonej lub tamanych
oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym lub w kruszywie grubym
(=4mm) wydzielonym z kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg PN-EN 933-5, kategoria nie
nizsza niz:

Cnrro

Csoi30

Zawarto$¢ pytow 2 w kruszywie
wg PN-EN 933-1

fDekIarowana

Odporno$¢ na rozdrabnianie kruszywa
grubego lub kruszywa grubego
wydzielonego z kruszywa o cigglym
uziarnieniu (frakcja referencyjna do badania
#10/14mm) wg PN-EN 1097-2, kategoria
nie wyzsza niz

LAso

LAz

Odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego
lub kruszywa grubego wydzielonego z
kruszywa o ciggtym uziarnieniu (frakcja
referencyjna do badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz

Mpe35

Mpe35
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N ?Qgtaolsb% garen wg PN-EN 1097-6, rozdziat Deklarowana
Nasigkliwo$¢ c) wg PN-EN 1097-6, rozdziat | WA242
10. | 7,8 albo 9, kategoria nie wyzsza niz
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-
1. EN 1744¥1 P g ASnr ASKR
12 ?;\h(iylta zawartos¢ siarki wg PN-EN SR SR
Stato$¢ objetosci zuzla stalowniczego wg
13. | PN-EN 1744-1. p. 19.3, kategoria nie | Vs Vs
wyZzsza niz:
Rozpad krzemianowy w 2uzlu
14 wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN | Brak rozpadu
" | 1744-1,p.19.1
Rozpad Zelazawy w zuzlu wielkopiecowym
15. | kawalkowym wg PN-EN 1744-1,p19.2 | Brakrozpadu
Skfadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-
16. | EN 1744-3
Zanieczyszczenia
17. | (dot. kruszyw naturalnych)
RC pekiarowana RC pekiarowana
Rcug Deklarowana Rcug Deklarowana
Rb Deklarowana Rb Deklarowana
Zawartos¢ sktadnikow kruszyw grubych z | Ra peiarowana Ra pekiarowana
18. | recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11, | Rg bekiarowana R Dekiarowana
wymagane kategorie nie wyzsze niz:
X1 X1-
FL 10. FL 1o-
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-
3 pkt. 7.3 oraz pkt. 8.3, (frakcja
19. | referencyjna do badania #10/14mm) SBua SBua
wymagana kategoria
FDeklarowana (ubytek
masy nie wigcej niz 10% FDekIarowana (ubytek masy nie wigcej
Mrozoodporno$é kruszywa (frakcja | dia kruszyw naturainych) niz 10% dla kruszyw naturalnych)
referencyjna do badania #8/16mm) wg PN-
20. EN 1367-1, FDeklarowana Fpekiarowana (ubytek masy nie wigcej
kategoria nie WyiSZ& niz (ubytek masy nie wigcej niz | niz 15% dla kruszyw sztucznych i z
15% dla kruszyw | recyklingu)
sztucznych i z recyklingu)
Skfad mineralogiczny
21 wg Zatgcznik C, p. C.3.4. Deklarowany
2.1.3. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z PN-

EN 1008. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Kruszywo

nalezy

doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej przy uzyciu wody nie zawierajacej sktadnikéw wptywajacych
szkodliwie na mieszanke niezwigzana.
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2.2. Specyfikacja mieszanek
2.2.1. Przeznaczenie

Mieszanki niezwigzane moga by¢ stosowane do warstw podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej i
warstwy mrozoochronnej przenoszacych ruch kategori od KR1 do KR7 oraz warstwy nawierzchni
przenoszacej ruch od KR1 do KR2.

2.2.2. Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych. Sktad mieszanki moze by¢
zweryfikowany na podstawie badan polowych przeprowadzonych na sktadnikach o takich samych
wiasciwosciach i pochodzacych z tych samych zrodet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie suchym
oraz uziarnienie i gestos¢ objetosciowq. Proporcje nalezy okresli¢ laboratoryjnie. llos¢ wody okreslona na
podstawie badania laboratoryjnego powinna zapewni¢ wiadciwe zageszczenie i uzyskanie oczekiwanych
cech mechanicznych mieszanki.

2.2.3. Wymagane wifasciwosci mieszanek niezwigzanych — postanowienia ogolne

W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i kruszyw z odpadow
powydobywczych do produkcji mieszanek niezwigzanych, badania fizyko-mechaniczne nalezy wykonywac
po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora wg PN-EN 13286-2.

2.2.3.1. Warto$ci graniczne i tolerancje

Wymagane wiasciwo$ci mieszanek niezwigzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wartoSci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajacy ze zréznicowanych warunkdw produkcji mieszanek, metod
pobierania i dzielenia prébki oraz przedziatu ufnosci.

2.2.3.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wiasciwosci i
spetniaty wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie
wymieszane i charakteryzowac sie réwnomierng wilgotno$cig w trakcie zageszczania.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN
13286-2, powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.3.3. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadnicze;

2.2.3.3.1. Postanowienia ogélne
Do podbudowy zasadniczej powinny by¢ stosowane nastepujace mieszanki niezwigzane:

0/31,5; 0/45; 0/63.
2.2.3.5.2. Uziarnienie
Okre$lone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej powinno
spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 1 - 3.
Aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagan podanych na rysunkach 11 -
13 90% uziarnier zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 miesigcy powinno spetnia¢ wymagania podane
w Tablicach 2i 3.
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Tablica 4. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwigzanej do warstwy podbudowy zasadniczej

podbudowy
Wiasciwos¢ zasadniczej

KR1+ KR3
KR2 +KR7

0/31,5; 0/45; 0/63

Lp.

Uziarnienie mieszanki
1. | Niezwigzanej
Maksymalna zawarto$¢ pytow,

2. | kategoria nie wyzsza niz: UFs
3 Minimalna zawarto$¢ pytow LFnr
Z.qwarto.s_c. nadziarna, kategoria nie OCso
4. | nizszaniz:
Lo Krzywe uziarnienia wg
5. Uziarnienie rys. 11-13
Tolerancja przesiewu - poréwnanie z
6 wartoScig S deklarowang,  przez Gs
" | dostawce
Jednorodno$¢ uziarmnienia - réznice w Gs

7. | przesiewach

Jako$C pytdw oznaczona wg PN-EN
933-8 zatgcznik AP na frakcji 0/4
(SE4), po pieciokrotnym zageszczeniu 30 35
metodg Proctora, wediug PN-EN
13286-2, wartos¢ nie nizsza niz:
Odporno$¢ na rozdrabnianie (frakcja
referencyjna do badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza
niz;

Odporno$¢ na  Scieranie  (frakcja
referencyjna do badania #10/14mm) wg
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza
niz

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1,
11. | jako warto$¢ $rednia wazona, kategoria Fa
nie wyzsza niz:

Warto$¢ CBRc) [%] po zageszczeniu
wg metody Proctora do wskaznika
12. | zageszczenia wymaganego dla danej 80
warstwy, przy energii 0,59 Jicm3 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:
Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w
warstwie odsaczajacej po zageszczeniu
wg metody Proctora do wskaznika
zageszczenia Is = 1,0, przy energii 0,59
Jlem3; wspétczynnik filtracji k1o [cm/s],
€O najmniej:

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w
pozostatych warstwach

Zawarto¢ wody w  mieszance
14. |zageszczanej,  [%(m/m)],  wedtug 80+120
wilgotnosci optymalnej metodg Proctora

LAso

10. Mpe35

13. NR
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2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i skfadowanie

Dla kategorii drog KR1+KR4 mieszanke nalezy wykonywa¢ bezposrednio u producenta lub na budowie
przy udziale mieszalnika. Sktadowanie mieszanki powinno odbywac sie w sposob eliminujacy segregacje
przy wbudowywaniu.

Dla kategorii drog KR5+KR7 niezbedne jest wykonywanie mieszanki na budowie przy uzyciu mieszalnika z
optymalnym dozowaniem wody tak aby utrzymac zawartos¢ wody w mieszance wbudowywanej, [%(m/m)]
w granicach okre$lonych w Tablicy 4 (nalezy zastosowa¢ mieszalnik przy produkcji powyzej 5000 m? dla
catego zadania).

Z uwagi na mozliwo$¢ segregacji mieszanek 0/31mm,0/45mm, 0/63mm sugeruje sie sktadowanie tychze
mieszanek w hatdach nie wyzszych niz 5m wysokosci a przy zatadunku przed dowozem na budowe
ponowne przemieszanie fadowarkg Ilub wykonanie innych zabiegdw uniemozZliwiajacych jej
rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikow przeznaczonych do komponowania mieszanki w mieszalniku nie ogranicza sie
wysokosci przy sktadowaniu.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet do wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez wykonawce tak aby zabezpieczyt jako$¢
zgodnie z wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowanej drogi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomocg urzadzen
uniemozliwiajgcych segregacje.

4. Transport

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine".

4.2. Transport materiatow

Transport kruszywa nalezy dokonywaC w taki sposob aby zminimalizowa¢ mozliwoS¢ segregacji i
zanieczyszczen.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine".
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Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze jest
zamarzniete. Nie nalezy rozpoczyna¢ wbudowywania mieszanki z kruszywa niezwigzanego, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 00C w czasie uktadania.

5.2. Przygotowanie podtfoza

Podtoze warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wedtug
odpowiedniej specyfikacji asortymentowej dla zaprojektowanego uktadu warstw.

5.3. Dostawa mieszanki niezwigzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niezwigzanej, powinien by¢ dotgczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracja wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

5.4. Uktadanie mieszanki niezwigzanej
Mieszanka niezwigzane przed zageszczaniem powinna by¢ nawilzona optymalnie w catym przekroju.

5.4.1. Grubo$¢ warstwy z mieszanki niezwigzanej

Grubos¢ zageszczanej warstwy z mieszanki niezwigzanej nie moze by¢ wigksza niz 20cm.

Jezeli nawierzchnia sktadac sie bedzie z kilku warstw to kazda warstwa musi odpowiada¢ wymaganiom i
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od podanych powyzszych wymagan podlegajg uzgodnieniu z inzynierem i po ich
wykonaniu musza by¢ zgodne z wymogami STWIORB.

5.4.2. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy z mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego
uzyskanie wymaganych parametrow projektowych.

Kontrole zageszczenia i nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych.

Dla kontroli modutow E i wskaznika odksztatcenia 10 warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowac
metode obcigzen plytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyrostu obcigzenia
jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa, maksymalne obcigzenie przy oznaczaniu E1 do 0,45MPa) albo
inne metody zaakceptowane przez inzyniera.

Do obliczenia modutéw E nalezy stosowa¢ nastepujacy wzor:

_3x4p
" AxAs

xD

Ap - roznica naciskdw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]

As — przyrost osiadania odpowiadajacy Ap [mm]

D — $rednica ptyty [mm].

Za zgoda inzyniera dopuszcza sie alternatywne metody badan.
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5.5. Odcinek prébny

Na zyczenie inwestora (inzyniera budowy) wykonawca jest zobowigzany do wykonania odcinka prébnego z
materiatow i przy uzyciu sprzetu przewidzianego do realizacji warstwy z mieszanki niezwigzanej. Odcinek
prébny, jezeli nie bedzie wykonany w ciggu budowanego odcinka drogi i rozliczony w ramach zadania,
powinien zosta¢ wykonany odpfatnie, w uzgodnieniu z inzynierem.

Wykonanie tego odcinka pozwoli stwierdzi¢ czy uzyte materiaty i sprzet zapewniajg uzyskanie zatozonych
w projekcie wymagan.

Wielko$¢ odcinka w zalezno$ci od wielko$ci kontraktu powinna wynosi¢ (od 300 m2 do700 m2).
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania warstwy z mieszanki niezwigzanej po uzyskaniu akceptacji
przez inzyniera.

Utrzymanie warstwy z mieszanki niezwigzanej

Do chwili pofozenia nastepnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jej stan.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine".
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ dane w dokumentach przewozowych
mieszanki zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Dla wszystkich materiatow, ktore bedg uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej, wykonawca
musi przedstawi¢ inzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacji wszystkie niezbedne dokumenty
wymagane przepisami. Inzynier budowy moze zazada¢ przedstawienia poszczegdlnych materiatow do
akceptacji. Koszty badan zleconych przez Nadzor pokrywa Inzynier Budowy. Akceptacja materiatow
powinna nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 1 miesigc (w przypadku przeprowadzenia badan przez
nadzér). W wypadku oparcia sie na przedstawionych przez wykonawce dokumentach wymaganych
przepisami czas zatwierdzenia winien wynosi¢ 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnoci

Pobieranie probek mieszanki niezwigzanej do badania uziarnienia i wilgotnosci nalezy wykonywa¢ w
oparciu o ustalony system poboru probek w zaleznosci od kategorii ruchu przewidzianego na danej drodze
z czestoScig 1 raz / na dziennej dziatce robocze;.

Dla kategorii ruchu KR1+4 pobieranie probek mieszanki niezwigzanej winno sie odbywa¢ zgodnie z normg
PN-EN 932-1 z hatd sktadowanego kruszywa (mieszanki niezwigzanej) lub z samochodu dostarczajacego
mieszanke niezwigzang do wbudowania, jezeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowaniu mieszalnika
na budowie.

Dla kategorii ruchu KR 5+7 pobieranie prébek do badania uziarnienia powinno odbywaé sie¢ w trzech

roznych miejscach po szeroko$ci i dtugosci dziatki dziennej przed jej zageszczeniem. Miejsca poboru prob
powinny by¢ ustalane wspélnie przez inzyniera i wykonawce na planie wykonanego odcinka.
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6.3.2. Badania zageszczenia i no$nosci

Kontrole zageszczenia oraz nosnosci warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskaznika zageszczenia wg normy
BN-77/8931-12 i noSnoSci E2 wg metody obcigzen ptytowych. Zageszczenie warstwy z mieszanki
niezwigzanej nalezy uznaC za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest < 2,2, lub wskaznik zageszczenia IS = 1,0 i no$nos¢ warstwy E2
jest zgodna z dokumentacjg projektowa.

Minimalna czesto$¢ badania zageszczenia i no$nosci powinna wynosi¢ 1 badanie na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie mniej niz 1 badanie na 3000m2.

Dopuszcza sie alternatywne metody pomiaru nosnosci i zageszczenia w uzgodnieniu z inzynierem.
Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwigzanej

CzestoS¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wielkoSci projektowanych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiardw cech geometrycznych wykonanej warstwy z mieszanki
niezwigzanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. | Badania i pomiary Minimalna czesto$¢ badar i pomiaréw Tolerancje

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na km £10 cm

2 Réwnos¢ podiuzna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

3 Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km +10/-15 mm

4 Spadek poprzeczny 10 razy na 1 km +0,5%

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w 3-ech wyznaczonych pkt +1/-2cm

6 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km +5cm

7 Grubosé warstwy w 3-ech pkt na dziatce dziennej (min 1 +10mm /-15 mm
raz na 2000m2)

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z mieszanki niezwigzanej

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwigzanej, ktoére wykazujq wieksze odchylenia od
okres$lonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokoS¢ warstwy jest mniejsza od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz 10 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to wykonawca
powinien na wtasny koszt poszerzy¢ warstwe przez jej spulchnienie na petng grubo$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubosc¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca powinien wykona¢ naprawe
warstwy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokos¢, zgodnie z decyzjg inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
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wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych
robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy wedtug wyzej podanych zasad.

6.5.3. Niewfasciwe zageszczenie i/lub no$nosc
Jezeli zageszczenie i/lub noSnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robét, zalecone przez inzyniera.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z mieszanek
kruszyw niezwigzanych zageszczanych mechanicznie okreslonej grubosci wg dokumentaciji projektowe;.

8. Odbior robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z mieszanek kruszyw niezwigzanych
zageszczanych mechanicznie obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* oznakowanie robot,

» sprawdzenie podtoza(naprawa niezawiniona obcigza poprzedniego wykonawce lub decydenta ktory

odpowiada za uszkodzenie)

* przygotowanie mieszanki

» wykonanie odcinka probnego

» transport mieszanki na miejsce wbudowania,

» roztozenie i zaggszczenie mieszanki,

» przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;

» utrzymanie jako$ci podbudowy do czasu przekazania do wbudowania nastepnej warstwy.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 932-3

PN-EN 932-5
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8
PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-2
PN-EN 1367-3
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-1SO 565

PN-EN 13286-1

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5. Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocag wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Oznaczanie procentowe;
zawartosSci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badania wskaznika piaskowego

Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw - Ocena zawarto$ci drobnych
czastek - Badania btekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwo$ci

Badania wtasciwos$ci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wfasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Cze$¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie Kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 1:
Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci.
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Wprowadzenie, wymagania ogoine i pobieranie probek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody
okre$lania gesto$ci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 47: Metoda
badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego
wskaznika no$nosci i pecznienia liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
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NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

SST D-01.03.00.

Stownik Zamowien Publicznych
Roboty w zakresie chodnikdw - 45233222-1
Roboty w zakresie nawierzchni ulic — 456233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot nawierzchniowych przy budowie: ,Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw Ptaszkowa
I budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i
powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej o konstrukcji i lokalizacji okreslonej w Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa — prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory spetia

nastepujgce warunki:

- w odlegtosci 50 mm od kazdej krawedzi, zaden przekrj poprzeczny nie powinien wykazywa¢ wymiaru
poziomego mniejszego niz 50 mm;

- catkowita dtugosc¢ kostki podzielona przez jej grubo$¢ powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.

(Tych dwoch wymagan nie stosuje sie do elementow uzupetniajgcych.)

Element uzupetniajacy — caty element lub czes¢ kostki, ktory jest stosowany do uzupetnienia i umozliwia

uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej brukowej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, wedtug zasad niniejszej
ST, sa;

- Dbetonowa kostka brukowa,

- podsypka grys ptukany 2-8mm.

- woda.

2.3. Betonowa kostka brukowa

2.3.1. Wymagane dokumenty
Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiada¢ deklaracje
zgodnosci z normg PN-EN 1338.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych nie powinna wykazywa¢ wad takich jak rysy lub
odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia
(rozdzielenia) miedzy warstwami.

Wyglad zewnetrzny kostek brukowych nalezy ocenia¢ zgodnie z zatacznikiem J do PN-EN 1338.
Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe kostek brukowych i nie sg
uwazane za istotne.

2.3.3. Ksztaft i wymiary kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci i kolorze okreslonym
w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadiugosci +2 mm,
- na szerokosci +2 mm,
- na grubosci +3 mm.

2.3.4. Whasciwo$ci fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych
2.3.4.1. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne

Kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 i w tablicy 2.
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Tabela 1 - Nasiakliwo$¢

Klasa Znakowanie Nasigkliwos$¢, % masy
2 B nie wieksza niz 5,0% masy

Tabela 2 - Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu
zamrazania/rozmrazania, kg/m?2
3 D warto$¢ srednia < 1,0
przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

Ponadto, beton uzyty do produkciji elementéw prefabrykowanych powinien spetia¢ nastepujace warunki:

Lp. Cechy Warto$¢
1 | Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-88/06250, w procentach, co najwyzej 5
2 ||Odporno$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, w procentach, co najwyze; 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatoSci
prébek niezamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

2.3.4.2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Wytrzymatos¢ charakterystyczng na rozcigganie przy roztupywaniu T nalezy okresla¢ za pomocg badania
wykonywanego zgodnie z zatacznikiem F do PN-EN-1338.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6
MPa.

Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywa¢ obcigzenia
niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

2.3.4.3. Odporno$¢ na Scieranie

Odporno$¢ na Scieranie okresla sie za pomoca badania na szerokiej tarczy Sciernej (zatacznik G normy PN-
EN 1338) lub alternatywnie na tarczy Béhmego (zatacznik H normy PN-EN 1338). Badanie na szerokiej
tarczy Sciernej jest badaniem podstawowym.

Wymagania dotyczace odpornosci na $cieranie sg podane w tabeli 3.
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Tabela 3 — Odpornos¢ na Scieranie

Klasa Oznaczenie Wymaganie
Pomiar wykonany zgodnie z Pomiar wykonany zgodnie z
metodg badania opisang w metodg alternatywng opisang w
zatgczniku G zatgczniku H
3 H <23 mm <20 000 mm?/5 000 mm?

2.4. Podsypka grys ptukany 2-8mm.

Na podsypke nalezy stosowac grys odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po
zageszczeniu gr. 4cm. Podsypka grys ptukany 2-8mm.

2.5. Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrddet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki

Roboty bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Do zageszczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje
sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatoSci projektowanej kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folig i spina taSmg stalowa, co gwarantuje transport

samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢é samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Wykonanie podsypki

Na przygotowanej podbudowie z betonu cementowego utozyé podsypke z grysu ptukanego 2-8mm.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4cm.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Zageszczenie podsypki powinno by¢
tak wykonane, aby nie byto widocznych $ladoéw urzadzenia zageszczajacego.

5.2.2. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 + 3 mm. Kostke
nalezy ukfadac ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nastepnie zamie$C powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.3.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan
wyrobu na $ciskanie.

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w
pkt. 2.3.2 + 2.3.4. i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
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6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt 5.2.5. niniejszej ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.2.6. niniejsze;
ST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosSci wypetnienia spoin.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone sg tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ £ 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiarow cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4 powinna wynosi¢ nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowe.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m?2 wykonania nawierzchni obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- przygotowanie robdt,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw na miejsce wbudowania,

- rozscielenie i zageszczenie podsypki piaskowej na przygotowanej podbudowie,
- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacja nawierzchni,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
- uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 1338:2005
PN-EN 14157:2005
PN-B-06050:1999
PN-EN
206-1:2003/A1:2005
PN-EN 197-1:2002

PN EN 1008:2004

PN-EN 13043:2004

BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/02

BN-68/8931-04

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Kamien naturalny. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwo$ci, produkcja i zgodno$¢.

Cement. Czesc¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspédlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Piyty drogowe

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatq
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KRAWEZNIKI BETONOWE

SST D-01.04.00.

Stownik Zamdwien Publicznych
Roboty w zakresie chodnikdw - 45233222-1
Roboty w zakresie nawierzchni ulic — 456233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych przy budowie: ,Rozbudowa
i przebudowa oczyszczalni Sciekow Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej
oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z ustawieniem kraweznikdw:

- betonowych wystajacych na tawie betonowej z oporem,

1.3. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
2. Materialy

2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00.00
,Wymagania ogoine”
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2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].

2.3.1. Typy

Nalezy zastosowac kraweznik betonowy wibroprasowany typu U - uliczne.

2.3.2. Rodzaje

Nalezy zastosowac kraweznik betonowy prostokatny Sciety - rodzaj ,a”,

2.3.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkciji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sig na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 c¢m, gat. 1

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-
2.4.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkfadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5cm wieksza niz szeroko$¢ kraweznika.
2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkciji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy C25/30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodporno$cig i wodoszczelno$cia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
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2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg
PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

24.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy C12/15, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4,

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

5.2. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16] oraz dokumentacjg projektowa.

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatto (odlegtosé gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i wynosi 10 cm..

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowe;

Ustawianie kraweznikdw na fawie betonowej wykonuije sie na podsypce cementowo-piaskowej 0
grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypemni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg
nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione
na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng
masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

6.2.1. Badania kraweznikdw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
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Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuije sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowane;.

c) Réwnos¢ gornej powierzchni faw.

Réwnos¢ gbrnej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowe; faty.

Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

¢) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm

na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prze$wit pomiedzy gbrng powierzchnig
kraweznika i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokosé.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie tawy,

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- ustawienie kraweznikow na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowe;j),
- wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewowg,

- zasypanie zewngtrznej sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badar i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy prawne

10.1. Normy

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

O©CoOoO~NOoOOThwWwnN -
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14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791982 .
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OBRZEZA

SST D-01.05.00.

Stownik Zamdwien Publicznych
Roboty w zakresie chodnikdw - 45233222-1
Roboty w zakresie nawierzchni ulic — 456233220-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych przy budowie: ,Rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni Sciekdéw Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej
oraz drogowej komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z ustawieniem obrzezy betonowych .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w w SST 00.00.00
,Wymagania ogéine”
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2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6em, 30 x 8cm, powinny by¢ wykonane z betonu klasy C25/30 i
spetnia¢ warunki zawarte w normach BN - 80/6775 - 03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczana partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac¢ atest producenta.
Beton uzyty do elementow prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscig <4% oraz
mrozoodpornos$cig i wodoszczelnoscig zgodnie z norma PN- 75/B-06250.

Obrzeza nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob chronigcy materiat przed jego
uszkodzeniami mechanicznymi i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych
na beton.

2.3. Cement

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-30000. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.4. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.5 Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrodet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymogom
normy PN-88/B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku
jazdy. Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.
5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
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5.2. Ustawienie obrzezy betonowych

Obrzeze ustawia sie na tawie betonowej z betonu C12/15
Szerokos¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1cm. Przed zalaniem zaprawg nalezy je
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

6.2. Ocena prefabrykatow

Ocene prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdego
elementu.

6.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Sprawdzeniu podlega :

- odchylenie obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),

- odchylenie niwelety - max. £1 cm (na kazde 100m),

- rownos¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja prze$witu pod tatg 3-metrowg < 1cm (na
kazde 100 m),

- doktadno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betonowego.

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacijg Projektowg, ST i wymagania Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzeza betonowego obejmuije :
- prace pomiarowe,
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- przygotowanie robét,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- obsypanie zewn. Sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,

- wypetnienie spoin zaprawg cementowa,

- pielegnacja spoin woda,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.PN-88/B-06250 Beton zwykty

2.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Woda do betonéw zapraw.

3.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

4 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwaj. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED)- Transprojekt- Warszawa, 1979 1082 r.
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GEOKRATA

SST 01.06.00.

Stownik Zamdwien Publicznych
Roboty w zakresie chodnikdw - 45233222-1
Roboty w zakresie nawierzchni ulic — 456233220-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z utozenia ekokraty komorkowej :,Rozbudowa i przebudowa

oczyszczalni Sciekow Ptaszkowa i budowa budynku sita tercjalnego, kanalizacji deszczowej oraz drogowej

komunikacji wewnetrznej i powierzchni utwardzonych”

1.2. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z utozeniem
ekokraty komorkowej przestrzennej
Ekokrata bedzie stanowita nawierzchnig parkingu wypetniona zwirem 2-8 mm.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ekokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasSm geosyntetykéw, potaczonych
ultradzwigkowymi zgrzeinami punktowymi.

1.3.2. Rama montazowa — lekka przeno$na rama, dostarczana przez producenta ekokraty, stuzaca do
montazu dostarczonych na budowe ekokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie tasmami

i zapewniajgca dokfadne rozciggniecie ekokraty i nadanie jego komérkom nominalnych wymiaréw.
1.3.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
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2. Materiaty

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w w SST 00.00.00
,Wymagania ogéine”

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacjq projektowg i aprobatg techniczng

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub ST oraz z
aprobatg techniczng IBDIM.

2.2.2. Ekokrata przestrzenna

Ekokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duze;
gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okreslonych w aprobacie
techniczne;.

Ekokrata wykonana jest z zespotu tasm z polietylenu o duzej gestosci (HDPE), dwustronnie
teksturowanych, potaczonych seriami gtebokich, ultradzwiekowych zgrzein punktowych. Ekokrata jest
dostarczana w odcinkach (sekcjach) lub kratach o wymiarach 50x50x4.

Grubosc¢ $cianek min. zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 5 mm , stabilno$¢ wymiardw:

zakres temperatur od -30 ° C do +80° C, wchfanianie wilgoci: 0,01%, wptyw na $rodowisko:
nieszkodliwe dla $rodowiska i neutralne dla wod gruntowych, odpornos¢ chemiczna: produkt odporny
na dziatanie kwasow, tugow (sol do posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
Wytrzymato$¢ na obcigzenia drogowe:= 180 kN nacisku na 0$

Wymagania dotyczace wtasciwosci ekokraty

1. Wytrzymato$¢ na Sciskanie kratki, nie mniej niz MPa 2,0

2 .Spadek wytrzymato$ci na $ciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie % 20

3 .Spadek wytrzymato$ci na $ciskanie kratki w temperaturze -20°C % 25

4 Wytrzymato$¢ na rozcigganie, nie mniej niz kN/m2 6,5

5 Wydtuzenie przy sile maksymalnej % 25

6 .Wydtuzenie przy zerwaniu % 40

7 .0Odpornos¢ na warunki klimatyczne % Rf =80 Re =77

8 .Wytrzymato$¢ na rozcigganie po starzeniu kN 0,405

9 .Wyglad zewnetrzny: kolor barwa jednolity Ocena wizualna

10 .Wyglad zewnetrzny: powierzchnia - gtadka, bez uszkodzen

11 Wyglad zewnetrzny: szczerby krawedziowe (gat.l) - niedopuszczalne

12 .Proba elastycznosci kratki — mozliwo$¢ odwracalnego dogiecia przeciwlegtych naroznikéw kratki
13 .Trwato$¢ przewidywana, nie mniej niz 25 lat

14 .Odchylenia wymiarow % 2

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespo6t wzajemnie przylegajacych do
siebie tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postac faliscie wygietych tasm
przypominajacych przestrzenng strukture plastra miodu . Do tgczenia sasiednich sekcji ze sobg nalezy
stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane. Ekokrate nalezy przechowywaé w
opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych

I wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, thuszczami, paliwami

i mozliwo$cig uszkodzenia. Przechowywanie ekokraty w warunkach bezposredniego dziatania $wiatta
nie powinno trwac dtuzej niz dwa miesigce.

Wysokos$¢ ekokraty, rowna szeroko$ci tasm powinna wynosi¢ 50mm.
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Nie stosowac ekokraty nacinanej i perforowanej.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo na warstwe wypetniajacg powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Kruszywo to zwir 0 uziarnieniu 2-8 mm.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.2.4. Kotwy stalowe

Do mocowania ekokraty stosuje sie kotwy z odpadowe;j stali zbrojeniowej gtadkiej lub zebrowane;.
Wymiary i ksztatt kotew nalezy dostosowa¢ do wymiaru ekokraty wg zalecen jej producenta. Zwykle
kotwy wykonuje sie z pretéw Srednicy 6 + 8 mm, dtugosci 250+ 600 mm.

2.2.5. Opaski zaciskowe do taczenia sasiednich odcinkéw ekokrat

Do taczenia, roztozonych na budowie, sgsiednich odcinkdw (sekcji) ekokrat stosuje sie
taSmysamozaciskowe (opaski zaciskowe).

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t remontowych i utrzymaniowych

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

— sprzet do przewozu kruszywa

— przeno$ne ramy montazowe do rozciggania ekokraty na budowie i nadania jej komdrkom
nominalnych wymiaréw,

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentaciji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogoéine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogéine”

4.2. Transport materiatow

Transport ekokrat moze sie odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i thuszczami oraz
przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine”
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5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i SST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja;

1. roboty przygotowawcze,

2. utozenie ekokraty

3. wypetnienie ekokraty kruszywem,

4. roboty wykoniczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysoko$ciowych,

— ew. wykonac¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostepnienia terenu robot,

— ew. dokonac¢ kontrolnych badan gruntu podioza, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie
roznig sie od cech przyjetych do obliczen projektowych.

5.4. Utozenie ekokraty wypetnionej kruszywem

Nawierzchnie sktada sie z ekokraty i kruszywa wypetniajacego jej komorki .

Ekokrate uktada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie podbudowy zasadniczej przy
pomocy przenos$nych ram montazowych lub taczac poszczegdine elementy zapewniajacych doktadne
rozciggniecie sekcji i nadanie komdrkom ekokraty nominalnych wymiaréw. Skrajne komarki sekcji
nalezy potaczy¢ z sasiednimi sekcjami za pomocg tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto
przymocowac¢ do podtoza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej Srednicy 8 mm, w ksztatcie litery
,U" 0 dtugo$ci rownej wysoko$ci ekokraty zwiekszonej o 200mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej, ST
lub Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadza¢ Scian komarek.

Po zamontowaniu ekokrat nalezy wypetnic jej komorki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 5
cm dla ekokraty o wysoko$ci = 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,0 cm przy wysokosci < 15 ¢m, a
nastepnie zages$cic lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac mechanicznemu
uszkodzeniu ekokraty. Przy wypetnianiu mozna stosowac sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki
itp. Wypetnianie nalezy wykona¢ metodg od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypetnionych sekcjach. Materiatu zasypowego nie wolno zrzucac¢ na roztozong ekokrate z
wysokosci wiekszej od 1 m. W miare zageszczania wypetnienie ekokraty kruszywem nalezy
uzupetniac tak, aby ekokrata byta okryta warstwa grubosci nie mniejszej niz 3 cm.

Szeroko$¢ warstwy moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Nierdwnosci
podtuzne i poprzeczne, pod tatg 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20mm. Spadki poprzeczne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg } 0,5%.

5.5. Roboty wykoriczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejgcych

60



,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PTASZKOWA | BUDOWA BUDYNKU SITA TERCJALNEGO, KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ORAZ DROGOWEJ KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ | POWIERZCHNI UTWARDZONYCH” - BRANZA DROGOWA

warunkoéw terenowych, takie jak:

-odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. parkanéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaci.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozonej ekokraty komorkowe;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— przygotowanie podtoza pod utozenie ekokraty,

— utozenie ekokraty wypetnionej kruszywem.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utozenia ekokraty komérkowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- utozenie ekokraty,
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- wypetnionej kruszywem i inne roboty, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i SST
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuije:

-roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
5. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

10.2. Inne dokumenty
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
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