STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : F66-000-003 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Konradowie i Kandlewie wraz z przepompowniami

Obiekt: Konradowo, Kandlewo

Kanalizacja sanitarna

Inwestor : Spoétka Komunalna Wschowa Sp. z 0.0.

Adres: ul. Daszynskiego 10, 67-400 Wschowa



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : F66-000-003 KOBRA wer. 13

Kanalizacja sanitarna
Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Konradowie i Kandlewie wraz z przepompowniami
Obiekt: Konradowo, Kandlewo
Data: 28.10.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Kanalizacja sanitarna Konradowo, Kandlewo CPV 45231300-8
1.1 | Odcinek SR127 - SR140 - przepompownia P4 + SR140 - SR146 wraz z przykanalikami

11 KNR 2-01 0119-03 0,795 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2| KNNR 5 0721-01 1335,000 | m
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm

3 |KNNR 5 0721-02 1335,000 | m
Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci

4 | KNNR 6 0802-04 1431,750 | m2
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie

5 | KNNR 6 0801-08 1431,750 | m2
Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie

6 | KNNR 6 0801-02 1431,750 | m2
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie

7| KNR 2-31 0802-08 1431,750 | m2
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub.

8 | KNR 4-04 1103-04 515,430 | m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odleg. 1 km

9| KNR 4-04 1103-05 515,430 | m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

10| Pozycja 515,430 | m3
Koszt utylizacji gruzu
11| KNNR 1 0202-08 1320,658 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad - 85% wykopow .

12| KNNR 1 0302-02 233,058 | m3
Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. lll) - 15% wykopow
13| KNNR 1 0208-02 1242,976 | m3

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 80%

14| Pozycja 1242,976 | m3
Koszt utylizacji ziemi z wykopow

15| KNNR 4 1411-02 119,175 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm

16 | KNNR 4 1411-04 372,300 | m3
Obsypka rurociagéw z materiatéw sypkich grub. 30 cm ponad wierzch rury

17| KNNR 1 0214-05 998,850 | m3

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV

18 | Pozycja 799,080 | m3
Zakup pospotki
19| KNNR 1 0206-04 199,770 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

20 | KNNR 1 0313-01 3 600,400 | m2

Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

21| KNNR 4 1308-03 794,500 | m
Kanaly z rur PVC litych klasy S taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : F66-000-003 KOBRA wer. 13

Kanalizacja sanitarna
1. Kanalizacja sanitarna Konradowo, Kandlewo CPV 45231300-8
1.1. Odcinek SR127 - SR140 - przepompownia P4 + SR140 - SR146 wraz z przykanalikami
Data: 28.10.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
22| KNNR 4 1610-02 15,890 | odc. -1
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
23| KNNR 4 1321-03 16,000 | szt
Tréjniki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200x160 mm
24| KNNR 4 1413-01 5,000 | stud.

Studnie rewizyjne z elem. zelbetowych o $r.1000 mm, w gotowym wykopie o gtebok. do 1,5 m z wlazem
zeliwnym D400

25| KNNR 4 1413-01 6,000 | stud.

Studnie rewizyjne z elem. zelbetowych o $r.1000 mm, w gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m z wlazem
zeliwnym D400

26 | KNNR 4 1413-01 9,000 | stud.

Studnie rewizyjne z elem. zelbetowych o $r.1000 mm, w gotowym wykopie o gtebok. do 2,5 m z wlazem
zeliwnym D400

27| KNNR 5 0724-02 46,800 | m3
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym
kat.lll-IV

28 | KNNR 4 1206-02 45,500 | m
Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wierceni poziomych - rury ostonowe stalowe o $r. 273 mm

29| KNNR 4 1209-01 149,500 | m
Przeciaganie rurociagéw - rury PVC lite klasy S o $r.nominalnej 160 mm

30 | KNNR 4 1610-01 2,990 | odc. -1
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 160 mm

31| KNNR 1 0529-01 11,000 | kpl.
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpietosci 4 m

32| KNNR 1 0529-06 11,000 | kpl.
Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m

33 | KNR 2-19 0218-01 7,000 | zabezp.
Zabezpieczenie kabla w ziemi - rurami PVC dzielonymi

34 | KNNR 4 1321-02 26,000 | szt
Korki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm

35| KNNR 6 0103-03 1431,750 | m2

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

36 | KNNR 6 1005-07 1431,750 | m2

Skropienie emulsja asfaltowa kationowa Sredniorozpadowa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego w
ilosci 0,7 kg/m2

37 | KNNR 6 1005-07 1431,750 | m2

Skropienie emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego w
ilosci 0,5 kg/m2

38 | KNNR 6 1005-07 4 005,000 | m2
Skropienie emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa sfrezowanej nawierzchni asfaltowej w ilosci 0,5
kg/m2

39| KNNR 6 0113-04 1431,750 | m2

Warstwa dolna podbudowy pomocniczej z kruszyw tamanych naturalnych 31,5-63,0 mm o grubosci
pozageszczeniu 15 cm

40 | KNNR 6 0113-04 1431,750 | m2
Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. (8 cm ) 9 cm

41| KNNR 6 0308-03 1431,750 | m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci ( 6 cm ) (warstwa wigzaca) - grubosé
8cm

42| KNNR 6 0308-07 303,531 |t

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km ($rednio do 40 km)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : F66-000-003 KOBRA wer. 13

Kanalizacja sanitarna
1. Kanalizacja sanitarna Konradowo, Kandlewo CPV 45231300-8
1.1. Odcinek SR127 - SR140 - przepompownia P4 + SR140 - SR146 wraz z przykanalikami
Data: 28.10.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
43 | KNR AT-04 0104-03 2766,750 | m2
Utozenie siatki z widkna szklanego na uprzednio skropionej warstwie bitumicznej
44| KNR AT-03 0102-01 2 573,250 | m2
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
45| KNR 4-04 1103-05 102,930 | m3

Wywiezienie pofrezu bitumicznego z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1km

46 | KNNR 6 0309-02 4 005,000 | m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)

47 | KNNR 6 0309-07 530,663 | t
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km ($rednio do 40 km)

48 | KNNR 1 0605-01 650,000 | szt.
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.

49 | KNNR 1 0603-01 534,857 | godz.

Pompowanie wody

2 | Kanalizacja ttoczna CPV 45232423-3

2.2 | Przepompownia $ciekdw P4 z rurociaggiem tlocznym

50 | KNR 2-01 0119-03 0,613 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

51| KNNR 4 1413-05 1,000 | stud.
Kompletna przepompownia $ciekéw P4, z polimerobetonu dwupompowa z szafg strujaca i modutem
telemetrycznym GSM/GPRS

52 | KNNR 1 0202-04 655,070 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowylad. - 85% wykopow

53 | KNNR 1 0302-02 115,601 | m3
Wykopy z zatadunkiem przenosnikami i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. lll) - 15% wykopow
54 | KNNR 1 0208-02 616,536 | m3

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 80%

55 | Pozycja 616,488 | m3
Koszt utylizacji ziemi z wykopow

56 | KNNR 4 1411-02 82,688 | m3
Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm

57 | KNNR 4 1411-04 221,023 | m3
Obsypka rur z materiatow sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury

58 | KNNR 1 0214-05 460,830 | m3

Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV

59 | Pozycja 368,664 | m3
Zakup pospotki
60 | KNNR 1 0206-04 92,170 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.

61| KNNR 10313-01 1896,350 | m2

Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

62 | KNNR 4 1009-03 588,500 | m
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100, SDR17 o $r.zewnetrznej 90 mm
63 | KNNR 4 1009-07 24,000 | m

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100, SDR17 o $r.zewnetrznej 160 mm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : F66-000-003 KOBRA wer. 13

Kanalizacja sanitarna
2. Kanalizacja tloczna CPV 45232423-3
2.2. Przepompownia $ciekow P4 z rurociggiem ttocznym
Data: 28.10.2024

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

64 | KNNR 4 1012-01 1,000 | szt

Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kofnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm

65| KNNR 4 1012-01 1,000 | szt
Montaz kolan cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 90 mm, kat 90 st.

66 | KNNR 4 1012-01 3,000 | szt
Montaz kolan cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 90 mm, kat 30 st.

67 | KNNR 4 1012-03 3,000 | szt
Montaz kolan cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 160 mm, kat45 st.

68 | KNNR 4 1012-03 1,000 | szt
Montaz redukc;ji cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 160x90 mm

69 | KNNR 4 1010-03 68,000 | ztacz.

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego
o $r. zewn. 90 mm

70 | KNNR 4 1010-07 4,000 | ztacz.

Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego
o $r. zewn. 160 mm

71| KNNR 4 1606-01 2,943 1200m -1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm

72 | KNNR 4 1606-02 0,120 | 200m -1
Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm

73 | KNR 2-19 0219-01 613,000 | m

Oznakowanie trasy rurociaggu wodociaggowego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego

- Koniec wydruku ---



NAKLADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : F66-000-003 KOBRA wer. 13

Kanalizacja sanitarna
Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Konradowie i Kandlewie wraz z przepompowniami
Obiekt: Konradowo, Kandlewo

NAKLADY RMS

Data: 28.10.2024

| Lp. [At] 6r. 1 symbolkMB / Producent | inw. | Opis czynnika RM.S llosé Jm.
Robocizna
1. 999 robocizna 14 052,58176 r-g
Naktad robocizny : 14 052,58176 r-g
Materiaty
1. dno betonowe wysokosci 1000 mm o ér. 1000 mm 20,00000 szt
2. koszt utylizacji gruzu 515,43000 m3
3. koszt utylizacji ziemi z wykopow 1859,46400 m3
4. kregi betonowe wysokosci 500mm 24,00000 szt
5. pospotka - kruszywo nienormowane 1167,74400 m3
6. uszczelka do studni 1000mm 20,00000 szt
7. wiaz kanatowy okragly ciezki 20,00000 szt
8. zwezka betonowa o $r. 1000/600 20,00000 szt
9. 1020399 olej (paliwo technologiczne) 123,63300 dm3
10. 1041099 emulsja asfaltowa 3502,93500 kg
1. 1041199 emulsja bitumiczna rozpadowa 830,02500 kg
12. 1124099 pale szalunkowe stalowe 3,73779 t
13. 1330199 elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm 637,00000 szt
14. 1341200 klamry ciesielskie 678,60060 kg
15. 1562999 tasma z polichlorku winylu z wktadka metalowg 613,00000 m
16. 1600580 tluczen kamienny 518,43668 t
17. 1600600 miat kamienny 43,61111 t
18. 1602199 pospotka - kruszywo nienormowane 970,12692 m3
19. 2301501 roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R 74,60000 kg
20. 2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P' 136,80000 kg
21. 2370601 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 0,42000 m3
22. 2370602 mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 0,96000 m3
23. 2380823 zaprawa cementowa M 7 0,07000 m3
24. 2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa standard | 692,81260 t
25. 2390099 mieszanka mineralno-bitumiczna 282,20850 t
26. 2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIlI 0,56640 m3
27. 2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kLIl 0,04595 m3
28. 2640020 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm KLIII 577159 m3
29. 2641610 krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm kLIl 0,55000 m3
30. 2641610 krawedziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II 0,07658 m3
31. 2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na stemple 4,94708 m3
32. 3905099 geowtoknina 2849,75250 m2
33. 3930001 woda z rurociggu 39,88419 m3
34. 3930099 woda 51,00807 m3
35. 3950010 drewno na stemple budowlane $r.12-14cm 1,13280 m3
36. 3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm 0,14643 m3
37. 5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm 32,91450 m
38. 5040999 rury stalowe przewodowe gtadkie o $r.273 mm 46,41000 m
39. 5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. 160 mm 0,02400 szt
40. 5148999 kotnierze zaslepiajace o $r. do 110 mm 0,58860 szt
41. 5420000 przepompownia $ciekow P4 1,00000 szt
42. 5450900 rura ostonowa dzielona 7,00000 szt
43. 5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 200 mm 810,39000 m
44, 5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 160 mm 152,49000 m
45, 5603999 rury z polietylenu PE100, SDR17 o $r.zewnetrznej 160 mm 24,48000 m
46. 5603999 rury z polietylenu PE100, SDR17 o $r.zewnetrznej 90 mm 600,27000 m
47. 5614999 korki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm 26,00000 szt
48. 5614999 tréjniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200x160 mm 16,00000 szt
49. 5619999 tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych 0,61260 szt
50. 5623599 kolana cisnieniowe PE, PEHD o $r.zewnetrznej 160 mm, kat 45 st. 3,00000 szt
51. 5623599 kolana cisnieniowe PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 90 mm, kat 30 st. 1,00000 szt
52. 5623599 kolana cisnieniowe PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 90 mm, kat 90 st. 3,00000 szt
53. 5623599 redukcje cisnieniowe PE, PEHD o $r.zewnetrznej 160x90 mm 1,00000 szt
54. 5623599 tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r.zewnetrznej do 90 mm 1,00000 szt
55. 5681299 krdcce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe 0,30630 szt
56. 5682699 kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.zewnetrznej do 90 mm 1,00000 szt
57. 5765107 waz gumowy $r. 50 mm 130,00000 m
58. 6380099 igtofiltry (igty) 66,30000 szt



NAKLADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : F66-000-003 KOBRA wer. 13

Kanalizacja sanitarna

Data: 28.10.2024

I Lp. ‘ AIt.‘ Gr. / Symbol KMB / Producent ‘ Inw. ‘ Opis czynnika R,M,S llo$¢ Jm.
59. 6380209 kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r. 200 mm 32,50000 m
60. 6629999 konstrukcja podwieszen 1=4,0 m 0,55000 kpl
61. 6800909 $ruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm 40,04000 kg
62. 6801299 $ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami 8,59290 kg
63. 6801599 $ruby M 16 z nakretkami 260,00000 kg
64. 6802507 $ruby stalowe z them sze$ciokatnym z nakretkami i podktadkami M-16 ocynk. 1,07000 kg
65. 6815999 uszczelki gumowe ptaskie 18,88000 szt
66. 6815999 uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnierzowych o $r.zewnetrznej do 90 mm 1,00000 szt

Sprzet

1. samochéd samowytadowczy 5 t 485,33264 m-g

2. 11161 koparka 0.25 m3 59,61137 m-g

3. 11163 koparka 0.60 m3 57,58069 m-g

4. 11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 12,23228 m-g

5. 11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) 34,71635 m-g

6. 11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) 15,17656 m-g

7. 11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) 13,50141 m-g

8. 1711 zrywarka przyczepna 11,31083 m-g

9. 1711 zrywarka przyczepna 8 m2/h 3,86573 m-g
10. 12100 walec statyczny samojezdny 127,53968 m-g
11. 12160 walec statyczny samojezdny ogumiony 49,46635 m-g
12. 12162 walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t 11,06700 m-g
13. 12300 walec wibracyjny samojezdny 587018 m-g
14. 12313 walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t 22,13400 m-g
15. 12500 zageszczarka wibracyjna 540,84914 m-g
16. 12622 ubijak spalinowy 200 kg 201,43584 m-g
17. 12714 frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m 30,87900 m-g
18. 14121 pompa przepon.spal.do 35m3/h 534,85700 m-g
19. 14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h 130,00000 m-g
20. 15299 maszyna do wiercen poziomych 74,16500 m-g
21. 31100 zuraw samochodowy 132,86750 m-g
22. 31199 zuraw samochodowy 20,90000 m-g
23. 34512 wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t 74,16500 m-g
24. 35622 wciggarka mechaniczna z napgdem elektrycznym 1.6-3.2 t 46,34500 m-g
25. 36112 przeno$nik tasmowy 10-15m 94,13793 m-g
26. 38600 aplikator geowtokniny przyczepny 24,62408 m-g
217. 39000 $rodek transportowy 13,48350 m-g
28. 39116 ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) 24,62408 m-g
29. 39116 ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) 83,79570 m-g
30. 39116 ciagnik kotowy do 50 KM 156,89655 m-g
31. 39314 ciagnik siodtowy z naczepg 16t 0,78960 m-g
32. 39500 samochod skrzyniowy 158,19298 m-g
33. 39511 samochéd dostawczy 0.9 t 2,28430 m-g
34. 39521 samochéd skrzyniowy do 5 t 136,50000 m-g
35. 39641 przyczepa samowytadowcza do ciggnika 5 t 313,79310 m-g
36. 39653 przyczepa diuzycowa do samochodu 15,14500 m-g
37. 39811 samochéd samowytadowczy 5 t 1388,79907 m-g
38. 39813 samochéd samowytadowczy 10-15 t 90,06375 m-g
39. 52271 skrapiarka do bitumu z reczng pompa 250-500 dm3 83,79570 m-g
40. 52273 skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 3 m3 6,08685 m-g
41. 52314 rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 49,46635 m-g
42. 52316 rozktadarka mas bitumicznych 7 m 11,06700 m-g
43. 52500 szczotka mechaniczna samojezdna 6,08685 m-g
44, 52600 pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW 89,44500 m-g
45, 72100 spawarka 120,51000 m-g
46. 72551 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm 40,12000 m-g
47. 72553 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy pow. 140 do 280 mm 3,20000 m-g
48. 81100 agregat pradotworczy 43,32000 m-g
49, 83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 319,28025 m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wytacznie czynniki RMS wystepujace w pozycjach kosztorysu sporzadzonych metoda szczegdtowa.

- Koniec wydruku zestawienia naktadow R,M,S ---



