
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Kamień 15-03-3-08-262   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 116 CP-W

Kamień 15-03-3-08-262   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 116 CP-W

Kamień 15-03-3-08-288   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,02 116 CP-W

Kamień 15-03-3-08-288   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 116 CP-W

Kamień 15-03-3-08-290   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,33 116 CP-W

Kamień 15-03-3-08-290   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,67 116 CP-W

Kamień 15-03-3-08-297   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,30 116 CP-W

Kamień 15-03-3-08-300   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,71 116 CP-W

Kamień 15-03-3-08-309   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,23 116 CP-W

Kamień 15-03-3-08-290   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,33 112 CW-W

Kamień 15-03-3-08-290   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 112 CW-W

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-257   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,39  14 ROZDR-PP

Kamień 15-03-3-08-257   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Kamień 15-03-3-08-289   -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Kamień 15-03-3-08-303   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Kamień 15-03-3-08-309   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Kamień 15-03-3-08-309   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

Kamień 15-03-3-08-310   -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,50  19 WPOD-N

Kamień 15-03-3-08-254   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,56  68 WYK-PA5CZ

Kamień 15-03-3-08-300   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,94  68 WYK-PA5CZ

Kamień 15-03-3-08-301   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,00  68 WYK-PA5CZ

Pakiet: 5

ODN-GLEB

CP

CW

H-POZ

MA-PORZ

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji.

HOD



Kamień 15-03-3-08-250   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,87 103 DOW-SADZ

Kamień 15-03-3-08-250   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,87 103 DOW-SADZ

Kamień 15-03-3-08-250   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,87  95 SADZ WIEL

Kamień 15-03-3-08-301   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  8,93 103 DOW-SADZ

Kamień 15-03-3-08-301   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,93 103 DOW-SADZ

Kamień 15-03-3-08-301   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,93  95 SADZ WIEL

Kamień 15-03-3-08-250   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Kamień 15-03-3-08-250   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Kamień 15-03-3-08-253   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Kamień 15-03-3-08-275   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Kamień 15-03-3-08-290   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Kamień 15-03-3-08-301   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Kamień 15-03-3-08-265   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,39 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-265   -c   -01 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,52 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-265   -c   -98 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,28 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-265   -d   -01 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,80 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-265   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,66 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-265   -hx  -98 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  3,01 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-265   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,60 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-265   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,16 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-266   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  0,70 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-288   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,33 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-289   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,51 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-294   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,80 189 ŁR-WYKŁW

Kamień 15-03-3-08-250   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,40 141 GRODZ-SRN

ODN-ZŁOŻ

PIEL

D-UPRŁ
ŁR



Kamień 15-03-3-08-250   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

Kamień 15-03-3-08-301   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,48 141 GRODZ-SRN

Kamień 15-03-3-08-301   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,60 141 GRODZ-SRN

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Kamień 15-03-3-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  35,00 146 K GRODZEŃ

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 388 GODZ RH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  450,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZM Kamień 15-03-3-08-301   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,80 119 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRM Kamień 15-03-3-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  40,00 152 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT Kamień 15-03-3-08-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  8,00 150 ZW-ROZD

P-PORZ Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 384 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  3,00 165 DOZ DOG

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 388 GODZ RH23

Kamień 15-03-3-08-297   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-257   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-257   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-257   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-257   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

O-GRODZN

O-GRODZS

O-POZ

O-SMIECI

P-POŻAR

OP-OŚRPRZ

CP-P

OCHRL

OCHRP

OCHRPR



Kamień 15-03-3-08-289   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-289   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-303   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-303   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-309   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-309   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-309   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-309   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 337,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 337,00   1 CWD-D

PM Kamień 15-03-3-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-D

ZS-S Kamień 15-03-3-08-      -    - REM SZLZN Napr. Szlaku operac. Niziny ----- M  500,00 9 REM SZLZN

Kamień 15-03-3-08-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-256   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-256   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-256   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-256   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-256   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

PTP

PTW

POZ-P

PR

IVD



Kamień 15-03-3-08-256   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-256   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-256   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-257   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-257   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-257   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-257   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-262   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-262   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-265   -dx  -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-265   -dx  -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-266   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-266   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-270   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-275   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-275   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D



Kamień 15-03-3-08-282   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-282   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-282   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-282   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-288   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-288   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-291   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-291   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-295   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-295   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-295   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-295   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-295   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-295   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-295   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-295   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-296   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-296   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-296   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-296   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-296   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-296   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-296   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-296   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

POZ

TPP



Kamień 15-03-3-08-297   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-297   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-297   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-297   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-298   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-298   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-298   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-298   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-298   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-298   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-298   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-301   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-301   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-302   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-302   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-302   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-302   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-302   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-302   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-302   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-D



Kamień 15-03-3-08-304   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  437,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-304   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-309   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-309   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   1 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-311   -n   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-311   -n   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  143,00 390 GODZ MH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 388 GODZ RH23

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 386 GODZ RU8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Kamień 15-03-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8
ZAD

UT-MEL

UT-PARK

Z-POZ

CHOINKIPL

UT-DROGIL

UBOCP

UTRZ



Legenda:






