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I. OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego remontu nawierzchni dróg dojazdowych i placów 
manewrowych do obsługi magazynów nr 1 i 2 zlokalizowanych na działce nr ewid. 
50 będącej we władaniu Agencji Rezerw Materiałowych Składnica w Leśmierzu.   
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie branżowego projektu budowlanego 
remontu nawierzchni  dróg dojazdowych do magazynów nr 1 i 2 położonych na 
działce nr ewid. 50 będącej we władaniu Agencji Rezerw Materiałowych. Ze 
względu na znaczną powierzchnie utwardzeń i konieczność utrzymania ruchu, 
przyjęto wykonanie remontu w trzech etapach. Etap1 obejmuje nawierzchnie wokół 
magazynu nr1 i szczytów magazynów nr 1 i 2 po stronie zachodniej; Etap 2 
obejmuje wydzielony parking dla samochodów osobowych; Etap3 nawierzchnie 
wokół magazynu nr 2 i szczytów magazynów nr 1 i 2 po stronie wschodniej.                                                                       
Stan techniczny nawierzchni, jej wiek i obecny ruch samochodów ciężarowych 
wymaga wykonania remontu- wymiany nawierzchni jezdnej dla kategorii ruchu 
KR4, bez zmiany przekroju poprzecznego i geometrii podjazdów.                                                     
Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie pod względem wysokościowym 
terenu przy obiektach kubaturowych, wraz z doborem konstrukcji nawierzchni.                                                                                                      
 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Od drogi gminnej w Leśmierzu, położonej na działce nr ewid.30, będącej własnością 
Gminy Ozorków, biegnie wewnętrzna droga do wjazdu na teren Agencji Rezerw 
Materiałowych. Posiada ona wyremontowaną w roku 2014 nawierzchnię wzdłuż 
budynków magazynowych nr 3 i 4. Wzdłuż nawierzchni ułożony jest opór z 
krawężnika betonowego. Nawierzchnia dróg wokół magazynów nr 1 i 2 wykonana 
jest jako betonowa ni asfaltowa. Fragmenty zniszczonych nawierzchni naprawiane 
były nakładką asfaltową i betonową. Wzdłuż nawierzchni położony jest opornik-
krawężnik betonowy. Stan nawierzchni i oporników jest zły. Na jezdni dróg 
prowadzony jest ruch dwukierunkowy. Oznaczenie pionowe i poziome nie 
występuje.  
Wody opadowe z dróg odprowadzane są w części północnej do rowu 
odparowującego, w części południowo-zachodniej do otwartego rowu włączonego  
we wschodniej stronie do wewnętrznej kanalizacji deszczowej.                                                                                                                                
Archiwalne badania gruntowe i ekspertyza geotechniczna wykonana w kwietniu 
2011 roku, przez ZUG GEOTECHNIKA wykazała, że pod nawierzchniami 
występują podbudowy na nasypach piaszczysto-żwirowych, poniżej grunty rodzime: 
piaski średnie i grube zagęszczone. Podłoże jest zagęszczone - dobrze 
skomprymowane. Woda gruntowa występuje na głębokości poniżej 1,4 mppt. 
Grunty piaszczyste zaszeregowano do grupy nośności G1, grunty spoiste do G3.      
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3. STAN PROJEKTOWANY 
Zgodnie z założeniami Zamawiającego przyjęto wykonanie remontu nawierzchni w 
trzech etapach.    
Ukształtowanie wysokościowe zaprojektowano w nawiązaniu do stanu    
istniejącego, tzn. rzędnych terenowych  działki i rzędnych na przyległych ciągach 
komunikacyjnych, oraz rzędnych projektowych terenu przyjętych dla posadowień 
realizowanych obiektów, oraz projektowanych torów. 

     Projektowane pochylenia podłużne i poprzeczne zapewniają prawidłowy spływ wód 
opadowych z utwardzonych trwale nawierzchni. Wody odprowadzono z dróg i 
placów na zieleń i do wpustów ulicznych włączonych do wewnętrznej kanalizacji 
deszczowej zgodnie z odrębnym opracowaniem branżowym. Nie następuje spływ 
wód opadowych na tereny obrzeżne.  
Istniejące na placach wpusty deszczowe należy wymienić wraz z istniejącymi 
odcinkami rurociągów odpływowych łączącymi wpusty z głównymi ciągami 
kanalizacyjnymi. 
Należy zastosować typowe wpusty betonowe ø 500, kl. E600 z osadnikiem i 
syfonem. Wpusty podłączyć rurą z tworzywa sztucznego PVC – U, litych, SN 12, 
SDR 34 o średnicy ø 200 x 6,5 mm.   
Istniejące hydranty nadziemne ø 100 kolidujące z projektowanym poszerzeniem 
nawierzchni należy przełożyć. W tym celu hydrant zdemontować i zamontować w 
nowej lokalizacji stosując do podłączenia z istniejącymi rurociągiem rurę ø 110 
PEHD. Hydrant w rejonie zbiornika wody pożarowej wymienić na podziemny Dn 
100. W tym celu zdemontować nadziemny korpus/ kolumnę hydrantu do kolana ze 
stopką i zamontować hydrant podziemny ze skrzynką hydrantową w nawierzchni.  
Zgodnie z ustaleniami z Zarządcą Składnicy oświetlenie kolidujące z projektowa-
nym poszerzeniem nawierzchni  należy przełożyć poza nawierzchnię. . 
Zdemontowane słupy typu ŻN o wysokości  ca 10 m z oprawami oświetleniowymi   
i skrzynkami żeliwnymi w których zamontowana jest listwa połączeniowa i 
bezpieczniki  zamontować w odległości ca 1m od krawędzi nowej nawierzchni.  
Zasilanie między słupami wykonane kablem YAKY 4x25 mmm2 -1kV ułożonym w 
ziemi, a odłączone kable z nowymi przełożonymi połączyć za pomocą mufy 
przelotowej typu ZRM. Połączenie istniejących kabli oświetlenia zewnętrznego 
trzeba wykonać aby zapewnić zasilanie pozostałych opraw oświetlenia terenu.   
przełożyć  Nieczynny oświetleniowy słup typu ŻN o wysokości ca 10m w rejonie 
zbiornika wody pożarowej zdemontować. 
Wykonaną rampę w szczycie budynku magazynowego nr 2 zdemontować ,a w jej 
miejscu odtworzyć nawierzchnię zgodnie z istniejącą. 

     Po robotach rozbiórkowych roboty ziemne sprowadzają się przygotowania podłoża- 
koryta pod nawierzchnie. Podłoże –koryto zgodnie z zaleceniami Geologa wymienić 
na warstwę gruntów sypkich zagęszczonych na głębokość określoną przez Geologa 
na podstawie badań na poletkach próbnych. W koniecznym zakresie podłoże pod 
nawierzchnię należy doprowadzić do grupy nośności G1 zasypując go piaskiem 
stabilizowanym cementem 2,5 MPa zgodnie z recepturą określoną przez Geologa i 
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na głębokość określoną przez Geologa na podstawie badań na poletkach próbnych. 
Konstrukcję nawierzchni układać należy na podłożu niewysadzinowym,  
zaszeregowanym, lub doprowadzonym do grupy nośności G1, zagęszczonym dla 
dróg i placów dla ruchu samochodów ciężarowych do wskaźnika zagęszczenia Js ≥ 
1,03 i wtórnego modułu odkształceń E2 ≥ 120 MPa, dla stanowisk postojowych 
(ruchu lekkiego) odpowiednio Js ≥ 1,00 i E2 ≥ 100 MPa, dla ciągów pieszych  Js ≥ 
0,97. Grunty spoiste chronić przed przemarzaniem i przedostaniem się wód 
opadowych bądź roztopowych aby nie doszło do ich degradacji co skutkowałoby 
znacznym osłabieniem ich parametrów wytrzymałościowych. 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych i nawierzchniowych należy wyraźnie 
oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem wykonane uzbrojenie.  

Przyjęta konstrukcja nawierzchni ma spełniać warunek mrozoodporności.   
Etap1 obejmuje nawierzchnie wokół magazynu nr1 i szczytów magazynów nr 1 i 2 
po stronie zachodniej. Zakłada się wykonanie remontu-wymiany utwardzenia 
nawierzchni jezdnej do magazynów w śladzie istniejącym, z poszerzeniem w linii 
nawierzchni przy magazynie nr 3 i uwzględnieniem ruchu samochodów ciężarowych 
KR4.  
Ze względu na konieczność poprawienia warunków eksploatacyjnych, przyjęto 
rozbiórkę zniszczonej na fragmentach istniejącej betonowej nawierzchni jezdnej 
wraz z podbudową i warstwą nasypu piaszczysto-żwirowego na fragmentach wzdłuż 
budynków magazynowych i podjazdów do magazynu substancji niebezpiecznych             
( dawna lokomotywownia). Należy wyprofilować i zagęścić koryto-podłoże. 
Sprawdzić stopień zagęszczenia podłoża pod podbudową. Podłoże dogęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Js≥1,0  i wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 100 MPa. W 
koniecznym przypadku za zgodą Geologa i Inwestora doziarnić. Wykonać 
podbudowę pomocniczą z kruszywa mineralnego, doziarnionego stabilizowanego 
cementem 2,5 MPa, zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia Js≥1,03 i wtórnego 
modułu odkształcenia E2 ≥ 120 MPa. Wykonać podbudowę zasadniczą z betonu 
cementowego drogowego C16/20 (zgodnej z istniejącą nawierzchnią).  
W miejscach zniszczeń istniejącej nawierzchni, uzupełnić braki masą 
asfaltobetonową AC 22 P. Przed ułożeniem betonu asfaltowego podłoże i nową 
podbudowę oczyścić i skropić asfaltem. Ułożyć ca 3 cm warstwę wyrównawczą                
z asfaltobetonu. Na niej ułożyć siatkę jako wtopioną warstwę przeciwspękaniową . 
Ułożyć warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z asfaltobetonu.  
Wzdłuż budynków od strony zieleni stosować opaskę.  
Nawierzchnie remontowaną przyjęto jak istniejącą nawierzchnie jezdni dla KR4:  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego – 4 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 4 cm, 
 siatka przeciwspękaniowa  
 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P – 3 cm, 
ułożoną odpowiednio na warstwie istniejącej nawierzchni betonowej-podbudowy  

Nawierzchnie nową przyjęto jak istniejącą nawierzchnie jezdni dla KR4:  
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego – 4 cm 
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 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 4 cm, 
 siatka przeciwspękaniowa  
 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P – 3 cm, 
 warstwa podbudowy betonowej C 16/20 – 20 cm,  
ułożoną odpowiednio na warstwie:  
 kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa  – 15 cm         

     na zagęszczonym podłożu piaszczystym G1/2 
 kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa  – 25 cm         

     na zagęszczonym podłożu piaszczystym G3 
    Ciągi piesze i opaski wokół budynku przyjęto: 

 Kostkę/płytę betonową – 6 cm    
 podsypkę cementowo – piaskową – 4 cm     
 grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa – 15 cm    

Wzdłuż nawierzchni dla ruchu samochodów ciężarowych układać krawężnik 
betonowy 20 x320 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z 
oporem C12/15, wysunięty o 0 ÷ 14 cm ponad nawierzchnię, dla ruchu samochodów 
osobowych krawężnik betonowy 15 x 30 cm, na 5 cm podsypce cementowo-
piaskowej i ławie betonowej z oporem C12/15, wysunięty o 0-10cm ponad 
nawierzchnię. W miejscu przejścia pieszych stosować rampę zatapiając krawężnik 
do 0-2 cm. Na styku z inną konstrukcją stosować odpowiednio krawężnik 
betonowy/opornik zatopiony na równo z nią, stosując  ławę betonową C12/15 z 
oporem po obu stronach. 
Wzdłuż ciągów pieszych i opaski wokół budynku stosować obrzeże betonowe 30 x 8 
cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej, od strony spływu wody zatopione, z 
przeciwnej wysunięty o 5 cm. 
Teren zielony odtworzyć – przekopać i rozścielić ziemię urodzajną zamieszaną   z 
nawozami i mieszanką traw w ilości 5 kg/100 m2, w 5 m pasie przyległym do nowej 
nawierzchni i w miejscu zlikwidowanej nawierzchni.   

     Etap2 obejmuje wydzielony parking dla samochodów osobowych. Przyjęto 
rozbiórkę istniejącej betonowej nawierzchni jezdnej z podbudową i warstwy nasypu 
piaszczysto-żwirowego. Elementy betonowe skruszyć w kruszarce dla uzyskani 
kruszywa betonowego 0/31,5 do podbudów. Wykonać korytowanie.  Podłoże 
dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Js≥1,0  i wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 
100 MPa. Podbudowę z kruszywa łamanego zagęścić dla stanowisk postojowych dla 
samochodów osobowych do E1 > 80 Mpa i E2 > 140 Mpa.  Na podbudowie z 
kruszywa betonowego ułożyć nową konstrukcje z płyt betonowych otworowych.  
Dla nawierzchni ażurowej jezdnej (KR3) przyjęto: 

 Kostkę/płytę betonową otworową grub. 8 cm 
 Podsypkę grysową grub. 4 cm 
 Podbudowę z kruszywa betonowego łamanego ø 0÷32 grub. 23 cm 

położone na 
 Warstwie z pospółki grub.15 cm dla gruntów niespoistych 
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 Warstwie z pospółki grub.25 cm dla gruntów spoistych  
Dopuszcza się zamiennie dla kostki/płyt betonowych otworowych zastosowanie 
w obecnym terenie zieleni (fragment północny parkingu) kraty o parametrach kraty 
ECO Recyfix Greek Super Hauraton – 7,5  cm (z wypełnieniem oczek pod zasianie 
mieszanką piasku rodzimego i ziemi urodzajnej z nasionami traw, lub kruszywem 
kamienny), na podsypce grysowej i podbudowie z  kruszywa kamiennego łamanego 
ø 20-40. 
Wzdłuż nawierzchni dla ruchu samochodów osobowych układać krawężnik 
betonowy 15 x20 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z 
oporem C12/15, wysunięty o 0 ÷ 10 cm ponad nawierzchnię. W miejscu przejścia 
pieszych stosować rampę zatapiając krawężnik do 0-2 cm. Na styku z inną 
konstrukcją stosować odpowiednio krawężnik betonowy/opornik zatopiony na 
równo z nią, stosując  ławę betonową C12/15 z oporem po obu stronach. 
Teren zielony odtworzyć – przekopać i rozścielić ziemię urodzajną zamieszaną   z 
nawozami i mieszanką traw w ilości 5 kg/100 m2, w 5 m pasie przyległym do nowej 
nawierzchni i w miejscu zlikwidowanej nawierzchni. 
Etap3 obejmuje nawierzchnie wokół magazynu nr2 i szczytów magazynów nr 1 i 2 
po stronie wschodniej. Zakłada się wykonanie remontu-wymiany utwardzenia 
nawierzchni jezdnej do magazynów w śladzie istniejącym, z poszerzeniem od strony 
południowo-zachodniej i  uwzględnieniem ruchu samochodów ciężarowych KR4.  
Ze względu na konieczność poprawienia warunków eksploatacyjnych, przyjęto 
likwidację dwóch wysp zieleni przy bramie zachodniej i środkowej magazynu nr 2, 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdnej z trylinki i płyt betonowych jezdnych i 
pieszych będącej dojazdami do zapleczy budynków techniczno-socjalnych, wraz z 
podbudową i warstwy nasypu piaszczysto-żwirowego. Pogłębić koryto. Należy 
wyprofilować i zagęścić podłoże. Sprawdzić stopień zagęszczenia podłoża pod 
podbudową. Podłoże dogęścić do wskaźnika zagęszczenia Js≥1,0  i wtórnego 
modułu odkształcenia E2 ≥ 100 MPa. W koniecznym przypadku za zgodą Geologa         
i Inwestora doziarnić. Wykonać warstwę z kruszywa mineralnego, doziarnionego 
stabilizowanego cementem 2,5 MPa, zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia 
Js≥1,03 i wtórnego modułu odkształcenia E2 ≥ 120 MPa. Wykonać podbudowę 
zasadniczą z betonu cementowego drogowego C16/20 (zgodnej z istniejącą 
nawierzchnią).  
W miejscach zniszczeń istniejącej nawierzchni,  uzupełnić braki masą asfalto-
betonową AC 22 P. Przed ułożeniem betonu asfaltowego podłoże i nową 
podbudowę oczyścić i skropić asfaltem. Ułożyć ca 3 cm warstwę wyrównawczą z 
asfaltobetonu. Na niej ułożyć siatkę jako wtopioną warstwę przeciwspękaniową . 
Ułożyć warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z asfaltobetonu.  
Wzdłuż budynków od strony zieleni stosować opaskę.  
Nawierzchnie remontowaną przyjęto jak istniejącą nawierzchnie jezdni dla KR4:  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego – 4 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 4 cm, 
 siatka przeciwspękaniowa  
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 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P – 3 cm, 
ułożoną odpowiednio na warstwie istniejącej nawierzchni-podbudowy  

Nawierzchnie nową przyjęto jak istniejącą nawierzchnie jezdni dla KR4:  
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego – 4 cm 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 4 cm, 
 siatka przeciwspękaniowa  
 warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P – 3 cm, 
 warstwa podbudowy betonowej C 16/20   – 20 cm,  
ułożoną odpowiednio na warstwie:  
 kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa  – 15 cm         

     na zagęszczonym podłożu piaszczystym G1/2 
 kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa  – 25 cm         

     na zagęszczonym podłożu piaszczystym G3 
    Ciągi piesze i opaski wokół budynku przyjęto: 

 Kostkę/płytę betonową – 6 cm    
 podsypkę cementowo – piaskową – 4 cm     
 grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa – 15 cm     

Wzdłuż nawierzchni dla ruchu samochodów ciężarowych układać krawężnik 
betonowy 20 x320 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z 
oporem C12/15, wysunięty o 0 ÷ 14 cm ponad nawierzchnię, dla ruchu samochodów 
osobowych krawężnik betonowy 15 x 30 cm, na 5 cm podsypce cementowo-
piaskowej i ławie betonowej z oporem C12/15, wysunięty o 0-10cm ponad 
nawierzchnię. W miejscu przejścia pieszych stosować rampę zatapiając krawężnik 
do 0-2 cm. Na styku z inną konstrukcją stosować odpowiednio krawężnik 
betonowy/opornik zatopiony na równo z nią, stosując  ławę betonową C12/15 z 
oporem po obu stronach. 
Wzdłuż ciągów pieszych i opaski wokół budynku stosować obrzeże betonowe 30 x 8 
cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej, od strony spływu wody zatopione, z 
przeciwnej wysunięty o 5 cm. 
Teren zielony odtworzyć – przekopać i rozścielić ziemię urodzajną zamieszaną   z 
nawozami i mieszanką traw w ilości 5 kg/100 m2, w 5 m pasie przyległym do nowej 
nawierzchni i w miejscu zlikwidowanej nawierzchni.  
 

4. WYTYCZNE MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNE 
Przed przystąpieniem do robót oznaczyć i zabezpieczyć występujące uzbrojenie. W 
odległości min. 2 m z każdej strony urządzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno 
prowadzić robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu i zagęszczeniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Prowadząc prace grunty  chronić przed przemarzaniem i przedostaniem się wód 
opadowych bądź roztopowych aby nie doszło do ich degradacji co skutkowałoby 
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znacznym osłabieniem ich parametrów wytrzymałościowych . Bezpośrednio po 
profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania zgodnie z wytycznymi 
Geologa. Podłoże pod nawierzchnie jezdne wykonywać zgodnie z PN-S-02205. 
Podłoże pod nawierzchnie jezdne zagęścić tak aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 
Is ≥1,0 i wtórny modułu odkształceń E2 ≥ 100 (w przypadku trudności z 
zagęszczeniem, za zgodą Inwestora i Geologa wykonać odziarnienie istniejącego 
podłoża gruntowego, lub jego stabilizację).  Zagęszczenia podłoża  kontrolować np. 
wg normalnej próby  Proktora. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z BN-
77/8931-12. Kontrole nośności i zagęszczenia oprzeć również na metodzie obciążeń 
płytą wg BN-64/8931-02,oraz zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 . Zagęszczenie 
podłoża wykonywać przy wilgotności optymalnej z dopuszczalną różnicą nie 
większą niż 20%. Zakłada się wykonanie na próbnych poletkach badań zagęszczenia 
i nośności podłoża i warstw wzmacniających. Odchylenia wykonywanych rzędnych 
niwelety w stosunku do projektowanych nie mogą być większe niż  0,007 m.                                                       
Składniki mieszanki dla piasku stabilizowanego cementem powinny być dozowane 
w ilości określonej w recepturze laboratoryjnej. Nawierzchnie układać, gdy 
temperatura otoczenia nie jest niższa niż + 5o. Zagęszczanie warstw stabilizowanych 
cementem prowadzić sprzętem mechanicznym, takim jak walec lub płyty 
wibracyjne. Zagęszczanie powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej 
położonej krawędzi. Podbudowa ma spełniać wymagania PNS-96012. 
Podbudowa z betonu spełniać musi wymagania PN-S-96014. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie mechanicznie, na podstawie składu-receptury tak 
dobranej, aby mieszanka wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy 
minimalnym użyciu cementu i wody. Właściwości te ma kruszywo, których krzywe 
uziarnienia mieszczą się w krzywych wg PN-B-06250(PN-88/B-06250).  
Układanie warstwy z betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 
jedynie przy wykonywaniu małych robót dopuszcza się ręczne układanie. 
Zagęszczanie powinno być rozpoczęte nie później niż przed upływem 30 minut,         
w temperaturze otoczenia 20oC a w temperaturze niższej niż 20oC nie później niż 
przed upływem 14 minut po ułożeniu. Zagęszczanie powinno być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu. Zagęszczanie wykonywać sprzętem 
mechanicznym.  Szczeliny dylatacji (max pola 6x5 m, z nacięciami przy studniach) 
wypełniać materiałem trwale elastycznym, a dylatacje obwodowe przy 
krawężnikach i wokół ścian np. z pianki PE. Pielęgnacje betonu rozpocząć od chwili 
zakończenia zagęszczania. 
Asfaltobeton wykonać na podstawie, zgodnie z PN-EN 13108-1:2006 i obowiązują-
cych wytycznych Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Podłoże pod 
nawierzchnie przed rozłożeniem mieszanki skropić asfaltem upłynnionym, lub 
emulsją. Do rozkładania i zagęszczenia stosować sprzęt dopuszczony przez 
Inwestora. W czasie wykonywania robót nie mogą występować opady 
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie prowadzonych prac nie może być 
niższa od 5o. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na 
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mokrym podłożu. Do zagęszczania przystąpić bezpośrednio po jej ułożeniu. 
Kontrole przeprowadzić po zagęszczeniu. Konstrukcje nawierzchni sprawdza się co 
50 m, nie miej niż w 2 punktach odcinka, co do ułożenia, przekroju poprzecznego, 
podłużnego i zgodności użytego materiału. Tolerancja co do zgodności z projektem 
0,5% dla poprzecznych spadków i 10% dla grubości warstw.  
Dla chodników i opasek stosować w uzgodnieniu z Zamawiającym kostkę typu 
HOLLAND, lub BEHATON.  
Nawierzchnie z kostki układać na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z PN-B-
11113:1996 + PN-B-19701:1997. Kostka powinna odpowiadać wymaganiom normy 
BN – EN-1338:2005 i DIN 18501. Ma być po ułożeniu dobrze ubita. Szerokość 
spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku 4 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni 
gdyż w czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki spoiny wypełnić podsypką cementowo-piaskową, następnie 
zmieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka. Kostki pęknięte powinny być wymienione.  
Wzdłuż nawierzchni  układać krawężnik betonowy dla KR4, 30 x 20 cm na 
podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem. Wysokość 
krawężnika od strony jezdni powinna wynosić 0-14 cm,  2 cm w miejscu przejścia 
dla pieszych, i 0 cm przy oddzieleniu dwóch różnych nawierzchni. Niweleta 
podłużna powinna być zgodna z niweletą na jezdnie ulicy. Tylna ściana krawężnika  
i ławy, po ustawieniu powinna być obsypana piaskiem, żwirem, lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Spoiny wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,7 
cm. Beton pod ławę powinien odpowiadać wymaganiom PN – 88/B-06250. 
Przy wykonaniu krawężników stosować normę BN – 80/6775, oraz BN – 64/8845. 
W koniecznych przypadkach szczeliny między jezdnią a krawężnikiem wypełnić 
masą zalewową dopuszczoną przez Inwestora. 
Wzdłuż chodnika i opaski układać obrzeże betonowe 8x30 na 5 cm podsypce 
cementowo-piaskowej, zatopione o 2 cm poniżej nawierzchni i zasypane gruntem. 
Niweleta podłużna powinna być zgodna z niweletą chodnika. Tylna ściana oporu-
obrzeża, po ustawieniu powinna być obsypana piaskiem, żwirem, lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Przy wykonaniu obrzeża 
stosuje się BN-80/6775 i BN-64/8845. Spoiny szerokości max.1 cm wypełnić 
zaprawą cementowo – piaskową w stosunku 1 : 2. Spoiny wypełnić na pełną 
głębokość. Stosować BN – 80/6775. Piasek do wypełnienia spoin powinien spełniać 
normę PN – 86/B-06712 i PN-B-11113. 
Wzdłuż prowadzonych prac drogowych odtworzyć zniszczone tereny zielone w 
postaci trawników. Po przekopaniu podłoża należy rozścielić ziemię urodzajną 
warstwą grubości 0,1 m zmieszaną, z nasionami traw w ilości 2 kg/100m2 z 
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nawożeniem nawozami mineralnymi w ilości 5 kg/100m2. Trawnik wymaga 
konserwacji w okresie 1 roku. 
Grunty z wykopu i materiał z rozbiórek są własnością Wykonawcy i powinny być 
natychmiast usunięte z terenu budowy. 
Wykonanie robót jak i użyte materiały muszą spełniać wymagania Norm,  Warunki 
Wykonania Robót, a materiały posiadać wymagane Oznakowania i Aprobaty 
Techniczne.  
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1. WIELKOŚCI  PROJEKTOWANE 

opracował: 
mgr inż. Maciej Chaładaj 

 ETAP 
1 

ETAP 
2  

ETAP  
3 

Roboty pomiarowe przy robotach drogowych 5085m2 636 m2 6171 m2 

Rozbiórka rampy --- --- ---- 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni/podbudowy betonowej grub.20 cm 499 m2 636  m2 889 m2 
Cięcie nawierzchni betonowej do rozbiórki 205 mb 130 mb 824 mb 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni trylinki grub.15cm ---- ---- 392 m2 

Roboty rozbiórkowe nawierzchni płyt chodnikowych grub.7cm --- ---- 765 m2 

Roboty rozbiórkowe podsypki pod podbudowę grub.25cm  396 m2  636 m2 824 m2 

Roboty rozbiórkowe krawężników betonowych z ławą betonową 570 mb 105 mb 810 mb 

Demontaż wpustów ulicznych wraz z odcinkami przyłączeń do 20 m 3 szt. ---- 7 szt. 

Wywóz materiałów rozbiórkowych do 10 km z opłatą za wysypisko 275 m3 128 m3 516 m3 

Korytowanie    

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 1315 m2  636    m2 798 m2 

Ułożenie podsypki z kruszywa z uziarnieniem stabiliz. cementem 25cm 1315 m2 636    m2 798 m2 

Ułożenie podbudowy betonowej C10/20 z dylatacją 20cm 1418 m2 ----- 853 m2 

Czyszczenie i skropienie emulsją podbudowy 5085 m2     ----- 6171 m2 

Uzupełnienie braków i wyrównanie nawierzchni grub. 6cm  100 m2      ----- 100 m2 

Ułożenie nawierzchni otworowej  ----- 636 m2 ------ 
Ułożenie warstwy wyrównawczej-wiążącej asfaltobetonowej – 3 cm 5085 m2 ----- 6171 m2 

Ułożenie siatki przeciw spękaniu między warstwami bitumicznymi 5085 m2      ------ 6171 m2 

Ułożenie warstwy wiążącej asfaltobetonowej – 4 cm 5085 m2      ----- 6171 m2 

Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltobetonowej – 4 cm 5085 m2    ------ 6171 m2 

Ułożenie nawierzchni pieszej i opaski z kostki bet. 6 cm   32   m2      ------   138 m2 

Ułożenie krawężnika na podsypce i ławie z oporem 540 mb 166   mb 760 mb 

Wykonanie obrzeża betonowego 62  mb  ---- 63 mb 

Wymiana wpustów ulicznych z odcinkami podłączeń do 20 m    3 szt.       ----- 7 szt. 

Ułożenie podbudowy z kruszywa betonowego        -----  636   m2 ------ 

Odtworzenie zieleni 906 m2   134 m2 528 m2 

Armatura do regulacji-zasuwy, studnie 8 szt. ---- 20 szt. 

Słupy oświetleniowe do przełożenia 7 szt   

Hydranty do przełożenia  3 szt ---- --- 


