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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego remontu nawierzchni dréog dojazdowych i placow
manewrowych do obstugi magazynoéw nr 1 1 2 zlokalizowanych na dziatce nr ewid.
50 bedacej we wladaniu Agencji Rezerw Materialowych Sktadnica w Lesmierzu.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wykonanie branzowego projektu budowlanego
remontu nawierzchni drég dojazdowych do magazynéw nr 1 12 potozonych na
dziatce nr ewid. 50 bedacej we wiadaniu Agencji Rezerw Materiatlowych. Ze
wzgledu na znaczng powierzchnie utwardzen 1 konieczno$¢ utrzymania ruchu,
przyjeto wykonanie remontu w trzech etapach. Etapl obejmuje nawierzchnie wokot
magazynu nrl i szczytow magazynow nr 1 i 2 po stronie zachodniej; Etap 2
obejmuje wydzielony parking dla samochodoéw osobowych; Etap3 nawierzchnie
wokot magazynu nr 2 1 szczytdéw magazynow nr 1 1 2 po stronie wschodnie;.
Stan techniczny nawierzchni, jej wiek 1 obecny ruch samochodow ci¢zarowych
wymaga wykonania remontu- wymiany nawierzchni jezdnej dla kategorii ruchu
KR4, bez zmiany przekroju poprzecznego i geometrii podjazdow.
Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie pod wzgledem wysoko$ciowym
terenu przy obiektach kubaturowych, wraz z doborem konstrukcji nawierzchni.

2. STAN ISTNIEJACY

Od drogi gminnej w Lesmierzu, potozonej na dzialce nr ewid.30, bedacej wlasnoscia
Gminy Ozorkow, biegnie wewnetrzna droga do wjazdu na teren Agencji Rezerw
Materiatowych. Posiada ona wyremontowang w roku 2014 nawierzchni¢ wzdtuz
budynkéw magazynowych nr 3 1 4. Wzdhuz nawierzchni utozony jest opor z
kraweznika betonowego. Nawierzchnia drog wokot magazynow nr 1 1 2 wykonana
jest jako betonowa ni asfaltowa. Fragmenty zniszczonych nawierzchni naprawiane
byly naktadka asfaltowa 1 betonowa. Wzdluz nawierzchni potozony jest opornik-
kraweznik betonowy. Stan nawierzchni 1 opornikow jest zty. Na jezdni drég
prowadzony jest ruch dwukierunkowy. Oznaczenie pionowe i poziome nie
wystepuje.

Wody opadowe z drég odprowadzane sa w czesci potnocnej do rowu
odparowujacego, w czesci poludniowo-zachodniej do otwartego rowu wigczonego
we wschodniej stronie do wewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Archiwalne badania gruntowe i ekspertyza geotechniczna wykonana w kwietniu
2011 roku, przez ZUG GEOTECHNIKA wykazata, ze pod nawierzchniami
wystepuja podbudowy na nasypach piaszczysto-zwirowych, ponizej grunty rodzime:
piaski srednie 1 grube zageszczone. Podloze jest zageszczone - dobrze
skomprymowane. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci ponizej 1,4 mppt.
Grunty piaszczyste zaszeregowano do grupy nosnosci G1, grunty spoiste do G3.



3. STAN PROJEKTOWANY
Zgodnie z zalozeniami Zamawiajacego przyjeto wykonanie remontu nawierzchni w
trzech etapach.
Uksztalttowanie wysoko$ciowe zaprojektowano w nawigzaniu do stanu
istniejacego, tzn. rzgdnych terenowych dziatki 1 rzgdnych na przyleglych ciggach
komunikacyjnych, oraz rzgdnych projektowych terenu przyjetych dla posadowien
realizowanych obiektow, oraz projektowanych toréw.
Projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne zapewniaja prawidtowy sptyw wod
opadowych z utwardzonych trwale nawierzchni. Wody odprowadzono z drég 1
placéw na zielen 1 do wpustow ulicznych wigczonych do wewnetrznej kanalizacji
deszczowej zgodnie z odrebnym opracowaniem branzowym. Nie nastepuje sptyw
wod opadowych na tereny obrzezne.
Istniejace na placach wpusty deszczowe nalezy wymieni¢ wraz z istniejgcymi
odcinkami rurociggdw odptywowych tagczacymi wpusty z gldwnymi ciggami
kanalizacyjnymi.
Nalezy zastosowac typowe wpusty betonowe @ 500, kl. E600 z osadnikiem i
syfonem. Wpusty podiaczy¢ rurg z tworzywa sztucznego PVC — U, litych, SN 12,
SDR 34 o $rednicy ¢ 200 x 6,5 mm.
Istniejgce hydranty nadziemne ¢ 100 kolidujace z projektowanym poszerzeniem
nawierzchni nalezy przetozy¢. W tym celu hydrant zdemontowac i zamontowac w
nowej lokalizacji stosujac do podtaczenia z istniejagcymi rurociggiem rurg o 110
PEHD. Hydrant w rejonie zbiornika wody pozarowej wymieni¢ na podziemny Dn
100. W tym celu zdemontowa¢ nadziemny korpus/ kolumne hydrantu do kolana ze
stopkag 1 zamontowac hydrant podziemny ze skrzynkg hydrantowa w nawierzchni.
Zgodnie z ustaleniami z Zarzadcg Sktadnicy o§wietlenie kolidujace z projektowa-
nym poszerzeniem nawierzchni nalezy przetozy¢ poza nawierzchnie. .
Zdemontowane stupy typu ZN o wysokoéci ca 10 m z oprawami o$wietleniowymi
1 skrzynkami zeliwnymi w ktérych zamontowana jest listwa potgczeniowa 1
bezpieczniki zamontowac¢ w odlegtosci ca 1m od krawedzi nowej nawierzchni.
Zasilanie migdzy stupami wykonane kablem YAKY 4x25 mmm?2 -1kV ulozonym w
ziemi, a odtaczone kable z nowymi przetozonymi polaczy¢ za pomocg mufy
przelotowej typu ZRM. Polgczenie istniejacych kabli oswietlenia zewnetrznego
trzeba wykona¢ aby zapewni¢ zasilanie pozostatych opraw o$wietlenia terenu.
przetozy¢ Nieczynny o$wietleniowy stup typu ZN o wysokos$ci ca 10m w rejonie
zbiornika wody pozarowej zdemontowac.
Wykonang rampe w szczycie budynku magazynowego nr 2 zdemontowac ,a w jej
miejscu odtworzy¢ nawierzchni¢ zgodnie z istniejaca.
Po robotach rozbiérkowych roboty ziemne sprowadzajg si¢ przygotowania podltoza-
koryta pod nawierzchnie. Podloze —koryto zgodnie z zaleceniami Geologa wymieni¢
na warstwe gruntow sypkich zageszczonych na gltebokos¢ okreslong przez Geologa
na podstawie badan na poletkach prébnych. W koniecznym zakresie podtoze pod
nawierzchni¢ nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 zasypujac go piaskiem
stabilizowanym cementem 2,5 MPa zgodnie z recepturg okreslong przez Geologa i



na glebokos¢ okreslong przez Geologa na podstawie badan na poletkach probnych.
Konstrukcje nawierzchni uktada¢ nalezy na podtozu niewysadzinowym,
zaszeregowanym, lub doprowadzonym do grupy nosnosci G1, zaggszczonym dla
drog 1 placow dla ruchu samochodow cigzarowych do wskaznika zageszczenia Js >
1,03 i wtérnego modutu odksztatcen E, > 120 MPa, dla stanowisk postojowych
(ruchu lekkiego) odpowiednio Js > 1,00 1 E; > 100 MPa, dla ciggdéw pieszych Js >
0,97. Grunty spoiste chroni¢ przed przemarzaniem i przedostaniem si¢ wod
opadowych badz roztopowych aby nie doszto do ich degradacji co skutkowatoby
znacznym ostabieniem ich parametréw wytrzymatosciowych.
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych 1 nawierzchniowych nalezy wyraznie
oznaczy¢ 1 zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wykonane uzbrojenie.
Przyjeta konstrukcja nawierzchni ma spelnia¢ warunek mrozoodpornosci.
Etap1 obejmuje nawierzchnie wokét magazynu nrl i szczytow magazyndéw nr 112
po stronie zachodniej. Zaktada si¢ wykonanie remontu-wymiany utwardzenia
nawierzchni jezdnej do magazyndw w $ladzie istniejagcym, z poszerzeniem w linii
nawierzchni przy magazynie nr 3 1 uwzglgednieniem ruchu samochodéw ci¢zarowych
KR4.
Ze wzgledu na konieczno$¢ poprawienia warunkow eksploatacyjnych, przyjgto
rozbiorke zniszczonej na fragmentach istniejgcej betonowej nawierzchni jezdnej
wraz z podbudow3g i warstwg nasypu piaszczysto-zwirowego na fragmentach wzdtuz
budynkéw magazynowych i podjazdow do magazynu substancji niebezpiecznych
( dawna lokomotywownia). Nalezy wyprofilowac 1 zagesci¢ koryto-podtoze.
Sprawdzi¢ stopien zaggszczenia podtoza pod podbudowa. Podtoze dogesci¢ do
wskaznika zageszczenia Js>1,0 1 wtornego modutu odksztalcenia E, > 100 MPa. W
koniecznym przypadku za zgodg Geologa i Inwestora doziarni¢. Wykona¢
podbudowe¢ pomocniczg z kruszywa mineralnego, doziarnionego stabilizowanego
cementem 2,5 MPa, zageszczong do wskaznika zageszczenia Js>1,03 1 wtornego
modutu odksztatcenia E; > 120 MPa. Wykona¢ podbudowe zasadniczg z betonu
cementowego drogowego C16/20 (zgodnej z istniejacg nawierzchnig).
W miejscach zniszczen istniejacej nawierzchni, uzupetni¢ braki masg
asfaltobetonowg AC 22 P. Przed utozeniem betonu asfaltowego podtoze i nowa
podbudowe oczyscic i skropi¢ asfaltem. Utozy¢ ca 3 cm warstwe wyrdwnawcza
z asfaltobetonu. Na niej utozy¢ siatke jako wtopiong warstwe przeciwspekaniowq .
Ulozy¢ warstwe wigzacg 1 warstwe $cieralng z asfaltobetonu.
Wzdhiz budynkow od strony zieleni stosowac¢ opaske.
Nawierzchnie remontowang przyjeto jak istniejgcg nawierzchnie jezdni dla KR4:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,

e siatka przeciwspekaniowa

e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,

utozong odpowiednio na warstwie istniejacej nawierzchni betonowej-podbudowy
Nawierzchnie nowg przyjeto jak istniejgca nawierzchnie jezdni dla KR4:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm



warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,
siatka przeciwspekaniowa
warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,
warstwa podbudowy betonowej C 16/20 — 20 cm,
utozong odpowiednio na warstwie:
e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 15 cm
na zagg¢szczonym podlozu piaszezystym G1/2
e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 25 cm
na zagg¢szczonym podtozu piaszezystym G3
Ciagi piesze 1 opaski wokot budynku przyjeto:
o Kostke/ptyte betonowa — 6 cm
e podsypke cementowo — piaskowg — 4 cm
e grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa — 15 cm
Wzdhiz nawierzchni dla ruchu samochodow cigzarowych uktada¢ kraweznik
betonowy 20 x320 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie betonowej z
oporem C12/15, wysuniety o 0 + 14 cm ponad nawierzchnie, dla ruchu samochodow
osobowych kraweznik betonowy 15 x 30 cm, na 5 cm podsypce cementowo-
piaskowej 1 tawie betonowej z oporem C12/15, wysunigty o 0-10cm ponad
nawierzchni¢. W miejscu przejscia pieszych stosowac rampe zatapiajac kraweznik
do 0-2 cm. Na styku z inng konstrukcja stosowa¢ odpowiednio kraweznik
betonowy/opornik zatopiony na rdGwno z nig, stosujac tawe betonowg C12/15 z
oporem po obu stronach.
Wzdhuz ciggdw pieszych 1 opaski wokot budynku stosowac obrzeze betonowe 30 x 8
cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej, od strony sptywu wody zatopione, z
przeciwnej wysunigty o 5 cm.
Teren zielony odtworzy¢ — przekopac 1 rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng zamieszang z
nawozami i mieszanka traw w ilosci 5 kg/100 m?, w 5 m pasie przylegtym do nowe;j
nawierzchni 1 w miejscu zlikwidowanej nawierzchni.
Etap2 obejmuje wydzielony parking dla samochodéw osobowych. Przyjeto
rozbidrke istniejgcej betonowej nawierzchni jezdnej z podbudowg 1 warstwy nasypu
piaszczysto-zwirowego. Elementy betonowe skruszy¢ w kruszarce dla uzyskani
kruszywa betonowego 0/31,5 do podbudéw. Wykona¢ korytowanie. Podloze
dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Js>1,0 1 wtdérnego modutu odksztatcenia E, >
100 MPa. Podbudowg z kruszywa tamanego zagesci¢ dla stanowisk postojowych dla
samochodéw osobowych do E; > 80 Mpa i E, > 140 Mpa. Na podbudowie z
kruszywa betonowego utozy¢ nowa konstrukcje z ptyt betonowych otworowych.
Dla nawierzchni azurowej jezdnej (KR3) przyjeto:
o Kostke/ptyte betonowa otworowg grub. 8 cm
e Podsypke grysowg grub. 4 cm
e Podbudowe z kruszywa betonowego tamanego o 032 grub. 23 cm
polozone na
o Warstwie z pospotki grub.15 cm dla gruntow niespoistych



e Warstwie z pospoiki grub.25 cm dla gruntow spoistych

Dopuszcza si¢ zamiennie dla kostki/ptyt betonowych otworowych zastosowanie
w obecnym terenie zieleni (fragment poétnocny parkingu) kraty o parametrach kraty
ECO Recyfix Greek Super Hauraton — 7,5 cm (z wypehieniem oczek pod zasianie
mieszankg piasku rodzimego i1 ziemi urodzajnej z nasionami traw, lub kruszywem
kamienny), na podsypce grysowej 1 podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego
o 20-40.
Wzdhiz nawierzchni dla ruchu samochodow osobowych uktada¢ kraweznik
betonowy 15 x20 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej 1 fawie betonowej z
oporem C12/15, wysunigty o 0 += 10 cm ponad nawierzchnie. W miejscu przejscia
pieszych stosowac¢ rampe zatapiajac kraweznik do 0-2 cm. Na styku z inng
konstrukcjg stosowa¢ odpowiednio kraweznik betonowy/opornik zatopiony na
rOwWno z nig, stosujac tawe betonowa C12/15 z oporem po obu stronach.
Teren zielony odtworzy¢ — przekopac i rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng zamieszang z
nawozami i mieszankg traw w ilo$ci 5 kg/100 m?, w 5 m pasie przylegtlym do nowej
nawierzchni 1 w miejscu zlikwidowanej nawierzchni.
Etap3 obejmuje nawierzchnie wokot magazynu nr2 1 szczytow magazynoéw nr 112
po stronie wschodniej. Zaktada si¢ wykonanie remontu-wymiany utwardzenia
nawierzchni jezdnej do magazynoéw w $ladzie istniejagcym, z poszerzeniem od strony
potudniowo-zachodniej i uwzglednieniem ruchu samochodéw cigzarowych KR4.
Ze wzgledu na konieczno$¢ poprawienia warunkow eksploatacyjnych, przyjeto
likwidacje dwoch wysp zieleni przy bramie zachodniej 1 Srodkowej magazynu nr 2,
rozbidrke istniejgcej nawierzchni jezdnej z trylinki 1 ptyt betonowych jezdnych 1
pieszych bedacej dojazdami do zapleczy budynkéw techniczno-socjalnych, wraz z
podbudowg 1 warstwy nasypu piaszczysto-zwirowego. Poglebi¢ koryto. Nalezy
wyprofilowac 1 zagesci¢ podtoze. Sprawdzi¢ stopien zageszczenia podtoza pod
podbudowa. Podtoze dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Js>1,0 1 wtdrnego
modutu odksztatcenia E; > 100 MPa. W koniecznym przypadku za zgoda Geologa
1 Inwestora doziarni¢. Wykona¢ warstwe z kruszywa mineralnego, doziarnionego
stabilizowanego cementem 2,5 MPa, zaggszczong do wskaznika zaggszczenia
Js>1,03 1 wtérnego modutu odksztatcenia E; > 120 MPa. Wykona¢ podbudowe
zasadniczg z betonu cementowego drogowego C16/20 (zgodnej z istniejaca
nawierzchnig).
W miejscach zniszczen istniejgcej nawierzchni, uzupetni¢ braki masg asfalto-
betonowg AC 22 P. Przed utozeniem betonu asfaltowego podtoze i nowa
podbudoweg oczysci¢ 1 skropi¢ asfaltem. Utozy¢ ca 3 cm warstwe wyrOwnawczg z
asfaltobetonu. Na niej ulozy¢ siatke jako wtopiong warstwe przeciwspekaniowq .
Ulozy¢ warstwe wigzacg 1 warstwe Scieralng z asfaltobetonu.
Wzdtuz budynkow od strony zieleni stosowac opaske.
Nawierzchnie remontowang przyje¢to jak istniejagcg nawierzchnie jezdni dla KR4:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,

o siatka przeciwspekaniowa



e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,
utozong odpowiednio na warstwie istniejgcej nawierzchni-podbudowy
Nawierzchnie nowg przyjeto jak istniejaca nawierzchnie jezdni dla KR4:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego modyfikowanego — 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W — 4 cm,
o siatka przeciwspekaniowa
e warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P — 3 cm,
e warstwa podbudowy betonowej C 16/20 — 20 cm,
utozong odpowiednio na warstwie:
e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 15 cm
na zagg¢szczonym podlozu piaszcezystym G1/2
e kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa — 25 cm
na zageszczonym podiozu piaszczystym G3
Ciagi piesze 1 opaski wokot budynku przyjeto:
o Kostke/ptyte betonowa — 6 cm
e podsypke cementowo — piaskowg — 4 cm
e grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa — 15 cm
Wzdluz nawierzchni dla ruchu samochodow ci¢zarowych uktada¢ kraweznik
betonowy 20 x320 cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej 1 tawie betonowej z
oporem C12/15, wysunigty o 0 + 14 cm ponad nawierzchni¢, dla ruchu samochodow
osobowych kraweznik betonowy 15 x 30 cm, na 5 cm podsypce cementowo-
piaskowej 1 tawie betonowej z oporem C12/15, wysunigty o 0-10cm ponad
nawierzchni¢. W miejscu przejscia pieszych stosowaé rampe zatapiajac kraweznik
do 0-2 cm. Na styku z inng konstrukcja stosowa¢ odpowiednio krawegznik
betonowy/opornik zatopiony na rowno z nig, stosujgc tawe betonowag C12/15 z
oporem po obu stronach.
Wzdhuz ciggdéw pieszych 1 opaski wokot budynku stosowac obrzeze betonowe 30 x 8
cm, na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej, od strony sptywu wody zatopione, z
przeciwnej wysunigty o 5 cm.
Teren zielony odtworzy¢ — przekopac i rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng zamieszang z
nawozami i mieszankg traw w ilo$ci 5 kg/100 m?, w 5 m pasie przylegtym do nowej
nawierzchni 1 w miejscu zlikwidowanej nawierzchni.

4. WYTYCZNE MATERIALOWO-TECHNOLOGICZNE
Przed przystgpieniem do robot oznaczy¢ i1 zabezpieczy¢ wystepujace uzbrojenie. W
odleglos$ci min. 2 m z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno
prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzgtu mechanicznego. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu i zageszczeniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Prowadzac prace grunty chroni¢ przed przemarzaniem i przedostaniem si¢ wod
opadowych badz roztopowych aby nie doszto do ich degradacji co skutkowatoby



znacznym ostabieniem ich parametréw wytrzymatosciowych . Bezposrednio po
profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zagg¢szczania zgodnie z wytycznymi
Geologa. Podloze pod nawierzchnie jezdne wykonywac¢ zgodnie z PN-S-02205.
Podtoze pod nawierzchnie jezdne zagesci¢ tak aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia
Is 21,0 1 wtorny modutu odksztatcen E, =2 100 (w przypadku trudnosci z
zageszczeniem, za zgoda Inwestora 1 Geologa wykona¢ odziarnienie istniejgcego
podtoza gruntowego, lub jego stabilizacj¢). Zageszczenia podtoza kontrolowac np.
wg normalnej proby Proktora. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Kontrole no$nosci 1 zageszczenia oprze¢ rowniez na metodzie obcigzen
ptyta wg BN-64/8931-02,0raz zgodnie z wymaganiami PN-S-02205 . Zageszczenie
podtoza wykonywa¢ przy wilgotnosci optymalnej z dopuszczalng rdznica nie
wieksza niz 20%. Zaktada si¢ wykonanie na probnych poletkach badan zageszczenia
1 no$nosci podtoza i warstw wzmacniajacych. Odchylenia wykonywanych rzgdnych
niwelety w stosunku do projektowanych nie moga by¢ wieksze niz + 0,007 m.
Sktadniki mieszanki dla piasku stabilizowanego cementem powinny by¢ dozowane
w 1losci okreslonej w recepturze laboratoryjnej. Nawierzchnie uktadaé, gdy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 5°. Zageszczanie warstw stabilizowanych
cementem prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym, takim jak walec lub ptyty
wibracyjne. Zaggszczanie powinno rozpoczac¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi 1
przesuwac pasami podtuznymi, czg¢sciowo nakladajacymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Podbudowa ma spetnia¢ wymagania PNS-96012.

Podbudowa z betonu spelnia¢ musi wymagania PN-S-96014. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywac¢ wytacznie mechanicznie, na podstawie sktadu-receptury tak
dobranej, aby mieszanka wykazywata maksymalng szczelnos$¢ 1 urabialnos$¢ przy
minimalnym uzyciu cementu i wody. Wtasciwosci te ma kruszywo, ktorych krzywe
uziarnienia mieszczg si¢ w krzywych wg PN-B-06250(PN-88/B-06250).

Uktadanie warstwy z betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi,
jedynie przy wykonywaniu matych robo6t dopuszcza si¢ reczne uktadanie.
Zageszczanie powinno by¢ rozpoczete nie pdzniej niz przed uptywem 30 minut,

w temperaturze otoczenia 20°C a w temperaturze nizszej niz 20°C nie pdzniej niz
przed upltywem 14 minut po ulozeniu. Zaggszczanie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu. Zageszczanie wykonywac sprzetem
mechanicznym. Szczeliny dylatacji (max pola 6x5 m, z nacigciami przy studniach)
wypetnia¢ materialem trwale elastycznym, a dylatacje obwodowe przy
kraweznikach 1 wokot $cian np. z pianki PE. Pielggnacje betonu rozpocza¢ od chwili
zakonczenia zageszczania.

Asfaltobeton wykona¢ na podstawie, zgodnie z PN-EN 13108-1:2006 i obowiazuja-
cych wytycznych Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Podtoze pod
nawierzchnie przed rozlozeniem mieszanki skropi¢ asfaltem uptynnionym, lub
emulsja. Do rozktadania i1 zageszczenia stosowac sprzet dopuszczony przez
Inwestora. W czasie wykonywania robot nie moga wystgpowac opady
atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie prowadzonych prac nie moze by¢
nizsza od 5°. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na



mokrym podtozu. Do zageszczania przystapi¢ bezposrednio po jej utozeniu.
Kontrole przeprowadzi¢ po zagegszczeniu. Konstrukcje nawierzchni sprawdza si¢ co
50 m, nie miej niz w 2 punktach odcinka, co do utozenia, przekroju poprzecznego,
podtuznego i1 zgodnosci uzytego materiatu. Tolerancja co do zgodnosci z projektem
0,5% dla poprzecznych spadkéw 1 10% dla grubosci warstw.

Dla chodnikéw 1 opasek stosowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym kostke typu
HOLLAND, lub BEHATON.

Nawierzchnie z kostki uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z PN-B-
11113:1996 + PN-B-19701:1997. Kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
BN — EN-1338:2005 1 DIN 18501. Ma by¢ po utozeniu dobrze ubita. Szerokos¢
spoin nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewnetrznych partiach tuku 4 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni
gdyz w czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki spoiny wypetni¢ podsypka cementowo-piaskowa, nastgpnie
zmie$¢ powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szczotek i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostki stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione.

Wzdtuz nawierzchni uktada¢ kraweznik betonowy dla KR4, 30 x 20 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1 tawie betonowej z oporem. Wysokos¢
kraweznika od strony jezdni powinna wynosi¢ 0-14 cm, 2 cm w miejscu przejscia
dla pieszych, 1 0 cm przy oddzieleniu dwoch r6znych nawierzchni. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z niweletg na jezdnie ulicy. Tylna $ciana kraweznika
1 tawy, po ustawieniu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem, lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Spoiny wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczac 0,7
cm. Beton pod tawe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN — 88/B-06250.

Przy wykonaniu kraweznikéw stosowac norme¢ BN — 80/6775, oraz BN — 64/8845.
W koniecznych przypadkach szczeliny miedzy jezdnig a kraweznikiem wypetni¢
masg zalewowa dopuszczong przez Inwestora.

Wzdtuz chodnika 1 opaski uktada¢ obrzeze betonowe 8x30 na 5 cm podsypce
cementowo-piaskowej, zatopione o 2 cm ponizej nawierzchni 1 zasypane gruntem.
Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z niweletg chodnika. Tylna §ciana oporu-
obrzeza, po ustawieniu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem, lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Przy wykonaniu obrzeza
stosuje si¢ BN-80/6775 1 BN-64/8845. Spoiny szerokosci max.1 cm wypehié
zaprawg cementowo — piaskowa w stosunku 1 : 2. Spoiny wypethi¢ na petng
gtebokos¢. Stosowaé BN — 80/6775. Piasek do wypehienia spoin powinien spetniac¢
norme PN — 86/B-06712 1 PN-B-11113.

Wzdluz prowadzonych prac drogowych odtworzy¢ zniszczone tereny zielone w
postaci trawnikow. Po przekopaniu podioza nalezy rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng
warstwg grubosci 0,1 m zmieszang, z nasionami traw w ilosci 2 kg/100m? z
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nawozeniem nawozami mineralnymi w ilo$ci 5 kg/100m?. Trawnik wymaga
konserwacji w okresie 1 roku.

Grunty z wykopu i1 material z rozbiorek sg wtasnoscig Wykonawcy 1 powinny by¢
natychmiast usunigte z terenu budowy.

Wykonanie robot jak 1 uzyte materiaty musza spelnia¢ wymagania Norm, Warunki
Wykonania Robo6t, a materiaty posiada¢ wymagane Oznakowania i Aprobaty
Techniczne.
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1. WIELKOSCI PROJEKTOWANE

ETAP ETAP ETAP
1 2 3
Roboty pomiarowe przy robotach drogowych 5085m? | 636m? | 6171 m?
Rozbiorka rampy - - -—--
Roboty rozbiérkowe nawierzchni/podbudowy betonowej grub.20 cm 499 m? | 636 m?> | 889 m?’
Cigcie nawierzchni betonowej do rozbiorki 205mb | 130 mb 824 mb
Roboty rozbidrkowe nawierzchni trylinki grub.15cm -—-- -—-- 392 m?
Roboty rozbidrkowe nawierzchni ptyt chodnikowych grub.7cm - -—-- 765 m?
Roboty rozbiorkowe podsypki pod podbudowe grub.25cm 396m? | 636m? | 824m?
Roboty rozbidrkowe krawegznikow betonowych z tawg betonowa 570 mb | 105 mb 810 mb
Demontaz wpustéw ulicznych wraz z odcinkami przytaczen do 20 m 3 szt. -—-- 7 szt.
Wywdz materialow rozbiorkowych do 10 km z optata za wysypisko 275m® | 128m’ | 516m?
Korytowanie
Profilowanie i zaggszczenie podtoza 1315m? | 636 m? | 798 m?
Utozenie podsypki z kruszywa z uziarnieniem stabiliz. cementem 25cm | 1315m? | 636 m? | 798 m?
Utozenie podbudowy betonowej C10/20 z dylatacja 20cm 1418 m?> | - 853 m?
Czyszczenie i skropienie emulsjg podbudowy 5085 m2 | --—--- 6171 m?
Uzupetienie brakéw i wyrdwnanie nawierzchni grub. 6cm 100m? | - 100 m?
Ulozenie nawierzchni otworowej | e 636 m> | -
Ulozenie warstwy wyréwnawczej-wiazacej asfaltobetonowej — 3 cm 5085m? | - 6171 m?
Ulozenie siatki przeciw spgkaniu migdzy warstwami bitumicznymi 5085m? | -—--- 6171 m?
Utozenie warstwy wigzacej asfaltobetonowej — 4 cm 5085m? | - 6171 m?
Ulozenie warstwy $cieralnej asfaltobetonowej — 4 cm 5085m? | - 6171 m?
Utozenie nawierzchni pieszej i opaski z kostki bet. 6 cm 32 m* | e 138 m?
Utozenie kraweznika na podsypce i1 tawie z oporem 540mb | 166 mb | 760 mb
Wykonanie obrzeza betonowego 62 mb -—-- 63 mb
Wymiana wpustow ulicznych z odcinkami podtgczen do 20 m 3szt. | - 7 szt
Ulozenie podbudowy z kruszywa betonowego | - 636 m? | -
Odtworzenie zieleni 906 m? 134m? | 528 m?
Armatura do regulacji-zasuwy, studnie 8 szt ---- 20 szt
Stupy oswietleniowe do przetozenia 7 szt
Hydranty do przetozenia 3 szt - -
opracowat:

mgr inz. Maciej Chatadaj
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