Znak sprawy 520.261.2.84.2023.KS Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMO W A Nr520.262.2....... 2023.KS
Naprawa przejazdow torowo-drogowych
wdniu ......... 2023 r. w Gdansku,
pomiedzy:

Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 0.0., z siedziba: ul. Jaskowa Dolina 2, 80-252 Gdansk, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Gdansk-Pétnoc
w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000186615,
posiadajgcg numer identyfikacji podatkowej NIP 2040000711, Regon 192993561, o kapitale zaktadowym
69.171.000,00 zi, posiadajgcg status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.

0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, reprezentowang przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwang/ zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,

tacznie dalej zwanych ,,Stronami” lub z osobna ,,Strong”,

po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
sektorowego, znak sprawy 520.261.2.84.2023.KS, niepodlegajgcym przepisom ustawy z dnia 11 wrzesdnia 2019
r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), na zasadach okreslonych
w ,Regulaminie Zaméwien Publicznych Sektorowych” Gdanskich Autobuséw i Tramwajéw Sp. z 0.0, Cz. B,
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Zarzgdzenia Nr 24/2017 Prezesa Zarzgdu Gdanskich Autobuséw i Tramwajow
Sp. z 0.0. z dnia 10.08.2017 r. wraz ze zmianami, jak réwniez zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia, dalej ,SIWZ”, oraz wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, zostata

zawarta umowa (dalej “umowa”) o nastepujace;j tresci:
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§ 1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie remontéw przejazdéw przez torowiska tramwajowe na terenie miasta
Gdanska, z podziatem na 4 (cztery) Zadania.

Szczegotowy opis wykonania przedmiotu umowy wraz ze szczegdtowymi danymi lokalizacyjnymi
poszczegolnych Zadanh, znajduje sie w Zataczniku nr 1 do umowy.

Wymagania techniczne do projektowania infrastruktury tramwajowej w miescie Gdansku wraz z
opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych znajduje sie w
Zataczniku nr 2 do umowy.

§ 2. Warunki wykonania umowy
Miejsce realizacji przedmiotu umowy:
1) Zadanie 1 — skrzyzowanie ulic Wita Stwosza i Derdowskiego w Gdansku,
2) Zadanie 2 — skrzyzowanie ulic Grunwaldzkiej i Opata Jacka Rybinskiego w Gdansku,
3) Zadanie 3 — skrzyzowanie ulic Gdanskiej i PCK w Gdansku,
4) Zadanie 4 — skrzyzowanie ulic Gdanskiej i Emilii Plater w Gdansku.

Dla wszystkich uzgodniehA pomiedzy Stronami, ktére odbywac sie bedg drogg mailowg, wiasciwe sg
adresy e-mail wskazane w § 8 ust. 1 umowy.

Przed przystgpieniem do robét do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wytyczenie wszystkich punktéw
gtdwnych osi przez uprawnionego geodete i trwale je zastabilizowanie. Koszty z tym zwigzane zostaty
uwzglednione w wartosci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.

Organizacja ruchu przy realizacji przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. Odpowiedzialnos$é¢ i ryzyko
w tym zakresie spoczywa na Wykonawcy.

Do zadan Wykonawcy nalezy opracowanie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu, umozliwiajgcej
prowadzenie ruchu kotowego wytyczonymi objazdami, omijajgc zamkniety przejazd. Tymczasowa
organizacja ruchu musi uwzgledniaé zastepczg komunikacje autobusowg i by¢ skonsultowana
i uzgodniona z odpowiednimi stuzbami miejskimi dziatajgcymi na terenie miasta Gdanska. Wykonawca
zobowigzany jest we witasnym zakresie do oznakowania prac i ich zabezpieczenia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, pod rygorem wstrzymania prac przez Zamawiajgcego. Koszty z tym
zwigzane zostaly uwzglednione w wartosci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 umowy. Odpowiedzialnos¢ i
ryzyko w tym zakresie spoczywa na Wykonawcy.

Odtworzenie oznakowania poziomego spoczywa na Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane zostaly
uwzglednione w wartosci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1 umowy. O

Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej muszg by¢ prowadzone z uwzglednieniem zapiséw
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych, ze szczegdinym uwzglednieniem § 55 (znamionowe napiecie
sieci trakcyjnej nie przekracza 1 kV). W zwigzku z tym, wszelkie prace ludzmi i sprzetem oraz sktadowanie
materiatdw, w poziomej odlegtosci nie wiekszej niz 3,0 m od elementéw bedacych pod napieciem,
wymagajg wytaczenia tego napiecia.

Wykonawca zobowigzany jest do kompleksowego wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy
zgodnie z umowa, SIWZ oraz ztozong oferta.

Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni niezbedne materialy, sprzet oraz personel do wykonania
przedmiotu umowy.

Wykonawca moze zastosowacé tylko te wyroby, ktére nadajg sie do stosowania, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1213 z pézn. zm.) oraz zapewnig
zgodnos¢ z prawem.
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Wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec oso6b trzecich jak
i Zamawiajgcego za wszelkie zdarzenia i szkody, ktére wynikng w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zorganizowanie oraz zabezpieczenie zaplecza prac nalezy do Wykonawcy. Koszty z tym zwigzane zostaty
uwzglednione w wartosci umowy okre$lonej w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca odpowiada za zniszczenie terenu, zieleni, infrastruktury drogowej itp. zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z uporzgdkowaniem i odtworzeniem terenu po
zakonczeniu prac, zageszczeniem gruntu, rekultywacjg trawnikéw. Koszty z tym zwigzane zostaly
uwzglednione w wartosci umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy jako dzien roboczy rozumie kazdy dzien od poniedziatku do pigtku, ktéry nie jest ustawowo
wolny od pracy.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé, przez caty okres realizacji umowy, optacong polise
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 1 000 000,00 zt
brutto (stownie: jeden milion ztotych 00/100 brutto).

Wykonawca przediozy potwierdzenie / potwierdzenia opfacenia wszystkich wymagalnych skiadek
ubezpieczeniowych z tytutu tej polisy, najpézniej w dniu podpisania umowy.

W przypadku wygasniecia uméw ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu nowe polisy zawarte na nie gorszych warunkach niz poprzednie lub aneksy
do polis przedtuzajgce terminy ich obowigzywania.

Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed wygasnieciem umow
ubezpieczenia kserokopii nowych polis lub anekséw oraz ich oryginatéw do wglgdu lub nie zawrze umoéw
ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej, to Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, na koszt Wykonawcy, potrgcajac kwote za ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonania przedmiotu
umowy, lub moze rozwigza¢ Umowe z winy Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze odbiorowi koncowemu podlega oddzielnie kazde z 4 (czterech) zadan wskazanych w
§ 2 ust. 1 umowy.

Przed odbiorem koncowym kazdego z zadan, Wykonawca przekaze do odbioru roboty zanikajgce, bgdz
ulegajgce zakryciu, o ile bedg wystepowaé

Z czynnosci odbioru koncowego, bgdz robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, bedzie spisany
stosowny protokdt odbioru zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (Zatacznik nr 4 do
umowy).

Wykonawca zobowigzany jest, do poinformowania Zamawiajgcego drogg mailowa, na adres wskazany w
§ 8 ust.1 pkt 1) umowy, o gotowosci do odbioru koncowego kazdego z zadan na co najmniej 3 (trzy) dni
robocze przed planowang datg przedstawienia jego do odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru
niezwtocznie po otrzymaniu informacji od Wykonawcy, w sposéb okreslony w zdaniu pierwszym.

Za termin zakonczenia prac na kazdym z zadan uwaza sie dzien podpisania przez Zamawiajgcego bez
zastrzezen protokotu odbioru koncowego danego zadania (Zatacznik nr 4 do umowy).

§ 3. Gwarancja i warunki reklamacji

1. Wykonawca udzieli .............. 1 miesiecy gwarancji na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji liczony bedzie od dnia odbioru, na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego

i Wykonawce bez zastrzezen bezusterkowego protokotu odbioru koncowego kazdego zadanh przedmiotu

umowy (Zalgcznik nr 4 do umowy).

I Minimum 24 miesigce



Reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego telefonicznie i potwierdzane e-mailem. Za dzien
zgtoszenia reklamaciji uznaje sie dzieh wystania reklamacji przez Zamawiajgcego e-mailem do Wykonawcy
na jego adres e-mail wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1.

Reklamacja bedzie rozpatrzona w terminie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych. Kazda nie uznana
przez Wykonawce reklamacja wymaga uzasadnienia na piSmie w formie protokotu i rozpatrywana bedzie
w siedzibie Zamawiajgcego.

Zgtoszenie reklamacyjne zostanie wykonane w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia uznania reklamacji.
W przypadku opdznienia wykonania zgtoszenia reklamacyjnego powyzej 14 dni kalendarzowych
Zamawiajgcy, niezaleznie od naliczenia kar umownych, zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia wykonania
zgtoszenia reklamacyjnego przedmiotu umowy innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku

zlecenia zgtoszenia reklamacyjnego przedmiotu umowy innej firmie, Zamawiajacy informuje pisemnie o tym
fakcie Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega, ze roszczenia z tytutu rekojmi za wady wykonywane bedg niezaleznie od roszczen
z tytutu gwarancji.

§ 4. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi ...2 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

1.

§ 5. Wartos¢ umowy

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy:

Lp. Przedmiot umowy Cena netto zt

Zadanie 1

Remont przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyz. ulic Wita Stwosza
— Derdowskiego Tor podwdjny odc.12-13 Hm 1.804-1.901 odc.13-12
Hm.1.918-1.821

Zadanie 2

Remont przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyz. ulic Grunwaldzka
- Opata Jacka Rybinskiego (tor pojedynczy) odc. 13-14 od krzyzownicy
rozjazdu 1305 do Hm. 0.003

3. Remont przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyz. ulic Gdanska —

Zadanie 3

PCK (tor pojedynczy) odc. 20-22 Hm 0.917-0.989

4, Remont przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyz. ulic Gdanska -

Zadanie 4

Emili Plater Tor pojedynczy , odcinek 20-22 Hm 1.174-1.198

RAZEM WARTOSC NETTO

Wartos¢ umowy:

2 Uzalezniony od zlozonej oferty, maksymalnie 9 miesiecy
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Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyzej, jest warto$cig ostateczng i nie podlega jakimkolwiek zmianom
i regulacjom w czasie realizacji umowy az do jej zakonczenia.

§ 6. Sposéb rozliczenia umowy

Rozliczenie Umowy nastapi kazdorazowo w oparciu o podpisany bezusterkowy protokét odbioru korncowego
kazdego z zadan przedmiotu umowy (Zatacznik nr 4 do umowy), potwierdzajgcy prawidtowos¢ realizacji
przedmiotu umowy, na podstawie ktérego Wykonawca wystawi fakture, w terminie 7 dni od daty jego
podpisania przez Strony umowy.

Zaptata zostanie dokonana przelewem, w ztotych polskich, na podstawie prawidiowo wystawionej przez
Wykonawce faktury, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze . Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy Wykonawcy zwigzany z prowadzong dziatalnoscig
gospodarczg oraz wskazany na tzw. “biatej liscie podatnikow VAT”, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z podwykonawcow, warunkiem dokonania ptatnosci, o ktore;j
mowa w ust.2 jest przedstawienie Zamawiajgcemu potwierdzenia uregulowania z podwykonawcg
zobowigzah w zakresie zleconych prac w odniesieniu do przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania na fakturach rachunku bankowego, ktéry znajduje sie na tzw.
"biatej liscie podatnikéw VAT”, chyba, ze Wykonawce nie dotyczy ujawnianie na tzw. “biatej liscie
podatnikow VAT”

Brak Wykonawcy na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT, jezeli go dotyczy, wskazanie przez Wykonawce
w fakturze rachunku bankowego innego niz zwigzany z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub
niewskazanego na tzw. ,biatej liScie podatnikow VAT”, nie jest okolicznoscig, za ktérg ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w szczegolnosci Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
ptatnosci do czasu wskazania wiasciwego rachunku bankowego, oraz nie bedzie w takim przypadku
zobowigzany do zaptaty odsetek za opdznienie w ptatnosci.

Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT”
stanowi nalezyte wykonanie zobowigzania pienieznego przez Zamawiajgcego i zwalnia Zamawiajgcego
w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia w wysokosci zaptaconej kwoty.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, oraz nie
zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalno$ci gospodarczej, oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych dostaw bedzie wystawiat
rachunki.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na fakturach numeru postepowania i umowy oraz aneksu,
jezeli byt zawarty oraz dopisku: ,Dziat.251”.

Zamawiajgcy dopuszcza, aby faktury, faktury korygujgce oraz duplikaty faktur (faktury) byly wystawiane:
w formie elektronicznej w formacie PDF/A lub w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Zamawiajgcy wyraza zgode na otrzymywanie od Wykonawcy faktur pocztg elektroniczng, w formie pliku
PDF. Adresem witasciwym do doreczen faktur jest: faktury@gait.pl. W przypadku zmiany adresu do
doreczen, Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawce, podajgc nowy adres. Faktury
otrzymane w wyz. wym. sposob bedg zapewniaty autentyczno$é pochodzenia, integralnosc¢ i czytelnosc.


mailto:faktury@gait.pl
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Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§ 7. Odstapienie od umowy

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajgcy moze w okresie obowigzywania umowy, odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, w terminie

30 dni od daty powziecia wiadomosci o wystgpieniu jakiegokolwiek z ponizej wymienionych zdarzen, jezeli:

1) Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i nie realizuje go bez uzasadnionych przyczyn przez
okres kolejnych 7 dni roboczych, lub opdznia sie tak dalece z realizacjg przedmiotu umowy, ze
watpliwym bedzie jej terminowe wykonanie;

2) Wpykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umowa, lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

3) Wykonawca utracit posiadane uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetej
przedmiotem umowy, jezeli przepisy prawa przewidujg obowigzek ich posiadania.

Odstgpienie bedzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie os$wiadczenia
0 odstagpieniu i bedzie wywierato skutek na przysziosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego
wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstgpienia, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z gwarancji
jakosci, rekojmi i kar umownych.

. Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg przedmiotu umowy, ze watpliwym bedzie jej terminowe

zakonczenie, Zamawiajgcy poinformuje go pisemnie o przedsiewzieciach, jakie zdaniem Zamawiajgcego
nalezy podjgé dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecen
Zamawiajgcego w okreslonym przez niego terminie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

Jezeli Wykonawca opdznia sie bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 7dni
w stosunku do termindéw przewidzianych w umowie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez
wyznaczania terminu dodatkowego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.

W razie odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi
protokét inwentaryzacji stopnia wykonania przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru wykonanego przedmiotu umowy do
dnia odstgpienia.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od Umowy, zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru wykonanego do dnia odstgpienia przedmiotu umowy, oraz do zaptaty
wynagrodzenia za wykonany do dnia odstgpienia przedmiot umowy, chyba Ze zgtasza zastrzezenia co

do jakosci przedmiotu umowy,

2) przejecia od Wykonawcy przedmiotu umowy.
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. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad czesci przedmiotu umowy
wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwaranc;ji i rekojmi w zakresie wykonanego przedmiotu umowy, oraz
zobowigzan z tytutu kar umownych.

§ 8. Przedstawicielstwo Stron
Do kontaktéw, w sprawach zwigzanych z biezgca realizacjg umowy, Strony upowazniaja:
1) ze strony Wykonawcy: ...........cccevenenene. 1] P , e-mail; .........
2) ze strony Zamawiajacego: .......ccoevverenininnns tel. ...l ,e-mail; .........

Zmiana osob wskazanych w ust. 1 powyzej nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do
umowy. Zmiana osob wskazanych powyzej wymaga pisemnego, powiadomienia drugiej Strony, ktére
nalezy przesta¢ na adresy wskazane w komparycji umowy.

§ 9. Ochrona danych osobowych

. W 2zwigzku z realizacjag umowy Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe przedstawiciela
Zamawiajgcego jako uprawniony odbiorca w celu zapewnienia komunikacji i w zakresie okreslonym w § 8
ust. 1 pkt 2 oraz § 11 ust 21 umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac¢ obowigzek informacyjny wobec pracownikéw Zamawiajgcego.

. Przy niniejszej umowie Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy klauzule informacyjng dla Wykonawcy i jego
przedstawiciela, ktérego dane zostaty okreslone w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zalacznik nr 3 do umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ klauzule informacyjng, o ktérej mowa powyzej swojemu
Przedstawicielowi.

§ 10. Kary umowne
. Wykonawca zaptaci kare umowng Zamawiajgcemu w przypadku:

1) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1 umowy,

2) zwiloki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysoko$ci 0,5% warto$ci brutto umowy okreslonej w § 5
ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% wartosci brutto umowy okreslonej
w  § 5 ust. 1 umowy,

3) odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1
umowy,

4) zwiloki w realizacji zgtoszen reklamacyjnych - w wysokosci 0,5% wartosci brutto umowy okre$lonej
w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwitoki, jednak tgcznie nie wiecej niz 20% wartosci brutto umowy
okre$lonej w § 5 ust. 1 umowy.

. Zamawiajgcy, po ustaleniu istnienia przestanek naliczenia kar umownych, wezwie Wykonawce do
wykazania, we wskazanym przez siebie terminie, iz nie ponosi winy za wystgpienie zdarzenia, na podstawie
ktérego zobowigzany jest do zaptaty kary umownej. Po wptynieciu wyjasnienia, Zamawiajacy ustali, czy
nienalezyte wykonanie danego zobowigzania jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ i poinformuje Wykonawce na pismie o decyzji w sprawie naliczenia kary umowne;j.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie umowy.
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Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy
o wysokos¢ kar umownych, wystawiajgc jednoczesnie note ksiegowa.

Kary umowne okreslone w niniejszej umowie mogg by¢ naliczane z réznych tytutéw do tgcznej wysokosci
30% wartosci brutto umowy, okreslonej w § 5 ust 1 umowy.

W przypadku wykonywania umowy w sposéb niezgodny z wymogami SIWZ, oraz deklarowanymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej, Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z pismem wzywajgcym go do
zaprzestania naruszania ww. wymagan lub usuniecia stwierdzonych wad. Niezastosowanie sie do zalecen
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie podstawe do natychmiastowego rozwigzania umowy i obcigzenia
Wykonawcy karg w wysokosci okreslonej w ust.1 pkt 3 niniejszego paragrafu.

Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone drugiej Stronie na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania w catosci lub w czesci zobowigzah wynikajgcych z umowy w przypadku sity
wyzsze;.

Przez site wyzszg Strony rozumiejg okolicznosci niezaleznie od woli i dziatan Stron, ktdrych powstania zadna
ze Stron nie mogta przewidzie¢ i ktérych powstaniu lub skutkom nie mogta zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci. Za site wyzszg mogg by¢ uznane w szczegdélnosci takie okolicznosci jak: kleski
zywiotowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizacje, embargo, strajki, zamkniecie granic lub
istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez witadze publiczne zakazy transportowe,
uniemozliwiajgce catkowite lub czesciowe wykonanie umowy. Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej jest
zobowigzana do powiadomienia o tym fakcie w ciggu 7 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem braku
mozliwosci powotywania sie na klauzule sity wyzszej. Strony zobowigzujg sie do podjecia niezwtocznych
dziatan, majgcych na celu okreslenie sposobu rozwigzania zaistniatej sytuacji w celu wykonania
postanowieh umowy.

Jesli okolicznosci sity wyzszej bedg trwaé nieprzerwanie diuzej niz jeden miesigc, to kazda ze Stron moze
rozwigza¢ niniejszg umowe z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, nie ponoszgc
odpowiedzialnosci z tytutu rozwigzania umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne na zasadach
0goinych Kodeksu cywilnego.

§11. BHP

Wykonawca jest zobowigzany, odpowiednio do zakresu przedmiotu umowy, zapewni¢ wiasciwy poziom
bezpieczenstwa i higieny pracy dla swoich pracownikéw i innych oséb pracujgcych na jego rzecz, ktére
spetniajg wymogi wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w wyniku niewfasciwego
i nienalezytego wykonania prac, ktore przyczynity sie do przerwy w komunikacji tramwajowej lub drogowej,
a takze spowodowaty stan zagrozenia i jego nastepstwa.

Z uwagi nha wykonywanie przedmiotu umowy na terenie czynnego ruchu tramwajowego
i autobusowego (m. in. torowisko tramwajowe), w trakcie realizacji prac nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢, a wszelkie prace prowadzi¢ pod $cistym nadzorem stuzb BHP Wykonawcy (kontrola bhp
stosownie do kodeksu pracy i innych obowigzujgcych przepisow).

Wykonawca jest zobowigzany do zapobiegania wypadkom przy pracy, przestrzegania wszystkich
przepisow BHP, ppoz. i regut bezpiecznej pracy.

Z dniem zawarcia umowy Wykonawca wyznaczy koordynatora sprawujgcyego nadzoér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na terenie, o kiérym mowa w
przedmiocie umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania porozumienia o wspotpracy stron o
ustanowienie koordynatora ds. bhp i ppoz.
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Przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca we wtasnym zakresie dokona
przeszkolenia pracownikéw i innych oséb wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy, realizujgcych
przedmiot umowy w zakresie BHP i ochrony ppoz. dotyczgcym przebywania i poruszania sie po terenie, o
ktérym mowa w przedmiocie umowy (szczegolng uwage nalezy zwréci¢é na odbywajacy sie ciagty ruch
kotowy) oraz w zakresie wykonywanych prac.

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy, zgodnie z art. 208 § 3 Kodeksu pracy (dalej jako ,k.p.”), informacje
o ktérych mowa w art. 207" k.p.

Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ za osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy
w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad BHP i ppoz. obowigzujgcych podczas wykonywanych prac.

Warunkiem dopuszczenia personelu do wykonania przedmiotu umowy jest posiadanie waznego
przeszkolenia BHP, waznego badania lekarskiego bez przeciwwskazan do wykonywania zawodu,
potwierdzony stosownym zaswiadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy oraz
wiasciwe kwalifikacje.

Pracownicy Wykonawcy i inne osoby wykonujgce prace na rzecz Wykonawcy zostang wyposazeni przez
Wykonawce w odziez roboczg, ochronng i srodki ochrony indywidualnej niezbedne do rodzaju
wykonywanej pracy. Koszt ten wliczony jest w cene, o ktérej mowa w § 5 ust.1 umowy.

Odziez bedzie z elementami odblaskowymi z nadrukowanym logo firmowym. Dopuszcza sie stosowanie
kamizelki ostrzegawczej natozonej na odziez roboczg, ochronna.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do stosowania podczas pracy odziezy roboczej, ochronnej
i Srodkéw ochrony indywidualne;.

Wszelkie prace winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi, przepisami BHP i ppoz.

Pracownicy Wykonawcy majg obowigzek przestrzegania catkowitego zakazu spozywania i przebywania
w stanie po uzyciu napojow alkoholowych, srodkoéw dziatajgcych podobnie do alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych podczas wykonywania prac ,0 ktérych mowa w przedmiocie umowy.

Wykonawca jest zobowigzany na Zzgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego niezwtocznie odsungé od
realizacji umowy pracownika w przypadku stwierdzenia przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, ze jego dziatania sg wykonywane niezgodnie z zapisami umowy lub zagrazajg interesowi
Zamawiajgcego.

Pracownicy Wykonawcy na terenie, o ktérym mowa w przedmiocie umowy majg obowigzek poruszac sie
wytgcznie po obszarze, na ktérym wykonujg zlecong ustuge.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu jak i osobom trzecim
w wyniku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy a takze w sytuacji nieprzestrzegania przez
pracownikéw Wykonawcy, jak i inne osoby wykonujace prace na rzecz Wykonawcy przepiséw BHP i ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci i porzadku w trakcie prowadzonych prac,
a po ich zakonczeniu zobowigzany jest kazdorazowo do przywrdcenia stanu czystosci.

Osoby upowaznione przez Zamawiajgcego, tj. Kierownik Dziatu Toréw lub osoby przez niego wskazane
(w tym pracownicy Stuzby BHP, Koordynator ds. bhp) majg prawo wydawania polecen, jak i wstrzymania
wykonania prac pracownikom Wykonawcy, dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczenstwa pod
rygorem rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, z zachowaniem postanowien dotyczgcych
rozwigzania umowy z winy Wykonawcy. Osoby upowaznione przez Zamawiajgcego zobowigzane sg do
sporzgdzenia pisemnej notatki stuzbowej/raportu z niezgodnosci wzgledem przestrzegania zasad
bezpieczenstwa na terenie Zamawiajgcego przez pracownikow Wykonawcy.

Wstrzymanie prac moze nastgpi¢ w nastepujgcych okolicznosciach:

1) pojawienie sie warunkéw niebezpiecznych,



w

2) zakidcenie procesu pracy,

3) wystgpienie sytuacji awaryjnej

4) wystgpienie zdarzenia wypadkowego lub potencjalnego wypadkowego,
5) zmiana zakresu pracy,

6) zmiana w planie pracy,

7) wysokie ryzyko prac w ocenie Kierownika Dziatu Torow.

21. Koordynatorem ds. BHP na czas trwania umowy jest .....................

§ 12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

a takze pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancje jakosci, Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci ......... zh (stownie: ..o Ztotych
00/100) stanowigcej 3% wartosci umowy brutto wskazanej w § 5 ust. 1.

Zabezpieczenie zostato wniesione w nastepujgcej formie: ................

. Zamawiajgcy zwrdci 70% zabezpieczenia, tj. ...ovevavens zt (stownie: ...l /100), w terminie

30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonana.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci
w wysokos$ci 30 % zabezpieczenia, {j. ......... zt (stownie: ... /100), zostanie zwrdcona nie
pézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady lub po uplywie terminu wszystkich
udzielonych przez Wykonawce gwarancji.

§ 13. Zmiany w umowie

. Zmiany umowy beda dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporzadzone przez Strony w formie

pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Strony dopuszczajg mozliwosé dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy.

Nieistotne zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty to zmiany, ktérych wartos¢ nie przekracza
15% warto$ci brutto umowy.

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze:

1) koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy,

2) zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

3) zmiany zostaly przewidziane w SIWZ.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonywania istotnych zmian postanowien umowy, takze w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczne jest
wprowadzenie zmian w umowie, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany
przepiséw prawa obowigzujgcych po dacie zawarcia umowy, wywotujgcych potrzebe zmian umowy wraz ze
skutkami wprowadzenia takich zmian — w takim przypadku zmianie mogg ulec wytgcznie zapisy umowy, do
ktorych odnosza sie zmiany przepiséw prawa.
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. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢é wprowadzenia istotnych zmian w umowie w szczegdlnosci, gdy
zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
umowy, w szczegolnosci terminu realizacji umowy.

. W przypadku niewykonania, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego, zakresu rzeczowego umowy
w okreslonym w umowie terminie, dopuszcza sie przedtuzenie terminu realizacji umowy.

. Wskazanie powyzszych okolicznosci zmian umowy nie stanowi zobowigzania Zamawiajgcego do
wprowadzenia tych zmian.

. Umowa moze zosta¢ zmieniona takze w zakresie i okolicznosciach wynikajgcych bezposrednio z przepiséw
prawa w szczegoélnosci ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§ 14 Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcy, jedynie na
podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego catkowita odpowiedzialnos¢ za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, przede wszystkim pod
wzgledem terminéw wykonania zleconych im robét budowlanych, i odpowiedzialnosci za wady
wykonanych przez nich robo6t budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw.

5. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych
Z niniejszg Umowa, a ponadto musi zawiera¢ co najmniej:

1) postanowienia, z ktérych szczegdtowo wynika zakres powierzonych podwykonawcy prac, ustug
lub dostaw,

2) postanowienia o terminie wykonania umowy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz termin wykonania
niniejszej umowy,

3) wszystkie postanowienia o wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/om, nie mogag
by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

4) postanowienie o terminie pfatnosci wynagrodzenia nie dtuzszym niz 30 dni od daty doreczenia
faktury lub rachunku,

5) postanowienie o udzieleniu gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robét budowlanych, ustuge
lub dostawe na okres co najmniej rowny okresowi gwaranc;ji i rekojmi, ktdrej udziela Wykonawca,

6) postanowienie o karach umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie umowy,

7) postanowienie o zobowigzaniu podwykonawcy do ziozenia oswiadczenia potwierdzajgcego
dokonanie zaptaty przez Wykonawce za zrealizowang cze$¢ robét budowlanych, ustug lub
dostaw,

8) postanowienie, z ktdrego wynika zobowigzanie podwykonawcy do przestrzegania przepiséw
prawa budowlanego, przepiséw prawa pracy, przepiséw o ochronie srodowiska, przepiséw BHP
i p.poz. oraz zobowigzanie do usuniecia w tym samym dniu roboczym z placu budowy kazdego
pracownika podwykonawcy (niezaleznie od podstawy prawnej zatrudnienia), co do ktérego
Zamawiajacy lub inspektor nadzoru zgtosi zastrzezenia,

9) postanowienie, z ktérego wynika, ze w przypadku zawierania uméw o dalsze podwykonawstwo,
podwykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ do takiej umowy zapisy okreslone w niniejszym
ustepie,

10) postanowienia, z ktérych wynika, uprawnienie do odstgpienia od umowy przez Wykonawce w
sytuacji wygasniecia niniejszej Umowy.
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W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wykonawca jest zobowigzany do przediozenia projektu tej umowy Zamawiajgcemu na adres mailowy
wskazany w § 8 ust. 1 pkt 1) umowy. W przypadku, gdy przedtozony projekt umowy, nie bedzie spetniat
wymagan okreslonych w SIWZ lub niniejszej umowie, Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia projektu umowy zgtosi do niego zastrzezenia. Zgtoszenie w powyzszym terminie
zastrzezen przez Zamawiajgcego jest rownoznaczne z odmowg akceptacji projektu.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jesli w terminie 14 dni od dnia przedfozenia projektu umowy w
sposob okreslony w ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy nie zgtosi do niego zastrzezen.

Wykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia pocztg, na adres wskazany w komparycji umowy, oraz e-mailem na adres wskazany w § 8
ust.1 pkt 1) umowy. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia drogg pocztowg zawartej
umowy, ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, niespehiajgcej wymagan okreslonych w SIWZ lub niniejszej umowie, w
szczegolnosci gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w niniejszej umowie.
Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu przez Zamawiajgcego jest rbwnoznaczne z odmowg
wyrazenia zgody na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcag bedzie uwazana za zatwierdzong
przez Zamawiajgcego, jesli w terminie 7 dni od dnia przedstawienia umowy, Zamawiajagcy nie zgtosi
sprzeciwu do umowy.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcg zostaly sporzgdzone na pismie
i przekaze Zamawiajgcemu kopie kazdej umowy z podwykonawcg, w sposob okreslony w ust. 8
powyzej, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

10. Zasady okreslone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio takze do zmian umowy

11.

12.

0 podwykonawstwo.

Zasady okre$lone w niniejszym paragrafie stosuje sie odpowiednio takze do umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wartos¢ wszystkich umoéw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonejw § 5 ust. 1 umowy.

§ 15. Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego.

Prawem wtasciwym dla umowy bedzie prawo polskie.

Integralng czescig umowy sa:

1) SIWZ wraz z zatgcznikami,

2) oferta Wykonawcy wraz ze wszystkimi zatgcznikami i oswiadczeniami ztozonymi w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego,

3) zatgczniki do umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji zawartej umowy rozstrzyga¢ bedzie witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego sad powszechny w Gdansku.

U
1

mowa zostata sporzgdzona w jezyku polskim, w 2 (dwéch) jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. po
(jednym) egzemplarzu dla kazdej ze Stron

Zalgczniki:

Zatgcznik nr 1 — Szczego6towy opis wykonania przedmiotu umowy
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Zatgcznik nr 2 — Wymagania techniczne do projektowania infrastruktury tramwajowej w Gdansku wraz z
opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Zatgcznik nr 3 — Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego dla Wykonawcy

Zatgcznik nr 4 — Protokot odbioru czesciowego przedmiotu umowy/koncowego przedmiotu umowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Szczegoétowy opis wykonania przedmiotu umowy

Zadanie 1

Zalacznik nr 1

Remont przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyz. ulic Wita Stwosza — Derdowskiego. Tor
podwéjny odc.12-13 Hm 1.804-1.901 odc.13-12 Hm.1.918-1.821

Lp. Wyszczegdlnienie Jm. llos¢
1 Rozbiérka i wywoz nawierzchni z ptyt betonowych wraz z m2 73.40
podbudowg w torze
> Wymiana toru wraz z regulach i stabilizacjg oraz uzupetnieniem mbtp 194.00
podbudowy tluczniowej
Regulacja kraweznika kamiennego mb 37
Wymiana istniejgcego kraweznika na kraweznik typu L na
4 mb 107
peronach przystankowych
Montaz przyszynowych wktadek komorowych, oraz uszczelnienie
5 | krawedzi styku warstwy Scieralnej z szyng i istniejgcg nawierzchnig | mbtp 45,00
odpowiednimi zalewami poliuretanowymi
6 | Przetozenie nawierzchni z ptytek chodnikowych na przystanku m2 75
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
11 wraz z podbudowa w torze (zakonczenie schodkowe):
- zageszczenie wyréwnanego podtoza za pomocg ubijaka
mechanicznego wibracyjnego
- wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P gr. 12 cm
7 ) : . : m2 131,40
- wykonanie warstwy z mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA 11 gr. 6cm
- utozenie geosiatki szklanej przeciwspekaniowej
- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 gr. 4cm
8 | Uzupetnienie oznakowania poziomego kpl. 1,00
9 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodniony z GZDiZ kpl. 1,00
10 | Wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robét kpl. 1,00
Zadanie 2

Remont przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyz. ulic Grunwaldzka - Opata Jacka

Rybinskiego (tor pojedynczy) odc. 13-14 od krzyzownicy rozjazdu 1305 do Hm. 0.003

Lp.

Wyszczegdlnienie

Jm.

llos¢

1

Rozbidrka i wywédz nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg w
torze

m2

70,00

2

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej w torowisku

m2

22,00

Wymiana toru wraz z regulacjg i stabilizacjg oraz uzupetnieniem
podbudowy tluczniowej

mbtp

54,00

Montaz przyszynowych wkfadek komorowych, oraz uszczelnienie
krawedzi styku warstwy Scieralnej z szyng i istniejgcg nawierzchnig
odpowiednimi zalewami poliuretanowymi

mbtp

22

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
11 wraz z podbudowa w torze:
- zageszczenie wyréwnanego podioza za pomocg ubijaka
mechanicznego wibracyjnego
- wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P gr. 12 cm
- wykonanie warstwy z mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA 11 gr. 6cm
- utozenie geosiatki szklanej przeciwspekaniowej
- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 gr. 4cm

m2

70,00

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej:

m2

22
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- zageszczenie wyrdwnanego podtoza za pomocg ubijaka
mechanicznego wibracyjnego do wymaganej wartosci
dynamicznego modutu nosnosci

- Wymiana kraweznika na kraweznik typu L

- utozenie kostki betonowej 10x20cm, fazowanej o gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm
(kostka z odzysku, nalezy przyjg¢ do 30% nowej kostki w
kolorze i typie istniejgcej)

7 | Uzupetnienie oznakowania poziomego kpl. 1,00

8 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodniony z GZDiZ kpl. 1,00

9 | Wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robét kpl. 1,00
Zadanie 3

Remont przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyz. ulic Gdanska — PCK (tor pojedynczy)
odc. 20-22 Hm 0.917-0.989

Lp.

Wyszczegdlnienie

Jm.

llos¢

1

Rozbidrka i wywo6z nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg w
torowisku

m2

81,70

2

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej w torowisku

m2

14,00

Wymiana toru wraz z regulacjg i stabilizacjg oraz uzupetnieniem
podbudowy tluczniowej

mbtp

72,00

Montaz przyszynowych wktadek komorowych, oraz uszczelnienie
krawedzi styku warstwy Scieralnej z szyng i istniejgcg nawierzchnig
odpowiednimi zalewami poliuretanowymi

mbtp

24,00

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
11 wraz z podbudowa w torze (zakonczenie schodkowe):
- zageszczenie wyréwnanego podtoza za pomocg ubijaka
mechanicznego wibracyjnego
- wykonanie podbudowy bitumicznej AC22P gr. 12 cm
- wykonanie warstwy z mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA 11 gr. 6cm
- utozenie geosiatki szklanej przeciwspekaniowej
- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej SMA 11 gr. 4cm

m2

81,70

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w torowisku na
przejsciu dla pieszych:

- zageszczenie wyrdwnanego podioza za pomocg ubijaka
mechanicznego wibracyjnego do wymaganej wartosci
dynamicznego modutu nosnosci

- utozenie kostki betonowej 10x20cm, fazowanej o gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm

m2

14,00

~

Uzupetnienie oznakowania poziomego

kpl.

1,00

(0]

Projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodniony z GZDiZ

kpl.

1,00

Wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robét

kpl.

1,00

Zadanie 4
Remont przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyz. ulic Gdanska - Emili Plater Tor
pojedynczy , odcinek 20-22 Hm 1.174-1.198

Lp. Wyszczegolnienie Jm. llos¢
Rozbiodrka i wywdz zabudowy torowiska z nawierzchni bitumicznej
1 . ; : m2 60,00
oraz kostki kamiennej
5 Wymiana toru wraz z r_eguIaCJa i stabilizacjg oraz uzupetnieniem mbtp 24,00
podbudowy ttuczniowej
3 | Wymiana kraweznika drogowego mb 12
Montaz przyszynowych wktadek komorowych, oraz uszczelnienie
4 | krawedzi styku warstwy $cieralnej z szyng i istniejgcg nawierzchnig | mbtp 20,00
odpowiednimi zalewami poliuretanowymi
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA
5 , 4 ) m2 60,00
11 wraz z podbudowg w torze (zakonczenie schodkowe):
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zageszczenie wyréwnanego podfoza za pomocg ubijaka
mechanicznego wibracyjnego

wykonanie podbudowy bhitumicznej AC22P gr. 12 cm

wykonanie warstwy z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 gr.
6cm

utozenie geosiatki szklanej przeciwspekaniowej

wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA 11 gr. 4cm

6 | Uzupetnienie oznakowania poziomego kpl. 1,00
7 | Projekt tymczasowej organizacji ruchu uzgodniony z GZDiZ kpl. 1,00
8 | Wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu na czas robét kpl. 1,00

Uktad toru w planie nie ulega zmianie.
Uktad toru w profilu torowiska dowigzany wysokosciowo do istniejgcego profilu torowiska oraz jezdni.

Konstrukcja toru na podsypce tluczniowej o frakcji 31,5/50, szyny 60R2 na podkiadach
strunobetonowych z mocowaniem SB, podsypka ttuczniowa gr 15cm pod podktadem.,

taczenie szyn na catym przebudowywanym odcinku torow (niezaleznie od konstrukcji podbudowy)
przewidziano przy pomocy spawania termitowego. W szczegodlnych przypadkach dopuszcza sie
taczenie szyn metodg MMA po uzgodnieniu z GAIT. Wykonawca w wtasnym zakresie wykona
czynnosci niezbedne do wpisania sie w istniejgcy uktad torowy (napawanie).

Nalezy zastosowac separacyjne wktadki komorowe gumowe lub elastyczne z tworzywa sztucznego
oraz zapewni¢ od strony zewnetrznej toru obnizenie poziomu powierzchni wktadek komorowych o 5
mm w stosunku do powierzchni tocznej gtéwki szyny na odlegtosé¢ co najmniej 60 mm od toku
szynowego.

Nie zmienia sie sposobu odwodnienia torowiska. Odwodnienie przedmiotowego torowiska odbywa
sie poprzez uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych w kierunku istniejacych wpustéw
drogowych.

Wykonawca robot jest wytwércg opadéw. W zwigzku z tym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
zgodne z powszechnie obowigzujgcym prawem usuwanie i zagospodarowanie odpadow,
wytworzonych podczas realizacji przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci:

1) niedopuszczalne jest zanieczyszczanie lub zniszczenie terendw znajdujgcych sie w obrebie
miejsca prowadzonych prac. Ewentualne szkody powinny zosta¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce i na jego koszt oraz ryzyko.

2) zobowigzany jest posiada¢ wszelkie wymagane przepisami aktualne decyzje, zezwolenia swoje
lub podwykonawcy, pozwalajgce mu zrealizowaé przedmiot Umowy i zobowigzuje sie
przedstawié¢ je do wgladu kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego w trakcie jego realizaciji.

3) zobowigzany jest do prowadzenia rodzajowej i iloSciowej ewidencji usuwanych odpadoéw -
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami, obowigzujgcg klasyfikacja odpaddéw i wzorami
dokumentow.

4) ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodne z powszechnie obowigzujgcym prawem usuwanie na
biezgco i prawidtowe zagospodarowanie odpadow z terenu objetych przedmiotem Umowy,
wytworzonych podczas prowadzonych prac.

5) odpowiada za utrzymanie tadu i porzgdku, usuwanie wszelkich odpadéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach w sposéb nie naruszajacy przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779). W przypadku
zaniechania czynnosci porzgdkowych przez Wykonawce, mogg one zosta¢ wykonane przez
Zamawiajgcego na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

6) zobowigzuje sie do petnego pokrycia ewentualnych kar natozonych na Zamawiajgcego przez
organ kontrolny (np. WIOS, WOS UM, RDOS, lub inny) wynikajgcych z niewtasciwego
zagospodarowania usuwanymi odpadami lub spowodowania szkody $rodowisku z winy
Wykonawcy lub podwykonawcy dziatajgcego w jego imieniu.

7) zdemontowane elementy zakwalifikowane do utylizacji Wykonawca / podwykonawca jest
zobowigzany wiasnym transportem i na wilasny koszt do dostarczenia ich do zaktadu
utylizacyjnego. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie wliczy¢ w koszt wykonania
robot utylizacje elementow zakwalifikowanych do utylizaciji.
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8. Krawedzie nawierzchni bitumicznych muszg by¢ réwno odciete, tak aby powstata po przycieciu figura
miata ksztatt prostokgta o bokach rownolegtych i prostopadtych do osi jezdni. Niedopuszczalne jest
tworzenie figur o katach ostrych i rozwartych.

9. Odtwarzana nawierzchnia musi by¢ jednolita. Zamawiajgcy nie dopuszcza dodatkowych szwéw nie
majgcych uzasadnienia technologicznego.

10. Konstrukcja potgczenia nowej i starej nawierzchni powinna by¢ dostosowana do pozostawianej czesci
konstrukgciji istniejgcej nawierzchni oraz odpowiednio z nig potgczona schodkowo. Na jezdni istniejgcej
nalezy wyznaczy¢ linie styku nowej i starej nawierzchni oraz rozebra¢ starg nawierzchnie z
wykonaniem schodkédw na kolejnych warstwach. Przesunigecie kolejnych warstw nawierzchni
(schodkow) zgodnie z (rys. 1). Schodek pod warstwg Scieralng powinien byé odpowiednio szerszy w
celu umozliwienia utozenia na nim geokompozytu, kiérego celem jest zabezpieczenie przed
powstaniem pekniecia odbitego na jezdni w miejscu potgczenia nowej i starej warstwy Scieralnej.
Geokompozyt w potagczeniu nawierzchni zaleca sie stosowaé we wszystkich wypadkach i na drogach
wszystkich kategorii (rys. 2).

Rys. 1. Sposoéb rozebrania nawierzchni istniejgcej

) Cze$é nawierzchni rozebrana
l-—Linia styku starej i nowej nawierzchni

Warstwa Scieralna (asfaltowa)
Warstwa wigzqca (asfaltowa)

—_——— e ——

Podbudowa zasadnicza

Podbudowa pomocnicza

AR \ o lins il ol Podioze gruntowe

Czes$¢ nawierzchni pozostawiona

Rys. 2. Konstrukcja potgczenia starej i nowej nawierzchni

Stara nawierzchnia ——'-—— Nowa nawierzchnia
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Zatacznik nr 2

Wymagania techniczne

do projektowania infrastruktury tramwajowej w Gdansku
wraz z opracowaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1. Projektowanie infrastruktury torowej

1.1. rozstaw osiowy torow:

— dla torowiska wydzielonego ze stupami w miedzytorzu — 3900 mm
— dla torowiska wydzielonego bez stupdéw w miedzytorzu — 2900 mm
— dla torowiska wspdlnego z jezdnig — 2900 mm

— dla pasa tramwajowo-autobusowego — 3500 mm

1.2. wyréwnane, zageszczone podtorze do wspdtczynnika 0,95; na przejazdach torowo-ulicznych 1,0

1.3. warstwa ochronna — kliniec 0-31,5 mm grubos$ci min. 15 cm, pochylenie poprzeczne 3 %

1.4.drenaz podtuzny - drenokolektor ze studniami inspekcyjnymi usytuowanymi w odlegtosci co 50-60 m, z
rury PCV z osadnikami piaskowymi z podsypka i obsypkg ze zwiru grubego w geowtdkninie jednostronny
przy 3% spadku podtorza.

1.5. odwodnienie powierzchniowe (tory zabudowane nawierzchnig drogowg) poprzez punktowe lub liniowe
stalowe lub zeliwne skrzynki odwodnieniowe do kanalizacji miejskiej (w szynie podtuzne owalne dt. 10
cm na szeroko$¢ dna rowka szyny otwory wykonane mechanicznie) z zapewnieniem wiasciwej
powierzchni wlewu azurowej pokrywy.

1.6. odwodnienie powierzchniowe (tory niezabudowane nawierzchnig drogowa) poprzez punktowe stalowe
lub zeliwne skrzynki odwodnieniowe do kanalizacji miejskiej (w szynie podiuzne owalne dt. 10 cm na
szerokos¢ dna rowka szyny otwory wykonane mechanicznie) z zapewnieniem wiasciwej powierzchni
wlewu azurowej pokrywy

1.7. odwodnienie zwrotnic przez skrzynie napedowe, instalacje odwodnieniowg i separatory do kanalizacji
miejskiej

1.8. podsypka o grubosci 25 cm - kruszywo tamane zwykte, tluczen frakcji 31,5/50 mm, klasa 1, gatunek 1,
skata magmowa bazalt, melafir zgodnie z PN-EN 13450 Kruszywa na podsypke kolejowa.

1.9. geosiatka dla nawierzchni kolejowych lub tramwajowych na catej powierzchni koryta, spetniajgca funkcje
separacji, drenowania, filtrowania oraz wzmacniania podtoza kolejowego lub tramwajowego o cechach
nie mniejszych niz:

— ciezar powierzchni (gramatura) =250 g/m2
— wytrzymatos$¢ na rozcigganie =20 KN/m
— wytrzymatos¢ na przebicie ~ =2650 N

1.10. geosiatka do wzmocnienia podtoza toru kolejowego lub tramwajowego (na granicy wspotpracy toru i

jezdni) dwukierunkowa o sztywnych weztach i wytrzymatosci na rozcigganie = 30 KN/m

1.11. geosiatka miedzy podsypka tluczniowa a warstwg ochronng

1.12. podbudowa - podktady drewniane sosnowe klasy | B impregnowane o rozstawie osiowym 67 cm dla

przeswitu toru 1435 mm
1.13. podbudowa — podktady i podrozjezdnice strunobetonowe o rozstawie osiowym 67 cm dla przeswitu
toru 1435 mm

1.14. podbudowa - podrozjezdnice drewniane sosnowe klasy | B impregnowane o rozstawie osiowym 60 cm

dla przeswitu toru 1435 mm (przejazd torowo-uliczny i przejscie dla pieszych z ptyt gumowych)

1.15. podbudowa - ptyta betonowa z kotwiong szyng w ,otulinie” tj. z zastosowaniem mas poliuretanowo-

epoksydowych i wypetniajgcych profili gumowych

1.16. podbudowa - ptyta zelbetowa z uwzglednieniem strefy ,ciszy” (bez elementéw stalowych) w obszarze

obwodéw rezonansowych przy rozjazdach torowych

1.17. podbudowa — plyta obiektu inzynierskiego (tunelu, mostu) z szyng w ,otulinie” lub z punktowym

kotwieniem z zastosowaniem mas poliuretanowo-epoksydowych

1.18. tor ,zielony” — tor o ww. podbudowie zamkniety roslinnoscig niskoptozgca lub trawg (zamiast

nawierzchnig drogowa)
1.19. przytwierdzenie sprezyste Srubowe typu SKL 12 Ilub réwnowazne, cztery wkrety
i pierécienie sprezyste z przektadkg wibroakustyczng miedzy szyng a powierzchnig podkfadu

1.20. przytwierdzenie sprezyste typu SB 4 z przekladkg wibroakustyczng miedzy szyng
a powierzchnig podktadu

1.21. przektadki wibroakustyczne miedzy szyng a podktadkg Zzebrowg z elastomeru korkowego, lub
tworzywa sztucznego o parametrach:
— grubos$¢ 6 mm
— sztywnos¢ statyczna dla obcigzenia 15 — 35 kN = 100 kN/mm
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1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.
1.29.

1.30.

— sztywnos¢ dynamiczna dla obcigzenia 15 — 35 kN = 150 kN/mm

— opornos¢ elektryczna = 106 Q

szyna kolejowa 49E1 lub tramwajowa 60 R2 w gatunku stali

— R260 dla odcinkéw prostych i promieni poziomych R > 50 m,

— R290 (utwardzana cieplnie) dla promieni poziomych R < 50 m

minimalna dtugos$¢ zastosowanych szyn:

— szyna49E1-30m

— szyna 60R2 —18 m

tor bezstykowy (zgrzewanie szyn kolejowych S49 i spawanie termitowe SRZ szyn tramwajowych Ri60)
z zachowaniem temperatur neutralnych ukfadki toru i tgczenia szyn (dzienniczek spawania) z
dodatkowa obsypkg pryzmy czotowej na tukach poziomych

zwrotnice z iglicami nisko posadowionymi gtéwkami powierzchniowo utwardzonymi metoda ulepszania
cieplnego, dla toru zwrotnego o promieniu poziomym R=50 m lub R=100 m z gérnym zewnetrznym
dostepem do elementdéw grzejnych.

rozjazdy i skrzyzowania torowe wykonane:

— krzyzownica w gatunku stali — R 400

— szyny fgczace w gatunku stali — R 290

— iglice w gatunku stali 350 HT

— rampy najazdowe w gatunku stali — R 220

krzyzownice z rowkiem gtebokim (30 mm) przy kacie 9° - 30° , z rowkiem ptytkim (14 mm) przy kacie
>300.

profile przyszynowe (wktadki komorowe)

projekt budowlany: tory w planie sytuacyjnym info o wartosci promienia poziomego, krzywej
przejsciowej, rampie przechytkowej, zadanej przechytce zaleznej od promienia poziomego i predkosci
projektowej, rozstawy osiowe toréw na kazdym odcinku prostym

prefabrykaty zelbetowe typu ,T” 75x35x45 z aprobatg techniczng jako kraweznik rozgraniczajgcy pas
torowiska na oporze betonowym.

2. Projektowanie infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej i robét elektrycznych

21.pP

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.
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2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

odstawowe dane techniczne sieci trakcyjnej

zawieszenie sieci trakcyjnej - tancuchowe pétskompensowane, na petlach tramwajowych - sie¢
ptaska

przewody jezdne typu Djp lub DjpS lub DjpMg 100 mm2

lina wzdtuzna miedziana Cu 95 mm2 (linka Cu klasy 2 z drutéw 2,52)

naprezenie maksymailne dla przewodoéw jezdnych 100 MPa

naprezenie maksymailne dla liny wzdtuznej 120 MPa

wysokos¢ konstrukcyjna sieci trakcyjnej h = 1,5 metra

wysiegniki bezizolatorowe ze szktolaminatu

konstrukcje nosne poprzeczne przystosowane do zawieszen bezizolatorowych (liny nierdzewne z
drutéw o odpowiednim przekroju)

montaz stupkéw ochrony katodowej w miejscach kolizji torowiska z metalowymi konstrukcjami
podziemnymi

0. do kompensacji temperaturowej dtugosci przewodu jezdnego przewidzie¢ stosowanie urzadzen
kompensacyjnych sprezynowych.

odziat sieci trakcyjnej

zachowac istniejgcy podziat sekcyjny sieci

zasilanie docelowe zgodne ze stanem obecnym

wykonanie oznakowania podziatu sekcyjnego sieci trakcyjnej

nowe odcinki sieci trakcyjnej zaprojektowa¢ zgodnie z wcze$niej opracowanym obliczeniem
obszaru zasilania

2.3. Izolatory sekcyjne sieci trakcyjnej

2.3.1.

2.3.2.

Na projektowanych odcinkach sieci trakcyjnej stosowac izolatory sekcyjne dwudiodowe beziskrowe
z mozliwo$cig jazdy pod obcigzeniem

W miejscach wystepowania hamowania z oddawaniem energii do sieci (np. hamowanie przed
wjazdem na przystanek, jazda ze wzniesienia) nalezy stosowac izolatory sekcyjne dwudiodowe
beziskrowe z mozliwoscig jazdy pod obcigzeniem z odwrdcong polaryzacjg
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

Na tukach stosowac izolatory sekcyjne o lekkiej konstrukcji oraz przerwie izolacyjnej okoto 50mm
na napiecie 1kV DC. Izolatory sekcyjne na tukach projektowac tylko w ostatecznosci jezeli nie ma
mozliwosci zaprojektowania ich na odcinku prostym.

Na stupach zastosowaé oditgcznik dwuprzerwowy z roézkami opalnymi, z napedem recznym i
blokowaniem dzwigni napedowej w obu potozeniach roboczych

napedy reczne odtgcznikdbw wyposazy¢ w trwate zamkniecie z jednakowymi kluczami, np. ktodki
tzw. ,energetyczne”

kable zasilajgce (od odtgcznika na stupie do liny nosnej lub/i przewodu jezdnego) — stosowac kable
miedziane o przekroju 120mm2 w podwojnej izolacji o wytrzymatosci 3kV; kable prowadzi¢ po
wysiegnikach w rurach ochronnych mocowanych opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej; do
konstrukcji poprzecznych kable mocowaé przy pomocy wktadek gumowych z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej.

2.4. Znaki na sieci trakcyjnej

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

244,
2.4.5.

znaki na sieci trakcyjnej wykonaé na podfozu o wymiarach 300 x 300 mm z blachy aluminiowej
poprzez wyklejenie znaku graficznego z folii odblaskowej,

dopuszcza sie oznaczenie izolatora sekcyjnego przez naklejenie na stupie pasow szerokosci 10 cm
z foli odblaskowej dookota catego stupa na wysokosci 2,0 - 2,5 m, patrzac od goéry - pas bialy - pas
czerwony - pas biaty,

tarcze znakéw mocowaé na wysiegniku trakcyjnym, poprzeczce liny nosnej lub oddzielnym stupku
znajdujgcym sie po prawej stronie torowiska przodem do nadjezdzajgcego motorniczego, z
zachowaniem wymagan skrajni,

nalezy stosowac znaki z tabeli nr 1 i 2 niniejszych warunkow,

lokalizacje wszystkich znakéw na sieci uzgodni¢ kazdorazowo z wiascicielem sieci trakcyjnej
(GzDiz)

2.5. Potgczenia wyréwnawcze sieci trakcyjnej i sieci powrotnej z pokazaniem schematéw

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.

2.5.8.

potagczenia wyréwnawcze sieci trakcyjne;j i sieci powrotnej wykonaé
w odlegtosciach nie wiekszych niz 300 metrow miedzy sobg

potgczenie wyrdwnawcze sieci gornej i sieci powrotnej wykonac¢ w tym samym rejonie

pofgczenia wyrdwnawcze sieci trakcyjnej gornej wykonane z przewoddw gotych miedzianych
pofgczenia wyrownawcze sieci trakcyjnej gornej miedzyprzewodowe nalezy wykona¢ jako
pofgczenie przewdd jezdny — lina nosna — przewod jezdny

potgczenia wyréwnawcze sieci powrotnej nalezy wykonywa¢ w trakcie budowy torowiska
tramwajowego

potaczenia wyrownawcze torowiska w jezdni nalezy wykona¢ kablami elektroenergetycznymi
miedzianymi utozonymi w rurach ochronnych PVC, zastosowac skrzynki przytorowe

potgczenia wyréwnawcze torowiska wydzielonego nalezy wykonaé kablami elektroenergetycznymi
miedzianymi utozonymi w rurach ochronnych PVC, zastosowac skrzynki przytorowe

potgczenia do szyn nalezy wykonaé stosujgc ztgcza gwintowane - wiercgc w szynie otwory i
montujgc wciskane tulejki lub metodg twardego lutowania. Na kablach nalezy zaciska¢ koncowki
kablowe z otworami

2.6. Zagadnienia ochrony sieci trakcyjnej

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

jako system ochrony od porazeh zastosowaé podwdéjne izolowanie sieci trakcyjnej oraz uszynienie
urzadzeh specjalnych na stupach trakcyjnych

w celu ochrony sieci trakcyjnej od wytadowan atmosferycznych zastosowaé ograniczniki przepieé
pradu statego,

ograniczniki przepie¢ prgdu statego przewidzie¢ réwniez w obwodach zasilajgcych smarownice
szyn i zwrotnice elektryczne

w celu ochrony metalowych konstrukcji wiaduktow, pod ktérymi przebiegajg linie tramwajowe
zastosowaé ogranicznik niskonapieciowy tyrystorowy o napieciu zaptonu 60 V DC

w celu ograniczenia oddzialtywania prgdéw btadzacych zaprojektowac tgczniki bocznikujgce dla
potgczen szynowych innych niz spawane

uszynienie nalezy wykonaé z zastosowaniem kabla elektroenergetycznego miedzianego
zamocowanego na catej dlugosci stupa w rurze ochronnej PVC odpornej na UV (za pomocg
uchwytow z ocynkowanej stali i taSmy ze stali nierdzewnej). Na stupie nalezy wykonac ztgcze
kontrolne w obudowie z tworzywa sztucznego odpornego na warunki atmosferyczne i uderzenia.
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2.6.7.
2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.

2.6.12.
2.6.13.

2.6.14.

Nie dopuszcza sie wykorzystywania metalowej konstrukcji stupa trakcyjnego jako przewodu
uszynigjgcego

Punkty zasilajgce sieci trakcyjnej

punkt zasilajgcy sieci trakcyjnej — 2 kable trakcyjne typu YAKY 1x630/25 mm2 0,6/1 kV (YAKY
1x630 + 2x2,5 mm2 0,6/1 kV) Na wyjsciu kabli zasilajgcych ze stacji prostownikowej oraz na
odfgczniku kablowym na stupie trakcyjnym trwale oznaczy¢ poszczegdlne kable w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym

kable trakcyjne zakoriczy¢ termokurczliwymi  gtowicami  kablowymi  napowietrznymi
i koncowkami kablowymi do zaprasowania

na koncu kabli trakcyjnych zastosowaé odtgcznik dwuprzerwowy z rozkami opalnymi, z napedem
recznym i blokowaniem dzwigni napedowej w obu potozeniach roboczych

w punkcie zasilajgcym zastosowac ogranicznik przepie¢ pradu statego trwale potgczony z ziemig
lub szyng tramwajowa,

przewidzie¢ ztgcze kontrolne w obudowie odpornej na uderzenia.

napedy reczne odtgcznikdw wyposazy¢ w trwate zamkniecie z jednakowymi kluczami, np. ktédki
tzw. ,energetyczne”

kable zasilajgce (od odtgcznika na stupie do liny no$nej lub/i przewodu jezdnego) — stosowac kable
miedziane o przekroju 120mm2 w podwdjnej izolacji o wytrzymatosci 3kV; kable prowadzi¢ po
wysiegnikach w rurach ochronnych mocowanych opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej; do
konstrukcji poprzecznych kable mocowaé przy pomocy wktadek gumowych z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewne;.

2.7. Punkty powrotne sieci trakcyjnej

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.7.5.

punkt powrotny sieci trakcyjnej zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o szafe ztgcza kablowego typu
ZK3 z tworzywa sztucznego

szafe punktu powrotnego zlokalizowaé¢ w poblizu torowiska tramwajowego, w taki sposéb, aby
zapewni¢ zachowanie skrajni budowli przy otwartych drzwiach szafy

wewnatrz szafy przewidzie¢ umieszczenie schematu punktu powrotnego, a na zewnatrz oznaczen
uzgodnionych z GZDiZ .

szafy punktéw powrotnych wyposazy¢ w trwate zamkniecie z jednakowymi kluczami, np. ktédki tzw.
.energetyczne”

kable w szafach mocowac za pomocg uchwytéw kablowych np. typu SE

2.8. Stupy trakcyjne

2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.
2.8.4.

2.8.5.

przewidzie¢ stosowanie stupdw trakcyjnych stalowych ocynkowanych lub strunobetonowych zerdzi
wirowanych (w zaleznosci od wskazan Zamawiajgcego)
0 wysokosci czesci nadziemnej zapewniajgcej wtasciwg prace sieci trakcyjne;j

w czesciach miasta objetych ochrong konserwatorskg przewidzie¢ stosowanie stupéw ozdobnych
0 wygladzie uzgodnionym z konserwatorem zabytkéw, a w pozostatych rejonach stosowac stupy z
elementami ozdobnymi

projekt musi zawiera¢ obliczenia wytrzymatosciowe dla wszystkich stupéw

elementy sieci trakcyjnej tgczy¢ ze stupami trakcyjnymi przy pomocy osprzetu mocowanego
stalowymi tasmami nierdzewnymi o odpowiedniej wytrzymatosci, lub z zastosowaniem
ocynkowanych obejm stalowych z przektadkg gumowa

przewody lub kable elektroenergetyczne nalezy mocowaé na catej dlugosci stupa trakcyjnego w
rurach ochronnych odpornych na UV

2.9. Fundamenty stupow trakcyjnych

2.9.1.

2.9.2.

2.9.3.

294,

fundamenty nalezy wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym fundamentéw dla stupéw
trakcyjnych

stupy trakcyjne w ich dolnej czesci — na styku ziemia powietrze, zabezpieczyé materiatami
zwiekszajgcymi ich odpornosé na korozje, lub zabezpieczeniem z blachy nierdzewnej

cokoty stupdw trakcyjnych i trakcyjno-oswietleniowych pielegnowaé srodkami przewidzianymi dla
betonéw, zabezpieczajgcymi przed wptywami atmosferycznymi

projekt konstrukcyjny fundamentéw powinien zawieraé m.in. obliczenia wykonane na podstawie
wynikow badan geotechnicznych gruntu w miejscach posadowienia stupéw (wykonanych przez
uprawnionego geotechnika), opis technologii wykonania fundamentéw oraz rysunki konstrukcyjne
fundamentéw (wymiary zbrojenia)
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2.10. Malowanie stupéw trakcyjnych

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.
2.10.4.

2.10.5.

przed przystgpieniem do robot nalezy zdemontowaé numeracje stupoéw trakcyjnych na odcinku
przeznaczonym do malowania oraz ostoni¢ lub zdemontowaé¢ elementy izolacyjne sieci trakcyjnej
ktére mogg zosta¢ zamalowane

przed rozpoczeciem robét stupowych nalezy dokona¢ oceny stopnia skorodowania stupoéw, w celu
okreslenia dalszej ich przydatnosci do eksploatacji

malowanie stupow poprzedzi¢ oczyszczeniem ich powierzchni za pomocg piaskowania

malowanie stupéw nalezy wykona¢ dwuwarstwowo (powtoka gruntujgca, powtoka nawierzchniowa)
stosujgc system powtokowy zapewniajgcy ochrone antykorozyjng przez okres co najmniej pieciu lat
eksploatacji stupéw w srodowisku miejskim. Do malowania stupéw ocynkowanych nalezy stosowac
system powtokowy przeznaczony do antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni ocynkowanych.
taczna grubosé systemu powitokowego stosowanego do malowania stupdéw ocynkowanych
powinna wynosi¢ minimum 200 ym, a do malowania renowacyjnego stupéw stalowych minimum
280 um. Systemy powltokowe muszg posiadac co najmniej Rekomendacje Techniczng IBDiM.
Kolor farby stosowanej do malowania uzgodni¢ z Dzialem Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.

3. Napedy i sterowanie zwrotnic
3.1. Napedy najazdowe:

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.

3.1.18.
3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

3.1.24.

dla zwrotnicy wykonanej z szyn rowkowych
dla zwrotnicy z iglicami niskoposadowionymi
przy zasilaniu z sieci trakcyjnej zastosowac¢ jednobiegunowy odtgcznik z blokowanym napedem
recznym o parametrach:

3.1.3.1. prad znamionowy min. 300 A

3.1.3.2. napiecie znamionowe min. 1kV
w miejscu zasilania zastosowac ogranicznik przepie¢ pradu statego na napiecie ciggtej pracy 1kV
przetozenie zwrotnicy napedem elektrohydraulicznym, reczne, przyciskiem w szafie sterujgce;j,
przyciskiem na pulpicie motorniczego
sprezynowy ukfad nastawczy z drgzkami kontrolnymi oraz mechanizm ryglujgcy
elementy napedu wykonane ze stali nierdzewnej np.: drazki nastawcze, drazki kontrolne i in.
poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa — SIL 3 (AK6)
sterowane poprzez sanki sterujgce oraz drogg radiowg
przy sterowaniu zwrotnicy drogg radiowg nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przektadania iglic zwrotnicy
przyciskami na pulpicie motorniczego lub poprzez ciggte nadawanie zakodowanego numeru
odpowiadajgcego numerowi linii tramwajowej. Oba te rodzaje sterowania muszg dziataé
niezaleznie.
obudowa zawierajgca m.in. mechanizm nastawczy powinna posiadac stopien ochrony przynajmniej
IP67, powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej z czujnikiem wilgotnoéci, potgczeniami
Srubowymi lub kotkowymi do szyn (bez spoin spawalniczych) przystosowana do przenoszenia
naciskow od ruchu drogowego 12 t,
wysokos¢ skrzyni ziemnej 180 — 200 mm
przesuw iglicy 35 — 80 mm
sita przestawiania 1,5 - 4 kN regulowana
sita trzymania do 1,2 — 1,8 kN regulowana
z ogrzewaniem uzaleznionym od temperatury otoczenia oraz detektorem opaddéw $niegu (wymiana
elementdw grzejnych od géry zwrotnicy),
zapewniajgce bezpieczny przejazd przez zwrotnice przy predkosciach  przejazdu
w kierunku prostym do 50 km/h i kierunku zwrotnym do 20 km/h
przygotowane na awaryjne rozpruwanie
sygnalizator trzykomorowy (sygnat blokady zwrotnicy jako pierwsza od gory komora sygnalizatora,
sygnalizacja swiattem pulsujgcym w przypadku braku dolegania iglic wiekszego niz 3 mm)
uktad sterowania musi zapewnic¢ wspotprace ze sterownikiem sygnalizacji Swietlnej ulicznej (sygnat
wyjsciowy jako bezpotencjatowy zestyk przekaznikowy)
ze wzgledu na eksploatowany tabor tramwajowy:
— odlegtos¢ sanek sterujgcych od napedu zwrotnicowego min.36 m
— odlegtosc¢ odbiornika radiowego od napedu zwrotnicowego min.60 m
komora z odlicznikiem czasu przy sygnalizatorze miejskiej sygnalizacji $wietinej
przy zasilaniu z sieci trakcyjnej zastosowaé jednobiegunowy odtgcznik z rézkami opalnymi z
blokowanym napedem recznym oraz ogranicznik przepie¢ pradu statego
system powinien zapewnia¢:
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3.1.25

3.1.26.

3.1.27.

3.1.28.

3.1.29.

3.1.30.

3.1.31.

— synchronizacja czasu - autoaktualizacja czasu rzeczywistego co najmniej jeden raz w ciggu
doby

— automatyczng zmiane czasu (letni - zimowy)

— rejestracje pomiaru predkosci przejazdu tramwaju przez rozjazdy torowe (najazdowy i zjazdowy)
na torze prostym i zwrotnym z zapisem w rejestratorze zdarzen w km/h.

. rejestrator zdarzeh w zwrotnicy powinien na biezgco zapisywac sygnaty i parametry jej pracy oraz

predkosé przejazdu tramwaju (w km/h) i przechowywaé w pamieci przez okres co najmniej 3
miesiecy z mozliwoscig zdalnego przesytu danych do centrum monitoringu (lokalizacja uzgodniona
z GZDiZ) oraz recznego odczytu poprzez podpiecie komputera do odpowiedniego modutu w szafie
sterowniczej i odczytanie danych
wszystkie parametry pracy kazdej zwrotnicy muszg byé przesytane Swiattowodem do centrum
monitoringu (lokalizacja uzgodniona z GZDiZ)
raport z rejestratora zdarzen musi zawiera¢ dane:
— identyfikacje sygnatu sterowania (sterowanie radiowe lub z sanek)
— zajecie obwodu wjazdowego
— zwolnienie obwodu wjazdowego
— wigczenie blokady zwrotnicy
— wylaczenie blokady zwrotnicy
— zmiana stanu sygnalizatora zwrotnicy
— sygnat polecenia przestawienia zwrotnicy (podanie napiecia na cewki przetgczajgce)
— zajecie obwodu zjazdowego
— zwolnienie obwodu zjazdowego
— reczne przetozenie zwrotnicy
— czas pracy napedu (np. silnika lub cewek)
— licznik zadziatan napedu oddzielny dla kazdego kierunku przetozenia
— stan pracy ukfadu ogrzewania zwrotnicy (zatagczone, wytgczone, praca w trybie automatycznym
lub praca ciggta, odtaczenie ogrzewania przez uktad automatyki, przeptyw pradu lub pomiar
wielkosci prgdu oddzielnie dla kazdej grzatki zwrotnicy)
— sygnalizacje otwarcia i zamkniecia drzwi szafy sterowniczo-zasilajgcej
— sygnalizacje otwarcia i zamkniecia pokrywy skrzyni napedu
predkosé przejazdu taboru przez rozjazdy torowe w km/h
raporty z rejestratora muszg zawiera¢ czytelny opis kierunkdéw przetozenia (uzgodniony
z whascicielem infrastruktury)
urzagdzenie  sterujgce  zwrotnica  musi  udostepnia¢ dla  aplikacji  zewnetrznych
w sposob ciggty sygnaty o biezgcym stanie sterowanego rozjazdu. Udostepnianie sygnatow moze
by¢ zrealizowane na dwa sposoby:
> protokdét komunikacyjny otwarty lub producenta sterownika (wymagana szczegdfowa
specyfikacja producenta),
> styki bezpotencjatowe.
Urzadzenia sterujgce zwrotnicy powinny by¢ umieszczone w szafie sterowniczej na fundamencie
betonowym i min. 40 cm cokole wykonanej z aluminium lub z tworzyw sztucznych zabezpieczonych
dodatkowo systemem powtokowym. System powlokowy powinien posiadaé co najmniej
Rekomendacje Techniczng IBDiM. Szafa sterownicza powinna by¢ posadowiona na wysokosci min.
0,3 m nad poziomem terenu na betonowym cokole i fundamencie. Fundament betonowy nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem wody, wilgoci i czynnikéw atmosferycznych.
Hydroizolacje nalezy wykonaé przez aplikacje co najmniej dwéch powtok ochronnych natozonych
na zagruntowane podtoze. Kazda warstwa powinna by¢ naktadana po wyschnieciu poprzedniej.
Temperatura pracy wszystkich urzadzen -30° C — +50° C

3.2. Napedy zjazdowe:

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

3.2.10.

sprezynowy mechanizm nastawczy

przygotowany na ciggte rozpruwanie,

elementy mechanizmu nastawczego wykonane ze stali nierdzewnej,

z ttumikiem uderzen krancowych potozen,

skrzynia ziemna zamontowana do konstrukcji zwrotnicy wytgcznie potgczeniami srubowymi lub
kotkowymi. Zabronione jest taczenie skrzyni ziemnej do elementéow jezdnych zwrotnicy (szyna
jezdna, iglica, szyna oporowa),

skrzynia ziemna przystosowana do przenoszenia ruchu drogowego 12 t,

wysokos$¢ skrzyni ziemnej 180 — 200 mm,

minimalna sita docisku 1,4 kN,

moment przestawienia 150 — 200 Nm,

stopien ochrony skrzyni ziemnej IP 41 z wyjgtkiem otworu w pokrywie na pret nastawczy,
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3.2.11. temperatura pracy -30° C — +50° C,

3.2.12. przesuw iglicy 35 — 75 mm.

3.2.13. z ogrzewaniem uzaleznionym od temperatury otoczenia oraz detektorem opadow $niegu (wymiana
elementoéw grzejnych od gory),

3.2.14. ogrzewanie zasilane z trakcji tramwajowej 600 V.

4. Przyrzady wyréwnawcze

4.1. przyrzady wyréwnawcze dla szyn 49E1 z przesuwem 100 mm (szyny dziobowe i szyny boczne) z
trwatym i czytelnym naznaczeniem punktu "0" posiadajgce aprobate techniczna.

4.2. przyrzady wyrownawcze dla szyn 60R2 ze skrzynkg odwadniajgcg z przesuwem 100 mm (szyny
dziobowe i szyny boczne) z trwatym i czytelnym naznaczeniem punktu "0" posiadajgce aprobate
techniczna.

4.3. Elektryczne potgczenia w  przyrzadach  wyréwnawczych nalezy  wykona¢  kablami
elektroenergetycznymi miedzianymi utozonymi w rurach ochronnych PVC, zastosowaé skrzynki
przytorowe

5. Zasilanie smarownic szyn - Rys.12

5.1. przy zasilaniu z sieci trakcyjnej zastosowa¢ jednobiegunowy odtgcznik z blokowanym napedem
recznym o parametrach:

5.1.1.prad znamionowy min. 300 A

5.1.2.napiecie znamionowe min. 1kV

5.2. w miegjscu zasilania zastosowa¢ ogranicznik przepieé pradu statego na napiecie ciagtej pracy 1kV

5.3. dla zabezpieczenia ukfadu smarownicy zastosowaé roztgcznik bezpiecznikowy pradu statego z
wktadkami 10x38 1A 1000V DC

5.4. przetwornica 600/24 V DC:

5.4.1.zabezpieczona przed zmiang biegunowosci zasilania, zwarciem i przecigzeniem wyjscia,
a takze przepieciami w sieci zasilajgcej

5.4.2.minimalne parametry napiecia zasilania 450-850 V DC

5.4.3.znamionowy prad obcigzenia min. 7A

5.4.4.obudowy skrzynki przetwornicy o stopniu ochrony min. IP65 powieszona na wysokosci
1,5-2 m z trwalym zamknieciem za pomocg kitddki lub wktadki na tzw. ,klucz
energetyczny” lub dwupiérkowy

5.5. trwate oznakowanie nr smarownicy na drzwiczkach obudowy skrzynki

5.6. wszystkie przewody prowadzone po stupie nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
odpornymi na promieniowanie UV

5.7. potgczenie przewodu z szyng tramwajowg metodg kotkowg lub twardego lutowania.

6. Ostony przeciwrozbryzgowe:

6.1. ostony przeciwrozbryzgowe jako system oddzielenia ruchu pieszego od ruchu drogowego sg wyrobem
budowlanym podlegajgcym certyfikacji przez akredytowane jednostki — Rys. 10

6.2. konstrukcja wsporcza (stupek) z zamknietych profili aluminiowych wykonanych w procesie wyciskania,
wewnetrznie zebrowanych, taczonych Srubowo z ryglami i pochwytem,
Z gniazdami na szyby i uszczelki gumowe, lakierowana proszkowo (kolor w uzgodnieniu z Dziatem
Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZz)

6.3. stupek z kwadratowg podstawg aluminiowa (kotnierzem) umozliwiajgcg jego $rubowy montaz do
szpilek fundamentu betonowego gtebokosci 500 mm

6.4. pochwyt o przekroju min. 75 x 35 mm ciggty tgczony ze stupkiem $rubowo lakierowany jak konstrukcja
wsporcza

6.5. rygiel dolny i gorny z zamknietych profili aluminiowych wykonanych w procesie wyciskania wewnetrznie
zebrowanych 35 x 35 mm (z gniazdem na szyby i uszczelki) tgczony ze stupkiem srubowo lakierowane
jak konstrukcja wsporcza, goérna powierzchnia rygla gérnego petna.

6.6. szyby ze szkia hartowanego bezpiecznego o wymiarach 1195x900 mm grubosci 6 mm montowane w
gniazdach konstrukcji wsporczej i ryglach za pomocg uszczelek gumowych

6.7. $wiatlo miedzy dolng krawedzig konstrukcji (ryglem) a nawierzchnig przystanku 50 mm

6.8. sSwiatlo miedzy gorng krawedzig konstrukcji (ryglem) a pochwytem 50 mm; wysoko$¢ konstrukciji oston
1100 - 1200 mm

7. Wygrodzenie typu RS wbudowane w przytorzu, miedzytorzu, peronach
7.1. wygrodzenia jako system oddzielenia ruchu pieszego od ruchu drogowego sg wyrobem budowlanym

podlegajgcym certyfikacji przez akredytowane jednostki — Rys. 11
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

rama z ksztaltownika stalowego o przekroju zamknietym prostokgtnym 50x30x4 mm
0 wymiarach 1500x1000 mm z ptaskownikami 30x6 mm co 110 mm, potgczona
z konstrukcjg wsporczg srubami ocynkowanymi (z kapturkami). Czota ksztattownikdw zamkniete
ptaskownikiem stalowym (bez stosowania wktadek z tworzyw sztucznych)

konstrukcja wsporcza (stupek) z ksztattownika stalowego (z dwudzielng kwadratowg rozetg stalowg
przy nawierzchni drogowej peronu) o przekroju zamknietym kwadratowym 60x60x4 mm o dt. 1580 mm
wraz z fundamentem betonowym gtebokosci 500 mm. Czota ksztattownikdéw zamkniete ptaskownikiem
stalowym (bez stosowania wktadek z tworzyw sztucznych)

cynkowane ogniowo metodg zanurzeniowg zgodnie z PN-EN-ISO-1461 dla klasy korozyjnosci C4
(silne obcigzenie korozyjne) - grubos¢ warstwy cynku - 90 um

lakierowane z utwardzeniem dwuwarstwowo (powtoki polisiloksanowe), kolor w uzgodnieniu z Dziatem
Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ, z wczesniejszym przygotowaniem poprzez odttuszczenie,
fosforowanie cynkowe, odgazowanie, zmatowienie powloki cynkowej poprzez przetarcie (grubosé
warstwy farby - 160 um)

potwierdzenie spetnienia cynkowania i malowania protokotami kontroli jakosci

gorna krawedz wygrodzen od podtoza 1100 - 1200 mm

8. Perony przystankowe

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych i tramwaju niskopodtogowego
z rdznicg rzednych nawierzchni peronu i szyny - 220 mm

szerokos¢ peronu w zaleznosci od sytuacji terenowej do 3,5 m

dtlugos¢ 45 m + pochylnia lub 65 m + pochylnia (w zaleznosci od natezenia ruchu pasazerskiego)
nawierzchnia peronu i pochylni zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 755/15 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia
8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie
projektowania przystankéw tramwajowych na terenie miasta Gdanska

krawedz peronowa w odlegtosci 1250 mm od osi toru (zwiekszona na tuku poziomym)

wyposazone w kosze na smieci po 2 szt. na kazdym peronie w uzgodnieniu z Dziatem Rozwoju
Przestrzeni Publicznej GZDiz

9. Przejazdy torowo-uliczne

9.1.

9.2.

Tor zabudowany betonem asfaltowym na podbudowie w zaleznosci od klasy drogi lub ptytami
betonowymi
Separacyjne wkladki przyszynowe gumowe o petnej wysokosci szyny

10. Przejscia dla pieszych (w pasie dzielacym jezdnie)

10.1.
10.2.
10.3.

Tor zabudowany betonem asfaltowym na podbudowie z kruszywa tamanego lub ptytami betonowymi
Separacyjne wktadki przyszynowe gumowe o petnej wysokosci szyny

rampy dla osob niepetnosprawnych podwyzszone przy krawezniku ulicznym w stosunku do rzednej
jezdni do 20 mm

11. Sciezki rowerowe (w pasie torowiska w pasie dzielacym jezdnie)

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

11.5.

Tor zabudowany betonem asfaltowym na podbudowie z kruszywa tamanego lub ptytami betonowymi
Separacyjne wktadki przyszynowe gumowe o petnej wysokosci szyny

pas separacyjny (bezpieczenstwa) przy przyleglym przejsciu dla pieszych (kostka betonowa
wibroprasowana o gr. 8 cm kolor zétty)

rampy dla os6b niepetnosprawnych podwyzszone przy krawezniku ulicznym w stosunku do rzednej
jezdni do 10 mm

skrajnia $ciezki rowerowej zgodna z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie

12. Nawierzchnie drogowe w pasie torow

12.1.

12.2.

12.3.

Konstrukcja drogowa typowa jak dla chodnikéw dotyczy utwardzenia przy szafach sterowniczych
napedéw zwrotnic, szafach sterowniczych smarownic oraz obszaru skrzyni ziemnej zwrotnicy
tramwajowej z chodnikiem dla motorniczego tramwaju,

Konstrukcja drogowa typowa dla nawierzchni przeznaczonych dla postoju pojazdéw i jezdni
manewrowej dotyczy utwardzenia pasa torow na dtugosci krawedzi peronowe;j

Konstrukcja drogowa typowa dla nawierzchni przeznaczonych dla postoju pojazdéw i jezdni
manewrowej pojazdoéw serwisowych rozjazdoéw torowych (rowniez azurowa) w najblizszym sagsiedztwie
lokalizacji rozjazdow

13. Oznakowanie pionowe dla kierujacych tramwajami
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13.1.

13.2.

13.3.

przewidzie¢ zastosowanie dodatkowych znakéw dla kierujgcych tramwajami zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz.U. 2002, nr 170 poz. 1393 z pdzniejszymi
Zmianami)

przewidzie¢ rowniez zastosowanie znakéw CT - 1 oraz DT - 1 zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Gospodarki Przestrzennej (obowigzujgce od dnia 01.01.1984)

dodatkowo przewidzie¢, wskaza¢ miejsce i sposéb montazu znaku ,Strefa radiowego sterowania
zwrotnicy” stosowanego w przypadku radiowego sterowania zwrotnicy.

14. Smarownice szyn

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

14.8.
14.9.

14.10.
14.11.

14.12.
14.13.
14.14.

urzadzenie automatyczne przeznaczone do smarowanie szyn (ptaszczyzny bocznej
i plaszczyzny tocznej szyny, ptaszczyzny bocznej czesci oporowej szyny) w rozjazdach torowych i
tukach poziomych do R=50 m zasilane z trakcji tramwajowej z pompg elektryczng smaru. Diugosé
rozprowadzenia smaru min. 200 m. Smar biologicznie degradowalny.

Szafa sterownicza wodoszczelna z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na promieniowanie UV
oraz solanki

Szafa sterownicza posadowiona na fundamencie betonowym i min. 40 cm cokole lub na stupie
trakcyjnym wolnym od innych instalacji.

Wyizolowane szczelne skrzynki ziemne (tor zabudowany i niezabudowany nawierzchnig drogow3)
dla przytgczy wysokocisnieniowych wezy zasilajgcych do szyn i rozdzielaczy zlokalizowane poza
strefg ,ciszy” sterowania zwrotnicy tramwajowe;j.

Min. dtugos¢ wysokocisnieniowego przewodu smarnego zasilajgcego - 15 m

Rurki polamidowe przykrecane do otworéw w szynach

Smarownica wzbudzana przez czujnik akustyczny pod wplywem dzwieku z szyny wywotanego przez
nadjezdzajgcy tramwaj. Czujnik z obudowg ze stali kwasoodpornej. Diugo$¢ przewodu czujnika min.
50 m.

Instalacja hydrauliczna pod cisnieniem tylko po detekcji tramwaju

Punkty smarne (min. 6 otworéw wywierconych w szynie) - dwa w prowadnicy szyny tramwajowej oraz
cztery w gtdbwce szyny (po dwa w ptaszczyznie bocznej i tocznej szyny) dla obu tokéw w torze.
Dawkowanie smaru poprzez sterowanie elektroniczne.

Samoczynne wytgczanie sie smarownicy w przypadku braku smaru w pojemniku.

Oprogramowanie sterownika winno uwzglednia¢ regulacje ilosci podawanego smaru
i czestotliwo$¢é podawanego smaru, informacje o stanie smaru w pojemniku, rejestracje zdarzen
(historia dziatania, otwarcie szafy sterujgcej, brak smaru w pojemniku)

Zakres temperatury pracy smarownicy min. -20°C, max. 40°C.

Pojemnik na smar wyskalowany do odczytu poziomu smaru

Smarownica wyposazona w czujnik opadéw atmosferycznych odcinajgcy dziatanie urzgdzenia w
czasie opaddéw deszczu lub $niegu.

15. Szlifowanie poczatkowe

15.1.

15.2.

15.3.

Szlifowanie poczgtkowe mechanicznie usuwa wady hutnicze powierzchni tocznej szyn (zgorzelina
poprodukcyjna). Nalezy stosowaé samobiezne maszyny szlifierskie z obrotowymi tarczami Sciernymi
(pojazdy szlifierskie). Szlifowanie nalezy wykona¢ wg Warunkéw Technicznych PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach (I1d-104).

Dopuszczalne nieréwnosci podiuzne powierzchni tocznej po szlifowaniu nie mogg przekroczy¢ 0,05
mm na bazie 100-300 mm.

Chropowatos$¢ powierzchni tocznej nie moze by¢ wieksza od 0,05 mm na bazie 10 mm.

16. Zgrzewanie szyn S49.

16.1.

16.2.
16.3.

taczenie szyn oporowe czotowe przy pomocy gtowic zgrzewajgcych zainstalowanych na podwoziu
torowym lub drogowym.

taczenie szyn nalezy wykona¢ wg PN EN 14587-2-2009 (zgrzewarki mobilne).

Kontrole wykonania i odbioru zigczy szynowych nalezy przeprowadzi¢ w zakresie dopuszczalnych
odchytek prostoliniowosci pionowej jak dla toréw gtéwnych przy predkosci mniejszej niz 160 km/h
oraz dopuszczalnych odchytek prostoliniowosci poziomej jak dla toréw gtéwnych.

17. Spawanie termitowe szyn Ri60.

17.1.

Spoiny termitowe nalezy wykonac¢ wg instrukcji spawania szyn termitem Id5 PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A.
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17.2.

Kontrole wykonania i odbioru ztgczy szynowych nalezy przeprowadzi¢ w zakresie dopuszczalnych
odchytek prostoliniowosci pionowej jak dla toréw gtéwnych przy predkosci mniejszej niz 160 km/h
oraz dopuszczalnych odchytek prostoliniowosci poziomej jak dla torow gtéwnych.

18. Osnowa geodezyjna.

18.1.

18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.
18.7.

18.8.

Tramwajowg osnowe geodezyjng stanowi zbidr punktéw tworzgcych jednorodng sieé przestrzenng
w panstwowym uktadzie wspétrzednych x,y,h wraz z danymi do regulaciji osi toru.

Punkty tramwajowej osnowy geodezyjnej sg jednoczesnie znakami regulacji osi toru.

Punkty tramwajowej osnowy geodezyjnej zaklada sie na stupach trakcyjnych i trakcyjno —
oswietleniowych na odcinkach miedzyweztowych.

Znak nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Podstawowe wymiary i sposéb mocowania znaku regulacji
przedstawia Rys. 7. Znak regulacji osi toru zakotwiony (wciskany lub wkrecany) jest do $ciany
czotowej stupa od strony toru (0$ stupa pokrywa sie z osig znaku regulacji). Potozenie znaku regulac;ji
osi toru w ptaszczyznie pionowej stupdw okresla sie w stosunku do powierzchni tocznej gtéwki szyny,
stosujgc zasade, ze odlegto$¢ osi znaku regulacji od tej powierzchni miesci sie w zakresie 0,4-0,6
m. W przypadku stupéw ustawionych w miedzytorzu znaki regulacji osi toru umieszcza sie po obu
stronach stupa i na zasadach ww.

Numeracja punktéw tramwajowej osnowy geodezyjnej powinna by¢ zgodna z nr odcinka
miedzyweztowego, nr stupa trakcyjnego na ktérym punkt zostat umieszczony oraz kilometracjg
zgodnie ze wzorem:

XX-XX.YYYY. VWV

gdzie:

XX-XX - nr odcinka miedzyweztowego

YYYY — hektometr toru

VV — nr stupa trakcyjnego

Sredni btad potozenia punktéw tramwajowej osnowy geodezyjnej nie powinien przekraczaé wartosci
0,01 m.

Tramwajowg osnowe geodezyjng zaktada sie w sieciach, wykorzystujgc metode klasycznych
pomiaréw metodg poligonizacji i wcie¢ katowo — liniowych.

Dane geodezyjne punktow tramwajowej osnowy geodezyjnej w operacie technicznym nalezy zapisaé
z doktadnoscia:

— wspoétrzedne x,y,h - 0,002 m

— hektometr punktu — 0,1 m

— réznica wysokosci pomiedzy projektowang gtowkg szyny a znakiem — 0,002 m

— projektowana odlegtos¢ osi toru do znaku — 0,001 m

19. Kilometracja infrastruktury tramwajowe;j.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

System kilometracji infrastruktury tramwajowej w Gdansku dzieli ukfad torowy na 30 weziéw
(zlokalizowanych w miejscach rozwidlania sie toréw), ktérym nadano numeracje od 01 do 31 oraz
odcinki miedzyweztowe o dwucztonowej numeracji pochodzgcej od numeréw weztéw (np. odcinek
miedzy weztami 01 i 02 ma numer 01 - 02 z zachowaniem zasady rosngcej numeracji weztow). Nowo
wybudowane wezly przyjmujg numeracje wedtug zastosowanego ciggu arytmetycznego.

Kazdy odcinek miedzyweztowy ma kilometracje oddzielng zaczynajgcg sie od wartosci 0.000 przy
wezle o nizszej numeracji.

Osig kilometracji odcinka miedzyweztowego jest lewy tok prawego toru (patrzac w kierunku rosngcej
kilometraciji).

W przypadku réwnolegtosci torow poczgtkiem i koncem kilometracji dla kazdego odcinka
miedzyweztowego jest punkt umowny zlokalizowany w odlegtosci 2.0 m od ostrza iglicy zwrotnicy lub
2.0 m od punktu matematycznego krzyzownicy rozjazdu lub skrzyzowania torowego najdalej
odsunietego od srodka wezta (Rys. 1a).

W przypadku toréw rozwidlajgcych sie przed weztem punkt umowny poczatku i kohca odcinka
miedzyweztowego zostanie przesuniety na granice toréow réwnolegtych i ich rozwidlenia (Rys. 1b).
Zaznaczenie punktéw poczatkowych i koncowych w torach wydzielonych (niezabudowanych
nawierzchnig drogowa) nalezy wykona¢ za pomocg kamienia granicznego zlokalizowanego w osi
miedzytorza toréw podwdjnych oraz z prawej strony w przypadku toru pojedynczego. Kamien
graniczny wykonany z betonu w ksztafcie $cietego ostrostupa o kwadratowych podstawach z wyrytym
krzyzem na gornej powierzchni o boku 15 cm x 15 cm. Kamien graniczny o wysokosci 50 cm w
kolorze szarym wyniesiony ponad poziom terenu 10 — 15 cm (Rys. 2).

Zaznaczenie punktéw poczatkowych i koncowych w torach zabudowanych nawierzchnig drogowa
nalezy wykona¢ poprzez frezowanie w nawierzchni drogowej kwadratu o boku 15 cm x 15 cm z
krzyzem w srodku (rowek o gtebokosci i szerokosci 10 mm) wypetniony zywica w kolorze
kontrastujgcym z kolorem nawierzchni drogowej (Rys. 3).
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19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

Do oznaczenia kilometracji na odcinku miedzyweztowym na stupach trakcyjnych zlokalizowanych w
miedzytorzu nalezy umiesci¢ tablice informacyjne prostopadle do osi torowiska postepujgc w kierunku
rosngcej kilometracji a w przypadku stupow trakcyjnych zlokalizowanych na zewnatrz pasa toréw
tablice informacyjne nalezy umiesci¢ réwnolegle do osi torowiska postepujgc w kierunku rosngcej
kilometraciji. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej (grub.1 mm) w kolorze zéttym
(Ral 1018) z podanymi numerami odcinkéw miedzyweztowych, numerem kolejnym stupa na danym
odcinku, kilometrazem. Rodzaj czcionki Arial (Rys. 4).

Numeracja stupéw nastepuje wg porzadku liczb naturalnych poczynajgc od nr 1 w odniesieniu do ich
rosngcego kilometrazu (od punktu poczgtkowego do punktu koncowego).

Tory znajdujgce sie wewnatrz weztbw nalezy domierzy¢é do punktow poczatkowych
i koncowych odcinkéw miedzyweztowych. Wszystkie odcinki toréw na wezle pomierzy¢ osobno biorgc
pod uwage punkt poczatkowy, punkt koncowy, ostrza iglic, punkty matematyczne krzyzownic. Na
stupach trakcyjnych nalezy umiesci¢ tablice (strong do srodka wezia) z blachy aluminiowej (grub. 1
mm) w kolorze zo6ttym (Ral 1018) z podanymi numerami weztéw i numerem kolejnym stupa na danym
wezle. Rodzaj czcionki Arial (Rys. 5).

Numeracja stupéw trakcyjnych oraz rozjazdéw na wezle nastepuje wg ruchu wskazéwek zegara
poczynajgc od rozjazdu ze zwrotnicg sterowang najblizszg punktowi koncowemu przylegajacego
odcinka miedzyweztowego (od strony wezta o nizszym numerze).

Tablice nalezy przymocowac¢ do stupdéw na wys. 3,0 m od poziomu gtdwki szyny do dolnej krawedzi
tabliczki opaskami ze stali nierdzewnej o szerokosci 8 mm z przeplotem, aby tabliczka przylegata do
powierzchni stupa trakcyjnego. Tabliczki nalezy otworowac dla przetozenia tasmy nierdzewnej
miedzy 1 i 2 wierszem oraz 2 i 3 wierszem (tablice miedzyweziowe) oraz miedzy 1 i 2 wierszem
(tablice weztowe) min. 30 mm od krawedzi pionowej (Rys. 6)

20. Operat powykonawczy infrastruktury tramwajowe;j

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Wykonanie na aktualnej mapie zasadniczej zawierajgcej podstawowe elementy zagospodarowania
terenu (budynki, krawedzie jezdni, chodniki, zielence) operatu geodezyjnego dla odcinkéw
miedzyweztowych i dla weztéw w skali 1:500

Operat winien zawiera¢ wg systemu kilometracji lokalizacje wszystkich elementéw infrastruktury

tramwajowej przebudowanej (wybudowanej) w ramach zadania inwestycyjnego:

— infrastruktura torowa: tory (punkty poczatkowe, punkty hektometrowe, punkty koncowe), poczatki
i konce tukéw poziomych, przejazdy torowo-uliczne, przejscia dla pieszych, przyrzady
wyréwnawcze, smarownice (szafy sterownicze, skrzynie ziemne), znaki dla kierujgcych
tramwajami, skrzynie odwodnienia powierzchniowego (perondw, torow), studnie inspekcyjne
drenazu podituznego, odwodnienie zwrotnic i przyrzagdow wyréwnawczych (przykanaliki,
separatory, odolejacze, wpiecie do kanalizacji miejskiej) wediug Rys. 8.

— infrastruktura trakcyjna: stupy trakcyjne, przetwornice, szafy elektryczne kabli powrotnych, stupki
pomiarowo-kontrolne ochrony katodowej, potaczenia wyrdwnawcze torowe, szafy sterownicze
napedéw zwrotnicowych, petle indukcyjne, pofgczenia uszyniajgce, sygnalizatory zwrotnic.

— infrastruktura towarzyszgca: perony przystankowe, wiaty, wygrodzenia.

Sposoby oznaczenia elementéw infrastruktury tramwajowej na mapie nalezy wykona¢ uzywajgc

symboli i koloréw tak jak w legendzie Rys. 9.

Elementy liniowe: tory (dtugo$é toréow na odcinku miedzyweztowym osobno dla kazdego toru),

wygrodzenia okresli¢ w m.b., przejscia, przejazdy, perony w parametrach diugosé, szerokosé,

powierzchnia w zestawieniach tabelarycznych.

W skiad operatu powinien wchodzi¢ szkic z pomiaru osnowy, wyréwnanie wykaz punktéw

tramwajowej osnowy geodezyjnej (znakéw regulacji osi toru) zawierajacy informacje: nr punktu,

kilometraz, wspoirzedna x, y, h, projektowana odlegto$¢ osi toru do znaku i réznica wysokosci
pomiedzy projektowang gtdwka szyny a znaku.

Wykonanie pomiarow powykonawczych w planie i profilu toromierzem samorejestrujgcym z

pozycjonowaniem X, y, h z doktadnoscia:

— przechytka +/- 0,4 mm
— przeswit +/- 0,2 mm
— droga +/- 0,5 mm na 1 metr

— lokalizacja punktu +/- 0,01 m

Wyniki pomiaréw nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz na mapie.

Operat powykonawczy infrastruktury tramwajowej nalezy wykonaé w ukfadzie wspéirzednych
ptaskich PUWG2000 a wysokosci w uktadzie Kronsztadt'86.

Operat powykonawczy infrastruktury tramwajowej nalezy wykona¢ w formie papierowej
2 egzemplarze oraz w wersiji elektronicznej edytowalnej dla map plik .dwg, a dla zestawien plik .doc
lub .xlIsx.
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21.

Specyfikacja projektowanych torow

21.1. Zaznaczenie ramp najazdowych tukéw poziomych, tukéw poziomych koszowych
21.2. Zaznaczenie lokalizacji tgczenia réznego typu szyn (zigcza przejsciowe) — poza krzywymi

przejsciowymi i tukami poziomymi

21.3. Zaznaczenie krzywych przej$ciowych przed tukami poziomymi
21.4. Zaprojektowanie zlgcz szynowych poza przejazdami torowo — drogowymi, $ciezkami rowerowymi,

przejsciami dla pieszych

Waznos¢ dokumentéw przy projektowaniu:

1.

2.

8.

9.
10.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz.U.2000.63.735 - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Przedmiotowe warunki techniczne projektowania infrastruktury tramwajowe;.

Wytyczne techniczne projektowania, budowy i utrzymania toréw tramwajowych Ministerstwa Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska (Warszawa 1983 r.).

PN-K-92009 Skrajnia budowli.

PN-K-92011 Torowiska tramwajowe - wymagania i badania.

Warunki techniczne — Reprofilacjia szyn w torach i rozjazdach — czes¢ 1. Warunki wykonania
i odbioru robot. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warunki techniczne — Reprofilacja szyn w torach i rozjazdach — cze$¢ 2: Wytyczne kwalifikacji. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.

PN szyna PN — 92/H — 93440 Stal. Szyny tramwajowe z rowkiem.

PN — 84/H — 93421 Szyny normalhotorowe

W dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie
nalezy stosowa¢ nazw wiasnych producentéw. Urzagdzenia i materialy nalezy opisa¢ przez podanie ich
wiasciwosci i parametrow technicznych, jakosciowych.

Rys. 1 Punkt umowny poczatku i konca odcinka miedzyweztiowego

a) tory réwnolegte

/

L

i

N\
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b) rozwidlenie toréw przed weztem:

(p1—m=—-

Rys. 2 Zaznaczenie punktéw poczgtkowych i koncowych w torach wydzielonych (niezabudowanych

nawierzchnig drogowg).
;SV » B
N A%

111015 cm

wa 0
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Rys. 3 Zaznaczenie punktdow poczgtkowych i koricowych w torach zabudowanych nawierzchnig drogowg (rzut
z gory).

szerokosc i glebokosé
rowka 10mmm

15 ecm

15¢cm

Rys. 4 Tablice na odcinkach miedzyweztowych: tto — kolor zétty (RAL 1018); litery i cyfry — kolor czarny (RAL
9004).

200
30 3 3 30
- - — .
Y
S A
A
el Numer odcinka
]
Y
Y
&3 0 0
A
3 @ | Numer stupa
Y
\i
Q1S 0 O
A
A
o Kilometr,
3 hektometr,
metr
Y Y
I
Y
|

31



Rys. 5 Tablice na weziach: tto - kolor zétty (RAL 1018); litery i cyfry — kolor czarny (RAL 9004).
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Rys. 6 Sposdb mocowania tablic na stupach trakcyjnych.

Tablice mocowac za pomocg tasm ze stali nierdzewne;.

Numer wezta

Numer stupa

[ [

12-13
1.428
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Rys. 7 Znak regulaciji osi toru.
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Rys. 8 Przyktadowy schemat odwodnienia zwrotnic i przyrzadéw wyréwnawczych
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Rys. 9 Legenda oznaczen elementdw infrastruktury tramwajowe;.
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Rys. 10 Ostona przeciwrozbryzgowa

Powlerzchnla 1 szyby=1,08 m?

Ryglel - profll alumlnlowy zamknlety
wewnetrznle zebrowany 35x30,5 mm

'(-L; Wymlar szyby 1195x900 mm
73
S I S
pu— | -
? - L | Pochwyt - profll aluminlowy zamknlety
iy} | wewnetrznle 2ebrowany 75x35 mm
:i o ~ | Stupek - profil aluminiowy zamkniety
Y L % (\: | wewnetrznle 2ebrowany 60x60 mm
e )
as © 1160 |
= |
—d
/ 7 | 7

o 215 60

7

(o]

[}

tuleja z otworem
trzpied z gwintem M10
zaslepka




Rys. 11 Wygrodzenie typu RS
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Rys.12 Schemat ukfadu zasilania smarownic
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Tabelanr 1

Dodatkowe znaki dla kierujgcych tramwajami

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r.

w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2002, nr 170 poz. 1393)

,,stop -zwrotnica
eksploatowana
jednostronnie”

zwrotnic¢ bez zatrzymania si¢ przed zwrotnicg
1 obowigzek sprawdzenia, czy przetozenie iglicy jest
prawidtowe

Wyglad Symbol Znaczenie znaku
AT-1 ostrzega o zblizaniu si¢ do miejsca, w ktorym ruch
S »sygnalizacja | tramwajowy jest kierowany za pomocg trojbarwne;j
Swietlna” sygnalizacji
AT-2
»sygnalizacja | ostrzega o zblizaniu si¢ do skrzyZzowania, na ktérym
Swietlna tramwaj wzbudza wydzielong dla siebie faze
wzbudzana”
25%. . AT_.3 ostrzega o znacznym spadku podtuznym toru
,hiebezpieczny } L. )
‘ Y tramwajowego o wartosci podanej na znaku
zjazd
. AT-4 T .
25°%. strom ostrzega 0 znacznym wzniesieniu toru tramwajowego, o
7 }:, warto$ci podanej na znaku
podjazd
ostrzega o zblizaniu si¢ do skrzyzowania z sygnalizacja
AT-5 swietlna, na ktorym skrecajacy motorniczy, opuszczajac
K . . _,, | skrzyzowanie, jest obowigzany ustapi¢ pierwszenstwa
,»ruch kolizyjny . . : .
uczestnikom ruchu poruszajacym si¢ w kierunku na
wprost
oznacza zakaz przekraczania predkosci okreslonej na
BT-1 . . . . o
3 0 . . znaku liczbg kilometrow na godzing przez kierujacego
»ograniczenie N \ :
. tramwajem jadacego torem, przy ktérym jest on
predkosci i
umieszczony
BT-2
»koniec odwotuje ograniczenie predkosci wprowadzone znakiem
ograniczenia | BT-1
predkosci”
BT-3 oznacza zakaz wjazdu kierujacego tramwajem pod
B ,blokada urzadzenie sterujace zwrotnica, az poprzedni tramwaj nie
zwrotnicy” opusci zwrotnicy
BT-4 oznacza zakaz wjazdu kierujacego tramwajem na



file:///C:/Users/BKamrowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IWF4RYQN/3_10_9.htm
file:///C:/Users/BKamrowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IWF4RYQN/3_10_9.htm
file:///C:/Users/BKamrowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IWF4RYQN/3_10_9.htm
file:///C:/Users/BKamrowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IWF4RYQN/3_10_9.htm
file:///C:/Users/BKamrowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IWF4RYQN/3_10_9.htm
file:///C:/Users/BKamrowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IWF4RYQN/3_10_9.htm
file:///C:/Users/BKamrowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IWF4RYQN/3_10_9.htm
file:///C:/Users/BKamrowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IWF4RYQN/3_10_9.htm
file:///C:/Users/BKamrowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IWF4RYQN/3_10_9.htm

Tabela nr 2

Uzupetniajace znaki 1 sygnaly dla kierujacych tramwajami

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej
(obowiagzujace od dnia 01.01.1984)

Symbol Znaczenie znaku
Dr-1 znak ,,Zwrotnica elektryczna lewoskretna”
Dr-2 znak ,,Zwrotnica elektryczna prawoskretna”
Dr-5 znak ,,Punkt zasilajacy”

Dr-6 znak ,,Punkt powrotny”

znak ,,Izolator sekcyjny”

Cr-1 pojazd nalezy prowadzi¢ bez poboru pradu

znak ,,Granica zasilania stacji”

Cr-2 pojazd nalezy prowadzi¢ bez poboru pradu

znak ,,Ochronnik przepigciowy”

IIRESHESNN BN -l -1

znak ,,Strefa radiowego sterowania zwrotnicy”
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Zatacznik Nr 3

Obowiazek informacyjny Zamawiajacego dla Wykonawcy

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODQ?”, informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych sg Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z 0.0. z siedzibg w

Gdansku (80-252) przy ul. Jaskowa Dolina 2, dziatajgca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorcéw

Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Poéinoc w Gdansku, VII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP
2040000711.

2. Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych w Gdanskich Autobusach i Tramwajach

Sp. z 0. 0, z ktdrym mozna kontaktowaé sie drogg elektroniczng poprzez e-mail: iod@gqait.pl lub drogg

telefoniczng pod numerem tel. 693-898-274.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu:

a) Podjecia dziatan przed zawarciem umowy, ktérej dane dotyczg Ilub wykonania umowy Nr

..................... , ktorej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.

b) Wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze danych osobowych na podstawie art.

6 ust. 1 lit. c RODO w zwigzku z:

- Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 t.j.) w celach
przechowywania informacji dla celéw podatkowych i rachunkowych.

Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych w celu dochodzenia i
obrony przed roszczeniami oraz przetwarzania danych oséb reprezentujgcych Wykonawce w zwigzku
z wykonywang umowg lub zleceniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie imienia i

nazwiska oraz danych teleadresowych.

4. Kategorie danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe 0s6b reprezentujgcych bedg

przetwarzane w nastepujgcym zakresie:

a)
b)

Dane identyfikacyjne osoby reprezentujgcej Zarzagd Wykonawcy,

Imie i nazwisko oraz dane teleadresowe przedstawicieli Wykonawcy.

5. Zrédio danych:

a)

b)

Pani/Pana danie w celu zapewnienia integralnosci (aktualnosci, weryfikacji, poprawnosci i kompletnosci
danych) mogg by¢ pozyskiwane rowniez z publiczno-dostepnych ewidencji i rejestrow np. CEIDG, KRS,
Wykaz podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Pani/Pana dane jako przedstawiciela/osoby do kontaktu w umowie zostaty pozyskane od Wykonawcy.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg organy publiczne lub inne osoby badz podmioty

upowaznione na podstawie przepisdw prawa lub podmioty swiadczace ustugi techniczne, informatyczne

oraz doradcze, w tym ustugi prawne i konsultingowe, firmy archiwizujgce dokumenty, operator pocztowy.
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11.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres obowigzywania umowy, a po jego uplywie

przez okres niezbedny do obstugi dochodzenia ewentualnych roszczen, wypetnienia obowigzku prawnego

administratora danych (np. wynikajgcego z przepiséw podatkowych lub o rachunkowosci) w zaleznosci, ktory

z tych okreséw bedzie dtuzszy.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem umownym. Konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznos$¢ udzielenia

zamowienia i zawarcia umowy.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i b RODO, z
wyjgtkiem przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w wypadku

okreslonym w pkt 3 c) niniejszej klauzuli.



Gdanskie

Autobusy
i Tramwaje

Zalacznik Nr 4

PROTOKOL

odbioru czesciowego przedmiotu umowy‘/koincowego przedmiotu umowy”

SPOrzadzony W dniU ......cccoviiiiiiniiiiee e
Zamawiajacy: Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.0.
z siedziba: ul. Jaskowa Dolina 2, 80-252 Gdansk.
reprezentowany przez:
1)
2)
Wykonawca:

Z SIBAZIDA:
reprezentowany przez:
1)

1. Zakres i wartosci rob6t bedgcych przedmiotem odbioru:

Lp. Wyszczegdlnienie Wartos¢ netto [z1]

1.

Razem wartos¢ netto:

* niepotrzebne skresli¢



2.  Roboty zostaly wykonane na podstawie umowy nr..............c.coiiiinnnn. zdnia ..o w
terminie do ...,

3. Rozliczenia:
1) wartos¢ robdét zgodnie z umowa (netto) Wynosi:........oooeevveiiniiini, Ziotych;

2) wartosc¢ robot odebranych poprzednimi protokotami czesciowymi (netto) wynosi:

............................. Ztotych;

3) wartosc¢ robdt odebranych niniejszym protokotem, ktéra bedzie stanowi¢ podstawe wystawienia
faktury Zamawiajgcemu (netto) wynosi: .............coeeviieninnn ztotych;

4) warto$¢ robot pozostatych do wykonania (netto wynosi: ............ccooviiienie ztotych.

4. Decyzja odnosnie odbioru wykonanych robot

Na tym protokét zakohczono i podpisano

Przedstawiciele Zamawiajgcego: Przedstawiciele Wykonawcy:



