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Rozdziat I — Czes¢ Opisowa

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.1. Dane ogdlne zamoéwienia:

Zamowienie obejmuje realizacje projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,
obejmujacej przebudowe i rozbudowe drogi gminnej w miejscowosci Chmielewo o tgcznej

dtugosci 1,332 km wraz z przebudowg istniejacej kolidujacej infrastruktury technicznej.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w Opisie Ogdélnym Przedmiotu Zamoéwienia, jakie
mogg wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i
Projektu Technicznego Iub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny
oddziatywania na $rodowisko z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU,
Umowie nie beda powodowaty zmiany kwoty ryczattowej oraz przediuzenia realizacji
inwestycji.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,, powinny” lub
podobne, sg tozsame i mogg by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte,
uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Parametry i ilosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zawierajgq bezwzgledne
minimum robét do zaprojektowania i wykonania. Jezeli =zajdzie koniecznosé
zaprojektowania i wykonania mniejszych ilosci lub zmniejszenia parametréw nalezy
uzyskac¢ zgode Zamawiajgcego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
przedmiotowej drogi gminnej lub dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia robét w

organie Nadzoru Budowlanego oraz oddanie do uzytkowania drogi.

Nazwy i kody CPV

Kody Opis grup, klas i kategorii robot budowlanych

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robot

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

79990000-0 Rozne ustugi dla przedsiebiorstw

Kategoria
robot

45233121-3 Roboty w zakresie drog gtdwnych

45233320-8 Fundamentowanie drog

45243510-0 Budowa nasypéw

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniajace

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
Kody Opis grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233140-2 Roboty drogowe

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres
Robét

Korpus drogi gminnej nalezy zaprojektowac i wykonac¢ dla uktadu docelowego, tj.:

- 0$ drogi poprowadzic w miare mozliwosci po istniejacym stanie (w osi
istniejqcej),

- jednej jezdni o dwoch pasach ruchu o szerokosci 2,5 m,

- obustronnych poboczy z kruszywa C50/30 o szerokosci min. 1,0 m,

- skarp nasypu i wykopu drogowego; wysokos$c¢ skarp ustalona bedzie na etapie
Projektu Budowlanego przez Wykonawce na podstawie niwelety drogi,

- umocnienie skarp,

- rowow,

- przeciwskarp.

1.3 Zakres zasadniczych Robot budowlanych przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania
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W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do
prawidtowego funkcjonowania drogi gminnej i innych drég publicznych w obszarze
okreslonym liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi
opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego,
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania
zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami zadania oraz zbudowac i
uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub
dokonac zgtoszenia zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.

Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzn.
zm.), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robot lub Odcinkéw robot albo
zgtoszenia zakonczenia Robot i uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie
na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia zakoriczenia Robét.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdéw
Wykonawcy jest przedstawiony w tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamédwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Niwelete nalezy zaprojektowaé w sposéb umozliwiajgcy powierzchniowy sptyw wod
opadowych.

Nalezy réwniez przewidzie¢ projekt/budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych dla
nieruchomosci, ktére nie posiadajaq dostepu do drogi publicznej, nastgpit podziat
nieruchomosci lub zmiana zagospodarowania nieruchomosci przy czym kazdy nowy zjazd
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Uzyskaé wszelkie niezbedne uzgodnienia i decyzje.
Przedmiotowe zmiany nalezy opracowa¢ w formie projektu budowlanego oraz uzyskac
decyzje formalno-prawne zezwalajgce na wykonywanie robdét. Inne zmiany, ktore
wykonawca planuje wprowadzi¢ do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej
do PFU jako niewigzacej, powinny zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu najpozniej 1 miesigc

przed uptywem terminu przekazania dokumentacji projektowej.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty

niewigzace):

» koncepcje zagospodarowania terenu w skali 1:500,
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>

rozpoznanie geotechniczne.

Materiaty dotgczone w SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu zamdwienia poza zakresem

wskazanym w PFU jako wigzacy. Wykonawca otrzymuje te materiaty jedynie w celach

pogladowych i moze je wykorzystac oraz interpretowac na wtasne ryzyko.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu

realizacji inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé¢ w szczegdlnosci nastepujgce
Roboty:

geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

wykonanie i zatwierdzenie podziatow geodezyjnych dziatek wywtaszczonych na
potrzeby pasa drogowego,

wg. oceny przez Projektanta uzupetnienie badan gruntowych jesli zataczone do
PFU nie s wystarczajace,

rozbiérke elementéw drogi nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania Iub
przewidzianych do przebudowy,

wykonanie robét ziemnych w tym korytowanie pod nawierzchnie, nasypy skarp i
wykopy pod przepusty i inne obiekty,

wg. oceny przez Projektanta warunkéw gruntowo - wodnych doprowadzenie
podtoza do grupy nosnosci G1 jesli zajdzie potrzeba,

wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie z kruszywa 0/31,5 mm, C50/30
0 grubosci 22 cm,

remont lub likwidacja i budowa przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami w
ciagu rowdéw przydroznych,

wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urzadzenia odwadniajace korpus
drogowy: rowy drogowe, przepusty pod zjazdami, kanalizacje deszczowa,
drenaze, urzadzenia podczyszczajace, zbiorniki retencyjne, retencyjno-
infiltracyjne i inne (niezbedne do prawidtowej pracy systemu odwodnienia),
wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 w dwdch warstwach - ($cieralnej gr.
4 cm i wigzacej gr. 5 cm wg aktualnego katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i poétsztywnych opracowanego dla GDDKIiA lub innej
zaprojektowanej indywidualnie w oparciu o dopuszczone prawnie metody i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego),

wykonanie nawierzchni na istniejacych skrzyzowaniach i zjazdach,

wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego szerokosci po 1,00 m,
wykonanie rowow przydroznych trawiastych o przekroju trapezowym z dnem szer.
0,4 m i skarpami o nachyleniu 1:1,5,

wykonanie umocnien skarp,
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wykonanie oznakowania pionowego drogi gminnej i drdég zwigzanych oraz
wyposazenie ww. drogi w urzadzenia BRD m.in.: bariery ochronne, ostony
przeciw-ol$nieniem,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji,

oczyszczenie i udroznienie istniejgcych urzadzen melioracyjnych i odbiornikow dla
skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego jesli wystgpig,

po zakonczeniu Robét wykonaé petng rekultywacje terendw zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne
tereny przeksztatcone przez Wykonawce;

dokona¢ uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz witascicielami
nieruchomosci w zakresie przywrodcenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem
budowy oraz zrealizuje ww. zobowigzania,

Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania zobowigzan wobec zarzadcéw drég
publicznych oraz nieruchomosci, potwierdzonych przez Zamawiajacego,
wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego oraz opracowanie
szkicu przebiegu granic catego pasa drogowego,

wszelkie Roboty wynikajace z koniecznosci podtaczenia odcinka do istniejacego
uktadu komunikacyjnego wraz z jego ewentualng przebudowgq i zmiang organizacji
ruchu wynikajacg z przyjetych rozwigzan,

Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do
zinwentaryzowania nieruchomosci w bezposrednim potozeniu oddziatywania
sprzetu budowlanego. Inwentaryzacje budynkéw (tj. zdjecia, opis uszkodzen
zewnetrznych/wewnetrznych itp.) nalezy przekaza¢ w formie papierowej oraz
elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiajacego,

przebudowe istniejacych drég w zakresie kolizji z drogg gminng z uwzglednieniem
ich przysztej kategorii,

drogi dojazdowe i wewnetrzne (obstugujgce tereny przylegte do drogi gminnej), w
tym uzgodnienie z ich zarzgdcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich
przysztej kategorii,

przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i
nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych,
urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi
warunkami,

zakup i montaz tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez jednostki

udzielajace dofinansowania inwestycji, jesli bedzie to wynikato z zapisow umowy.
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Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i
kosztow pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi gminnej.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych koszty eksploataciji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty

eksploatacji danego elementu.

1.4 Parametry techniczne zasadniczych obiektéw i Robét przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepujq nastepujace drogowe obiekt:

SWialiopoZi(E;ﬂ]eprzepustu ) Charakterystyka przepustu
Lp. Lokalizacja zelb bet Szeroko$¢
P obiektu zelbetony i Swiatlo Dlugo$¢ po \Allys ZCZ? . kor;n; doft)cgi
pionowe [ osi Opis konstrukcji g0 m;"m,e [m]
m] CiekU [m] urzadazen
rurowy | piytowy| rurowy obcych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12
Prosty, z rur
1 | km 0+004,00 | 2x1,00 0,60 0,60 9,00 prefabrykowanych. brak 6,00
Prosty, z rur
2 | km 0+368,00 0,40 0,40 6,00 prefabrykowanych. brak 5,00
3 | km 0+586,00 040 | 040 6,00 Prosty, z rur Brak 5,00
prefabrykowanych.
4 | km 1+328,00 060 | 060 | 1050 Prosty, z rur brak | 7,00
prefabrykowanych.

Wskazana powyzej lokalizacja i ilo$¢ obiektéw stanowi wykaz ewidencyjny.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie szczegdétowej inwentaryzacji w terenie.

1.5 Parametry projektowanych drég

W obrebie linii rozgraniczajgcych przekroje poprzeczne dojazdow do obiektow
nalezy zaprojektowa¢ z uwzglednieniem elementéw przekrojow poprzecznych obiektéw
inzynierskich i wymagan decyzji administracyjnych.

Droga gminna
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Przekrdj jednojezdniowy, tj.: 1x2
e klasa techniczna L
e predkos¢ projektowa 40 km/h
e liczba pasoéw ruchu 1 w kazdym kierunku
e szerokos$¢ pasa ruchu 2,5m
e szerokos$¢ poboczy 1,00 m
e pochylenie poprzeczne na prostej 2,0 % w przekroju daszkowym
e pochylenia poprzeczne na tukach jednostronne lub jak na odcinku
prostym
e skrajnia pionowa 4,60 m
e obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
e kategoria ruchu KR1

e skrzyzowania proste lub skanalizowane (jezeli jest taka mozliwos¢)
Drogi inne

Parametry pozostatych drdg, ciggow pieszych: klasa techniczna, predkos¢ projektowa
Vp, szeroko$¢ paséw ruchu, szeroko$¢ pobocza gruntowego, kategorie ruchu, obcigzenie
nawierzchni 115 kN/o$ przyja¢ w zaleznosci od struktury rodzajowej ruchu, skrajnie

pionowa.

1.6 Parametry przewidywanych obiektéw inzynierskich dla celéw ekologicznych
i odwodnienia drég

Obiekty inzynierskie:

Wykaz ewidencyjny przepustéw wskazany zostat w pkt. 1.4 (Wykonawca dokona
inwentaryzacji faktycznego stanu w terenie).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie szczegdtowej inwentaryzacji w terenie.

W przyjetych rozwigzaniach projektowych nalezy speini¢é wymagania decyzji
$srodowiskowych, decyzji pozwolenie wodnoprawne (jesli takie bedq wymagane) oraz
uwzgledni¢ najlepsza dostepng wiedze, w celu wypracowania optymalnych rozwigzan.
Sposdb uksztattowania i zagospodarowania terenu dojscia do przejscia oraz samego
przejscia nalezy dostosowac¢ do potrzeb migrujgacych zwierzat/ptazéw. Zastosowane w
tym zakresie rozwigzania nie moga utrudnia¢ zwierzetom/ptazom przejscia, w
szczegdblnosci nie mogq odstraszac, kaleczy¢ lub stanowi¢ putapki antropogenicznej dla
zwierzat/ptazow.

Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametréw
geometrycznych przepustow bedg  wynikac z obowigzujacych przepisow
technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunkdéw

technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzadcéw ciekéw wodnych, opracowanej
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dokumentacji hydrologicznej oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajacych z
decyzji srodowiskowych, Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziatywania
na s$rodowisko (jezeli zajdzie taka koniecznos¢). Zmiany danych iloSciowych i
lokalizacyjnych, jakie moga mie¢ miejsce po wykonaniu powyzszych opracowan, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, nie beda powodowaty zwiekszenia

wynagrodzenia ryczattowego i terminu realizacji inwestycji.
1.7 Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowaé¢ materiaty do wnioskow o wydanie warunkéw technicznych
usuniecia kolizji (przebudowy) z istniejqcq infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu
oraz przytaczenia do sieci istniejacej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,
oSwietlenia drogowego, oswietlenia przejs¢ dla pieszych, zasilania urzadzen w zakresie
niezbednym do realizacji i wtasciwego funkcjonowania i eksploatacji drogi gminnej. Na
podstawie ww. materiatow nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury,
warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury.

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, nalezy wystapi¢ o wydanie
warunkow technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich wiascicieli/administratorow sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych
rozwigzan projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystapieniem
do wykonywania Robét jest miedzy innymi uzyskanie przez Wykonawce ostatecznych
opinii, uzgodnien projektowych u Gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie
bedg powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego oraz terminu zakonczenia
realizacji inwestycji.

Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w
aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa przekazaé, wraz
z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu do akceptacji. Po uzyskaniu
przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg niezbedng do
uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji Robdt.

W przypadku natozenia przez wtascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej
obowigzku zawarcia umédw, regulujacych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
uregulowac¢ wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ do zaopiniowania
projekty umow przed podpisaniem przez Zamawiajacego. Przedmiotowe projekty
powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujacego prawa, rozwigzan
projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych.
Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziat w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji
oraz we wszystkich procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji.

Zalecenia szczego6towe dla wszystkich materiatow i Robot wynikajgce z nowo wydanych
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warunkow badz aktualizacji wydanych juz warunkow nalezy opracowa¢ w formie
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i
wykonaé w sposéb:

« umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy
jednoczesnym uniemozliwieniu dostepu osdb niepowotanych,

« dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych,

« zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i
kradziezy, a takze mozliwo$¢ wykorzystania do innych celdéw niz do tych, do
ktérych sq przewidziane.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej na dziatkach
przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia przed
rozpoczeciem robot budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz
z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna powinna by¢ przekazana
dodatkowo na nosniku elektronicznym (np. ptyta CD, pamiel przenosna itp.). Wykonawca
przekaze nastepujacg dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe
urzadzen infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzng,

b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej
mozliwos$ci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego
urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych
robét wraz z dokumentacjg fotograficzng z potwierdzeniem czasu zajecia przez
Wykonawce nieruchomosci, informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ew.
odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan i uzyska oswiadczenia wiascicieli
dziatek/nieruchomosci o braku roszczen z tytutu zniszczen np. w naniesieniach i na
sadzeniach powstatych na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach przeznaczonych do
ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajecia.

W Cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorow
instalacji i infrastruktury i koszty wymaganych odbioréw. Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia do Zamawiajacego dokumentéw odbioru korncowego przebudowywanego

odcinka instalacji i infrastruktury.

1.7.1 Sieci teletechniczne

Uzyska¢ uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urzadzen

sieci teletechnicznych, kolidujacych z drogg gminna.
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Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacych i
projektowanych sieci teletechnicznych kolidujgcych z planowanymi robotami. Dodatkowo,
gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokonac rozbidrki istniejacych sieci teletechnicznych w
wymaganym zakresie.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony gestoréow

sieci teletechnicznej i koszty wymaganych odbiorow.

1.7.2 Sieci wodno-kanalizacyjne

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ budowe, przebudowe i zabezpieczenie istniejacej
sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej urzadzeniami kolidujacej z przebudowg drogi.
Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, nalezy dokona¢ rozbidrki sieci
wodnokanalizacyjnych istniejagcych w wymaganym zakresie. Wody opadowe przed
odprowadzeniem do odbiornika nalezy poddac¢ podczyszczeniu w zespotach urzadzen
podczyszczajacych jezeli wynika to z decyzji administracyjnych. Ponadto odbiorniki
nalezy zabezpieczy¢ przed skazeniem substancjami niebezpiecznymi w przypadku
wystgpienia powaznej awarii.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony

wtasciwego gestora sieci i koszty wymaganych odbioréw.
1.7.3 Urzadzenia melioracyjne

Istniejace sieci/urzadzenia melioracyjne kolidujace z przebudowg drogi nalezy
przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora
sieci/urzadzenia. Przy rozwigzaniach projektowych w tym zakresie, nalezy przeanalizowac
i uwzgledni¢ ewentualne zagrozenie powodziowe. Nalezy wykona¢ wymagang
dokumentacje w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, nalezy
zaprojektowac i wykona¢ wymagane zabezpieczenia.

W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze strony

wtasciwego gestora sieci i koszty wymaganych odbiorow.
1.7.4 Kanat technologiczny

Wzdtuz projektowanego odcinka drogi gminnej nalezy zaprojektowac¢ kanat
technologiczny zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych. Celem kanatu technologicznego jest dzierzawa otwordw
zainteresowanym operatorom oraz ufatwienie budowy i eksploatacji systemu
monitorowania i zarzadzania drogg. Kanat technologiczny zaprojektowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie
warunkdéw jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni
kablowych zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami.

Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia antywtamaniowe w pokrywach studni, np. zamki
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systemowe. Kanat stuzy¢ bedzie do ukfadania kabli sygnatowych $wiattowodowych lub

miedzianych.
1.8 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego, ktdre spetniajqg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach.
Stupki znakéw drogowych powinny by¢ przystosowane do mocowania w gniazdach, ktére
bedg wyposazone w tuleje do mocowania (przykrecania) stupkéw. Elementy powinny by¢
wyposazone w zamykane na klucz miejsce na element mocujacy stupek i element
zamykajacy tuleje do znaku, w przypadku usuniecia uszkodzonego stupka. Materiaty
uzyte do produkcji gniazd powinny by¢ odporne na: dziatanie warunkéw
atmosferycznych, zmiany temperatury, dziatania chlorkéw soli, uderzenia mechaniczne.
Parametry gniazd: $rednica rury od 60 mm do 80 mm, gtebokos$¢ zagtebienia rury 60-80
cm.

W oznakowaniu nalezy stosowac folie odblaskowe min. II generacji.

1.8.1 Projekt statej organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ
zarzadzajacy ruchem (po uzyskaniu opinii innych organdw zarzadzajacych ruchem,
zarzadcow drég i policji) projektu statej organizacji ruchu.

Projektowane rozwigzania statej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa oraz komfort podrdzy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
natomiast stosowane materiaty powinny zapewnié¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie
wymaganych parametréw (takich, jak widocznosé, odblaskowosé) w catym okresie
przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu oraz uzyskac¢ niezbedne uzgodnienia i
opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Przed ziozeniem wniosku o
zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiatow do zgtoszenia, nalezy przedtozyc
Zamawiajacemu zatwierdzony Projekt statej organizacji ruchu, uwzgledniajacy lokalizacje

urzadzen BRD.
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1.8.2 Zatozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania
Robdét jest minimalizacja utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci
komunikacyjnej. Przed rozpoczeciem Robdt nalezy oznakowaé rejon objety
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. Projekt nalezy przygotowaé z
zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Do kazdego projektu organizacji
ruchu na czas wykonywania Robét (przed ztozeniem do zatwierdzenia) nalezy uzyskad
akceptacje Zamawiajacego. Znaki muszg by¢ nowe lub nienoszace oznak uzytkowania,
czytelne, bez uszkodzen. Projekt powinien okresla¢ sposdb przeprowadzenia robdt z
podziatem na poszczegdlne etapy, warunkujace jak najmniejszg ingerencie w
funkcjonujacy ruch drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie mogg ograniczac
dostepnosci do posesji, funkcjonowania komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Monitoring warunkdéw ruchu powinien by¢ prowadzony przez Wykonawce przez caty okres
trwania robot a w przypadku stwierdzonych niezgodnosci z powyzszymi warunkami lub
wystgpienia sytuacji awaryjnych, ktérych nie dato sie przewidzie¢, powinny by¢ podjete
natychmiastowe $rodki zaradcze. Wykonawca powinien dysponowaé pracownikami z
uprawnieniami do kierowania ruchem oraz mozliwosciami szybkiego reagowania na
konieczno$¢ zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i
poziomego), urzadzen BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawg do zmian organizacji
ruchu, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, moga by¢ m.in. wyniki
kontroli funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarzadce drogi i policje.
Jezeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracownikédw Zamawiajgcego lub
innych organdow zostanie stwierdzone, iz oznakowanie jest niezgodne z PFU lub

uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe (powyzsze nalezy ujgé¢ w cenie ryczattowej).

1.9 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.9.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace 2z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach
Podczas projektowania i realizacji inwestycji nalezy postepowaé zgodnie z
warunkami okreslonymi w decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia. Wszelkie dane i wymagania dotyczace rozwigzan zwigzanych z
ochrong srodowiska, zawarte w innych czesciach niniejszego PFU, majace odniesienia w
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, nalezy interpretowa¢ zgodnie =z

postanowieniami tej decyzji.
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1.9.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie,
mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych
interesow o0sob trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegtym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, granicami Gtownych Zbiornikdw Wod Podziemnych (GZWP), strefami
ochronnymi uje¢ wod oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP nalezy =zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Miejsca wyznaczone do sktadowania substancji podatnych na migracje wodng, terenowe
stacje obstugi samochoddéw i maszyn roboczych w obrebie bazy, nalezy okresowo
wytozy¢ materiatami izolacyjnymi (do czasu zakonczenia etapu budowy).

Magazyny, skfady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgadzenia
gospodarki wodno-sciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

Powstajgce w trakcie przebudowy i budowy odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w
wydzielonym miejscu, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty.
Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych, nalezy
segregowac i oddziela¢ od pozostatych odpadow, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow zgodnie
ewentualnie wydang decyzjg srodowiskowg. Prace ingerujgce w cieki i rowy z uwagi na
okres wiosennych migracji/tarta/rozréod prowadzone beda zgodnie z zapisami decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez
wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu uwarunkowan siedliskowych,
architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow
technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa Robdot nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby

sktadowany materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby
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(humusu) zabezpiecza¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w
skarpach. Pozostaty materiat (warstwa gleby, humus) po zakonczeniu robdt nalezy
zagospodarowac¢ w taki sposdb, aby w otoczeniu drogi nie powstaty (sztuczne) zbedne
nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem lezg po stronie Wykonawcy. W
celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sagsiedztwie terendow
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00 - 22.00. W
trakcie prowadzenia Robot ziemnych nalezy zapewni¢ nadzoér archeologiczny, jesli

wymaganie takie wynikac¢ bedzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytkéw.

System odwodnienia

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowac¢ i wybudowa¢ w sposdb zapewniajacy
skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczajacy do minimum
mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska.

Odwodnienie drogi nalezy oprze¢ na systemie sptywdw powierzchniowych oraz rowéw
trawiastych otwartych. W sytuacjach uzasadnionych nalezy zastosowac systemy szczelne
(m. in. rowy trawiaste uszczelnione - np. geomembrang, kanalizacje deszczowg,
drenaze).

Przed zrzutem wdd do odbiornika nalezy zastosowal urzadzenia podczyszczajace -
zaprojektowac i wybudowac (np. osadniki, separatory), jezeli wynika to z zapiséw decyzji
administracyjnych.

Odbiornikami podczyszczonych woéd opadowych beda naturalne i sztuczne cieki wodne
oraz grunt, zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym (jesli bedzie
wymagane).

Dokonane zmiany i uzupetnienia, z uwzglednieniem postanowien zawartych w SIWZ, PFU
i Umowie nie beda powodowaty zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego i terminu

zakonczenia realizacji inwestycji.

1.9.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem
budowy i jej przeprowadzeniem

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegac

nastepujacych wytycznych i uwarunkowan:

1.10 Ogodlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

+ Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢c w szczegdlnosci
zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. 2013p0z.1409, z po6zn. zm.); oraz jesli zajdzie potrzeba
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zastosowania zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych oraz Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

+ Na czas wykonywania Robot nalezy zapewni¢ jesli bedzie wymagany nadzor
$rodowiskowy, w celu: zagwarantowania prowadzenia Robot zgodnie z wydanymi
decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony s$rodowiska, czynnej ochrony
fauny i flory oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze
podejmowania innych dziatan wynikajacych z decyzji organéw ochrony
srodowiska. W szczegdlnosci do zadan wykonawcy naleze¢ bedzie nadzor i
realizacji dziatan wynikajacych z Planu Dziata Srodowiskowych (sporzadzonego
przez Wykonawce), zapobieganie stratom np. poprzez ewakuacje zwierzat z
placu budowy, zapobieganie powstawaniu okresowych zalewisk, sprawdzanie
prawidtiowego zabezpieczenia drzew lub siedlisk, kontrola nasypow drogowych,
ktére mogq byc¢ rozkopywane np. przez bobry;

+ Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do prowadzenia monitoringu
$rodowiska przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji. O ile bedzie to
wymagane, monitoring oraz inne dziatania zwigzane z realizacjg nadzoru
przyrodniczego, Wykonawca zobowigzany bedzie przeprowadzi¢ réowniez przed
rozpoczeciem realizacji inwestycji (np. w celu ustalenia tzw. ,stanu zerowego”
Srodowiska);

+ Plac budowy, miejsca sktadowania sprzetu i materiatdw nalezy zorganizowac¢ w
sposdb uniemozliwiajacy wkraczanie ptazow;

« Woycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw
zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi;

« Podczas budowy zabezpieczy¢ wody ciekdw melioracji szczegétowej przed
zanieczyszczeniami z terenu budowy;

« Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowacé i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami;

+ Dla obiektdw inzynierskich minimalna grubos$¢ zasypki powinna by¢ zgodna z
wymaganiami producenta;

« W przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
nalezy zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie;

« Nalezy opracowa¢, uzgodni¢ z odpowiednimi wiadzami i zrealizowac¢ projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt. W projekcie organizacji ruchu na

czas wykonywania robét nalezy uwzgledniac¢ utrzymanie ciggtosci ruchu;
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« Program przeprowadzenia Robét nalezy opracowac w taki sposdb, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do
terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang
inwestycjq. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na drogach samorzgadowych w
przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe zamkniecie;

+ Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dojazdy do urzadzen podczyszczajacych Scieki
deszczowe;

« Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

- wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem,

- decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne
itp. jesli bedg wymagane,

- niezbedne decyzje administracyjne (jesli beda wymagane), w szczegdlnosci
decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz pozwolenia na
uzytkowanie,

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorow sieci, infrastruktury,
drég, itp. niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

« Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na
przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury

technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci

wodociggowe, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wad
deszczowych, $ciekow sanitarnych i inne) powinny spetnia¢ obowigzujace
przepisy i normy;

« W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drog innych kategorii niz droga
gminna, przewidzianych przez Zamawiajacego do przebudowy w ramach
niniejszego zadania, nalezy podja¢ wspotprace z zarzadcami tych drdg. Nalezy
dokona¢ obliczeh zaproponowanych konstrukcji jezdni w punkcie 2.1.2. PFU;

+ Za zgoda Zamawiajacego, nalezy dokonac¢ uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z budowa drogi gminnej i pozostatych
drég, a przebiegajacej w obszarze realizowanego odcinka drogi gminnej, jezeli
zwrocg sie o to inwestorzy tej infrastruktury;

« Nalezy opracowaé¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego
rozdziatu PFU;

« W przypadku potrzeby procedowania w mys| Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od
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przepisow techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczattowej i nie pdzniej niz

dwa miesigce przed terminem zakonczenia realizacji zadania.

1.10.1 Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania

terenu budowy, w ramach ceny ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

czasowym zajeciem/ograniczeniem w korzystaniu nieruchomosci objetym
zezwoleniem na wykonanie Robdt w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej
oraz przebudowy innych drog publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie dziatek, z
ktérych  korzystanie bedzie ograniczone i okresleniem ich powierzchni,
inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem wtascicieli oraz spisanie protokotéw
zardwno o rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu,

zawarciem umowy/Ow na czasowe zajecie/ograniczenie w korzystaniu z
nieruchomosci w przypadku potrzeby rozbiérki obiektéw budowlanych oraz innych
terenow niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

uzyskaniem i realizacjga obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych
wytaczen u odpowiednich gestoréw sieci zawarciem umowy/O0w na czasowe
korzystanie/ ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci w przypadku potrzeby
rozbiérki obiektéw budowlanych,

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie/ograniczenie w korzystaniu z
nieruchomosci w przypadku koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazddw,
sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementéw infrastruktury drogowej do
umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny wod ptynacych, a nastepnie
doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajgcego umowy sankcjonujacej
usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach;

uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunkow i terminéw zajecia terenu, w
przypadku, gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny wodd ptynacych oraz
opracowaniem projektu/éw porozumienia/ni, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, zwanej dalej ,SpecU”, a takze
pokry¢ koszty, o ktérych mowa w art. 20a ust. 4 ,SpecU”;

przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i
przekazania dziatki na rzecz nowego zarzadcy oraz udziatem w przygotowaniu
umowy regulujacej sposéb, termin przekazania nieruchomosci na rzecz nowego

zarzadcy;
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uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi terminu/ow wycinki oraz uprzatniecia
drzew i krzewdw z zarzadzanych przez Lasy Panstwowe nieruchomosci, ktére
zostaty objete decyzjg ZRID oraz opracowaniem projektu/ow porozumienia/n, o
ktérym mowa w art. 20b ust. 1 ,SpecU”, a takze pokry¢ koszty, o ktorych mowa w
art. 20b ust. 3 ,SpecU”; Tres¢ umdw i porozumien, o ktéorych mowa powyzej nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym,

usunieciem, odwiezieniem na odklad humusu pozostatego po wykarczowaniu
terenow lesnych (nienadajgcego sie do utrzymania skarp nasypow, wykopow i
rowdéw) i pozyskanego z obszaru Robdt ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow,
wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terendw zieleni drogowej, we wilasnym zakresie i na wiasny koszt,

zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu
Budowy,

dokonaniem wycinki drzew i krzewdéw oraz usunieciem karpin po dokonanych
wycinkach i uporzadkowaniem terenu (réowniez na dziatkach Laséw Paristwowych),
wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu
izolacji od terenu prowadzenia robot miejsc wystepowania ptazéw; przestrzeganiem
terminéw wykonywania robo6t wedlug warunkéw okreslonych w decyzjach o
srodowiskowych uwarunkowaniach,

wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego nadzoru saperskiego
jesli bedzie wymagane,

jesli wynika¢ to bedzie z uzgodnien Ilub decyzji Konserwantem Zabytkow
zapewnieniem udziatu archeologa w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia Robdt, a w razie potrzeby wykona odpowiednie badania
archeologiczne/wykopaliskowe i dokona dziatan zgodnie z polskim prawem.
Zamawiajacy zastrzega, ze wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe,
budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na Placu Budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego bez prawa do
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy Robdét.

Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest do wykonywania prac
archeologicznych (w tym odhumusowanie, roboty ziemne, odtworzenie terenu i
roboty pokrewne konieczne do wykonania badan archeologicznych/ratunkowych) w
spos6b umozliwiajacy jak najszybsze zwolnienie terenu budowy pod roboty
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia czy w sasiedztwie

przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg zabytki ujete w gminnej i wojewodzkiej
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ewidencji zabytkdow oraz czy nie sg wpisane do krajowego rejestru zabytkéw oraz
strefy ochrony konserwatorskiej. Powyzsze w formie zestawienia tabelarycznego
nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu.

. wykonaniem inwentaryzacji nieruchomosci w bezposrednim oddziatywaniu maszyn
budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawiera¢é dokumentacje fotograficzng
nieruchomosci oraz opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien by¢ przekazany
Zamawiajacemu w celu akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

. zapewnieniem nadzoru Srodowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie
prowadzenia Robot oraz wykonaniem dziatan wynikajacych z zalecen tego nadzoru
jesli bedzie wymagane,

. wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach przylegtych do
Placu Budowy w zasiegu oddziatywania budowy,

. dokonaniem z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i zarzadcéow drég inwentaryzacji
drdg, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robdt po ktorych bedzie
sie odbywat ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie poswiadczona protokotem
przez Wykonawce, Zamawiajacego i gestoréow lub zarzadcéw drég lub urzadzen
obcych,

. wykonaniem rozbiorki obiektow budowlanych oraz innych obiektéw i elementéw
drog i ulic kolidujacych z realizowang inwestycjq (np. reklamy, krzyze i kapliczki,
ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe itp.).
Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyzy jesli wystgpi taka potrzeba, Wykonawca
uzgodni z wtasciwym proboszczem.

. usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury

technicznej, oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycjq.
1.10.2 Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach
przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.
Stosujac sie do tych wymagan, nalezy miec¢ szczegolny wzglad na:

- lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk,

placéw postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob
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zapewhniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu,

- zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed
mozliwoscig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi,

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn
budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie terenu materiatami
izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia két pojazdow.

« Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robét ilos¢ obiektéw
i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami
wigczonymi lub projektowanymi do wiaczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
- odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosc
zniszczenia roslinnosci,
- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,
- tereny w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systemdéw melioracyjnych oraz obszary
podmokie, z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wéd powierzchniowych.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Gitdwnego
Zbiornika Wo&d Podziemnych), nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.
Zaplecze nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach =z =zabudowag ustugowa,
przemystowg, magazynowg, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa
i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi. Przy organizacji zaplecza budowy
nalezy zapewnic:
- organizowanie Robot w taki sposdéb, by minimalizowac ilos¢ powstajacych
odpadow budowlanych,
- ogrzewanie budynkdéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,
- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku
braku  mozliwosci  podtaczenia ww. urzadzen do istniejacej sieci
wodnokanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie

oprézniane lub odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow
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bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state,

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposdb niedopuszczajacy do skazenia
gruntu lub ciekdw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejacych stacji paliw
w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, a w szczegdlnosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadéow w wydzielonym,
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich
regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie
pojawi¢ w ramach Robdét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie

utylizacja.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia, obejmujace warunki projektowania i wykonania
obiektu odniesione do charakterystycznych elementéow

2.1 Droga gminna klasy ,L”

Zagospodarowanie terenu wymienione w pkt. 2.1.1 dotyczy urzadzehn dla potrzeb

zwigzanych z drogg gminng klasy L.

2.1.1 Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wybudowac sieci wraz z
przytgczami, w zakresie:

- kanatu technologicznego,

- inne w zakresie kolizji z przebudowywanga drogaq.
Kanat technologiczny nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych projektowanej drogi
gminnej. Odstepstwo od powyzszej zasady musi zosta¢ uzasadnione, w szczegdlnosci
przepisami techniczno-budowlanymi.
Nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ budowe lub przebudowe lub remont urzadzen
melioracji wodnych, ktdore dotycza dostosowania istniejgcych urzadzen melioracyjnych
do projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien powsta¢ spdjny sprawny system

melioracyjny.
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2.1.2 Budowa sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zakres sieci wodociggowej:
- istniejagce sieci wodociggowe kolidujagce z przebudowywang droga nalezy
przebudowac lub zabezpieczy¢ na warunkach gestora sieci.

Zakres sieci kanalizacji: nie przewiduje sie.
2.1.3 Sieci i urzadzenia teletechniczne

Sie¢ teletechniczna ma stuzy¢ do komunikacji poszczegdlnych urzadzen i
systemow w pasie drogowym i nalezy jg zrealizowac poprzez:
- wzdituz projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby
ustug szerokopasmowych nalezy zaprojektowac¢ kanat technologiczny,
- istniejgce sieci teletechniczne kolidujace z przebudowywang drogg nalezy
przebudowad lub zabezpieczy¢ na warunkach gestora sieci.
Kanat technologiczny nalezy wykona¢ zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Celem kanatu technologicznego jest
dzierzawa otwordéw zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym oraz utatwienie
budowy i eksploatacji systemu monitorowania i zarzadzania drogg. Kanat technologiczny
zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21
kwietnia 2015 w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne.
Rodzaj i lokalizacje studni kablowych zaprojektowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznymi i przepisami. Przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia antywlamaniowe w
pokrywach studni, np. zamki systemowe. Kanat stuzy¢ bedzie do uktadania kabli

sygnatowych $swiattowodowych lub miedzianych.

2.1.4 Zielen

Opracowujac Projekt Budowlany, Raport w ramach oceny oddziatywania na
srodowisko (jezeli zajdzie taka koniecznosé) oraz Projekt Techniczny nalezy uwzglednié
wymagania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli zajdzie koniecznos¢
uzyskania takowej).

Wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni powinny cechowac¢ niewielkie
wymagania $rodowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mrdz i susze, zanieczyszczenia
powietrza i gleby, w szczegdlnosci na zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw
utrzymania.

Lokalizacje, sposéb rozmieszczenia oraz sktad gatunkowy zieleni izolacyjno-ostonowej
nalezy zaprojektowac i zrealizowac¢ w taki sposdb, aby stanowita ona skuteczng izolacje

przed emisjami komunikacyjnymi oraz petnita funkcje przeciw olénieniowa. Nasadzenia
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nie powinny ogranicza¢ widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarzac
dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu drogowego. Nalezy dokona¢ nasadzen
zieleni estetycznej, stanowigcej element ksztattowania przestrzeni krajobrazowej, przy
uwzglednieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb w tym zakresie
oraz mozliwosci realizacji.

Nasadzen zieleni uzupetniajacej nalezy dokonac poprzez wprowadzenie nowych nasadzen
w krajobrazie pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roslinnej
podczas prowadzenia Robot, przed nasadzeniami drzew i krzewdw oraz przed obsiewem

trawg, nalezy odpowiednio odtworzy¢ warstwy glebowe.

2.2 Konstrukcje nawierzchni

Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- parametrow uzytkowych;

- trwatosci nawierzchni;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajagcym i powinna spetnia¢é minimalne
parametry okreslone ponizej.
Odcinki przejsciowe wynikajace z réznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca
powinien ustali¢ na etapie opracowania (optymalizacji) Projektu Budowlanego i uzgodnic
ich lokalizacje z Zamawiajacym.
Zamawiajacy dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni objetych
niniejszym PFU metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z
zastosowaniem innowacyjnych rozwigzan, pod warunkiem wykazania, ze trwatos¢
zmeczeniowa nawierzchni oraz grubo$¢ pakietu warstw bitumicznych i podbudowy z
kruszywa nie bedzie mniejsza niz przy zastosowaniu rozwigzan typowych konstrukcji. W
przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ odstepstwa od przepiséw techniczno-

budowlanych w ramach wynagrodzenia ryczattowego i terminu realizacji inwestycji.

2.2.1 Konstrukcje podatne

Konstrukcje podatne dopuszcza sie projektowa¢ indywidualnie zgodnie z
dopuszczonymi prawnie metodami zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. Zatozenia
projektowe dla konstrukcji nowych nawierzchni drég nalezy przyjmowac zgodnie z

obowigzujacymi przepisami prawa.
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Warstwa mrozoochronna

Warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu i zwiekszenie nosnosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni. Warstwe mrozoochronng nalezy zaprojektowac i wykona¢ na
catej szerokosci korpusu drogowego. Grubos$¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢ w

oparciu o warunek mrozoodpornosci.

Warstwa odsaczajaca
W przypadku koniecznosci odwodnienia poditoza nawierzchni nalezy zaprojektowacd
warstwe odsaczajaca (na catej szerokosci korpusu drogowego) — warstwe zapewniajgca

odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni.

Warstwa odcinajaca

Warstwa separujgca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego
podtoza, o ile wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych
czastek ze spoistego podtoza gruntowego. Materiatami do wykonania warstwy odcinajqcej
mogqa by¢ geotekstylia (geowtdkniny i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie

uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek.

Podloze gruntowe
Podtoze gruntowe - strefa gruntu rodzimego; ktérej wiasciwosci maja wptyw na
projektowanie, wykonanie i eksploatacje nawierzchni. Zakres i czestotliwos¢ badan

podtoza nawierzchni sg uzaleznione od ztozonosci warunkéw gruntowych.

Warstwa ulepszonego podtoza

Warstwa ulepszonego podioza - wierzchnia warstwa podtoza gruntowego nawierzchni
ulepszona w celu: zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w
nasypie w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni, ochrony gruntu rodzimego
w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez cigzkie
pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni, wiasciwego wbudowania i
zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, zwiekszenia odpornosci
nawierzchni na powstawanie wysadzin. Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy
ulepszonego podfoza mogg by¢: mieszanki niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub
grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty

niewysadzinowe.

2.2.3 Wymagania materialowe
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Wszystkie materiaty jakie zastosowane beda do przebudowy i rozbudowy drogi muszg
zostac zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca
kazdorazowo przed wbudowaniem danego materiatu przedstawi do akceptacji karte
materiatowg zawierajqcq charakterystyke techniczng materiatu.

Wymagania dla kraweznikow, korytek i obrzezy betonowych w oparciu o norme PN -
EN 1340/2005 i w oparciu o charakterystyke:

+ nasigkliwos$¢ powinna by¢ < 5 %,

« wytrzymatosé na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa),

« odpornosé na scieranie klasa 4 oznaczenie I,

+ odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3

oznaczenie D.
Wymagania dla kostki betonowej w oparciu o norme PN - EN 1338/2005 i w oparciu o
charakterystyke:

« nasigkliwo$¢ powinna by¢ < 5 %,

+ wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu oznaczenie T (23,6 MPa),

« odpornos¢ na scieranie klasa 4 oznaczenie I,

+ odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych klasa 3

oznaczenie D.
Do betonéw wbudowywanych w ramach zadania nalezy uzywac¢ cement klasy 42,5 bez
dodatkow.

Beton uzyty do fundamentowania i elementéw konstrukcyjnych np. obiektéw
inzynierskich, ekrandéw akustycznych, konstrukcji wsporczych, itp. powinien mie¢ cechy

betonu konstrukcyjnego.

Kruszywo uzyte do betonu powinno odpowiada¢ parametrom wg PN-EN 12620.

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT 2-2016 dla kat. Ruchu KR 1
Asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu KR1:
-warstwa $cieralna AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1
-warstwa wigzaca AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1
Zjazdy i wiaczenia boczne:
-warstwa Scieralna AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1

-warstwa wigzaca AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, wg. WT 2-2016 dla kat. ruchu KR
1

Materiat uzyty do budowy nasypdw powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnie

obowigzujacych norm w tym normy PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.
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Parametry techniczne konstrukcji

Droga gtéwna
Konstrukcja drogi gtéwnej:
Grupa nosnosci podtoza G1:
- warstwa scieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca AC 11W 50/70 gr. 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
gr. 22 cm.
Grupa nosnosci podtoza G3:
- warstwa scieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca AC 11W 50/70 gr. 5 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
gr. 22 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr 22 cm.

Zjazdy z drég

W celu realizacji obowigzku inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych
interesdw o0so6b trzecich nalezy dokonaé¢ przebudowy istniejgcych zjazdéw z drogi. W
przypadku zjazdéw z mieszanki mineralno-asfaltowych konstrukcja taka sama jak na

drodze gtéwnej.

2.3 Odwodnienie drogi gtownej

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ system odwodnienia pasa drogi gminnej, na
podstawie wykonanej w ramach zamoéwienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej.
System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajace z wydanych decyzji
administracyjnych i przepiséw prawa oraz zapewnia¢ skuteczne odprowadzenie wody z
pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji.

System odwodnienia pasa drogi gminnej nalezy projektowac dla docelowego przekroju
poprzecznego.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi gminnej nalezy przeanalizowac
i uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej mozliwosci techniczne odbiornikéw oraz
uzgodni¢ warunki odbioru wod z wiascicielem odbiornika.

Odwodnienie pasa drogi gminnej powinien opieraé¢ sie na systemie powierzchniowych
sptywoéw i rowach otwartych. W terenie zabudowanym Ilub jest to ekonomicznie
uzasadnione mozliwe jest wykonanie kanalizacji deszczowej. System odwodnienia pasa
drogi gminnej powinien zawiera¢ zabezpieczenia przed przedostaniem sie do $rodowiska

zanieczyszczen w przypadku wystgpienia nadzwyczajnych skazen wywotanych awarig lub
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katastrofg w ruchu drogowym. System odwodnienia pasa drogi poza urzadzeniami do
powierzchniowego odbioru wéd z jezdni powinien uwzglednia¢ odwodnienie drdg
ewentualnie bocznych.

W przypadku przebiegu drogi gminnej przez tereny zagrozone powodzig nalezy wykonacé
operat hydrologiczno-hydrauliczny, okreslajacy wptyw budowanej drogi na przylegty
teren. Operat ten powinien by¢ zaopiniowany przez Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej lub Wody Polskie. W przypadku wzrostu zagrozenia powodziowego, nalezy
zastosowac i wykonaé rozwigzania drogi minimalizujgce ten wzrost.

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie
itp. napotkane podczas robédt, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w
sposOb niezaktdcajacy przeptywu wody. Gdy bedzie to mozliwe, mozna je wigczy¢ do
systemu odwodnienia.

Nalezy zaprojektowa¢ i wybudowacé, przebudowac lub wyremontowaé przepusty pod

drogq oraz pod zjazdami, a takze w innych miejscach, gdzie jest to konieczne.

2.3.1 Odwodnienie powierzchniowe

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni powinno by¢ poprzez nadanie
nawierzchni odpowiednich spadkéw podtuznych (min. 0,3%) i spadkow poprzecznych

(min. 2,0%) umozliwiajgcych sptyw wody do rowow i urzadzen odwadniajgcych.
2.3.2 Odwodnienie wgtebne

W przypadkach wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych oraz braku
mozliwosci podniesienia niwelety nalezy zaprojektowac i wybudowac, oprécz odwodnienia
powierzchniowego, odwodnienie wgtebne, pozwalajace obnizyé poziom wody do 1,0 m
ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.

Niezaleznie od powyzszego nalezy odwodni¢ przylegty do drogi gminnej teren w
przypadku naptywu wod gruntowych oraz ewentualnosci wystgpienia zjawisk
osuwiskowych.

Nalezy odwodnié skarpy nasypéw drogowych wigcznie z przesigkami z drenazu drogi do
systemu odwodnienia drogi. Systemy drenowania sgqczkowego drogi wyposazone bedq w
studnie rewizyjne, umozliwiajace ich prawidtowg konserwacje.

Odwodnienie to nalezy projektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie z istniejgcymi warunkami
gruntowo-wodnymi, obowigzujacymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydang

decyzjq o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana).

2.3.3 Przepusty oraz drogowe obiekty inzynierskie petnigce funkcje ekologiczng
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+ Wymagania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie
wymagana) nalezy uwzgledni¢ w Projekcie Budowlanym. Wszelkie niezbedne
zmiany w stosunku do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wymagajq
zmiany przedmiotowej decyzji.

« W celu uzyskania droznosci szlaku migracji zwierzat w pasie objetym realizacjq
inwestycji nalezy wzig¢é pod uwage konieczno$¢ budowy obiektow
wyszczegollnionych w decyzji $rodowiskowej oraz dodatkowych obiektow na
szlaku migracji (o min. parametrach okreslonych w decyzji dla przejscia
gtdbwnego) w celu bezpiecznego wyprowadzenia zwierzat poza pas drogowy.

+ Przejscia dla matych zwierzat powinny zapewnia¢ funkcjonalnos¢ i droznos¢
szlaku migracji, a w szczegdlnosci nie powinny by¢ kratowane. Ich profil
podiuzny powinien umozliwia¢ odpowiednie odwodnienie zapobiegajace
gromadzeniu sie wody wewnatrz przejscia.

« Minimalna grubo$¢ zasypki dla obiektéw inzynierskich powinna by¢ zgodna z

wymaganiami producenta.

2.4 Organizacja ruchu

2.4.1 Stata organizacja ruchu

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy przyjmowac zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn.
zm.);

Znaki poziome
Oznakowanie poziome drogi gminnej jesli bedzie zaprojektowane nalezy wykonaé jako
grubowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:
- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
- wysokim wspdtczynnikiem odblaskowosci, roéwniez w warunkach duzej
wilgotnosci,
- odpowiedniag szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej
zostang naniesione,
- trwatoscig w okresie gwarancyjnym,
- odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.

Sposdb oznakowania drég nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi zarzgdcami tych drdg.
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Znaki pionowe

Parametry lic znakéw:

lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze powiatowej obok jezdni nalezy
wykona¢ z folii odblaskowej typu 2 lub wyzszej, jezeli wymagajg tego
obowigzujace przepisy,
lica znakéw drogowych usytuowanych na drodze powiatowej nad jezdnig na
konstrukcjach wsporczych nalezy wykonac z folii odblaskowej pryzmatycznej,
znaki pionowe drég gminnych: znaki - grupa s$rednia (S) -nalezy wykonac z folii
odblaskowej uzgodnionej z witasciwym zarzadcg drogi,
znaki pionowe, a w szczegodlnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny
uwzglednia¢ zastosowanie skutecznej technologii przeciwdziatajacej zjawisku
roszenia i mostkow termicznych (w okresie zmian temperatur przy
przechodzeniu przez temp. 0 st.), a wynikajacych z taczenia poszczegdlnych
elementéw konstrukcyjnych tablic. Tre$¢ tablic drogowskazowych powinna by¢
czytelna przez caty rok, niezaleznie od wystepujacych  warunkdéw
temperaturowych.
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie nowoczesnych technologii zapewniajacych dobrg
czytelnos¢ tablic kierunkowych wielkogabarytowych (E-1, E-2, E-14) przez caly
okres ich wuzytkowania, niezaleznie od po6r roku, ze zminimalizowaniem
niepozadanych zjawisk wynikajacych z wptywu zmiennych  warunkoéw
atmosferycznych i zmian temperatury (zjawisko roszenia, mostki termiczne,
refleksy Swietlne, podatnos¢ na odksztatcenia plastyczne - skutkujgce okresowaq

utratg czytelnosci znaku). Nie zaleca sie stosowania folii antyroszeniowej.

Drogowe bariery ochronne

Bariery powinny posiadac¢ parametry zaprojektowane zgodnie zatgcznikiem do

Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010

- wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych

Projekty organizacji na czas wykonywania Robét

Nalezy:

zabezpieczy¢ prowadzenie Robdét w obrebie skrzyzowan drogi gminnej z innymi
drogami,

prowadzi¢ Roboty na skrzyzowaniach z innymi drogami, uwzgledniajac
prowadzenie ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku.
Nalezy przyjac¢ zasade utrzymywania ciagtosci ruchu dwukierunkowego na drodze

gminnej przez caty czas trwania robét. W przypadku okresowego braku mozliwosci
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realizacji robét z zachowaniem dwodch kierunkdw ruchu (sytuacje wyjatkowe,
uznane przez Zamawiajgacego) i zastosowania ruchu wahadlowego, nalezy
zastosowac sterowanie sygnalizacjg Swietlng akomodacyjng i sterowanie ruchem
przez przeszkolonych pracownikdéw posiadajacych uprawnienia do kierowania
ruchem. Nalezy zapewni¢ obstuge sygnalizacji przez 24 godziny na dobe -
pracownicy obstugujacy sygnalizacje Swietlng powinni posiada¢ uprawnienia do
kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem
wahadtowym - $rednica soczewki 300 mm - sygnalizacja trzykomorowa;
Zamawiajacy dopuszcza budowanie na wahadtach,

zastosowa¢ do oznakowania Roboét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe o jedna grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi z
licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,

znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogg posiadac
znakow zuzycia,

na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robot nalezy zastosowac tablice
prowadzace wraz ze S$wiattami ostrzegawczymi koloru Zzéttego z efektem fali
Swietlnej,

w przypadku wykonania wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m do
wygrodzenia, nalezy =zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych
przypadkach nalezy zastosowaé zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie
dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor badz barier. Przy prowadzeniu
Robot zwigzanych z ukfadaniem nawierzchni dopuszcza sie zastosowanie tylko
tablic kierujacych U-21, bez zapér drogowych U-20. W kazdym przypadku (U-14 i
U-20) jako elementy prowadzace nalezy stosowac tablice kierujgce U-21,

do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujace
U-21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi,

wykona¢ oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; na
nowych warstwach s$cieralnych nie dopuszcza sie wykonania oznakowania farbg -
oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ koloru
Z06ttego,

wykonac oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.);przed
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ztozeniem do zatwierdzenia uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego dla czasowej
organizacji ruchu,

« proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ z zarzgadcami tych
drég. W przypadku zniszczen wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy
budowy lub zniszczen wynikajacych z wykorzystywania drog jako objazdy, koszty
a takze prace zwigzane z naprawgq, lezg po stronie Wykonawcy,

« w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgqcej sieci drogowej jako
objazdu, wykonac¢ bitumiczne nawierzchnie tymczasowe,

« prowadzi¢ Roboty tak, aby zapobiec zanieczyszczeniom drég przylegtych przez
pojazdy budowy, ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszg by¢ usuwane
niezwtocznie na biezgco.

Projekt organizacji ruchu na czas Robdét powinien uwzglednia¢ zatozenia wynikajace z
Programu Robét. Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia,

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w ww. zakresie.

2.5 Dokumenty Wykonawcy
2.5.1 Sklad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Ceny ryczattowej zgodnie z SIWZ nalezy opracowac¢ wszelkie opracowania
jakie mogq okazac sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty (ilo$¢ zgodnie

z wymaganiami dotyczacymi opracowania dokumentacji projektowej /zatacznik/ lub ilosci

uzgodnionej z Zamawiajgcym):

1.  Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych.

2. Dokumentacje geologiczno-inzynierska (wykonanie wiercen badawczych w terenie
pod kontrolg Nadzoru Inwestorskiego).

3. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdélnymi.

4, Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) o
$rodowiskowych uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami
badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznosc).

5. Materiaty do wniosku o decyzje (oraz ewentualne przyszte zmiany) wodno-prawng
wraz ze wszystkimi niezbednymi materiatami badawczymi, technicznymi i
formalnoprawnymi (jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

6. Projekt budowlany (z wersjgq edytowalng) wraz ze wszystkimi opracowaniami

towarzyszacymi (z wersja edytowalng oraz wersje pdf).
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10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

Dokumentacje projektowq instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych).

Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (z wersjq
edytowalng oraz wersjg pdf) dla odcinka drogi powiatowej, oraz pozostatych drég
nowoprojektowanych i podlegajacych przebudowie uwzgledniajgcy docelowe
rozwigzania.

Projekty podziatu nieruchomosci.

Wypisy z ewidencji gruntow.

Dokumentacja niezbedna do  wznowienia/ustalenia pozostatych granic
projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw
nieruchomosci) i szkic przebiegu granic catego pasa drogowego.

Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Whniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub wniosek o pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie robdt.

Opis stanu nieruchomosci.

Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi.

Projekty organizacji ruchu na czas budowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.

Przedmiary Robot.

Programy Zapewnienia Jakosci.

Dokumentacje powykonawczg w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie
plikow pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w formacie tekstowym
kodowanym zgodnie ze standardem unicode, metoda kodowania UTH-8).

Mapa powykonawcza.

Instrukcje eksploatacji i utrzymania.

Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujacych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedna
do zrealizowania niniejszej inwestycji.

Dokumentacja formalno-prawna wraz z os$wiadczeniami wymagana zgodnie z
ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbedna do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie Robot lub Odcinka.

Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporzadzi karty wykonanych
obiektéw inzynierskich. Karty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorem zamieszczonym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektdw mostowych, tuneli, przepustow i
proméw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Karty powinny by¢ sporzadzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej
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Wszystkie ww. dokumenty i opracowania nalezy dostarczy¢ w wersji cyfrowej.

2.5.2 Ogd6lne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspodtpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych,
udziela¢ wyjasnien na zgdanie organu, przedkfada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w
stosunku do obowigzujacych terminéw. Dokumentacja projektowa branzowa (projekty
budowlane i techniczne) nalezy bezwzglednie uzgodnié na pisSmie z gestorami sieci.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegoélnosci wymagania zawarte
w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Czesci
Informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc,
*.xls), czes¢ rysunkowa w formacie DWG.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy, a
takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob przeprowadzenia przegladow i uzyskad
akceptacje Zamawiajacego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przegladami i

akceptacjg tych dokumentow.

W szczegodlnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladow i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen
i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wiasciwe decyzyjnie
organy administracyjne.

Nalezy wykona¢ rowniez wznowienie/ustalenie pozostatych granic projektowanego pasa
drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatow nieruchomosci) i opracowac
szkic przebiegu granic catego pasa drogowego z dodatkowym oznhaczeniem pasa

$wiadkami ,Pas Drogowy”.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamoéwienia,
zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i
decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentaciji,
realizacjgq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach ceny ryczattowej.
Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego na kazdym jego
etapie.

Dokumentacja projektowa branzowa musi by¢ uzgodniona/zatwierdzona przez

odpowiednich gestorow.
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Nalezy uzyska¢ opinie organu Zarzadzajacego ruchem zgodnie z wiasciwym

rozporzadzeniem.

2.6 Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych odpowiadajace zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét Budowlanych

2.6.1 Przeznaczenie i ogdlne zasady zastosowania Warunkow Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

SIWZ okresla wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2013, poz. 1129, z pézn. zm.);

SIWZ/OST uzupetniajg opis przedmiotu zamdwienia w zakresie wymagan technicznych a
zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci, sprzetu, Srodkow
transportowych, warunkéw wykonania Robdt, badan i kontroli jakosci nalezy traktowac
jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB)/ ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone
dla kazdego rodzaju Robét budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowity podstawe do oceny wykonania i
odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

SIWZ stanowigce czesS¢ niniejszego PFU, okreslaja wymagania Zamawiajgcego w
stosunku do przedmiotu zaméwienia. Zaprojektowane przez Wykonawce rozwigzania
zamienne powinny by¢ mozliwe do realizacji na podstawie Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.

Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba
wykonania Robot budowlanych, na ktére w niniejszym PFU nie zatgczono odpowiednich
wymagan, to nalezy réowniez opracowad i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
Zamawiajgcego dodatkowe, niezbedne SST na te Roboty oraz wykonac¢ te Roboty w
ramach Ceny ryczattowej i terminie realizacji zamodwienia. Bazg do opracowania
dodatkowych, niezbednych STWIORB bedg obowigzujace Ogdlne Specyfikacje Techniczne

Branzowego Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0.
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ROZDZIAL II - CZESC INFORMACYJINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
Zz wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

1.1 Wykaz aktow prawa

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do

realizacji zamodwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznosci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamodéwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore

wejda w zycie po dniu skfadania ofert.

Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i
okreslajacych  realizacje  przedmiotu zamédwienia, zgodnie z  wymaganiami

Zamawiajqcego.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013, poz. 687, z
pdzn. zm.).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz.
260, z p6zn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.).

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z
pozn. zm.).

5. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkoéw wspotpracy spoétki z administracjg drogowg, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 6,

poz. 35).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013p0z.1409, z
pozn. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012, poz.462).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014,
poz. 1278, z pézn. zm.).
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005, nr
219, poz.1864,z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie
sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustéw i promdéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z p6ézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych
oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010, Nr 2,
poz. 6,z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2014,poz. 883,).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
2010 Nr 193, poz.1287, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012, poz.1247).
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikow tych pomiarédw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i

kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2013,
poz. 1232, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na sSrodowisko (Dz. U. Nr
213, poz.1397, z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr
100, poz. 1085, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z
pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010r.w sprawie
szczegbtowych sposobdéw i form skiadania informacji o kompensaciji
przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9pazdziernika 2014r.w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014, poz. 1409).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896,
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2014,
poz. 518).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z
pozn.zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U.
2014,Nr 0, poz. 613).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie
dokumentaciji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej(Dz.U. 2014, poz. 596).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektéw robdt geologicznych, w tym
robot ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.
1696, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie
sposobu i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania
informacji oraz prébek organom administracji geologicznej przez wykonawce
prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012, poz.463).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145, z pdzn.
zm.).

Droga w miejscowosci Chmielewo Strona 41



Program Funkcjonalno - Uzytkowy

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49,

50.

51.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz.
627, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk  przyrodniczych oraz  gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania  Wspodlnoty a takze kryteribw wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1713, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i
ich naprawie (Dz. U. Nr 2014, poz. 1778, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1446, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012,
poz. 1137 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéow i sygnatdéw
drogowych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1325, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdédw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
2011 Nr 212, poz.1263, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (Dz. U.
2013, poz. 907, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858, z pozn.
zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia zgodnie z zarzadzeniami i
uchwatami Waéjta Gminy Zareby Koscielne obowigzujacymi na dzien podpisania umowy.

1.3 Inne

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z ponizszym wykazem.
Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujagce Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamodwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnié
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wszelkie wymagania okreslone w ponizszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1.

Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014 r. - Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych;
Zarzadzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001
r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania
skrzyzowan drogowych;

Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r.

sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego w
budownictwie drogowym;

Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 1
czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Instrukcji do okreslania
nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”;

Zarzadzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23
lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowosci
skrzyzowan drogowych;

Opracowat:

Krzysztof Swiecki
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