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WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY BUDOWLANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakoS$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych -

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA BUDOWY DWOCH WIAT TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - GMINA KUSLIN

Pod adresem:

1. DABROWA, DZ NR EWID. 28/2 GMINA KUSLIN

2. TURKOWO DZ. NR EWID. 278/2 GMINA KUSLIN

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamoéwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB ,,Promocja".

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,

c¢) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale

zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek.

wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna calo$¢, w ktorym dopuszcza si¢
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wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy

budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolnostojace maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny 1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w

okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyltacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do

wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6ot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje

budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru

architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wilasciwos$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu

przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integraorganie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialtywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy

organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kKierowania
robotami i do wystgpowania w jeg0o imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i

wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowey.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
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wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. cze¢sci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu

budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w

normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
Zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
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ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego

dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub innego Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spelniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specytikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegotowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczeg6élnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia

jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad

drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST,
a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja

projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robot.

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

- system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasne

go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a

takze wyciaganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj 1 czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robodt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynad
ujemnie na wyniki

badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materialow 1

robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
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przepisOw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z

rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi

SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiarow (jezeli jest wymagana Umowa)

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[S] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
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dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru na zyczenie Zamawiajacego.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(iloci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
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bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 1 Nr 120 p6z. 1268, 22001 r. Nr 5 p6z. 42. Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 1 Nr 154 po6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z

2003 r. Nr 48 poz. 401).

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. ROBOTY ZIEMNE. WYMIANA GRUNTU. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB
DARNINY

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zdjecia humusu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zdj¢cia warstwy humusu

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST 009-31-
000 - "Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogdlne

2. Materialy

nie wystepuja.
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3. Sprzet

- rowniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych —
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtoérnego uzycia,
nalezy stosowac:

- noze do cigcia darniny,

- fopaty i szpadle.

4. Transport

Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujgcy uszkodzen.

5. Wykonanie robot

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poézniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢é warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robodt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST Iub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjgciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu lub/i
darniny.

7. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne.

2. WYKOPY POD FUNDAMENTY. WYMIANA GRUNTU.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow pod fundamenty.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykopami pod
fundamenty

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST 009-31-
000 - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosowac bale drewniane lub typowe elementy stalowe
umocnienia §cian.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopdéw powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
koparki do wykonywania wykopow glebokich,

sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

zuraw samochodowy,

sprzet do transportu pomocniczego.

4. Transport

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi.

Transport po budowie powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.
Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robdt przewozone beda
samowyladowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie roboét

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze okreslonymi przez normy
PN-B-06050:1999 [PN-68/B-06050].

Wytyczenie wykopdw pod elementy obiektu mostowego winno by¢ wykonane na podstawie osi
gtownych obiektu przez wyspecjalizowanego geodete.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawce

i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem robot.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych, Wykonawca
powinien uzyskac od Inspektora Nadzoru aktualne podktady geodezyjne z naniesionymi urzadzeniami
podziemnymi.

Zabezpieczenie $cian wykopu w sposob odpowiadajacy wystepujgcym warunkom gruntowym w
wykopie.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzgdnych terenu i warunkow gruntowych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé¢
rzednych terenu z danymi wedlug Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow 1 ich konfrontacji z Dokumentacja Projektowa.

Niezgodnos¢ wlasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej
powinna by¢ odnotowana w Dzienniku Budowy.

5.2. Wykonanie wykopow.
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Kolejno$¢ robot na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robot.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ wykonanie
rgcznych przekopdw probnych.

Grunty z wykopu nalezy przetransportowac i spryzmowaé w miejscu na terenie budowy wskazanym
przez Inzyniera lub odwiez¢ na skladowisko Wykonawcy. Grunt moze by¢ wykorzystany do zasypania
wykopow po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢
na sktadowisko Wykonawcy lub na odktad.

5.3. Wymiary wykopoéw w planie

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych robdt oraz sposobu
ich wykonania, glebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia $cian wykopow. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania
bezposredniego pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo
wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi - nie mniej niz 80 cm.
5.4. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Sposoéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury
gruntu.

W przypadku , gdy przewiduje si¢ obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i wykop
wykonywany pod woda stanowi wstepna faze robot, nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto 50 cm
mniejszej niz projektowana i dokonczy¢ oraz wykona¢ ewentualne zabezpieczenia przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowe;j.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (pod fundamenty lub ptyty przejsciowe) nalezy
wykonywa¢ wykopy do glebokosci mniejszej niz projektowana co najmniej o 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm mniejszej niz projektowana (w zaleznosci od rodzaju
gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢ usuni¢ta recznie bezposrednio przed wykonaniem
fundamentow lub innych robét.

W przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza
si¢ wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy.
W przypadku wykonywania rob6t ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopow na czas
zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed
zamarznieciem lub usuna¢ przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotéw fundamentowych

w gruntach sypkich drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody
bezposrednio z wykopu podczas betonowania.

5.5. Zabezpieczenia $cian wykopow.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowa¢ (wymagania wg pktu 5.2.3. h) lub obudowywaé, aby nie
nastapito obsuniecie si¢ gruntu, nalezy przy tym uwzglednia¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore
moglyby naruszaé stateczno$¢ gruntu. Stateczno$¢ powinna by¢ zachowana przez caty okres
planowanych robot.

Zabezpieczenia $cian wykopow wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1. Tolerancje wykonania wykopoéw fundamentowych

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig = 15 cm. Ostateczny poziom dna
wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢ wykonany z tolerancjg = 2 cm w stosunku
do rzednych projektowanych.

6.2. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:

0,002 - dla spadkéw terenu,

0,010 - dla nachylenia skarp wykopow fundamentowych,

+ 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,
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+ 2 cm - dla rzgdnych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

6.3. Badania przy wykonywaniu

sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw gruntowych z Dokumentacja Projektowa,

sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektows,

sprawdzenie wykonanych wykopow i zabezpieczen $cian,

Inspektor Nadzoru moze nakazaé¢ sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przyjetym w Dokumentacji Projektowej poprzez wykonanie szczegétowych badan geologicznogruntowych.
W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac stuzba
geodezyjna Wykonawcy.

6.4. Badania przy odbiorze

sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektows i ewentualnymi zmianami naniesionymi w trakcie
budowy przez Inspektora Nadzoru,

sprawdzenie wykonanych wykopow.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do
ponownego odbioru.

7. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.]

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. POSADOWIENIE BUDYNKU - FUNDAMNETY ZELBETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stép fundamentowych betonowych
prostopadtosciennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem taw i
stop fundamentowych z betonu towarowego.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogolne".

Wymagania dla betonu towarowego:

- klasa wytrzymatosci na $ciskanie: C16/20 MPa.
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3. SPRZET

Do wykonania nalezy stosowa¢ wylacznie sprzet zaakceptowany przez inzyniera. W przypadku wykonania robot
ziemnych sg to:

- koparki

- spychacze

- samochody samowytadowcze

- fadowarki

- walce

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatlow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. Przewozone srodkami transportu elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z
wymaganiami producenta.

4. Konstrukcje z drewna.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych — wykonanie konstrukcji drewnianej dachu i impregnacji drewna do NRO.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy

zlecaniu i realizacji robot budowlanych ujetych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
wymagania ogoélne.

1.4. Zakres robét budowlanych ujetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Specyfikacja niniejsza obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce wykonanie i odbioru konstrukcji drewnianej
dachu a w szczeg6lnosci:

Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej i deskowania

Impregnacja drewna

1.5. Ogodlne wymagania.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja techniczna, niniejsza
specyfikacja .Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych budynku oraz zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz ochrony
srodowiska.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne

Do wykonania konstrukcji drewnianej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spelnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku
ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci badz dokumentacje zgodnosci z
PN i aprobate techniczng dopuszczajaca do ich stosowania.
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2.2. Drewno.

450 kg/m3

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla Wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stosuje si¢ drewno klasy C 30 wedlug nastgpujacych norm:
PN82/D—94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o
projektowanie.

a) Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

L.p. Oznaczenie C 27

1 Zginanie 30

2 Rozciaganie wzdtuz wtokien 0,75 0,75

3 Sciskanie wzduz widkien 20 24

4 Sciskanie w poprzek witékien 7 7

5 Scinanie wzdtuz wiokien 3 3

6 Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

- ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm — dla grubo$ci do 75 mm

- bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, Smm — dla szerokosci > 75 mm
Wichrowatos¢: 6% szeroko$ci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownosci ptaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchylek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 20 %,

Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze

e w dtugosci do +50 mm lub do-20 mm dla 20% ilosci

e w szerokosci do + 3 mm lub do-1mm

e w grubosci do + 1 mm lub do-1mm

odchylki wymiarowe bali jak dla desek

odchylki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm

e w szerokosci do + 2 mm lub i-1mm dla 20% ilosci

o w grubo$ci do + 1 mm lub i-1mm dla 20% ilo$ci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm

e w szerokosci do + 2 mm lub i-1mm dla 20% ilosci

e w grubosci do + 2 mm lub i-1mm dla 20% ilosci

odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢
wieksze niz +3mm i -2 mm

odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz
+3mm i -2 mm

2.3. Laczniki.

a) gwozdzie

nalezy stosowaé gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
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b) sruby

nalezy stosowac :

sruby z tbem szes$ciokatnym wg PN — EN — I1SO 4014:2002
$ruby z tbem kwadratowym wg PN — 88/ 82151

¢) nakretki

Nalezy stosowac:

nakretki szeSciokgtne wg PN — EN — ISO 4034:2002

nakretki kwadratowe wg PN — 88/ 82151

d) podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

e) wkrety do drewna:

Nalezy stosowac:

wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

f) systemowe taczniki do elementéw drewnianych — wg. instrukcji montazowej producenta.

2.4. Srodki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja ITB.

3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

ee Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci

Z norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

4. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wyladunku materiatow.

5. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Warunki i sposob transportu i sktadowania poszczeg6lnych materiatdéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratg statecznosci.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym utwardzonym
podtozu.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementoéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach

w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem
czynnikow atmosferycznych.

6. WYKONANIE ROBOT.
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6.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

6.2. Wiezba dachowa.

a) przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
inwentaryzacja stanu przed rozbiorka,

b) nowe elementy nalezy wykona¢ wg. projektu.

d) dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dlugosci elementu do 20 mm

w odleglosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokos$ci do 10 mm

e) elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne

ee Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt budowlanych podano w Specyfikacjiogolnej

ee Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wigzby i podktadu pod pokrycie
dachowka powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie
wymaganiami ujetymi w Polskich Normach

ee Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
producenta.

ee Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny minat.

ee Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang fazg robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kryteria jako$ci drewna klejonego:

. Seki zrosénigte na state — dopuszczalne

. Seki wypadnigte luzne — zastapi¢ fabrycznie

. Gniazda zywiczne — do szer. 5Smm dopuszczalne

. Naprawione s¢ki i gniazda zywiczne za pomocg mas wypehiajacych — dopuszczalne

. Uszkodzenia przez owady — otwory do 2mm — dopuszczalne

. Rdzenie — dopuszczalne

. Peknigcia skurczowe — do 4 mm dopuszczalne

. Zabarwienia sinizng, czerwone i brazowe pasu — do 10% pow. elementu — dopuszczalne
. Plesn — niedopuszczalne

10.Zabrudzenia — niedopuszczalne

11.0dstepy klindw wezepowych — bez ograniczen

12.0brobka powierzchni — strugana i fazowana odchytki dopuszczalne na powierzchni do

O 00 3 O U1 &~ W N —

Imm glebokosci.
Odchytki w punktach 2, 3, 5-9, 11-12 okreslajace wartosci graniczne nalezy tolerowac
w zakresie do trzech odchytek na m2 widzialnej powierzchni dla jakoSci wizualnej
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Dopuszczalna wielkos¢ sgka wedlug obowigzujacych norm

Pktl-7 Bez ograniczenia ilo$ci

Pomiar $rednicy sekow wg obowiazujacych norm

Glebokos¢ pekniecia niezaleznie od jakosci powierzchni, przy elementach konstrukcyjnych
bez projektowanego obcigzenia rozcigganiem poprzecznym moze wynosi¢ do 1/6 szeroko$ci
elementu konstrukcyjnego, a przy elementach konstrukcyjnych z projektowanym obciazeniem
rozcigganiem poprzecznym moze wynosi¢ do 1/8 elementéw konstrukcyjnych z kazdej
strony.

6.2. Kontrola wykonania wiezby i podloza.

Kontrola wykonania wigzby i podtoza powinna by¢ przeprowadzona przed przystapieniem do
wykonywania pokrycia i wykonana zgodnie z wymaganiami PN — 80 /B -10240 p.4.3.2. oraz
wymaganiami ujgtymi W niniejszej specyfikacji.

6.3. Kontrola wykonania okladziny.

Kontrola wykonania utozenia boazerii: na $cianach zewnetrznych deski boazeryjne powinny
by¢ utozone w taki sposob jak istniejace na obiekcie. Na $cianach wewnetrznych i dachu —
szczelnie, bez szpar wzdtuznych. Laczenia pionowe i krawedzie wykonczy¢ listwami
drewnianymi wg. zalecen projektanta podczas robdt wykonczeniowych.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Wymagania ogélne.

oo W odbiorach biorg udziat — Inspektor Nadzoru, Inwestor, Zamawiajacy i Wykonawca ,
oraz osoby powotane do komisji odbiorowych.

Odbior robot budowlanych, polegajacych na wykonania drewnianej wigzby i drewnianego
podtoza powinien odbyc¢ si¢ przed wykonaniem robot pokrywczych,

ee podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robét.

Dziennik budowy.

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

ee Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic.

Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacych zmian i1 odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j
Protokotly z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia
usterek,

Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
7.2. Odbidr konstrukeji drewnianych.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suche;j
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci. Sprawdzenie nalezy wykona¢ wedtug
warunkow ujetych w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji.

8. OBMIAR ROBOT.

ee(Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Specyfikacji Ogdlnej”

ee Jednostkg obmiarowg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianej konstrukcji dachu
jest 1 m3 wykonanej konstrukcji

ee Jednostkg obmiarowa robot budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianego podtoza dachu
jest 1 m2 wykonanej powierzchni

ee Jednostkg obmiarowg robot budowlanych polegajacych na wykonaniu drewnianego oktadziny jest 1
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m2 wykonanej powierzchni
oo [l0$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmianzaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Przepisy podstawowe.

[1] - Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania
ogolne.

11.2.Normy.

[2] - PN- EN — 844 — 1: 2002. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne
dotyczace tarcicy.

[3] - PN- EN — 844 — 1: 2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy wspélne dla
drewna okraglego i tarcicy.

[4] - PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymalo$ciowymi.
[5] - PN- EN — 10230 — 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego
Normy:

1. PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne

2. PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

3. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

4. PN — 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Zlacza.

5. PN-79/D-01012 - Tarcica. Wady.

6. PN-82/D-94021- Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
7. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

8. PN-72/D-96002 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

9. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB.

5. ROBOTY DEKARSKIE (pokrycia dachowe z membran wiatroizoalcyjnych i blach
pokryciowych, obrébki z blachy, rynny i rury spustowe)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dekarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonanie i montaz pokrycia tukowego i obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej
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lakierowanej, blachy aluminiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST 009-31-
000 - "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogdlne".

2. Sprzet

wkretarki, wiertarki elektryczne, narz¢dzia do ciecia blachy, dzwigi.

3. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 009-31-000 - "Wymagania ogdlne".

4.2. Zakres wykonywanych robot

4.2.1 Ogo6lne warunki prowadzenia robot dekarskich

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania podktadu pod
pokrycie z blachy.

Przed rozpoczgciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ konstrukcje wsporcza, zwitaszcza podpory,
pod katem kompletnos$ci, zachowania wymiarow, a przede wszystkim czy sa one dobrze potaczone z
no$nymi lub popierajacymi elementami budynku. Ewentualne niezgodnosci nalezy zglosi¢
Kierownictwu budowy.

Zalecenia do montazu:

Folia ochronna

Jesli na elementach jest folia chronigca przed zabrudzeniem i uszkodzeniem, nalezy ja usung¢ zaraz po
zamontowaniu elementu, poniewaz juz po krotkim czasie kruszeje ona wskutek dziatania czynnikow
atmosferycznych i wtedy nie mozna jej doktadnie usungé. W miejscach, w ktorych sg zatozone elementy
profilowe, np. wience dla urzadzen LK i RWA, foli¢ nalezy usuna¢ jeszcze przed montazem.

Cigcie na budowie

Do cigcia nalezy uzywac pit wzdluznych lub metalowych pit tarczowych z odpowiednimi
brzeszczotami/ tarczami.

Strefa cigcia nie moze si¢ nagrza¢ do tego stopnia, ze warstwa ocynkowania lub tworzywa sztucznego
ulegnie spaleniu powodujac utrat¢ ochrony przed korozja.

Z tego powodu nie wolno uzywac szlifierek katowych z tarczami szlifierskimi.

Poza tym nie wolno dopusci¢ do tego, ze widra powstajace podczas wiercenia lub cigcia wtopig si¢ w
powierzchnig (utrata ochrony przed korozjg). Wiora nalezy zawsze od razu usuwac.

Montaz

Powloka wewnetrzna:

Najwazniejszym krokiem podczas montazu jest prawidtowe zamontowanie pierwszego elementu z
blach pokryciowych — blachodachéwek. W przypadku budynkéw o mniejszej wysokosci do montazu
catego dachu mozna uzywac

wozka widlowego. Udzwig na koncu widel powinien wynosi¢ co najmniej 500 kg.

W przypadku uzywania dzwigéw samochodowych, do zaczepiania nalezy uzywac¢ widet montazowych.
Za ich pomoca nalezy podnies¢ pierwszy element tukowy z pakietu. Przed podniesieniem nalezy go

zakleszczy¢ w palcach widet.
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Po osadzeniu pierwszego elementu wisi on na widtach montazowych, az wszystkie ptyty zaciskowe i
sruby montazowe zostang wtozone i lekko dokrecone. Nalezy uzywac nastgpujacych elementow
montazowych:

- Cynkowane ogniowo $ruby wysokiej wytrzymatosci z naprezeniem wstepnym (HV) M12 x dlugos¢
(DIN 6914), nakretki HV M12 (DIN 6915), 2 podktadki (DIN 6916).

- Powlekane specjalne ptyty zaciskowe, mocowane w kazdym rowku (e = 160 mm) lub w co drugim
rowku (e = 320 mm), zgodnie z planem montazu.

Przed ostatecznym dokrgceniem $rub montazowych nalezy doktadnie ustawi¢ potozenie elementu za
pomocg dzwigu. Nastepnie, drabina sznurowa jest wciggana na wygieta cze$¢ przednig lukowego
elementu i mocowana na obu koncach. Trzeci robotnik musi wspig¢ si¢ do kalenicy, aby odpig¢ obejmy
zastosowane do zamocowania elementu na widtach montazowych.

Przez caly czas dzwig musi utrzymywac widly w naprezeniu. DZwig moze zwolni¢ widly montazowe
dopiero wtedy, kiedy robotnik zszedt z lukowego elementu. Teraz mozna dokreci¢ sruby montazowe.
Nastepnie ptyty zaciskowe uszczelni¢ dookota silikonem. Na goérnym pasie ostatniego rowka przykleié
tasme uszczelniajaca 5 x 20 mm.

Nastepnie nalezy wzig¢ z ziemi dzwigiem z widtami montazowymi nast¢gpny element i przenies¢ go w
miejsce montazu (jak opisano powyzej).

Gdy bedzie on lekko przymocowany w miejscu osadzenia, jeden monter wchodzi na wierzchotek
ostatniego przymocowanego i zabezpieczonego elementu tukowego, sprawdza lini¢ kalenicy i dokonuje
potaczenia elementow tukowych z ich zaktadkami za pomoca nitow jednostronnie zamykanych zamiast
uzywanych w systemie jednopowtokowym specjalnych wkretow uszczelniajacych.

Wolno uzywac tylko nitow jednostronnie zamykanych, poniewaz inne nity powoduja, ze wskutek
wypadania trzpienia dolna powtoka traci szczelnos¢.

Wzdluzne ztacza wewnetrznej powtoki sg catkowicie zakrywane od gory tasmami uszczelniajacymi w
celu utworzenia zapory dla pary/konwekcji. Do tego celu uzywane sg aluminiowe tasmy samoprzylepne
o szerokos$ci 50 mm.

Nastepnie montowane sg profile dystansowe (=kotpakowe). Przed montazem do profili nalezy wlozy¢
dostarczone trapezowe Kkliny izolacyjne. Montaz nalezy zaczyna¢ od punktow podparcia i i§¢ w Kierunku
wierzchotka. Generalnie obowigzuje zasada, ze sSrodkowy profil kotpakowy ma by¢ zawsze
umieszczony doktadnie w linii wierzchotka.

Recznie nalezy umieszczaé odcinkami izolacje cieplng miedzy profilami dystansowymi. Nalezy
pami¢tac, ze na stromych brzegach izolacja musi by¢ trzymana samoprzylepnymi trzpieniami
mocujacymi 1 podktadkami zabezpieczajacymi.

Nastepnie na ostatnio zaizolowany odcinek nalezy potozy¢ elementy wierzchniej powloki, a nastgpnie
przymocowac je profilami kotpakowymi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne"

6.1. Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu robot dekarskich obejmuje:

1. Sprawdzenie wtasciwego wykonywania polaczen arkuszy ptyt warstwowych i blachy.

. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrobek i rynien.

. Sprawdzenie prawidtowosci 1aczenia arkuszy blachy 1 jakos$ci blachy.

. Sprawdzenie stanu blachy po wykonaniu obrobek

. Sprawdzenie spadkéw w rynnach

. Sprawdzenie rur spustowych

. Sprawdzenie szczelnosci pokrycia dachowego.

. Sprawdzenie stykow rynnowych, potaczen rynna - rura spustowa, mocowanie hakow rynnowych,

0 3 OO N bk W
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7. Odbior robot

1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne”.

2. Odbior koncowy robdt zwigzanych z wykonywaniem pokrycia i obrobek blacharskich powinien
by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu.

3. Odbior powinien by¢ dokonywany na podstawie nastg¢pujacej dokumentacji:

Specyfikacji Technicznej, za§wiadczen o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na

budowe przez producenta

4. Protokotéw odbiorow czegsciowych i koncowych robét

5. Protokotow odbioru materiatow i wyrobow

6. Odbior pokrycia z ptyt warstwowych i z blachy:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia od

linii prostej, zlacza sg prostopadte do okapu itp.).

- Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg techniczna, Specyfikacja Techniczng, jezeli
wszystkie badania i pomiary przewidziane w punkcie 6. ,,Kontrola jakosci robot” przy zachowaniu
odpowiednich tolerancji daty wynik pozytywny, sprawdzeniu podlega takze stan rynny ( brak dziur,
wgniecen )

8. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

2. Zenczykowski W: Budownictwo ogdlne Tom 4 rozdz.2. Arkady Warszawa 1997 r.

3. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobow z blachy
aluminiowej uktadanych na ciggtym podiozu.

6. TERENOWE OGRODZENIA METALOWE.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ogrodzen metalowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej budynku wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i
przeciwpozarowym (R 30).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST 009-31-
000 - "Wymagania og6lne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy
Do wykonania calo$ci konstrukcji nalezy zastosowa¢ materiaty zgodne z ST i dokumentacja
projektowa.
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Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.
Laczenie poszczegolnych elementéw konstrukcji wykonywac przy pomocy spawania uzywajac
elektrod dostosowanych do gatunku stali i przyjetej technologii spawania.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Sprzet stosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

4. Transport

Wysylki elementow montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zamocowane na $rodkach transportu w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementow oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia,
zsuniecia. ROwniez sposob zatadunki i roztadunku nie powinien powodowac¢ deformacji i uszkodzen.
Elementy wiotkie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji

5.1.1. Wykonawstwo warsztatowe

Cigcie materiatu

Cigcia elementdw mozna dokonywac¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
potautomatycznych.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy
wyrownac 1 stepic przez wyokraglenie.

47

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore maja by¢ poddane
przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania.

Prostowanie i gigcie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartos$ci podane w tablicy 4 normy PN-B-
06200:2002. Nie dopuszcza si¢ odksztalcenia na zimno elementéw o grubosci ponad 12 mm ze stali.
W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywa¢ na goraco po
podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 9500C. Obszar
nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztalcony. Chtodzenie
elementdw powinno odbywac si¢ wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50C bez uzycia
wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity peknigcia w materiale 1 spoinach.
Przygotowanie elementow spawania

Ukosowanie brzegow elementow mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajac zgorzeliny 1 nierdwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie
cigcia wg PN-76/M-69774 nie byly wicksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy glebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wigksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowos¢ cigcia recznego wynosi 20% grubo$ci materiatu cigtego, lecz nie wigcej niz
1,5 mm.
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Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez

szlifowanie) na gl¢boko$¢ 1 mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-75/M-
69014 oraz PN-73/M-69015.

Roboty spawalnicze

Wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200:2002 oraz opracowang technologia spawania.
Ramy nos$ne zostaty zakwalifikowane do I klasy konstrukcji spawanych. Roboty spawalnicze na
pozostatych elementach konstrukcji wykonywaé zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-87/M-
69008.

5.1.2. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych ja od bezposredniego
stykania si¢ z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz niej wod opadowych
lub $niegu oraz zapewnic¢ jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.1.3. Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym
przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do robot przy scalaniu elementow wysytkowych, cato$¢ konstrukceji ustawiona
na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu

z wymogami dokumentacji projektowej

Przed przystagpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli 1 odbioru
wszystkich potaczen montazowych

5.2. Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania sg zgodne z norma PN-B-06200:2002.

Dopuszczalne odchylki prosto$ci 1 plaskosci elementéw konstrukcyjnych:

* nieprostoliniowo$¢ (sierpowato$é i falistos¢) elementu 0.001 I, lecz nie wigcej niz 10 mm
« skrecenie preta (mierzone wzajemnym przesunig¢ciem

odpowiadajacych sobie punktéw przekroju

elementu) 0.001 1, lecz nie wigcej niz 10 mm

* odchytki ptaskosci potek, scianek, srodkow

1 innych ptaszczyzn elementow 2 mm na dowolnym odcinku

6. Kontrola jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogoélne"
6.1. Kontrola jakos$ci rob6t przy wykonywaniu robot obejmuje:

* Biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni.

* Sprawdzenie zgodnos$ci gatunku stali z dokumentacjg projektowa 1 ST.

» Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukeji przed przystagpieniem do robdt malarskich.
* Sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z dokumentacjg projektows.

* Biezaca kontrola prac montazowych.

+ Kontrola jako$ci spawania.

+ Kontrola jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
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7. Odbior robot

7.1. Odbior czeSciowy

Odbioru robdt czesciowych dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbiory czesciowe moga dotyczy¢ nastepujacych czgsci robot:

* warsztatowo wykonanej konstrukc;ji,

* scalania konstrukcji na montazu.

7.2. Odbiér koncowy

7.2.1. Zasady ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in:

* atestacje materiatow,

* zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i rysunkami warsztatowymi,

* podstawowe wymiary geometryczne,

* zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania,

* wyniki kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci,

* prawidtowo$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr winien by¢ zakoniczony sporzadzeniem protokotu, do ktdrego nalezy dotaczy¢ wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoly badan, itp.), a takze $§wiadectwo jakosci wykonania
wystawione przez wytworce.

Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla
prawidtowej eksploatacji obiektu.

7.2.2. Zasady kontroli spoin

a) Kontrola spoin doczotowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:

* Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegaja wszystkie spoiny, ktorymi nalezy taczy¢
poszczegodlne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrebie stop stupow — klasa wadliwosci
W2.

* 20% pozostalych spoin nalezy roéwniez sprawdzi¢ radiograficznie - klasa wadliwosci W3,

a reszte poprzez ogledziny.

b) Kontrola spoin pachwinowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:

* 15% ogolnej dlugosci tych spoin nalezy poddawac sprawdzeniu za pomoca badan
magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwigkowych.

* Klasa wadliwosci tych spoin winna by¢ nie gorsza niz W2 wg PN-85/M-69775 dla ram i W3 dla
pozostatych elementow.

* Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez oglgdziny. Niedopuszczalne sg rysy lub peknigcia

w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

* W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdtowej kontroli okaze si¢ znaczna
1lo$¢ spoin nie speiniajagcych warunkdéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy odpowiednio
rozszerzyc.

Dla konstrukcji innych klas kontrola spoin bedzie zgodna z wymogami normy PN-87/M-69008.

8. Przepisy zwiazane
1. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2. PN-B-06200:2002 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

3. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

4. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.

5. PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

6. PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

7. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo$ci ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

8. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

9. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

10. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

11. PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cigcie gazowe stali weglowych o grubosci 5-100mm.
Jako$¢ powierzchni cigcia.

12. PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na.
podstawie ogledzin zewnetrznych

13. PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

14. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali.

Staliwa 1 zeliwa do malowania. Ogo6lne wytyczne.

7. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ |
NAWIERZCHNI MINERALNEJ GRYSOWEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
scieralnej z betonowej kostki brukowej przy budowie wiat rekreacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne

przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig¢ od chodnika,
charakteryzujacy

si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
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1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdow pieszych od
terenéw nie

przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonymi
materiatami

wypehiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
iz

definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt
15.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa przeznaczona do wbudowania na DK 75 ma mie¢ nastepujace cechy
charakterystyczne:

1. odmiane: - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

2. barwe: - kostka szara — barwiona w catej objetosci

3. wzor (ksztatt) kostki: - behaton,

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugos¢: od 200 mm

b) szerokosc¢: 165 mm

c) grubosc¢: 60 mm

Przy wykonaniu krawedzi nawierzchni nalezy stosowac kostki brzegowe i potowkowe. Pozadane jest,
aby

wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie
warstwy

0 szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnig.

Zatacznik .
Lp. Cecha 4 Wymaganie
normy
1 Ksztalt 1 wymiary
Roznica
Dopuszczalne odchytki w Dhugos¢ szerokos¢ (;);i
mm od grubos¢ pomig
1.1 . C dzy
zadeklarowanych wymiarow +2+2+3 dwoma po
kostki, 34344 voma p
miarami
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grubosci < 100 mm gru-bosci,
> 100 mm tej samej
kostki,
powinna
by¢ <3
mm
Odchyiki ptaskosci i
pofalowania
(jesli maksymalne wymiary Maksymalna (w mm)
12 kostki c wypukto$¢ wklestosé
' > 300 mm), przy dtugosci 1510
pomiarowej 2015
300 mm
400 mm
5 Wrhasciwosci fizyczne i
mechaniczne
Odpornos¢ na Ubyte_k masy p?,
zamrazanie/rozmraza t;adan_m: wartosc
2.1 nie z udziatem soli D ;g”gi;ml’o kg/m2,
oo
T wynik < 1,5 kg/m2
Wytrzymatosé
charakterystyczna T >
3,6 MPa. Kazdy
., . . pojedynczy
2, ;Kr/;/;rzymalosc na rozciaganie i Wyn?k_z 2.9 MPai ni’e
rozlupywaniu ponIn.len. Wkazywao
obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 250
N/mm dtugosci
roztupania
Kostki maja
zadawalajacg trwatosé
Trwato$¢ (ze wzgledu na (wytrzymatosc) jesli
2.3 wytrzyma- F spelnione sg
os¢) wymagania pktu 2.2
oraz istnieje normalna
konserwacja
b (k)lgssr;osc na $cieranie (wg Sin Pomiar wykonany na
. tarczy
oznaczenia H normy)
szerokiej Bohmego,
sciernej, wg zat. H mormy — badanie
wg zal. G alternatywne
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normy —
badanie
podstawowe

<23 mm <20 000mm3/5000 mm2

2.5

Odpornos¢ na
poslizg/poslizgnigcie

a) jesli gérna
powierzchnia kostki nie
byta szlifo-wana lub
polerowana —
zadawalajaca
odpornosg,

b) jesli wyjatkowo
wymaga si¢ podania
wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie —
nalezy zadeklarowaé
minimalng jej

wartos¢ pomierzong wg
zat. I normy
(wahadtowym
przyrzadem

do badania tarcia)

26

Nasigkliwos¢

<5%

Aspekty wizualne

3.1

Wyqglad

a) gbrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢
rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2
3.3

Tekstura
Zabarwienie (barwiona moze by¢
warstwa $cieralna lub caty element)

a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien

opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porownane z probka

producenta, zatwierdzona przez odbiorce,

¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia,

spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wilasciwosciach

surowcow 1 zmianach warunkow twardnienia nie
Sg uwazane za

istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki
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nalezy

odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkow

stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawic¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i
wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

¢) do wypeiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe]

- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],

- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],

d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 b),

e¢) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- do wypehienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.),
spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych,

- do wypehienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke
cementowopiaskowa 1:8 z materiatow spelniajacych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat
zaakceptowany przez

Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu

kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci,
podanego

przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych.
Cement
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dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia 3 szt. palet.
Cement

niespaletowany uktada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workoéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza betonowe.

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z
kostek mozna stosowac:

a) krawezniki betonowe wg STWIORB D-08.01.01b [13],

b) obrzeza betonowe wg STWIORB D-08.03.01 [15],

Przy krawezniku ograniczajacym wysepke od wschodu na dtugosci 158mb wystepuje sciek wg
STWIORB D-

08.05.00 [16].

Krawezniki, obrzeza i scieki moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajagcych wymaganiawg 2.3 ai 2.3 b,

b) tawach zwirowych, thuczniowych lub betonowych, spelniajacych wymagania wg STWIORB D-
08.01.01a

[13], 08.01.02a [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16].

KraweznikKi i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [5]
pkt 3.

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka i
chwytaka

sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (plytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych
OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM)
wzglednie

opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5]
pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny

by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewngtrznego moga stuzy¢
wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu
mozna

wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw
kostek

(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg.
Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w

dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach
uktada

sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace
do siebie, w rownej wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac za
pomoca zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement
luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i
wolnych od pozostatosci zpoprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas
transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia do wytadowania
cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasciwej
OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogo6lne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.
Koryto pod podbudowg lub nawierzchnie¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWIORB D-04.01.01 [6].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST (przyktady
konstrukcji nawierzchni podajg zataczniki 3 i 4).

Konstrukcja nawierzchni obejmuje utozenie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. $ciekow),

3. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

6. wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

7. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie
wystepuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypelnienia szczelin
piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom STWIORB D-04.04.02 ,,Podbudowa z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” [7],

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub STWIORB
Ustawianie kraweznikow, obrzezy i1 wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWIORB

Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiac¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich

ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i

prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszezeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne

odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rdwnomiernie rozscieli¢ i zagescic¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.
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Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia
z kostki. Podsypke cementowo-piaskows przygotowuje si¢ W betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoéiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatos$ci na §ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnigciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladow wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata

sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek
od 3 do

4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami

(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej

zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypekienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz
desen ich uktadania

(przyktady podano w zat. 5) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST,
a w przypadku braku

wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania Inzynierowi.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni
kostek, Inzynier moze

poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywac przy

temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni
jesli w ciagu dnia

temperatura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki

kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowe;j
grubosci. Na
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wickszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej

niedopuszczalne sa r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych

pod wzglgdem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych

wymiaroéw i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby

uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnoscia. Kostka

do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi
by¢ odpowiednio

przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzoér, bez
dotozenia potéwek i dziewiatek,

przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie

przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniaja

przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania

podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.)

powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz
od 3mm do 10 mm

powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy

kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawegdzie rowne i

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztalttek o nietypowych wymiarach,
wolna przestrzen uzupetnia

sie kostka cigta, przycinanag na budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza

itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢

prowizorycznie okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla
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ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie
utozong nawierzchnig na

podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z ostong z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie

w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierowno$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez

ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymieni¢
na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomigdzy

dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego

pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetié:

a) piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskows, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z
pidérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypeni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania
kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypehic spoiny
i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych
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z

dokumentacja projektows lub ST wzglednie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwiac przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami
nawierzchni w

okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale
zalewami

I masami okreslonymi w pkcie 2.3 ). Sposob wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom
OST D-

05.03.04a [12].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi

w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy sciekach wzdhuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypeltnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowopiaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do4,0cmi

utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej

otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z
piasku

I mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB ,,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane
przez

dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatdow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie
badan i pomiarow

dopuszczalne

Lp. ]
p Wartosci

Czestotliwos¢ badan
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1 Sprawdzenie podtoza I Wg OST D-04.01.01 [6]
koryta
. Wg OST, norm, wytycznych,
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wymienionych w pkeie 5.4
wg OST D-08.01.01a [13];
3 Sprawdzenie obramowania D-08.01.02 [14]; D-08.03.01
nawierzchni [15];
D-08.05.00 [16]
Biezaca kontrola w 10 punktach
. . dziennej dziatki roboczej: W(g pktu 5.6;
Sprawd_zenle podsypki grubosci, odchytki od
(przymiarem L . . .
4 .. spadkow i cech konstrukcyjnych | projektowanej
liniowym lub metoda L.
. .. w grubosci +1
niwelacji) , . .
porownaniu z dokumentacja cm
projektowsa i specyfikacja
5 Badania wykonywania

nawierzchni z kostki

o~ _
8) 2godnosc z Sukcesywnie na kazdej dziatce

dokumentacja . -
. roboczej

projektowa

tozenie osi w . . -
b?a}:] c;eoz Co 100 m i we wszystkich Przesunigcie od
P punktach osi projektowa
(sprawdzone charakterystycznych nej do 2 cm
geodezyjnie) ystyezny J
C) rzedne Co 25 mw osi i przy
Wyso!<0suowe krawedziach . Odchylenia:
(pomierzone oraz we wszystkich punktach
) +1cm; -2cm
instrumentem cha
pomiarowym) rakterystycznych
d) rownos¢ w
profilu podtuznym w Nierownosci do
tatg ' 8 mm
czterometrowa)
€) rownos¢ W
przekroju
poprzecznym
(Spre.lezona faty Przeswity mie-
profilowa z po

. .. dzy tatg a po

ziomnica | Jw. A .

. wierzchnig do
pomiarze

o . 8 mm
przeswitu kli

nem cechowanym
oraz przymiarem
liniowym
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wzglednie metoda
niwela-cji)
f) spadki
poprzeczne w Odchylki od do
(sprawdzone me ' kumentacji pro jektowej do 0,3%
toda niwelacji)
g) szerokosé
nawierzchni Odchyiki od sze
(sprawdzona Jw. rokosci projekto
przymiarem wanej do £5 cm
liniowym)
h) szerokos¢ i
glebokos¢
wypekienia
shoin}Szezein | w 20 punktacr
i charakterystycznych dziennej W(g pktu 5.7.5

pomiar o .

. dzialki roboczej
przymiarem
liniowym po
wykrusze
niu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie W(g dokumenta
kO|OI’lIJ kostek i Kontrola biezgca cji pI‘Ojek'F(.Jwe.j
desenia lub decyzji Inzy
ich ulozenia niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

L . . . .
P Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia,
kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wy-kruszen, spoin i szczelin

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
1 | nawierzchni, kraweznikow, obrzezy,
sciekow

Geodezyjne sprawdzenie potozenia 0si co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i do
puszczalnych wartosci podanych w tab.
2, Ip. od 5¢ do 59)

Rzedne wysokosciowe, rownosé¢
3 | podtuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosc¢

Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i

szczelin w nawierzchni, pomiedzy Wg pkiu 5.515.7.5

Strona 44 z 48



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA BUDOWY DWOCH WIAT TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -
GMINA KUSLIN

kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [5] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [5] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbiédr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [5] oraz niniejszej . STWIORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [5] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielggnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a
ktorych zakres jest okreslony przez OST wymienione w pktach 5.4 1 5.5.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
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- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i Sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie

przejsciowym mozna stosowac¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-

11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu

8. Roboty rozbiorkowe budynku Szalet publicznych.

8.1. Szczegdtowy zakres robot rozbidrkowych opisuje przedmiar robdt i Projekt Budowlany:
Opis robot rozbidrkowych budynku sanitarnego

- zdementowac istniejace pokrycie dachowe papowe,

- zdemontowac obrobki blacharskie,

- rozbiorka istniejagcego ukladu scianek dziatowych w sanitariatach

- rozbiorka wewnetrznych elementow podtoég drewnianych i posadzek z wyprowadzenie

do jednolitego poziomu,

- rozbiorka zewnetrznych podestow betonowych ze wzgledu na korozje betonu,

- demontaz drzwi zewnetrznych,

8.2.. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie elementéw budynkow sagsiednich przed uszkodzeniem podczas robot,

- wykonanie prac porzadkowych,

- wywoz 1 utylizacja materiatow rozbiérkowych.

Wszystkie prace rozbiorkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie

stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy NaleSy uzgodnié¢

sposob i miejsce sktadowania materialéw z rozbidrki.

Wielkosci poszezegdlnych miejsc sktadowania naleSy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego
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materiatu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST-01 "Wymagania ogdlne™

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zatgczonym rysunkiem,
Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram roboét,
wykaz materiatow stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

8.3. MATERIALY

Materiaty nowe. - brak

8.4. WYMAGANINIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-01 "Wymagania og6lne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom

zawartym w projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez InSyniera( Inspektora

Nadzoru).

8.5. WYMAGANIA DOTYCZCE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 "Wymagania ogdlne"

8.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres wykonania Robot.

Rozbidrka elementow betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi.

Obszar robét naleSy oznakowaé i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Wywoz 1 utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych nalezy wykonaé: - wszelkie
niezbg¢dne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie 1 oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

8.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-01 "Warunki og6lne™

Bieszaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

8.8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru Robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01 "Warunki ogdélne". Roboty
wymienione w ST-B 0l podlegaja zasadom odbioru robot zanikowych.

8.9. ROZLICZENIE ROBOT.

Ustalenia ogolne.
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01 "Warunki og6lne"
Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w ST-01. "Warunki ogolne"

Cena robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- transport wewnetrzny materialdw z rozbiodrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow,
- zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awaria,

- zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddéw z miejsca
rozbidrki do kontenerow,

- zatladunek 1 wyladunek gruzu,

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

8.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja budowlana.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

Opracowal: mgr arch. Bartosz Minge
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