Ogtoszenie nr 2022/BZP 00236834/01 z dnia 2022-07-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Modernizacja drog wojewodzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewo6dzkich w Gdansku z podzialem na czesci

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY |

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 191687276

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Mostowa 11A

1.5.2.) Miejscowos¢: Gdansk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-778

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trojmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: (58) 32-64-990

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdwgdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.zdw-gdansk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
http://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos¢

zarzadzanie drogami wojewodzkimi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowe;j:
Modernizacja drég wojewddzkich administrowanych przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku z podziatem na czesci

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-3e295060-d7ff-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00236834/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-07-04 12:21

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00021798/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.27 Modernizacja drég wojewodzkich administrowanych przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku z podziatem na 3
czesci

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00170279/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 12/DZP/2022/TP/WUDiM

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegodlnych czesci zamoéwienia: 14635510,60 PLN

4.3.1) Wartos¢ zaméwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 4919005,55 PLN
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 201 na odcinku km 29+100-30+480 — RD Chojnice

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1152261,50 PLN

Czes¢ 2

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku km 49+944-51+610 — RD Kartuzy

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1397222,97 PLN

Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Modernizacja drogi wojewddzkiej nr 228 na odcinku km 31+725-34+700 — RD Kartuzy

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 2369521,08 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1329270,78 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1674985,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1329270,78 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: POL-DROG Gdarisk Sp. zo.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5840202978

7.3.3) Ulica: ul. Wawelska 106

7.3.4) Miejscowos¢: Pita

7.3.5) Kod pocztowy: 64-920

7.3.6.) Wojewoddztwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-29
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1329270,78 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-02

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1470750,79 PLN
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00236834/01 z dnia 2022-07-04

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1984545,75 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 1470750,79 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891584211

7.3.3) Ulica: Gdanska 26

7.3.4) Miejscowos¢: Kartuzy

7.3.5) Kod pocztowy: 83-300

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-29
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 1470750,79 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-02

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 2717092,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3600765,41 PLN
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Ogtoszenie nr 2022/BZP 00236834/01 z dnia 2022-07-04

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2717092,83 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOS Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5891584211

7.3.3) Ulica: ul. Gdanska 26

7.3.4) Miejscowosé: Kartuzy

7.3.5) Kod pocztowy: 83-300

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-29
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 2717092,83 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2022-09-02

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Termin realizacji zaméwienia:

- wykonanie robot budowlanych: 45 dni od dnia zawarcia umowy dla kazdej czesci,

- szacowany czas czynnosci odbiorowych: 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i
gotowosci do odbioru.
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