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L NN/AR 7@ Zalgcznik nr 3 do SWZ
/ WidzewskicdBTRE &p, Lo Nr sprawy 05/DA/23
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(m,, ,// Radostaw \‘rel{t/';/
UMOWA NR ...............
zawartaw dniu .................... w Lodzi pomiedzy:

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia z siedziba w Lodzi przy ul. Pilsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisang
do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi — $rodmiescia w
Lodzi, XX  Wydziat Gospodarczy KRS pod  numerem  00000] 5840,
o kapitale zakladowym 78.319.000,00 zt; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321
reprezentowang przez:

Radoslawa Stepnia — Prezesa Zarzadu

zwana dalej Zamawiajacym, a

azwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonaweg,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrgbnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132
ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych Dz.U.2019.2019 z dnia
2019.10.24 ( dalej Pzp) - nr sprawy: 05/DA/23 w przedmiocie:

»Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czg$cia garazowa w parterze wraz
z urzadzeniami budowlanymi oraz rozbiérka budynku biurowego na terenie
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Lubelskiej 9/11 dzialki ewid. o numerach:
144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 w obre¢bie G-04”

dokonal wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

Preambula

Zwazywszy na fakt, ze realizacja przedmiotowej inwestycji stanowi wykonanie umowy pn.
Porozumienie wykonawcze, zawartej] z Miastem Lo6dZ w celu wykonywania ustug
$wiadczonych w ogélnym interesie gospodarczym, kary umowne zastrzezone w niniejsze;j
umowie maja na celu zabezpieczenie obok interesow majatkowych, zabezpieczenie takze w
istotnym zakresie niemajatkowych interesow Zamawiajacego w uzyskaniu $wiadczenia
zwiazanego z wykonywaniem przez niego zadania publicznego.

W zwiazku z powyzszym kary umowne z tytutu braku terminowej realizacji zobowigzania




tj. kary umowne za zwlokg oraz kara umowna z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn za
ktére odpowiedzialno¢ ponosi Wykonawca, zostaly okreslone z uwzglgdnieniem znanej

r

Wykonawcy okolicznosci, ze prawidtowa, w szczegoblnosci terminowa realizacja inwestycji
stanowiacej przedmiot umowy, ma dla Zamawiajacego szczegolnie istotne znaczenie m.in.
z powodu potrzeby niezwlocznego zapewnienia dostgpnosci nowych lokali mieszkalnych
dla mieszkancow Miasta Lodzi, a kary umowne pelnig przede wszystkim funkcje
prewencyjna i stymulujaca.

§1
Postanowienie ogolne
1.1. Skroty
1.1.1. BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC —Kodeks cywilny
1.1.3. KRS — Krajowy Rejestr Sadowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. PZP — Prawo zaméwien publicznych
1.1.6. SWZ — Specyfikacja warunkow zaméwienia
1.1.7. STWiORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
1.1.8. UZP — Urzad Zaméwiefi Publicznych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowiefi Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych
pojec:
1.2.1. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat 1
innych obciazen publicznoprawnych, zawarta W ofercie Wykonawcy za wykonanie

Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu 0 przekazany przez Zamawiajacego
przedmiar robot.

1.2.2. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji
Przedmiotu Umowy, obejmujacy w szczegoOlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

¢) warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

d) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

e) ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowg oraz inne decyzje administracyjne
zwiazane z Przedmiotem Umowy ..

12.3. Dziennik budowy — urzedowy dokument W rozumieniu PrBud oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu
czeSci  lub catosci  robot budowlanych, stanowiacych Przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznoéci, zachodzacych w toku ich wykonywania 1
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji Przedmiotu
Umowy.



1.2.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie

okreslajace w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,

- poszczegblnych rodzajow robét objetych Przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem
przerobu i ptatnodci.

1.2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu PrBud.

1.2.6. Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana
przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do paristwowego
nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

1.2.7. Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspdlnie wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o
podobnym charakterze, w szczeg6lno$ci umowa o wspOtpracy.

1.2.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez
Wykonawce bezposrednio w zwiazku z realizacja robot stanowiacych Przedmiot
Umowy.

1.2.9. Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w formie iloczynu
iloSci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowiacy integralny element Oferty
Wykonawcy.

1.2.10. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, kt6re maja byé wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz
STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem roboét, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane.

1.2.11. Nadzér autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku
wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa,
oraz uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2.12. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakoSci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie
wystapia lub ulegaja zakryciu.

1.2.13. Odbiér czeSciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilogci i jakosci wykonanej czesci
robot.

1.2.14. Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych
bedacych Przedmiotem Umowy.

1.2.15. Odbiér ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w
zalezno$ci od tego, ktory okres jest dhuzszy.

1.2.16. Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznoci usunigcia
przez Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych Przedmiotu Umowy .

1.2.17. Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
rob6t budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami
SWZ, w szczegblno$ci postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB,



1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

zlozone Zamawiajacemu w ramach postepowania o udzielenie zamOwienia
publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos¢ prawna,
ktora: ,

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umoweg 0 podwykonawstwo na wykonanie
czeéei robot budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy albo

b) zawarta z  Wykonawca przedlozona ~ Zamawiajacemu Umowg o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowiace czgs¢
zaméwienia publicznego, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz ... (rdéwnej lub nizej niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajacego)
wartosci Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi przedtozenia
Zamawiajacemu.

Program naprawezy — opracowany przez Wykonawceg 1 uzgodniony z

Zamawiajacym plan dzialan majacy na celu nadrobienie opdzniefi powstatych z winy

Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakoficzenia robot, obejmujacy w szczegolnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegélnych etapow robot, ktorych
termin wykonania juz uplynat, a ktore nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub
ktorych termin wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodk6w i metod (m. in. reorganizacja sposobu
wykonywania robOt poprzez zwickszenie zaangazowania sprzetu, personelu,
Podwykonawcoéw lub zwickszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw
realizacji poszczegdlnych etapow robét oraz Terminu wykonania robot,
przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczZowo-
finansowym.

Protokél koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
sakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych Iub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.

Protokél odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument
potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawcg zgodnie z
Umowa rob6t zanikajacych lub ulegaj acych zakryciu.

Protokol odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czgéci robot budowlanych.

Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdt w
zakresie wykonania usunigcia przez Wykonawcg Wad powstatych w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy.

Protoké! odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania
przez Wykonawcg catosci robét budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy.



1.2.25. Protokél odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbi6r robét po
usunigciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jako$ci (w
zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dluzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystapienia Wad.

1.2.26. Sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy;
ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli uniknaé lub J€j przezwyciezyé; oraz ktéra nie mogze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

1.2.27. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robgt budowlanych (STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiaj acego w celu realizacji Umowy,
zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreSlajacych warunki i sposoby
wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji

projektowe;.

1.2.28. Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowa wykonania robét budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w
dyspozycji Wykonawcy.

1.2.29. Stan Przedmiotu Umowy— potwierdzony obustronnym dokonaniem wizji lokalnej na
Placu budowy stan faktyczny wykonanych czesciowo robét budowlanych ktérego opis
zostanie zawarty w protokole przekazania Wykonawcy Placu budowy , o ktérym
mowa § 5 ust 1 lit a Umowy.

1.2.30. Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia Zaplecza
budowy.

1.2.31. Termin zakonczenia robét - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktérego
Wykonawca zobowiazany jest zakoficzy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

1.2.32. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktérej
przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace cze$é Przedmioty
Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca a takze pomigdzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

1.2.33. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwiace w stanowiacych Przedmiot Umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem Przedmiotu
Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznogé uzywania lub
korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie warto$ci
Przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wadg uznaje sie réwniez
sytuacjq, w ktorej Przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

1.2.34. Wykonawca - strona Umowy zobowiazana do wykonania przewidzianych Umowa,
rob6t budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy techniczne;.



1.2.35. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy — zabezpieczenie W rozumieniu
przepisow Pzp, wniesione przez Wykonawcg przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcg sposréd form wskazanych
w SWZ.

1.2.36. Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych
Przedmiotem Umowy, zobowiazana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez
whaéciwe przepisy czynnoSci umozliwiajacych Wykonawcy realizacj¢ Umowy, W
szczegolnosci zwiazanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do
odebrania zrealizowanych robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

1.2.37. Zaplecze budowy — czgs¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawcg materiatow, sprzetu, itp.

1.3. Interpretacje
1.3.1. Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

1.3.2.Tlekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$
innego.

1.3.3.Integralna czgScia Umowy s zalaczniki do Umowy, W szczegblnoscei dokumenty
wymienione w pkt 1.3.4 lit. b) — 2).

1.3.4.Dla celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
a) Umowa
b) Projekty wykonawcze,
¢) Projekt budowlany,
d) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
¢) STWiORB
f) Przedmiar,
g) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem

ofertowym.
1.3.5.W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o
ktorych mowa w pkt 1.3.4. Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé
informacje na pi$mie wystgpujacemu 0 wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy
interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejno$ci dokumentow, o ktorej mowa

w pkt 1.3.4.

1.3.6.Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacjii Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

1.3.7. Srodtytuty nie wptywaja na interpretacjg postanowien umownych.

1.3.8.Ilekroé niniejsza umowa postuguje sig pojeciem "dni robocze" oznacza to dni od

poniedziatku do piatku, z wyj atkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekro¢ niniejsza
umowa postuguje sig pojgciem "dni" oznacza to dni kalendarzowe.



Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.
1.3.9. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U.2019
po0z.2019 z dnia 2019.10.24);

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z dnia
2020.08.03)

¢) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93
ze zm.).

1.4. Sposéb komunikowania si¢ Stron

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é porozumiewania sig stron drogg elektroniczna.
Korespondencja winna by¢ przestana na nastepujace adresy e-mail:

e Zamawiajacy - wtbs@wtbs.pl

* Nadzor autorski (projektant) - katarzyna.kulakowska@wtbs.pl
e  Wykonawca: S e 3 5 5 5 g e

1.4.1.W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta
lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczna na podane przez
Strony adresy, wskazane w pkt.1.4.1. Umowy.

1.42.W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego
polecenia lub zgody drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w
terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

1.4.3. Strony beda uznawaty dokonane droga elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie,
informacjg, wydane polecenie lub zgodg za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia
faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

1.4.4. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio  jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.2.

1.5.  Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow

1.5.1.Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad
Konsorcjum sa solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy
1 za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

1.5.2. Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w
Konsorcjum przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakoS$ci i
rekojmi za Wady.

1.5.3. Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujace;j
wspolprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspélnie podjely sie
wykonania Przedmiotu Umowy, i J&j zmian, w tym zawierajacej informacje za
wykonanie jakich robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z
uczestnikéw Konsorcjum

1.5.4.Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow



wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy 1 przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.

1.5.5.W przypadku rozwiazania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji 1
rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub
cze$ci robot wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czionkow
Konsorcjum na zasadzie odpowiedzialnosci solidarnej .

§2
Przedmiot Umowy i O$wiadczenia Wykonawcy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne pod
nazwa:

,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czeScig garazowg w parterze wraz
z urzadzeniami budowlanymi oraz rozbidrka budynku biurowego na terenie
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Lubelskiej 9/11 dzialki ewid. o numerach:
144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 w obrebie G-04”,

na warunkach okre§lonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia, zwanej dalej "SWZ" 1
ztozonej ofercie w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji , nr sprawy 05/DA/23,
ktore stanowig integralng czgs¢ Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia ,ze zapoznal sig ze Stanem Przedmiotu Umowy,
miejscem wykonania i zakresem prac stanowiacych Przedmiot Umowy i nie wnosi do
nich zadnych zastrzezef, ~

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezeé bedzie w szczegblnosci:

a) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ( dalej
STWIOR ), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego;

b) przeprowadzenie prob, rozruchu technologicznego oraz wymaganych obowiazujacymi
przepisami badan, a takze przygotowanie dokumentow niezbednych do przekazania do
uzytkowania obiektu powstatego w wyniku przeprowadzonych robot budowlanych;

¢) przygotowanie i przekazanie ~ Zamawiajacemu kompletnej  dokumentacji
powykonawczej Wraz z instrukcjami obstugi wszystkich zamontowanych w budynku
urzadzen i wyposazenia;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie obiektu
powstalego w wyniku przeprowadzonych robot budowlanych

§3
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
7 zasadami aktualnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi
i normami prawa krajowego oraz wspdlnotowego.
2. Zamawiajacy dokumentacjg projektowa wedtug zestawienia z zatacznika nr 5 do
SWZ przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania Umowy na
podstawie obustronnie podpisanego protokotu wydania.
3. Przedmiot Umowy Wykonawca winien wykonaé zgodnie z oferta, umowa oraz
wytycznymi zawartymi do SWZ.



4, Zamawiajacy i Wykonawca beda sie na biezaco informowaé o ewentualnych
problemach oraz dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.
5. Wykonawca bedzie uczestniczyt w organizowanych przez Zamawiajacego nie n
rzadziej niz raz w miesiacu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego zgloszone w formie
pisemnej na 3 dni przed terminem, naradach koordynacyjnych — odprawach z udziatem:
kierownika budowy, kierownikéw robét branZowych oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz z ostateczna decyzja o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu dokumentacje powykonawcza uzgodniona z Zamawiajacym,
zawierajaca:

a) dokumenty budowy i wbudowanych materiatow (certyfikaty, atesty, deklaracje,
aprobaty techniczne) na wszystkie zastosowane materialy z adnotacja, iz dany
material zostal wbudowany w obiekcie przy ulicy Nawrot 98 w Fodzi wraz z
zalgczonym ich szczegblowym wykazem,

b) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

¢) instrukcje uzytkowania mieszkan dla kazdego z poszczegdlnych lokali mieszkalnych
oraz dla garazu wielostanowiskowego,

d) instrukcje uzytkowania czesci wspdlnych budynku oraz wbudowanych urzadzen,
Sprztu i wyposazenia. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotaczony opis
najwazniejszych czynnoéci i przegladow eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich
dystrybutoréw), adreséw i kontaktoéw autoryzowanych i wskazanych przez
producentoéw tych urzadzef firm dokonujacych obslugi serwisowej oraz innych
koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do bezpiecznego i bezawaryjnego
eksploatowania instalacji i urzadzen. Opis ten winien by¢ podzielony na okres
gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawieraé wszystkie informacje o dziataniach
niezbednych do wykonania przez uzytkownika w celu spelienia warunkow
udzielonej gwarancji przez producenta urzadzenia oraz zapewnié¢ bezpieczne i
bezawaryjne dzialanie,

e) kserokopie wypemionych kart gwarancyjnych, podpisanych i podstemplowanych
przez dostawcéw wyposazenia budynku, urzadzen lub sprz¢tu, poSwiadczone przez
kierownika budowy za zgodno$¢ z oryginatem wraz z ich zestawieniem,

f) zupetna dokumentacje projektows powykonawczg obejmujaca wszystkie branze,
podpisana i ostemplowana przez kierownika budowy i kierownikow robét na kazdej
stronie, z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji budowy,

g) zupelna  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza lokali mieszkalnych,
pomieszczen przynaleznych ( komérki lokatorskie ), pomieszczen technicznych i
administracyjnych oraz garazu wielostanowiskowego z podziatem na stanowiska i
komunikacjg oraz inwentaryzacje instalacji podziemnych pod posadzkowych.

§4
Obowigzki Wykonawecy

1. Wykonawca zobowiazany jest na koszt whasny w ramach Przedmiotu Umowy do:

a) zapewnienia obshugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w
STWiORB,

b) zapewnienia obstugi geologicznej,

¢) zapewnienia obstugi geodezyjnej w tym: wytyczenia punktéw gtéwnych, obstugi
w trakcie realizacji, inwentaryzacji powykonawczej infrastruktury, budynku, mieszkar,
pomieszczen przynaleznych (komérki), pomieszczen technicznych i administracyjnych,
garazu wielostanowiskowego (z podzialem na stanowiska i komunikacje) oraz



8)

h)

j)
k)

)

przygotowaniem kopii mapy zasadniczej,

wykonania robét rozbiérkowych wraz z utylizacja materialow,

zorganizowania wiasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenia kosztow
jego utrzymania,

zawarcia umow dzierzawy (najmu) i ponoszenia zwiazanych z tym kosztow, w
przypadku konieczno$ci zajgcia terenu poza terenem budowy na czas prowadzenia prac
zwiazanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

zapewnienia prawidlowej organizacji rob6t z uwzglednieniem projektu technologii
wykonania robot,

zapewnienia prawidtowe; organizacji ruchu i prawidtowe oznakowanie miejsc robdt iich
otoczenia w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2018.963 z dn. 2018.05.22),

zabezpieczenia robot przed skutkami warunkéw atmosferycznych,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia wszelkich
zwiazanych z tym kosztow, oplat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaly one w wyniku lub w zwiazku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

m) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwiazanych z wprowadzaniem na jego

n)

o)

p)

a)

v)

wniosek zamiennych rozwiazan projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej,
utrzymania w czystoéci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien byé pozbawiony resztek materialow, blota, gruzu, itp.
w sposob zapewniajacy bezpieczny ruch pojazdow i pieszych,

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania Przedmiotu Umowy
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020. 1333
tj. z dn. 2020.08.03),

prowadzenia Dziennika Budowy, ktoéry winien nieprzerwanie znajdowac sig na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do pelnej dyspozycji Zamawiajacego, Inspektoréw Nadzoru,
bad? tez wskazanych przez nich innych o0séb trzecich lub podmiotow,

zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony
¢rodowiska w miejscu rob6t i jego otoczeniu,

udostgpnienia terenu - W trakcie prowadzonych prac - podmiotom realizujacym
przytacza do infrastruktury wod.-kan., co. energii elektrycznej na podstawie odrgbnych
uzgodnien/umow,

w przypadku wystapienia takiej konieczno§ci, lub gdy technologia tak wymaga lub
pozostawania W opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobotg,
niedziele i $wieta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i $wicta zawsze wymaga zgody
Zamawiajacego,

dostawy na wiasny koszt i ryzyko niezbednego kompletnego wyposazenia, 1zeczy,
sprzetu, urzadzen ( tym dzwigow osobowych) wraz z ich montazem, uruchomieniem i
odbiorem technicznym ( m.in. Urzad Dozoru Technicznego ),

przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa prob na wykonanych instalacj ach oraz
skompletowania niezbednych dokumentéw umozliwiajacych przeprowadzenie odbioru
koncowego,

uporzadkowania terenu po wykonaniu robot,

w) sporzadzenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
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1 uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolesi

wymaganych przepisami prawa niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i jego

- uzytkowania,

x) pokrycia kosztéw zajecia i odtworzenia drég, chodnikéw oraz wykonania projektéw
tymczasowej organizacji ruchu,

y) zabezpieczenia w trakcie budowy obiektow sasiadujacych z budowa,

z) powiadomienia poszczegblnych  gestoréw  sieci infrastruktury technicznej o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi
W uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie
realizacji robot wszelkich obowiazkéw wynikajacych z warunkéw i uzgodnien gestorow
sieci;

aa) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz terenu rob6t oraz jego otoczenia oraz utrzymania w stanie estetycznym
ogrodzer i obiektéw tymczasowych robot,

bb)informowania sasiadéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji
rob6t, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,

cc) wykonanie zjazdu z terenu nieruchomoséci zgodnie z zataczona dokumentacjg, proj ektowa,

dd)wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych zgodnie z zalaczona dokumentacja
projektowa,
ee)ponoszenia kosztow zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem robét w okresie
zimowym,
ff) opracowanie i przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego robét budowlanych po
uzgodnieniu z Zamawiajacym jako zatacznika do Umowy. '
2. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru
koficowego robé6t, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogollnych za szkody
wynikte na tym terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub
materialach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza, roboty budowlane
bedace Przedmiotem Umowy:; za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w
okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca lub osoby przez nich zatrudnione.
3. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace przygotowawcze konieczne do
rozpoczecia, wykonania i zakoficzenia realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i skladowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.
5. Wykonawca w ciggu 10 dni roboczych od daty podpisania umowy zobowiazany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu szczegOlowe Kosztorysy Ofertowe opracowane na podstawie
wlasnego zestawienia planowanych prac. Obowiazek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje
zmiang charakteru wynagrodzenia umownego, ktére zgodnie z §12 wust.] stanowi
wynagrodzenie ryczattowe. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i jest
wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okre§lonych w §18 ust. 3.
Kosztorysy szczegélowe winny by¢ sporzadzone w sposéb odzwierciedlajacy wartosé
element6w robot okreslong przez Wykonawce w tabeli elementow scalonych w Ofercie.
6. Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreSlonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawa. Osoby te przebywajac na terenie budowy beda przestrzegaé regul
bezpieczenistwa na nim obowiazujacych w tym planu BIOZ,
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7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postgpu robdt budowlanych.
Wykonaweca bedzie przekazywat Zamawiajacemu raporty z postgpu robot w formie pisemne;j
w terminie do 5 dnia roboczego kazdego miesiaca. Raport miesigezny bedzie zawieral
informacje dotyczaca srealizowanych robdt i poniesionych nakladéw finansowych
narastajaco od poczatku realizacji Inwestycji do konca danego miesiaca. Informacja sktadana
przez Wykonawcg ma uwzglednia¢ odniesienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego, a
w przypadku zaistniatych op6znien takze ,,program naprawczy". Raport winien by¢
podpisany przez kierownika budowy oraz zawiera¢ liste wszystkich podwykonawcow i
dostawcow materiatéw i ustug realizuj acych poszczegoélne etapy prac w danym okresie.

8. Po zakoficzeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac teren budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu W dniu odbioru koficowego robot.

§5
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy :

a) przekazanie Wykonawcy protokotem placu budowy, przy czym przekazanie placu
budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony , kierownika budowy 1
inspektora nadzoru protokotem przejgcia

b) przekazanie Wykonawcey dziennika budowy oraz po jednym egzemplarzu

dokumentacji projektowej W wersji papierowej 1 elektronicznej. Dokumentacja

projektowa i elektroniczna stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wytacznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem

¢) dokonywanie odbioréw czesciowych i robot zanikajacych,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego,

e) dokonanie wstepnego i koncowego odbioru budynku,

f) podejmowanie ze swej strony wszelkich dziatafh majacych na celu uniknigcie

konfliktu interesow wynikajacych z realizacji niniejszej Umowy oraz innych umow

(realizowanych przez innych Wykonawcow), a W przypadku ich wystapienia

rozstrzygania ewentualnych SpPOrow,

g) uzgodnienie z Wykonawca harmonogramu rzeczowo-finansowego .

§6
Terminy
1. Strony ustalaja termin wykonania zaméwienia od dnia zawarcia umowy do dnia
31 orudnia 2025 z tym ze:
e roboty budowlane wraz z cata infrastrukturg uksztattowaniem terenu oraz
wstegpnym odbiorem Przedmiotu umowy musza by¢ zakonczone do
30 listopada 2025r.

2. Termin rozpoczecia prac: do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
3. Terminem zakonczenia Przedmiotu Umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego, W zakresie niniejszej Umowy, W  tym
upowaznionym do kontaktow z Wykonawca oraz odpowiedzialnym za nadzor nad
prawidlowa realizacja umowy jest:
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a) Dyrektor dziatu inwestycyjno- techn. — .....................

Tel:................ email: .ooeeuniniiiiei
b) Inspektor nadzoru inwestor ghege—
Tel.:................ e-mail: ..o

2. Przedstawicielem Wykonawcy, w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktow z Zamawiajacym, odpowiedzialnym za nadzér nad prawidlowg
realizacja Przedmiotu Umowy jest:

B) tel:............ e-mail: ...

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Kierownik Budowy S et e Sk e n 4R B p e s £ man s tel: ............ e-mail: ..........
Nruprawnief ................................. Nr cztonka. Izby: ...........................

4. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0s6b
deklarowanych przez Wykonaweg w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego wskazujac Przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom Wymaganym przez Zamawiajacego w
postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiazany przedtozyé Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w pkt 4 nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — v
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowié podstawy do przediuzenia Terminu zakoniczenia robét.
6. Zmiana 0s6b, o ktérych mowa w pkt 4 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie
wymaga zmiany Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy fizycznie przebywat i
wykonywat swoje obowiazki na Terenie budowy.
8. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
9. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

® uporczywie wykazuje razacy brak staranno$ci,

* wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaly,

* nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub

e stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w

szczegolnoSci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

10.W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 9, Wykonawca wyznaczy
odpowiednia osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 4 i pkt 5.
11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé porozumiewania sig stron droga elektroniczna.
Adresy elektroniczne i telefoniczne inspektoréw nadzoru robét branzowych jak i
kierownikéw robot, zostang podane na pierwszej naradzie Jaka zostanie zorganizowana przez
Zamawiajacego w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy.

§8
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z
ktérym bedzie realizowany Przedmiot Umowy.
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10. -

11.

12.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia W terminie okreSlonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu karg umowna w wysokoéci 400 zt za kazdy rozpoczety dzief zwloki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej 1 w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym  Z Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony W czytelny sposob w wersji papierowej 1
graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegolnych etapOw postepu W realizacji robot
budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz ~zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo — finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawieraé zakresy rzeczowe i wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy za poszczegblne zakresy robot.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony przynajmniej z podzialem na

asortymenty robot wedtug schematu z tabeli elementoéw scalonych ujetej w Ofercie.

Asortymenty robot powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —

finansowego w zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczgeia robot,

czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakofczenia tych robdt, z

dokladnoscia do kolejnego tygodnia kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego

na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na terminowoéé wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie

wykonania Przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje Przedmiotu Umowy W

terminach okre§lonych w §6 ust.1.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegoOlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
Przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na Przedmiot Umowy,

b) szacowanie przerobu i ptatno$ci (brutto) w ukladzie miesiecznym, oraz koszty ogolne
rozlozone proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, O ktorym mowa w pkt 1., W ciagu 7 dni

roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie

zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, Dokumentacji projektowe;j lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tych uwag 1

przedioZenia Zamawiajacemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych

od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Brak zgloszenia uwag w terminie okreslonym w pkt 8 beda uwazane przez Strony za

zatwierdzenie Harmonogramu rz€CZowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeci uwag Zamawiajacego w terminie

okre§lonym w pkt 9., lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie

Zamawiajacego niezgodny z Umowa lub technologia wykonania prac, a mimo to

Wykonawca uzna, ze zlozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest

mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowna w wysokosci 500 zi za

kazdy rozpoczety dzien swloki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania sig na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia

jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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13.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

14.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczegblnych elementéw
robot lub Terminu zakoficzenia robét. -

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu 1zeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakoficzenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegllnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespojna z faktycznym
postepem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a zlozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznodci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu 1zeczowo-finansowego nie zglosi do niego uwag, przedtozony projekt
uwaza si za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wiazacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
1zeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegllnosci dotyczace
jego niezgodnoéci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot,
Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego, nie pozniej niz w terminie 5 dni
roboczych od ich otrzymania, przedlozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catoéci lub W czgdci uwag Zamawiajacego do
aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 17.,
lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodna z Umowa, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey bedzie
obiektywnie zagrazat Terminowi zakoficzenia rob6t lub okre$lonemu terminowi
zakonczenia etapu rob6t, Wykonaweca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okre$lonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez:

- zwigkszenie zaangazowania Sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
(jezeli etapy robét sq przewidziane) w terminach okres$lonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot lub okreslonego terminu zakoficzenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Zamawiajacego o
przedtuzenie Terminu zakoniczenia rob6t oraz odpowiednio etapéw robot (ezeli etapy sq
przewidziane) i do zwrotu poniesionych kosztow.
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22.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy W przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w
sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i
zdrowia osob znajdujacych sig na Terenie budowy, i niedokonania poprawy W
wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obciazaja wylacznie Wykonawcg,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci
robét, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z
wystapieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robot w Harmono gramie 1zZecZowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowac niedopuszczalna niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

§9

Teren budowy, materialy i gospodarka odpadami

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w terminie do 21 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac uprzednio Wykonawce w formie pisemnej o dacie,
czasie i miejscu przekazania Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy zostanie
potwierdzone w protokole przejgcia podpisanym przez obie Strony.

2. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okre$lonym w powiadomieniu
Zamawiajacego lub odmowi przejgcia Terenu budowy, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin — nie krotszy niz 3 dni robocze- na przejecie Terenu budowy.

3. W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajacy ma prawo
odstapi¢ od Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajacego
poprzez ztoZenie pisemnego oswiadczenia w ciagu 7 dni roboczych liczonych od uptywu
dodatkowego terminu. W razie odstapienia Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogélnych.

4. Wykonawca zapewni we whasnym zakresie i na wiasny koszt, dostawy pradu i wody W
zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno§¢ 1 na sw6j koszt podejmie srodki
zapobiegawcze wymagane pIrzez okolicznoéci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji 1
budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody
wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

7. Po zakoficzeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowiazany uporzadkowac Teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
najpdzniej do dnia Odbioru koficowego 1obot.

8. Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny
odpowiadaé co do jakoéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania W
budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiadac wymaganiom, okre§lonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
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9. Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych
zgodnie z obowiazujacymi przepisami orzeczef, atestOw oraz deklaracji zgodnoéci na
Materialy uzyte do wykonania Umowy.

10. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy
powinny w szczegdlnoscei:

- odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB,

- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolite; Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach
na mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

- by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu
Umowy.

11. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materialéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

12. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakoSci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow, koszty te
uwzglednione zostaly w wynagrodzeniu umownym.

13. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatdw okreslonej
Umowa jakosci i prowadzenia biezacej kontroli jakoéci Materiatow, przestrzegania
warunkéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia
i okreslenia warunkéw dostaw Materialow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji
robét okreslonych Umowa.

14. Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢é odpady z Terenu budowy z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ustawa
o odpadach”).

15. Wykonawca jest zobowiazany do przedfozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tytulu koniecznoéci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

§10
Podwykonawey i zasady zawierania uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo
1. Strony umowy ustalaja, ze roboty zostana wykonane przez wykonawce osobiscie badz
z udzialem podwykonawcéw. z zastrzezeniem ze kluczowe czgSci zaméwienia wskazane
W ust. 2, zostang zrealizowane przez wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce
kluczowych czeéci zamdwienia na roboty budowlane
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci

zamOwienia podwykonawcom:

&) nazwa pOdWyKONawey: .................ocoooeveoo

. Opis powierzonej czgéci zaméwienia: .. ... ...

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie) ‘

b) nazwa podwykonawey: .............................
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. Opis powierzonej czgSci zamOwienia: ..........

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powoluje si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)
4. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

7

danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje cze$ci zamowienia.
5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sig na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowiazany wykazaé
Zamawiajacemu, Ze:
. proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig w trakcie
postepowania o udzielenie zamOwienia oraz
. brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp
oraz do dalszych podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly
podstawy wykluczenia podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach
okre§lonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).
7. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza, si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowiazany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynacji.
9. W celu powierzenia wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
10.  Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej UMOWY oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
a) okreslenie stron, z tym zastrzeZeniem, ze W przypadku, gdy zamdéwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspblnie ubiegali sig 0 jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystgpuja W niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa 0 podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi
z nich;
b) zakres rob6t przewidzianych do wykonania;
c) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy
oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy
(zatgcznik nr 2 do umowy);
d) terminy i zasady dokonywania odbioru,
e) wynagrodzenie i zasady platnoéci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze:
- nie bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy),
- termin platnosci nie bedzie diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego $wiadczenia;
wymog zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy O pracg 0sob
wykonujacych czynnoéei, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu,
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g) Wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
- podwykonawey niz postanowienia niniejszej umowy.

11.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem Jjest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedlozenia Zamawiajacemu  projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dolaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

12. Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wniesé do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé
to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloéci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o
ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozyé
Zamawiajacemu, po$wiadczona przez przedkladajacego za zgodnoéé z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

15.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

16.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegllnoscei gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w calosci lub w czesci kluczowej czesci Przedmiotu Umowy,
ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizacji wylacznie bezposrednio przez Wykonawce
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 Umowy, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o
podwykonawstwo ma byé realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat si¢ w postepowaniu o udzielenie zamOwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziaty w postepowaniu;

c) bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznoéci Wykonawcey przez
Zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapiséw warunkuj acych podpisanie tych uméw
od zgody wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawieraé postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajacego beda mogly utrudniaé
lub uniemozliwiaé prawidtowg lub terminows realizacjg niniejszej Umowy, zgodnie z j€j
trescig;

g) bedzie zawierala postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej Umowy;

h) termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dhuzszy niz
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przewidywany Umowa dla tych robdt,

1) projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

17.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18.  Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z wykonawca za
zaplatg Wymaganego wynagrodzenia, przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno§ci przewidzianych niniejsza umowa.

19.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 5 dni roboczych od
dnia jej zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartoéci umowy okreslonej w § 12 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

20. W przypadku, o ktorym mowa W § 10 wust. 19 umowy, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg 1 wzywa go
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary UmMowne;.

71.  Procedure, o ktorej mowa w § 10 ust. 19 1 20 umowy, stosuje sig rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

22. Wykonawca, powierzajac realizacje rob6t podwykonawcy, jest zobowiazany do
dokonania we wiasnym zakresie zaptaty ~wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okre§lonych w umowie z podwykonawca.
23. W przypadku uchylenia si¢ odpowiednio przez Wykonawceg, podwykonaweg lub
dalszego podwykonawce od obowiazku bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane
roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, na sasadach okreélonych w art. 465 ustawy Pzp.

24. Wykonawca na pisemne 7adanie Zamawiajacego ma obowiazek usunaé wskazanego przez
Zamawiajacego podwykonawcg z terenu budowy w terminie 7 dni od dnia odbioru przez
Wykonaweg wWw. pisemnego 7adania, jezeli Zamawiajacy uzna, ze dany podwykonawca
narusza w sposob razacy swoje zobowigzania, a W szczegOlnosci nie przestrzega przepisow

prawa.

§11
Klauzula spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatradnienia przez Wykonawcg 1 podwykonawcg na podstawie
Umowy 0 pracg 0séb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia W sposob
okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerweca 1974 r. — Kodeks pracy, . pracownikOw
wykonujacych nastgpujace czynnosci:
a) roboty ziemne,
b) roboty konstrukcyjne,
c) roboty instalacyjne,
d) prace na wysokoSci,
e) roboty elewacyjne
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przez caly okres wykonywania tych czynno$ci.
2. W odniesieniu do 0s6b wymienionych § 11 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy wymaga

- udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dnj od dnia zawarcia umowy faktu

zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedlozenie zamawiajacemu:

a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$§é z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego

pracownika, lub

d) innych dokumentéw

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowiazkéw pracownika.

4. W przypadku zmiany 0s6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnoéci o
ktérych mowaw § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia stosownych
dokument6w, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy.

5. Wykonawca uprawniony jest do czeSciowej anonimizacji danych osobowych pracownikéw
tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj Umowy o pracg, czas na jaki umowa zostala zawarta i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnoci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnoéci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowiazywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegoOlnosci
uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczer i dokument6w, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasniefi w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o
ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.

7. Spetnienie obowiazku okreslonego w ust. 1 moze nastapi¢ takze poprzez skorzystanie przez
Wykonawce z ushig Podwykonawcy spetiajacego wymagania okre$lone w niniejszym
paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie -
odpowiednio.

8. Nieprzedlozenie przez Wykonaweg w  terminie wskazanym przez Zamawiajacego
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.2, traktowane bedzie jako niewypetnienie obowigzku, o
ktérym mowa w ust.1 i skutkowato bedzie naliczeniem kar umownych.

§12
Wynagrodzenie i warunki jego zaplaty
I Wynagrodzenie zryczaltowane
1. Z tytulu wykonania Przedmiotu Umowy (zam6wienia podstawowego), o ktérym mowa

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawcey przystugiwaé bedzie wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci:

NELO: woveeeveiieei e, z1,
(STOWIE DIBLLO vvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeee oo ),
bIutto: ooveeeeeieeee e z1,
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(STOWIE DIULLO: «rvvvvesserereesssssenssssssssssssssssss s ),
w tym podatek VAT: ..c..cocvmmieiensinnmisseseneees zt,
(SHOWIELE! vvvveerveesserssssssrsssss st ),

. Rozliczenie za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy nastapi w sposob:

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty bedzie sig¢ odbywaé fakturami czeSciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zaplata odbywac sig bedzie w okresach
" miesiecznych na podstawie faktycznie wykonanych 1 odebranych robot. Podstawa
wystawienia faktur czesciowych beda podpisane przez obydwie Strony protokoty
odbioru cze$ciowego. Wykonawca przed koficem okresu czeéciowego rozliczenia
przedtozy do Zamawiajacego tzw. ,,material sprzedazowy". Bedzie on zawieral w sposob
tabelaryczny ujgte procentowe zaawansowanie i rodzaj wykonanych prac sporzadzone
na podstawie tabeli elementow scalonych ujgtej w formularzu ofertowym. Przyjecie od
Wykonawey czeéci robot, skladajacych si¢ na wigksza catoéé stuzy do stwierdzenia
stopnia saawansowania robot, umozliwiajaca cze§ciowe uregulowanie zobowigzan
finansowych. Materiat sprzedazowy powinien by¢ podpisany przez kierownika budowy
i przedtozony Zamawiajacemu min. 5 dni roboczych przed data wystawienia faktury,
celem potwierdzenia wykonanych robét. Brak przygotowanego materialu do rozliczef
czesciowych bedzie skutkowal brakiem obowiazku zaptaty ze strony Zamawiajacego.
Rozliczenie koficowe nastapi faktura koncowa po zakonczeniu catoéci robdt i ich

odbiorze koncowym.

. Wykonawca wystawi faktury na Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. z siedziba przy Al Pitsudskiego 150/152 92-230 L.6dZ NIP: 728-000-86-95

. Platnoéci, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku bankowego
wskazany na fakturach. Za date zaplaty uwaza sig dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu.

. Zaplata naleznoSci nastgpowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
znajdujacy si¢ w wykazie podmiotéw prowadzonym przez administracje skarbowa na
podstawie odrgbnych przepisow podatkowych. W przypadku braku rachunku
bankowego w wykazie na dzien platnosci faktury, Wykonawca jest zobowigzany do
skorygowania faktury poprzez wskazanie w jej tresci rachunku bankowego znajdujacego
sie w wykazie. W takim przypadku bieg terminu platnosci rozpoczyna sie od dnia
doreczenia Zamawiajacemu faktury korygujacej. Wykonawca zobowiazuje si¢ do
poniesienia obciazen natozonych na Zamawiajacego przez administracje skarbowa,
jezeli z tytulu przedmiotowej transakcji Wykonawca nie wykona prawidlowo
zobowiazan podatkowych, w szczegolnoéei nieprawidtowo okreéli stawki podatku od
towarow i ustug lub nieprawidlowo rozliczy z urzedem skarbowym kwote podatku od
towaréw i ustug w zakresie tej transakcji. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany do
wyréwnania Zamawiajacemu innych negatywnych skutkow, zwiazanych z podaniem

przez Wykonawce rachunku nie znajdujacego si¢ w wykazie lub brakiem rachunku
bankowego Wykonawcy w wykazie.

. Jezeli objete dana faktura czeSci Przedmiotu Umowy byly wykonywane z udziatem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowiazany jest
dolaczyé oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie
zalega z platno$ciami wynikajacymi z podpisanych umoéw i wystawionych faktur.

O$wiadczenie nie moze by¢ wystawione z data, wezesniejsza niz protokét odbioru dane;
czesci Przedmiotu Umowy. Wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do umowy.

W uzasadnionych przypadkach, tylko i wytacznie za uprzednia zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznoéci, Wykonawca moze skorzysta¢ z mozliwos$ci
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dokonania cesji wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow. Wykonawca zobowiazany jest

dotaczy¢ egzemplarz Umowy cesji powyzszego wynagrodzenia. Umowa cesji czyni zado§é

. 7.

- Wymaganiom nalozonym na Wykonawcg, a dotyczacym o$wiadczenia o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z platnoscia bedaca przedmiotem ces;ji.

7. W przypadku, gdy suma faktur czeSciowych przy platnosci przekracza 85% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowiazany bedzie dostarczy¢ dowody zaplaty
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) Podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, kt6rzy brali udziat w realizacji robdt.

Rozliczenie koficowe nastapi faktura konicowa po zakoriczeniu calosci robot 1ich odbiorze
koricowym. Podstawa wystawienia faktury konicowej bedzie podpisany przez obie strony
protokdt odbioru koricowego, wraz z dostarczeniem przez Wykonawce dowodéw zaplaty,
wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz o$wiadczenia
wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez
Wykonawce i Podwykonawcow z platnosciami. Wzér oéwiadczenia stanowi zalacznik nr 4
do umowy.

Do rozliczenia koricowego nalezy ponadto dotaczy¢:

a) wykaz faktur (w formie tabeli), ktory powinien zawieraé: wykonawce, podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin platnosci, kwota netto/brutto, warto$é umowy wraz
z aneksem, status (zaptacono/nie zaplacono),

b) poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie wszystkich faktur lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, na podstawie
zawartych uméw o podwykonawstwo,

) zapis, Ze miedzy Podwykonawca a Wykonawca nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje
badz moze skutkowaé powstaniem roszczefi podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptatg wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi,

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczen oraz dowodéw
zaptaty, o ktérych mowa w § 12 ust. 6 i 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikaj acych z
nieprzedstawionych dokumentéw, na co Wykonawca wyraza zgode.

W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytulu, w
szczegblnosci prawo do zadania odsetek ustawowych.

9. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone
w zlotych polskich, w zaokragleniu do dwéch miejsc po przecinku.

10. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
a) kar umownych okre§lonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 umowy,
b) platno$ci na rzecz podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz

c) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za
Wykonawce sktadki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepeze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koricowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy,

d) potracenie moze byé dokonane nawet w przypadku gdy wierzytelnosci nie sa
wymagalne.
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11.

12.

Wartosci faktur czesciowych i faktury koncowe]j nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty
wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 1.

7a Przedmiot Umowy niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym wynagrodzenie
nie przystuguje.

13. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy 0 ktorym mowa w par 12 ust 1zawiera

wszelkie koszty niezbgdne do prawidlowego srealizowania zamowienia okreslonego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w tym koszty zwiazane bez ktdrych nie
mozna wykona¢ zamowienia.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sig z dokumentacja okreslajaca Przedmiot Umowy.

Wszystkie roboty dodatkowe, ktore wystapia w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca - jako jednostka dziatajaca zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza i
doswiadczeniem - mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty - musza by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego pOWYZE].

15. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak 1 W czescl,

jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgodg
Zamawiajacego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesjg, Wykonawca wraz z
faktura VAT, zlozy o$wiadczenie, 7e zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowiazywania umowy cesji na dzien
dokonywania platnoSci.

16.Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnoéci za wykonanie Przedmiotu

Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z 15

grudnia 2017 1. 0 zmianie ustawy 0 podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektorych
innych ustaw.

17. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem

rozliczeniowym shuzacym wytacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalnosci gospodarczej.

18. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty, ktore nie stanowity Przedmiotu
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Umowy, a ktére wykonat bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 5 znajduja zastosowanie takze w przypadku wyplaty zaliczki.

11 Zaliczki

Zamawiajacy gwarantuje udzielenie na pisemny wniosek Wykonawcey co najmniej jednej
zaliczki na poczet wykonania zamoéwienia (wykonania dokumentacji lub robdt, zakupu
materiatow budowlanych) nie wezesniej niz po uptywie 3 miesigcy od daty przejgcia placu
budowy w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa § 12 ust. 1.
Udzielenie Wykonawcy kolejnych zaliczek nie mniejszych niz 5% wartosci wynagrodzenia
,0 ktorym mowa § 12 ust. 1 , kazda na podstawie ztozonych wnioskéw Wykonawcy
uzaleznione bedzie od dysponowania przez Zamawiajacego stosownymi srodkami
finansowymi.

Wysoko§¢ wszystkich udzielonych zaliczek nie przekroczy 50% wartosci wynagrodzenia,
o ktorym mowa § 12 ust. 1.

Wysokosé¢ jednej zaliczki nie moze by¢ mniejsza niz 5% 1 nie moze przekroczy¢ 15%
wartoéci wynagrodzenia, o ktorym mowa § 12 ust. 1.

Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystapienie przez Wykonaweg do Zamawiajacego z
pisemnym wnioskiem 0 udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy
wskazujacego:

warto$¢ planowanej zaliczki;
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2) zakres rob6t bedacy przedmiotem zaliczki wynikajacy z zatwierdzonego Harmonogramu

rzeczowo-finansowego realizacji robét opracowanego zgodnie z warunkami Umowy z

uwzglednieniem czasu potrzebnego na odbiér robét wraz ze zlozeniem faktury rozliczeniowej

(nalezy przewidzieé fakturowanie rob6t w miesigcu nastepujacym po miesiacu, w ktérym byto

planowane ich zakoficzenie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot,

przy czym za uprzednia zgoda Zamawiajacego dopuszcza sig fakturowanie na koniec miesiaca
rozliczeniowego);

3) termin i sposéb rozliczenia;

4) formg zabezpieczenia;

5) numer rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacego dokona przelewu zaliczki.

6. Przed kazdorazowym udzieleniem zaliczki, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki
w wysokoSci 100 % udzielanej zaliczki, wedlug swego wyboru w jednej Tub kilku
nastepujacych formach tj.:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-

kredytowej, ztym zZe zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji rozwoju Przedsigbiorczosci.

7. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki nastepuje poprzez zlozenie Zamawiajacemu
stosownego dokumentu.

8. Zwrot/zwolnienie zabezpieczenia zaliczki nastapi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego
odbioru robét, na ktére udzielono zaliczki, poprzez zwrot dokumentu.

9. Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane ztozeniem zabezpieczenia zaliczki, o ktéorym mowa
w ust. 4. W terminie 5 dni od uznania zaliczka rachunku bankowego Wykonawcy, jest on
zobowigzany wystawié i dorgezyé Zamawiajacemu fakture VAT obejmujaca udzielona
zaliczke. Udzielenie przez Zamawiajacego dalszej zaliczki Jest uzaleznione od rozliczenia
poprzednio udzielonych zaliczek.

10. Niewniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstapieniem przez Zamawiajacego od
udzielenia zaliczek.

11. Warunkiem przystapienia przez strony do odbioru koricowego przedmiotu umowy
i wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej za wykonanie umowy jest uprzednie
przedstawienie przez Wykonawce rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek, w tym
przedstawienie Zamawiajacemu dowoddw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
ewentualnym podwykonawcom (lub dalszym podwykonawcom) bioracym udziat w
realizacji czeci zamoéwienia, za ktdra zaliczka zostata wyplacona.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty,
Zamawiajacy wstrzyma platnoéé dalszego wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu zaliczki W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania przedmiotu umowy lub nie realizuje

go w terminach okreSlonych w umowie i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

wyznaczajacego ostateczny termin jego wykonania, nie podejmuje realizacji zadania;

2) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca nie przedstawil rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym rozliczenia z

podwykonawcg (lub dalszym podwykonawca) wymaganego przez Zamawiajacego;

4) nie wykonano odbioru zakresu robGt odpowiadajacego wartoscia wysokosci pobranej

zaliczki (zapis dotyczy sytuacji udzielenia kilku zaliczek).

14. Zamawiajacy skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jezeli Wykonawca nie zwréci zaliczki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.
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§13
Odbiory robdt

. Wykonawca (W jego imieniu kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu
sakofczenie robot i gotowosé do odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem
Ztozonym w siedzibie Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu oraz brak
ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na pismie oznaczaé bedzie osiagnigcie
gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.

Odbiér koricowy Wykonawca moze zglosi¢ po uprzednim przedtozeniu inspektorowi
nadzoru potwierdzenia dotyczacego Zlozenia wniosku do wiasciwego organu
nadzoru budowlanego w sprawie wydania pozwolenia na uzytkowanie.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior Przedmiotu Umowy w ciagu 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie
nie duzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastegpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sig do usunigcia to:

a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia - w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajacych  uzytkowanie przedmiotu  odbioru zgodnie z  jego
przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie - w przypadku pozostatych
wad.

2) jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia to:

a) jezeli umoZliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy dokona odbioru 1 moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy odstapi od umowy w terminie okreslonym w § 18 ust. 2 lub zazada
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér robét odbedzie sig zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z
zakresem badan ustalonych 1 podanych przez Zamawiajacego.

Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegblowe w sprawie procedury

odbioru:

a) odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywa¢ bedzie

upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego,

b) odbidr czesSciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesiaca po faktycznie

wykonanych robotach,

c) wstgpny odbior Przedmiotu Umowy dokonany bedzie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot skladajacych sig¢ na Przedmiot Umowy, na
podstawie pisemnego zgloszenia dokonanego przez kierownika budowy o
gotowosci do odbioru robot.

d) odbior koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
skladajacych sig na Przedmiot Umowy, na podstawie oéwiadczenia kierownika
robot oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér koficowy
przeprowadzony zostanie  komisyjnie przy  udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, W obecnosci Wykonawcy. Zatacznikiem do
protokotu odbioru koncowego (do eksploatacji) bedzie ostateczna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie.

e) odbiér w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna si¢ na miesiac przed uptywem
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okresu gwarancji lub rekojmi majacy na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawcg zobowiazan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji za wady,
dokonywany zostanie przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy, w formie
protokolarnej. Odbiér ten nastapi po usunieciu wszelkich wad zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji lub rekojmi,

f) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawey w formie protokohu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich
wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci i rekojmi.

. Zamawiajacy w formie pisemnej bedzie wyznaczat co roku przeglady gwarancyjne.
Z czynnoéci odbiorowych bedzie spisany protokét. Jezeli w toku tych czynnosci
zostang stwierdzone wady, strony okre$la termin ich usunigcia, ktory nie powinien
by¢ dtuzszy niz 20 dni roboczych.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawcza w iloci 1 kpl. - wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowana
zgodnie z zestawieniem z §2 ust.6.

§14
Kary umowne

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych wypadkach i
wysokos$ciach:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoficzenia robot w wysokosci
0,02% wartoSci wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dzief zwloki, za pierwsze 30 dni zwloki, a poczawszy od 31 dnia zwloki w
wysokosci 0,05% wartoéci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. za kazdy,
kolejny rozpoczety dzien zwloki nie wigcej niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 12 ust. 1;

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okre§lonego w Umowie przedmiotu
Odbioru czgsciowego w stosunku do terminéw wynikajacych z Haromonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,02% wartoci wynagrodzenia brutto za dang
czgS¢ robot niezrealizowanych w terminie za kazdy rozpoczety dziefy zwloki, do dnia
faktycznego zakonczenia robot podlegajacych Odbiorowi czgSciowemu; nie wiecej niz
1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1;

¢) za zwloke Wykonawcy w usunigeiu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokoéci 0,005% wartoéci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy rozpoczety dziefi zwloki
liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie Wad do dnia faktycznego usuniecia Wad,
nie wiecej niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1;

d) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Pro gramu naprawczego, zestawienia
i raportu miesigcznego w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
€) z tytutu odstapienia od Umowy w czesci lub w catoéei przez ktdrakolwick ze

stron, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto za niezrealizowang do dnia odstapienia czes¢ Przedmiotu Umowy;

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 40 000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, z zastrzezeniem postanowien § 12 ust. 6.

g) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
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dalszym Podwykonawcom W wysokoéci 0,01% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §
12 ust. 1 za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaplaty,

h) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy 0 podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, W wysokosci
15 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

1) za nieprzedtozenie poéwiadczonej za zgodno§é z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany W wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto
okre§lonego w § 12 ust. 1 za kazda nieprzediozona kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

i) za brak zmiany umowy O podwykonawstwo W zakresie terminu zaplaty w
sposob zgodny z przepisem art. 464 ust. 10 Pzp -Wykonawca zaptaci kare umowna w
wysokosci 0,005% kwoty wynagrodzenia brutto okreélonego w § 12 ust. 1 za kazde
naruszenie oddzielnie;

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi Umowa
- w wysokosci 0,08% kwoty wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 12 ust.1,

1) za przerwanie realizacji robot przez Wykonaweg trwajace powyzej 3 dni
roboczych w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien przerwy W wykonywaniu robot do dnia faktycznego
przystapienia do przerwanych robot,

m) w przypadku naruszenia zobowiazania do ubezpieczenia Wykonawcy 1
zaptacenia sktadek zgodnie z § 19 ust. 1 oraz ust. 5 Umowy a takze do okazania
Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych sawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej W
wysokosci 10 000,00 74, za kazde naruszenie,

n) w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie § 9
ust. 14 Umowy a takze zobowiazania do przedktadania informacji o wytwarzanych
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 9
ust. 15 Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
2 000,00 zt, za kazde naruszenie, '
0) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci
0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, za kazdy taki
stwierdzony przypadek,

p) za niewykonanie ~polecenia Zamawiajacego W  zakresie usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu
budowlanego w terminie okreslonym w tym poleceniu w wysokosci 1000 zt, za kazdy
taki stwierdzony przypadek,

1) za zwlokg W przedtozeniu Zamawiajacemu opracowan w postaci szczegotowych
Kosztoryséw ofertowych, o ktorym mowa w § 4 ust. 5, wysokosci 10 000,00 7k,
W przypadku zwloki w przedtozeniu Zamawiajacemu opracowan W postaci
szczegotowych Kosztorysow ofertowych trwajacej dtuzej niz 30 dni kalendarzowych

- za kazdy rozpoczety dzien zwloki, 0,02% wartoSci wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 12 ust. 1,

s) za nieusunigcie na polecenie Zamawiajacego podwykonawcy z terenu budowy, w
przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 24, Wykonawca zaplaci karg umowna w
wysokosci 20 000,00 71 za kazde naruszenie oddzielnie,

t) za niewywiazywanie sig z obowiazkéw Wykonawcy, 0 ktorym mowa w §4 ust.1, a

nie wyszczeg6lnionych powyzej, Wykonawca zaplaci karg umowng w wysokosci
4000 zt, za kazde naruszenie oddzielnie.
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2. Maksymalna laczna wysoko§é kar umownych z wszystkich tytulow tacznie,
naliczonych na podstawie ust. 1 nie moze przekroczyé 30% wartoéci wynagrodzenia brutto,
0 ktérym mowa w §12 ust. 1 Umowy.

3.  Termin platnosci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy noty ksiggowe;.

4. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 pracg w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu —za kazda osobg ponizej liczby
wymaganych Pracownikéw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

6.Zamawiajacy moze potracié naleznosci z tytutu naliczonych kar umownych z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak réwniez z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, choéby potracane wierzytelnosci nie byly jeszcze wymagalne.

7. Kary umowne wskazane w ust. 1 podlegaja kumulacji tj. moga by¢ dochodzone przez
Zamawiajacego jednoczesnie i niezaleznie od siebie,

§15

Warunki re¢kojmi i gwarancji
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci oraz rekojmi na wykonany
Przedmiot Umowy na czas .......... ( slownie : ................. ) miesiecy liczony od daty
podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji w trybie § 13 z zastrzezeniem ze:
. na dostarczone wyposazenie i urzadzenia w ramach dostaw Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi okres 24 (_slownie : dwudziestu czterech ) miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. przy czym okres ten
nie moze sig skoriczy¢ wezeéniej niz przed uptywem 24 miesigcy liczonych od daty podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji.
Okres rekojmi bedzie réwny okresowi gwarancji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wystapienia wady Przedmiotu Umowy:

a. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce pisemnie lub e-mail o stwierdzonej wadzie,

b. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie wady,

¢. Wykonawca ma obowiazek przystapienia do usunigcia wady w Wyznaczonym terminie, na
swoj koszt i wlasnym staraniem, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

3. Jezeli usunigcie wady wymagaé bedzie wykonania dokumentacji proj ektowej, Wykonawca
jest zobowiazany wykonag projekt we wlasnym zakresie.
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4. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy:

a. Usunie wade we wiasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na
co Wykonawca wyraza zgode lub

b. Zleci usuniecie stwierdzonej wady, podmiotowi trzeciemu (innemu wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obciazy Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

5. Koszty usuniecia wady Przedmiotu Umowy realizowane w spos6b opisany w ust. 4 pkt.
ai b niniejszego paragrafu, w pierwszej kolejnosci beda pokrywane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig
niewystarczajaca Wykonawca jest zobowiazany do pokrycia powstale] réznicy, co wykonuje
w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty od
Zamawiajacego.

7. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisdw Kodeksu
Cywilnego.

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwié usuniecia wady Przedmiotu
Umowy bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym zwiazanych.

9. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie
okre§lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.
10.W odniesieniu do wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w zamian ktorego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajacemu element wolny od wad lub w ktérym dokonat napraw przediuzeniu
ulega okres gwarancji na ten element, o okres réwny okresowi, W ktoérym z powodu wady

Zamawiajacy nie mogl z niego korzystac.

§16
Odbiér po Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Rob6t Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajacego do biezacego zglaszania wad w okresie
obowiazywania rekojmi 1 gwarancji, o ktérym mowa w § 15, Strony przeprowadza czynno$ci
zwigzane z odbiorem po uptywie tych okresow najpézniej 30 dni przed dniem wygasnigcia
okresu rekojmi / gwarancji dla Przedmiotu Umowy. Dla celéw Odbioru po Uplywie Okresu
Rekojmi i Gwarancji Zamawiajacy opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w Przedmiocie
Umowy na dzien sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawcg, Z
sachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwiazanych z Odbiorem po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

2. Czynno§ci zwiazane Z Odbiorem po Uplywie Rekojmi i Gwarancji zostana
zakoniczone podpisaniem Protokotu Odbioru po Uptywie Okresu Rekojmi/ Gwarancji lub
opracowaniem Protokotu Usterek i Wad, zawierajacego liste wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego na dzien sporzadzenia ww. Protokotu.

3. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad 1 po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich
wad i usterek stwierdzonych w Protokole Usterek i Wad, Strony podpisza Protoko6t Odbioru po
Uplywie Okresu Rekojmi i Gwarancji.

§17
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Dostaw
1. Okres rekojmi i gwarancji jako$ci na dostarczone Wyposazenie i Urzadzenia W
ramach Dostaw, wynosi 24 miesiace, liczy sig od dnia podpisania przez strony protokotu
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odbioru danego urzadzenia, sprzetu itp. i nie moze sig skonczyé wezesniej niz przed uptywem
24 miesigcy liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Inwestycji.

- 2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajacy moze wyznaczyé
Wykonawcy termin na usuniecie wad, kt6ry nie bedzie krétszy niz 7 dni z zagrozeniem, ze:
a. po bezskutecznym uplywie Wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,
b. bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usunigcia stwierdzonych wad podmiotowi
trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawcg wad istotnych w odpowiednim
terminie i dokonania stosownego potracenia z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastgpczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sig niewystarczajaca Wykonawca jest
zobowiazany do pokrycia powstalej roznicy lub,

c. bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych za stwierdzone przez
Zamawiajacego wady nieistotne jesli te Wady sa nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie
w odpowiednim terminie wad nieistotnych Wyposazenia i Urzadzen dostarczanych w ramach
Dostaw.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajacemu przystuguja réwniez
uprawnienia z tytulu gwarancji. Wybér rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajacy chce
skorzystaé, nalezy do Zamawiajacego.

4. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow
Kodeksu Cywilnego.

5. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek
wada, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoOj wlasny koszt (czas reakcji na
zgtoszenie wady), W terminie nie pozniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia wady przez

- Zamawiajacego, chyba ze przystapienie do usunigcia wad jest niemozliwe z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia do prac naprawczych w terminie,
o ktérym mowa powyzej, Zamawiajacy moze wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko
Wykonawcy, korzystajac przy tym réwniez z ustug 0sb trzecich bez utraty swoich praw z
tytutu rgkojmi lub gwarancii.

6. Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ zgloszone wady w terminie 5 dni roboczych
od daty ich zgloszenia, a w przypadku konieczno$ci sprowadzenia czgSci spoza granic
Rzeczypospolitej Polskiej —10 dni. Strony moga na pi$mie zgodnie ustali¢ inny termin w
przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw wskazanych w
zdaniu poprzednim.

7. W przypadku, gdy okres usuniecia wad przekroczy 10 dni liczonych od daty
zgloszenia wady, Zamawiajacy moze bez koniecznoéci uprzedniego uzyskania zezwolenia
Sadu wykonaé prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpeze),
korzystajac przy tym réwniez z ustug 0s6b trzecich bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub
gwarancji.

8. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiaja Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia
odszkodowania uzupetiajacego, przewyzszajacego wysoko$é kar umownych na zasadach
ogblnych.

9. Strony dopuszczaja mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia wad przez
Zamawiajacego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

10. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust.1 Umowy, Wykonawca

zobowiazany jest do zapewnienia czgSci zamiennych i elementéw podlegajacych konserwacji
lub wymianie w okresie trwania gwarancji, przez okres liczony jak w ust. 1.
Kazda naprawa lub wymiana czesci w Wyposazeniu i Urzadzeniach wykonywana w ramach
gwarancji powoduje wydhizenie okresu gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin
gwarancji o czas wylaczenia z eksploatacji. Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe
przeglady zgodne z wymaganiami producenta.
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11.Gwarancja nie sa objete:

1. uszkodzenia i wady dostarczanego Wyposazenia i Urzadzefi wynikte na skutek:

a. eksploatacji przez Zamawiajacego elementow objetych dostawa niezgodnej z jego
przeznaczeniem, niestosowania si¢ Zamawiajacego do instrukcji obstugi sprzetu,
mechanicznego uszkodzenia powstatego z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego lub
0s6b trzecich i wywotane nimi wady,

b. samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajacego lub inne nieuprawnione osoby),

2. uszkodzenia spowodowane sdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powddz,

itp)

§18
Odstapienie od Umowy
1 .Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy W nastepujacych sytuacjach:
1.1.Zamawiajacemu z zastrzezeniem art. 456 Pzp przystuguje prawo do odstapienia od
Umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenistwa panstwa [ub bezpieczenstwu publicznemu,
odstapienie od umowy W tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czg$ci umowy,

b) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawey do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$éuczyni Zadaniu Zamawiajacego,

c¢) bezuzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 3
dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie
podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

d) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, Ze
watpliwe jest dochowanie Terminu zakoficzenia robot,

e) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego,
pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

f) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

g) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie przez okres 14 dni od
daty doreczenia tego wezwania,

h) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z uUmMOWa bez akceptacji
Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do wykonywania
umowy zgodnie z umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

i) zostalo zlikwidowane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

j) w przypadku, o ktorym mowa § 13 ust. 4 pkt 2) b),

k) podzleca jakakolwiek cze$é Przedmiotu Umowy, CO do ktérej Zamawiajacy
natozyt obowiazek wykonania przez Wykonawce sitami wiasnymi, z
zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot trzeci);

) w przypadku, gdy wystapi  konieczno$¢ wielokrotnego ~dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktoérych
mowa w § 10 ust. 23 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume
wieksza niz 5% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 12 ust. 1,
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1) karumownych, o ktérych mowa w § 14 wynikajacych ze zdarzen, ktére wystapity do
dnia odstapienia, z zastrzezeniem pkt. 2), - )
- 2) kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 Lit. e, o
3) warunk6w potracenia wierzytelno$ci, o ktérych mowa w § 14 ust. 6.

6. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia zaplaty zastrzezonych kar umownych i
roszezen odszkodowawczych z tytutu nienalezytego wykonania umowy lub z tytulu
niewykonania umowy takze w przypadku odstapienia od umowy.

§19
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie posiadaé przez caly okres realizacji umowy oraz w okresie
udzielonej gwarancji jakosci ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$é kontraktowa i deliktowa)
obejmujace swoim zakresem, co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze
przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawey w wyniku  $mierci,
uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia
lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robét
budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem Umowy na kwote nie mniejsza niz
10 000 000,00 zt_z franszyza redukcyjna na poziomie nie wyzszym niz 3 000 zt oraz
regularnie optaca¢ skladki ubezpieczeniowe od wskazanego powyzej ubezpieczenia.

2. Kopie polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogolnymi
Warunkami Ubezpieczenia zawartej na okres realizacji umowy i okres 6 miesiecy okresu
gwarancji wraz z dowodem uiszczenia sktadki za ten okres Wykonawca obowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

3.  Wykonawca obowiazany jest przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw
wskazanych w ust. 2 wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne roczne okresy
platnosci w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu ubezpieczenia wynikajacego z
poprzedniego okresu platnosci.

4. W oprzypadku stwierdzenia, iz Wykonawca narusza obowiazek posiadania
ubezpieczenia lub oplacania sktadek z tego tytulu Zamawiajacy jest uprawniony do
zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zaplaty takiej skladki na koszt Wykonawcy,
potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co nie zwalnia wykonawcy
z obowiazku uiszczenia kar umownych.

5. Wykonawca jest zobowiazany w ciaggu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy,
przekaza¢ Zamawiajacemu na caly okres realizacji Umowy, az do czasu uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu polisg ubezpieczenia budowy od
wszystkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR ) nakwote rdwna kwocie brutto, o
ktérej mowa w paragrafie 12 ust.l Umowy. W przypadku wydtuzenia czasu realizacji
Przedmiotu Umowy taka umowa ubezpieczenia bedzie stosownie przedhuzona.

6. Umowa ubezpieczenia budowy winna obejmowa¢ ubezpieczenie robét, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwiazanego bezposrednio z wykonywaniem rob6t m.in. od
ognia, huraganu, ryzyka gruntowego i innych zdarzen losowych.

7. Wykonawca zobowiazany jest dokonaé cesji praw z umowy ubezpieczenia budowy na
Zamawiajacego w zakresie dotyczacym wykonanych od dnia wystapienia szkody robét, do
kwoty zaplaconego Wykonawcy wynagrodzenia.. Zamawiajacy winien mie¢ mozliwoé
dokonywania dalszych cesji praw wynikajacych z ubezpieczenia, w szczegblno$ei na
dokonania cesji na bank kredytujacy przedmiotowa inwestycje. Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokument cesji w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie ztozy w terminie o ktérym mowa w ust. 7 dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia budowy, Zamawiajacy ma prawo zawrzeé taka umowe na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
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m)od cze$ci zaméwienia w sytuacji gdy wykonanie zakresu prac bedzie niemozliwe
z przyczyn technicznych lub technologicznych.

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt spetnié swoich zobowiazan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. ppkt b) - m) i pkt
1.2. powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzigcia
wiadomodci o przyczynie odstapienia pod rygorem niewazno$ci takiego

o§wiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegblowe:

3.1 Wykonawca zobowiazany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi¢ szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw konstrukcji lub urzadzef, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobj etych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) zglosi¢ Zamawiajacemu odbiér robot przerwanych i zabezpieczajacych, a
najpdzniej w terminie 14 dni usunaé z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych rob6t wraz z mapa
inwentaryzacyjna w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na plycie
CD - pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) 1 przekazania Zamawiajacemu na koszt strony, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

3.2 Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzadzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu UMOWY, wykonanych badz
nabytych dla realizacji Przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sig z Wykonawca Z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych
obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w Umowie
na cze$é zobowigzania wykonana przed odstapieniem od Umowy.

5. W przypadku skorzystania przez ktérakolwiek ze Stron z prawa do odstapienia od
umowy, Strony nadal obowiazuja postanowienia umowne dotyczace:
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9.  Wraz z polisa potwierdzajaca zawarcie umowy ubezpieczenia budowy, Wykonawca
zobowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia oraz z dowodami uiszczenia

sktadek.

§20
Zmiany Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. | pkt 1 ustawy Pzp, mozliwogé
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1.1. zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$é netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

b) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen 0sob bezposrednio
wykonujacych niniejsze zaméwienie do wysoko$ci  obowiazujacego
minimalnego  wynagrodzenia, z uwzglednieniem  wszystkich obciazen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamoéwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$é wzrostu kosztu Wykonawcy, jaka bedzie
on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad
gromadzenia lub wptat podstawowych  finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych planéw kapitalowych w odniesieniu do osob
bezposrednio wykonujacych niniejsze zamoéwienie;

e) zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie miesigcznego
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w
informacjach sygnalnych Glownego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/,
ustalonego w stosunku do miesiaca, w ktérym zostal sporzadzony
szczegotowy kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w §4 ust.5 umowy.
Pierwsza waloryzacja nastapi po 12 miesiacach od daty podpisania umowy i
bedzie wyliczona jako $rednia arytmetyczna ze wskaznika za okres
poprzednich 12 miesigcy wg. wzoru:

Wo Wi Wo Wi W, Wy W, W, W, Wo W, W, W, W,, W
o ()_m* 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 700 * 105 * T05 + ~-*100* 100 * 100 * 100 * ~* 160- * 109
wn) —
n
gdzie
W — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesi ca;
39 (n)
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»Wo" _ wskaznik ,,0” z miesigca podpisania umowy = 100

»W1" — wskaznik ,,1” z nastepnego miesiaca po miesiacu, w ktorym
nastapito podpisanie umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie
miesiac poprzedni = 100)

SW27 W3 — wskazniki ,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesiacu,
w ktorym nastapito podpisanie umowy (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesiac poprzedni = 100)

»»Wha-1” — wskaznik ,,;n-1” z miesigca poprzedzajacego miesiac, W ktérym
nastepuje waloryzacja (wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesiac
poprzedni = 100)

»»Whn _ wskaznik ,n” z miesiaca w ktorym nastgpuje waloryzacja
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany
przez GUS, w uktadzie miesiac poprzedni = 100)

.0 -ilo§¢ wskaznikow z kolejnych miesigcy
— Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uptywie 3 miesigcy od
poprzedniej waloryzacji i bedzie wyliczana jako Srednia arytmetyczna ze
wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacji,
— minimalny poziom zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 1 %

w stosunku do cen ustalonych w stosunku do miesiaca, w ktorym zostal

sporzadzony szczegolowy kosztorys ofertowy, o ktérym mowa W §4 ust.5

umowy;
— maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy,

to lacznie 10 % w stosunku do pierwotnej warto$ci wynagrodzenia brutto

okre§lonego w § 12 ust. 1 umowy;

— zmiana wynagrodzenia na warunkach wskazanych powyzej bedzie
dotyczyta wylacznie tej czesci wynagrodzenia , ktora nie jest wymagalna

albo dotyczy robot nie wykonanych i nie odebranych przez Zamawiajacego
na dzieh wejscia w Zycie zmiany wysokoéci wynagrodzenia

f) realizacji przez dotychczasowego Wykonawcg, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzglgdniono w zamOwieniu podstawowym, O
ile staty sie niezbgdne dla prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
spetnione zostaly tacznie warunki okreélone w art. 455 ust.1 ustawy Pzp.

g) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, oraz udzielenia saméwiefi dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
op6zniaja realizacjg Przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

1.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoscia srealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;
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b)
c)

wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji;
zamiany technologii rob6t na lepsza/ nowoczesniejsza o ile poprawi to parametry
Przedmiotu Umowy inie spowoduje zwigkszenia wynagrodzenia.

1.3. zmiany terminu realizacji zaméwienia lub jego terminéw posrednich, w
przypadku:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

)

dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwiazanego z przekroczeniem

okreslonych przez prawo terminow wydawania wymaganych w zwiazku z

realizacja Przedmiotu Umowy , decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

zmian bedacych nastepstwem okolicznodci zaistnialych w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy tj. nietypowych dla danego miesiaca warunkéw

atmosferycznych,  nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych,

nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrologicznych, kolizji z

sieciami  infrastruktury, niewypaly, niewybuchy lub inne niemozliwe do

przewidzenia szczegdlne okolicznoéci uniemozliwiajace terminowe wykonanie
zamOwienia,

zawieszenie robot przez Zamawiajacego z powodu wystapienia nastgpujacych

okoliczno$ci:

— nietypowych dla danego miesiagca  warunkow atmosferycznych,
nieprzewidzianych  pozostatoéci archeologicznych archeologiczne,
geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie rob6t budowlanych,

— koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub Specyfikacii Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
budowlanych ( dalej STWiORB), lub koniecznodci wykonania rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji,
zezwolen.

— zmian bedacych nastgpstwem dziatania organdéw administracji lub
podmiotéw bioracych udzial w realizowanym procesie budowlanym lub od
ktorych zalezy zapewnienie $rodkéw na finansowanie inwestycji przez
Zmawiajacego

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien dotyczacych usuwania bledéw w dokumentacji projektowej, z

przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

gdy nastapi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci,

z innymi podmiotami lub osobami, ktorych opinia lub zgoda bedzie wymagana

przepisami prawa - tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia

0 czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

koniecznoéci usuniecia bledéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projektowej lub STWiORB, lub koniecznosci wykonania rozwiazan zamiennych

w stosunku do dokumentacji proj ektowej lub STWiORB,

koniecznoséci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac

projektowych i rob6t budowlanych,

konieczno$ci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust 2 ustawy Prawo zamdwien

publicznych i zlecenia robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a

koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, a ktorych

wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia,

wydluzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy

ponad termin zwiazania oferta wynikajacy z ogloszenia o zamdwieniu- tylko w

zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia i tylko o okres trwania tych

czynnosci,

sity wyZszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,

o charakterze nadzwyczajnym, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
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momencie zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej staranno$ci,

k) konieczno$é przesunigcia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres
przesunigcia,

2. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a—d, moga by¢ wprowadzone wytacznie

wtedy, gdy majg one wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawcg. W
przypadku ich wystapienia Wykonawca moze wystapic do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem o zmiang wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadno§¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢
ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty
wykonania zamoéwienia oraz okreglié stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozyé pisemny wniosek 0 dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. e, moga by¢ wprowadzane w nastepuj acych

okresach:

- pierwsza zmiana 12 miesigcy od dnia podpisania umowy

- kazda kolejna po uptywie 3 miesigcy od poprzedniej waloryzacji

poprzez zestawienie wynagrodzenia wstosunku do cen ustalonych w stosunku do

miesiaca, w ktérym zostat sporzadzony kosztorys oraz ogélnego wskaznika zmiany cen

produkcji budowlano-montazowej ogloszonego w informacjach sygnalnych Glownego

Urzedu Statystycznego.

Zmiana wynagrodzenia moze polegaé zardwno na jego wzroécie jak i obnizeniu.

Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1 lit. f bedzie sporzadzony

przez Strony Protokot konieczno$ci oraz przygotowany przez Wykonawce kosztorys,

zatwierdzony i sprawdzony przez Zamawiajacego. Kosztorys ten bedzie opracowany w

oparciu o nastepujace zaloZenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zaméwieniu podstawowym
zostana ustalone w wysokosci nie wiekszej niz przyjete w przekazanych przez
Wykonawcg kosztorysach szczegbtowych,

_  okladniki cenotworcze (koszty posrednie, koszty zakupu, zysk) na roboty tego
samego rodzaju co W zamowieniu podstawowym zostana ustalone w wysokosci nie
wickszej niz przyjete W przekazanych przez Wykonawce kosztorysach
szczegdtowych,

— w przypadku robot niezbednych do wykonania zamoéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, dla pozycji kosztorysowych nie
wystepujacych w zamoOwieniu podstawowym W odkryciu cenowym, ceny
jednostkowe zostang okreslone na podstawie czynnikow produkcji $rednich
okreslonych w publikacji SECOCENBUD dla kwartalu poprzedzajacego
wystapienie konieczno$ci wykonania tych robot. Nie przewiduje si¢ mozliwosci
wazrostu cen jednostkowych, jak réwniez sktadnikéw cenotworczych podanych w
kosztorysie szczegdlowym/odkryciu cenowym.

W powyzszych przypadkach Zamawiajacy kazdorazowo dokona szczegbtowe;j

weryfikacji kalkulacji.

Podstawa dokonania zmian, O ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.2 i pkt 1.3, bedzie

potwierdzenie W dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia

opisanych okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okre$leniem okresu
wstrzymania robét wplywajacego na zmiang terminu i sporzadzenie protokotu

Koniecznodci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowiazany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia ancksu

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiajacym harmonogramu
1zeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 lit. jj umowy, z zastrzezeniem ze W
przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na koniecznos¢ wstrzymania robot,
aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz
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W terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren
robot.

wynagrodzenia w zwiazku ze zmiang cen materialéw lub kosztéw zwiazanych z
realizacja zamoéwienia — Wykonawca jest zobowiazany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialéw i kosztow zobowiazania podwykonawcy.

Za przedluzenie terminu realizacji zaméwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zaméwienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.

10. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznogci.

10.

§21
Przeglady techniczne i konserwacje

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §12 ust.1 niniejszej Umowy,

wykonywaé bedzie przez okres wskazany w §15 ust.1 oraz w §17 ust.1 przeglady
techniczne gwarancyjne, przeglady dotyczace poprawnosci dziatania, jak réwniez
konserwacje sprzetu (urzadzen). Przeglady techniczne wymagane sa dla odpowiednio
wskazanych robot budowlanych oraz dostarczonego w zwiazku z wykonaniem tych
robot sprzgtu (urzadzen).

Przeglady techniczne sprzetu (urzadzen) oraz konserwacje wykonywane beda na
podstawie zalecen producentéw poszczegolnych urzadzen okre§lonych w warunkach
gwarancji producentéw oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne zgodnie
z dokumentacja producenta. Przeglady gwarancyijne dokonywane sa na koszt
Wykonawcy.

Przeglady techniczne wykonywane beda wedtug ustalonego przez Wykonawce
harmonogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastepowaé beda w formie pisemne;
pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przegladéw z nalezyta staranno$cia wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

Po wykonanym przegladzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dzialanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zZwyczajowy sposob zgodny z instrukcja obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé sie beda w obecno$ci wyznaczonego pracownika
Zamawiajacego.

Przeglady wykonywane beda w godzinach ustalonych z Zamawiajacym, tak aby nie
powodowaly zaktécent w pracy obiektow. ‘

CzeSci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowia wlasno§é
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowiazany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru od
Zamawiajacego i przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych postgpowania z
takimi czg$ciami w zakresie ich utylizacji badZ recyklingu. Koszty utylizacji lub
recyklingu ponosi Wykonawca.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

- W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.1 lit. e — zmiany
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1. Zamawiajacy zada od Wykonawcy whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dale; zabezpieczeniem. :

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczego6lnosci roszczeh Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowiazany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci S % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy tj. KWotg «eeeveeennens (stownie:
), przed zawarciem Umowy.

4. Zabezpieczenie wnosi sig przed zawarciem umowy, chyba ze ustawa stanowi inaczej lub
zamawiajacy okresli inny termin w dokumentach zamowienia.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedhug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whiesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Zamawiajacy wyraza zgodg na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznoSci
za cze$ciowo wykonane dwiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy
Wykonawca jest obowigzany wnie$é co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie
pelnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastapi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktory
sostala zawarta umowa. Zamawiajacy wptaca kwoty potracane na rachunek bankowy w tym
samym dniu, w ktérym dokonuje zaplaty faktury.

8. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sig art. 451 ustawy
Pzp.

9. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepuj acych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu
odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 13 ust. 6 lit. d umowy;
b) 30% wysokoSci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uplywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 umowy.

10.Zabezpieczenie wnoszone w formie pienigznej powinno zostac wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajacego w banku:

BGK Oddziat w Lodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307

tytut przelewu: zabezpieczenie Umowy inwestycyjnej przy ulicy Lubelskiej 9/11

11.Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigzna powinno by¢ dostarczone w
formie oryginatu, przez Wykonawcg do siedziby zamawiajacego, najpézniej w dniu
podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ o§wiadczenia zawartego W gwarancji
lub w porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez zamawiajacego przed podpisaniem
Umowy.

12.Jezeli okres, na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowiazaniem si¢ Wykonawcy do
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przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30
dni przed uptywem terminu waznogci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 12, nastgpuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze shuzy¢ w szczegdlnoscei pokrywaniu kar umownych
i zaspokajaniu  roszczen Zamawiajacego w  okresie gwarancji  w  zwiazku
Z niewywigzywaniem sig Wykonawcy z obowiazkéw okreSlonych w gwarancji.

§23
Fakturowanie elektroniczne
1. Wykonawca ma mozliwosé przestania drogg elektroniczna ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
a) W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej, woéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego  Fakturowania udostgpnionej na  stronie internetowej
https://efaktura.gov.pl.
b) Zasady zwiazane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz
akty wykonawcze.
¢) W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera:
- Infinite IT Solutions, wpisujac dane nabywcy:
® W sekeji NIP nalezy pisaé NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP, https://efaktura.gov.pl/
e W polu numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP wlasny WTBS: 728-000-86-95
- PEFexpert, wpisujac dane nabywcy:
® W sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP WTBS: 728-000-86-95
e Jako rodzaj adresu PEF nalezy wybraé NIP,
® W polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP wtasny WTBS: 728-000-86-95
d) W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/ustugi.

2. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Zamawiajacego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila : wtbs@wtbs.pl

§24

Sila wyizsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$ci wobec drugiej Strony za jakiekolwiek
zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegblnoscei pozaru, powodzi, ataku
terrorystycznego, klesk Zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych, a takze innych
zdarzen, na ktore strony nie majg zadnego wpltywu i ktérych nie mogty uniknaé lub
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy.

2. W przypadku, gdy strona odwotuje si¢ do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
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natychmiast poczta elektroniczna (e-mail) druga strong, przy Czym nie pdzniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okreSla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowiazan wynikajacych z Umowy i §rodki przedsigwzigte aby te konsekwencje
ztagodzic.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest
zobowiazana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiazan wynikajacych z
Umowy, w takim zakresie, W jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do
podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych do wykonania Przedmiotu Umowy, a ktorych nie
wstrzymuje dziatanie sity WYZSZ€].

. Obowiazki, ktorych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dzialania sity wyzszej, na
czas dzialania sity wyzszej ulegaja zawieszeniu, tzn. w czasie dzialania sity wyzszej ww.
obowiazki nie sa wykonywane a terminy ich wykonania ulegaja przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzszej.

. W przypadku, gdy dziatanie sily wyzszej utrzymuje si¢ dluzej niz 3 miesiace od czasu
stwierdzenia wystapienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy W cato$ci
lub w czeSci objetej dziataniem sily wyzszej, w terminie 30 dni od uplywu 3—
miesiecznego okresu dzialania sity wyzszej, na ktora Strona sie powoluje. Wykonanie

prawa odstapienia moze nastapi¢ poprzez ztozenie oéwiadczenia w formie pisemnej. W

zakresie odstapienia od Umowy §16 ust.3 Umowy stosuje si¢ odpowiednio.

§25
Postanowienia koncowe
1. Wykonanie umowy wiaze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Wykonawca.

2. Wykonawca powierza Zamawiajacemu dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w
celu okreslonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych — zatacznik nr 5

3. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢
zastosowanie do Przedmiotu Umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowiazana niezwlocznie informowa¢ druga strong o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreSlonych w
przepisach o dostepie do informacji publicznej.

7. Integralng czgs¢ umowy stanowia:
a) oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1
b) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2.
c) wzbr owiadczenia podwykonawcy o braku zobowiazan Wykonawcy z tytutu
zrealizowanych czesci Przedmiotu Umowy — zatacznik nr 3,
d) wzbr oéwiadczenia podwykonawcy 0 braku zobowiazan Wykonawcy z tytulu
rozliczenia koncowego Przedmiotu Umowy — zalacznik nr 4,
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e) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia
f) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - zatacznik nr 5.

8. Umowe niniejszg sporzadza si

¢ W 2 egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiajacego, 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Zalgcznik nr 3 do umowy

........................ (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych wymagalnych

roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy
218 UL oo ,
..... R RARARIELA realizujacej zamowienie pn.
TSP T L L L
................................................................................................. ” W
ramach UMOWY NI «..uovivrrernerernnranseeenes Zdnia .oooeeeeiiins T

W szczegodlnosei o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy /dalszego podwykonawcy /ustugodawcy
/dostawcy*) z zaplata jakiejkolwiek czgci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej*
firmie 7 tytulu realizacji WMOWY NI .ovvnennnernnnsensersereeeeeeneees zdnia ..ooooeieeiii
zawartej pomiedzy moja/nasza* firma (jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/
ustugodawca JAOSEAWEA®), @ +veevevnrrrnrrnneersnnnsneeresensaseeeees , ktéra to umowa zostata

zatwierdzona przez Zamawiajacego w 1311110 RTTOURRPPP

.......................................................................................

(podpis Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy/U stugodawcy/Dostawcy™*)

#niepotrzebne SKreSlC ......oovvvvvriiiininnrrereeeeeees
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Zalacznik nr 4 do umowy
(dla Spotek)

........................... (miejscowosé, data)

.......................................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescia garazowsa w
parterze wraz z urzgdzeniami budowlanymi oraz rozbiérka budynku biurowego na
terenie nieruchomosci polozonej w F.odzi przy ulicy Lubelskiej 9/11 dzialki ewid. o
numerach: 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 w obrebie G-04”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany/a, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

(Nazwa firmy)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

W zwiazku z realizacjg inwestycji przy ulicy Lubelskiej 9/11 w Eodzi niniejszym oéwiadczam

Ze:

a)

b)

d)

Na dziefi ztozenia niniejszego oSwiadczenia, zostaty przez reprezentowang przeze
mnie Spétke wykonane wszystkie roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

w ramach realizacji ww. inwestycji;

Firma .o.ovevveveninninninennnnn, REGON: cconiiiiiiiiiciccteee e
na dzief ztozenia o§wiadczenia dokonala na rzecz reprezentowanej przeze mnie
Spotki zaptaty catego, naleznego w zwiazku z realizacjg ww. inwestycji
wynagrodzenia;

Reprezentowanej przeze mnie Spélce nie przystuguja wobec firmy

ani wobec Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. zadne roszczenia w zwiazku z
realizacja ww. inwestycji;

Reprezentowana przeze mnie Spétka nie zlecala wykonania robot/dostaw/ushug
dalszym podwykonawcom, w zwiazku z realizacja ww. inwestycji.

Miejscowo$é, Data Pieczg¢ i czytelny podpis Podwykonawcy
Zalacznik nr 5 do umowy
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Zalgcznik nr 4 do umowy
(dla 0s6b prowadzacych indywidualng dziatalnos¢ gospodarcza)

..................... (miejscowos¢, data)

...............................................................

Nazwa, adres i dane Podwykonawcy

Dotyczy: ,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czeScia garazowa w
parterze wraz z urzgdzeniami budowlanymi oraz rozbiorka budynku biurowego na
terenie nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Lubelskiej 9/11 dzialki ewid. o
numerach: 144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 w obrebie G-04”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dzialajac w imieniu wiasnym*

niniejszym o$wiadczam, iz W zwiazku z realizacjg inwestycji przy ulicy
Lubelskiej 9/11 w Lodzi:

a)

b)

d)

na dziefi Ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaly przeze mnie wykonane wszystkie
roboty/dostawy/ustugi zlecone przez firme

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

REGON: .« .ottt ieeeeeaeeneraes e s ans s e ss s st w ramach realizacji ww.
inwestycji;

BUETIIA v eeevvnnnsnsssessssennnsnssssssssessasssssssssentanestorsaniassassttsssnnnssssesessennrnnnnnees
na dzien ztozenia o§wiadczenia dokonata na moja rzecz zaplaty calego, naleznego w
zwiazku z realizacja wWw. inwestycji wynagrodzenia;

nie przystuguja mi wobec firmy

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

REGON: ettt et eineess e et s s s en s ssn e s ani wobec
Inwestora Widzewskiego TBS Sp. z 0.0. sadne roszczenia w zwiazku z realizacja Ww.
inwestycji;

nie zlecatem wykonania robot/dostaw/ustug dalszym podwykonawcom, W zwiazku z
realizacja ww. inwestycji.

..........................................................................

Data, Miejscowos¢ Pieczeé i czytelny podpis Podwykonawcy
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartadnia................... pomigdzy:
(zwana dalej ,,Umowg”)

Podmiotem:

Nazwa podmiotu:

Adres:

Organ rejestrowy i
nr wpisu:
Numer NIP: Numer REGON:

reprezentowanym przez:

............................................................................................................

zwany w dalszej czg$ci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”
oraz

Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego spétka z ograniczona
odpowiedzialno$cig z siedzibg w ELodzi przy ul. Pitsudskiego 150/152, 92-230 £.6dz, wpisana
do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rej onowy dla Lodzi — §rédmiescia w
Lodzi, XX Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem 0000015840,

o kapitale zaktadowym 78.319.000,00 z1; NIP: 728-000-86-95, REGON 471691321

zwany w dalszej czesci umowy ,,Administratorem danych” lub ,,Administratorem”
reprezentowany przez:

Prezesa Zarzadu — Radostawa Stepnia

§1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzajacemu, w trybie art. 28
0golnego rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w
dalszej czesci »Rozporzadzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
1w celu okreslonym w niniej szej Umowie.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejsza umowa, Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiazujacego, ktére chronia prawa oséb, ktérych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczefstwa spelniajace
wymogi Rozporzadzenia.
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§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzajacy bedzie przetwarzal, powierzone na podstawie umowy dane
zwykle oraz dane szczegblne pracownikéw administratora oraz klientéw administratora
w postaci: imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe beda przetwarzane przez
Podmiot przetwarzajacy wylacznie w celu realizacji Umowy zdnia ........oooeveennens

nr ... w zakresie realizacji zamOwienia publicznego W przedmiocie:
,Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czeScig garazowg w parterze wraz
z urzadzeniami budowlanymi oraz rozbiorka budynku biurowego na terenie
nieruchomosci polozonej w Lodzi przy ulicy Lubelskiej 9/11 dzialki ewid. o numerach:
144/6, 144/7, 144/8, 144/11, 154/7, 154/8, 154/9 w obrebie G-04”

§3
Obowigzki podmiotu przetwarzajacego

1. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia pOpPrzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopiefi bezpieczenistwa
odpowiadajacy ryzyku Zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych
mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy
przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

3. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania
danych osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w
celu realizacji niniejszej umowy.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig zapewnié zachowanie w tajemnicy,
(o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez
osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej
umowy, zardwno w trakcie satrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak 1 po
jego ustaniu.

5. Podmiot przetwarzajacy Ppo zakoficzeniu  $wiadczenia  ustug zwiazanych
7z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace
kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja
przechowywanie danych osobowych.

6. W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajacy =~ pomaga Administratorowi
w niezbednym zakresie wywiazywac sig z obowiazku odpowiadania na Zadania osoby,
ktorej dane dotycza oraz wywiazywania sig z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia.

7. Podmiot przetwarzajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez
zbednej zwloki zgtasza je administratorowi w ciagu 24 godzin.

§4
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Czas obowigzywania umowy
Niniejsza umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreslony/okreslony*
od...do ...

. Kazda ze stron moze wypowiedzieé niniejsza umowe z zachowaniem miesigcznego

okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwigzanie umowy

. Administrator danych moze rozwigzac niniejsza umowe ze skutkiem

natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzajacy:

a) pomimo zobowiazania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
nie usunie ich w Wyznaczonym terminie;

b) przetwarza dane osobowe w Spos6b niezgodny z umowa;

¢) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych;

§9

Zasady zachowania poufnos$ci

. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich

informacji, danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Administratora danych i od wspolpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemne;j lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, Ze w zwiazku ze zobowiazaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane
bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych
przepis6w prawa lub Umowy.

§10
Postanowienia konicowe

. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach dla kazdej ze

stron.

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie beda miaty przepisy Kodeksu cywilnego

oraz Rozporzadzenia.
Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporéw wynikajacych z niniejszej umowy bedzie
sad wlasciwy Administratora danych .

Administrator danych Podmiot przetwarzajacy
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Prawo kontroli

_ Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli,
czy S$rodki zastosowane przez Podmiot przetwarzajacy przy przetwarzaniu 1
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spelniaja postanowienia Umowy.

_ Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajacego i z minimum 7 dniowym jego uprzedzeniem.

. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sig do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni .

. Podmiot przetwarzajacy udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§5
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
. Podmiot przetwarzajacy moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza Umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po
uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastapi¢ jedynie na
pisemne polecenie Administratora danych chyba, ze obowiazek taki naktada na Podmiot
przetwarzajacy prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega
Podmiot przetwarzajacy. W takim przypadku przed rozpoczegciem przetwarzania
Podmiot przetwarzajacy informuje Administratora danych o tym obowiazku prawnym,
0 ile prawo to nie zabrania  udzielania  takiej informacji
z uwagi na wazny interes publiczny.
. Podwykonawca, o ktérym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spelnia te same gwarancje
i obowiazki jakie  zostaly nalozone na  Podmiot przetwarzajacy
w niniejszej Umowie.
. Podmiot przetwarzajacy ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Administratora za nie
wywiazanie sig ze spoczywajacych na podwykonawcy obowiazkoéw ochrony danych.

§6
Odpowiedzialno§¢ Podmiotu przetwarzajgcego
. Podmiot przetwarzajacy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie
danych osobowych niezgodnie z trescig umowy, a W szczegdlnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.
. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje sie¢ do niezwlocznego poinformowania
Administratora  danych o jakimkolwiek postgpowaniu, W szczegblnosci
administracyjnym lub  sadowym, dotyczacym przetwarzania —przez Podmiot
przetwarzajacy danych osobowych okreslonych w umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Podmiotu przetwarzajacego, . @ takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania =W Podmiocie  przetwarzajacym tych  danych osobowych,
w szczegblnoéci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustgp dotyczy wylacznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7
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